

SMLOUVA O DÍLO

č. 012/MCAA/23

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Dubňany**
Sídlo: Náměstí 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany
IČO: 00284882
DIČ: CZ00284882
Bankovní spojení: 1523671/0100, Komerční banka, a.s.
Zastoupen: Ing. Zbyňkem Lysým, starostou města
ve věcech smluvních: Ing. Karlem Martinkem
ve věcech technických:

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: 5061885001/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Zastoupen: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
ve věcech smluvních: Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ
ve věcech technických: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště, tel. 724174079
Ing. Peter Jurkovič, stavbyvedoucí, tel. 606 606 207
stavbu provádí: **STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, Oblast Východ**
Příluky 386, 760 01 Zlín

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem: „**Dubňany – koupaliště, rekonstrukce chodníku, I. a II. etapa**“, které je dále specifikováno nabídkovými rozpočty, které tvoří přílohy č. 1 a 2 této smlouvy (dále jen „dílo“).
- 2.2. Dokumenty uvedené v čl. 2.1. této smlouvy jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění a požadavky objednatele

uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo.

- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a zaplatit za řádně dodané a převzaté dílo sjednanou cenu.
- 2.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů, nebo prací, jež nebylo možno předvídat (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

3. Termíny plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- zahájení prací: v den předání staveniště
- dokončení a předání díla: nejpozději 15.5.2023

- 3.2. Změna termínu provedení díla může být provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně. Zhotovitel může přerušit práce z důvodů značně nepříznivého počasí pro stavbu, oprávněnost vznikne denním zápisem stavu počasí do stavebního deníku a stvrzením zápisu podpisem stavebního dozoru, čímž se doloží prodloužení termínu dokončení a předání díla.

4. Cena za dílo

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

Název objektu	Cena bez DPH	DPH ve výši 21 %	Cena vč. DPH
I. etapa	1.217.675,82 Kč	255.711,92 Kč	1.473.387,74 Kč
II. etapa	806.736,90 Kč	169.414,75 Kč	976.151,65 Kč
Cena díla celkem	2.024.412,72 Kč	425.126,67 Kč	2.449.539,39 Kč

- 4.2. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně případného vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,
 - zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení díla,
 - geodetické zaměření skutečného provedení,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků,
 - stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek ochrany jejich zařízení
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - pojištění díla a pojištění osob,
 - likvidaci odpadu,
 - a další náležitosti stanovené rozhodnutím stavebního úřadu.
- 4.3. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné provedení díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.2. Cena za dílo bude Objednatelům hrazena za skutečně provedené práce a dodávky na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“). Cena díla bude hrazena průběžně měsíční fakturací, a to na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek za minulý měsíc a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatel (objednatel je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví fakturu, kterou vyúčtuje provedené práce. Přílohou faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.4. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dní od doručení faktury objednateli.
- 5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství a kvality provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.
- 5.6. Faktury musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

6. Způsob provádění díla

- 6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, technických norem (ČSN) včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 6.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocněním zástupce objednatele a zhotovitele.
- 6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v této smlouvě. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit.
- 6.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 6.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

- 6.11. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele, a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 7.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 7.4. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 7.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu, a to vždy po předchozí dohodě.

9. Odevzdání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.
- 9.2. Dílo se považuje za řádně dokončené v okamžiku, kdy nevykazuje takové vady a nedodělky, které brání v jeho řádném užívání sepsané v předávacím protokole o převzetí díla a předání, veškerou dokumentaci stanovenou ke kolaudaci stavby např.:
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla,
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a další náležitosti dle stavebního povolení,
- 9.3. Zjištěné případné drobné vady a nedodělky budou zaznamenány v zápise o převzetí díla s datem jejich odstranění.

- 9.4. Následujícím dnem po dni převzetí díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

10. Uplatnění práva z vadného plnění

- 10.1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na oznámených vadách zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení a takové vady odstraní nejpozději do 30 dnů od obdržení písemného oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 10.3. V případě, že uplatnění práva z vadného plnění nebude oprávněné, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

11. Záruka za jakost

- 11.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců ode dne následujícího po dni protokolárního předání díla objednateli.
- 11.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

12. Sankce

- 12.1. V případě prodlení s provedením díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělků zjištěných při předání stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiné povinnosti plynoucího z této smlouvy a konkretizované písemným upozorněním nebo zápisem ve stavebním

deníku zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, -Kč za každé jednotlivé porušení.

- 12.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.
- 12.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 12.9. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 12.10. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 13.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých povinností, zejména povinnosti provést dílo řádně a včas, a povinnosti uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 13.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 13.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 13.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle této smlouvy.

14. Jiná ujednání

- 14.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 14.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.

- 14.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 14.4. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 14.5. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 14.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.
- 14.7. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dubňany na své 15. schůzi konané dne 15.3.2023, usnesením č. 2/15/23.
- 14.8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:

1. Nabídkový rozpočet – soupis prací, I. etapa
2. Nabídkový rozpočet – soupis prací, II. etapa

Smlouvu prověřil: Ing. Zdeněk Šašinka, OTÚ

Za objednatele:

V Dubňanech dne:

16.3.2023

Za zhotovitele:

Ve Zlíně dne:

.....
Ing. Zbyněk Lysý, starosta

MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882
-14-

.....
Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště

.....
Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(16)

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: Dubňany - koupaliště, rekonstrukce chodníku, I. ETAPA

Objednatel: Město Dubňany Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
01.		Dubňany - koupaliště, rekonstrukce chodníku, I. ETAPA				
01.01.		1. Zemní práce				
01.01.1.	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	636,000	109,00	69 324,00
01.01.2.	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	306,000	69,00	21 114,00
01.01.3.	122301103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4	m3	168,000	173,00	29 064,00
01.01.4.	162751116R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 9000 m	m3	168,000	259,00	43 512,00
01.01.5.	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	319,200	277,00	88 418,40
01.01.6.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	826,000	23,00	18 998,00
01.01.	Celkem	1. Zemní práce				270 430,40
01.02.		5. Komunikace				
01.02.1.	564861111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	636,000	303,00	192 708,00
01.02.2.	564801112R00	Podklad z dřtí fr.4/8 tloušťky 4 cm, lože pod dlažbu	m2	636,000	74,00	47 064,00
01.02.3.	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	636,000	334,00	212 424,00
01.02.4.	MAT	Dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	642,360	335,00	215 190,60
01.02.	Celkem	5. Komunikace				667 386,60
01.03.		9 Ostatní konstrukce a práce				
01.03.1.	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	306,000	350,00	107 100,00
01.03.2.	MAT	Obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	309,060	145,00	44 813,70
01.03.	Celkem	9 Ostatní konstrukce a práce				151 913,70
01.04.		997 Přesun sutě				
01.04.1.	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	146,640	109,00	15 983,76
01.04.2.	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 173,120	9,00	10 558,08
01.04.3.	997221861R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z prostého betonu na recyklační skládce	t	146,640	226,00	33 140,64
01.04.	Celkem	997 Přesun sutě				59 682,48
01.05.		998 Přesun hmot				
01.05.1.	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	497,420	92,00	45 762,64
01.05.	Celkem	998 Přesun hmot				45 762,64
01.06.		VRN Vedlejší a ostatní náklady				
01.06.1.	5211031VD	Vytýčení stavby	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
01.06.2.	5211080VD	Zařízení staveniště a bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
01.06.3.	5211027VD	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
01.06.4.	5211025VD	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
01.06.	Celkem	VRN Vedlejší a ostatní náklady				22 500,00
01.	Celkem	Dubňany - koupaliště, rekonstrukce chodníku, I. ETAPA				1 217 675,82



STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(16)

Název projektu: Dubňany - koupaliště, rekonstrukce chodníku, II. ETAPA

Nabídkový rozpočet - soupis prací



Objednatel: Město Dubňany Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
02.		Dubňany - koupaliště, rekonstrukce chodníku, II. ETAPA				
02.01.		1. Zemní práce				
02.01.1.	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	362,000	109,00	39 458,00
02.01.2.	113204111R00	Výhrábí obrub záhonových	m	334,000	69,00	23 046,00
02.01.3.	122301103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4	m3	94,400	173,00	16 331,20
02.01.4.	162751116R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	94,400	259,00	24 449,60
02.01.5.	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	179,360	277,00	49 682,72
02.01.6.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	470,000	23,00	10 810,00
02.01.	Celkem	1. Zemní práce				163 777,52
02.02.		5. Komunikace				
02.02.1.	564861111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	362,000	303,00	109 686,00
02.02.2.	564801112R00	Podklad z drti fr.4/8 tloušťky 4 cm, lože pod dlažbu	m2	362,000	74,00	26 788,00
02.02.3.	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	362,000	334,00	120 908,00
02.02.4.	MAT	Dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	365,620	335,00	122 482,70
02.02.	Celkem	5. Komunikace				379 864,70
02.03.		9 Ostatní konstrukce a práce				
02.03.1.	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	334,000	350,00	116 900,00
02.03.2.	MAT	Obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	337,340	145,00	48 914,30
02.03.	Celkem	9 Ostatní konstrukce a práce				165 814,30
02.04.		997 Přesun sutě				
02.04.1.	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	121,025	109,00	13 191,73
02.04.2.	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	968,200	9,00	8 713,80
02.04.3.	997221861R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z prostého betonu na recyklační skládce	t	121,025	226,00	27 351,65
02.04.	Celkem	997 Přesun sutě				49 257,18
02.05.		998 Přesun hmot				
02.05.1.	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	304,600	92,00	28 023,20
02.05.	Celkem	998 Přesun hmot				28 023,20
02.06.		VRN Vedlejší a ostatní náklady				
02.06.1.	5211031VD	Vytýčení stavby	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
02.06.2.	5211080VD	Zařízení staveniště a bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
02.06.3.	5211027VD	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
02.06.4.	5211025VD	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
02.06.	Celkem	VRN Vedlejší a ostatní náklady				20 000,00
02.	Celkem	Dubňany - koupaliště, rekonstrukce chodníku, II. ETAPA				806 736,90



STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(16)