
ČIslo smlouvy zhotovitele: 231110534

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená niže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a nás|edujÍcÍch ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Radenín
Radenín 61
391 20 Radenín
lČ: 00252735
DIČ: CZ00252735

zastoupený Ing. Janem Fišerem, starostou obce

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Fišer, starosta

- ve věcech technických: Ing. Jan Fišer, starosta

(dále jen ,,Objednatel")

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

lČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
se sídlem: Rubeška 215, 190 00 Praha 9
zastoupena: Ing. Michalem Kořínkem, manažerem regionu JČ
popř. korespondenční adresa: Planá 85, 370 01 české Budějovice
telefon: 733 780 422
e-mail: michal.korinek@colas.cz
číslo bankovního účtu: 117825233/0300
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Michal Kořínek
- ve věcech technických: Ing. Michal Kořinek
- ve věcech stavby: Václav Stolař

(dále jen ,,Zhotovitel")

Dále také obecně jako ,,smluvní strany".

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy
prohlašuji, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy
příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o Dílo a ze strany Zhotovitele není
potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
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Článek I.
Úvodní ustanovení

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývajÍcÍ se řIdí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle
ustanoveni § 2586 a nás|edujÍcÍch tohoto zákoníku.

Zhotovitel výslovně prohlašuje:

a) že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plněni podle této smlouvy,
b) že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby (výkresová, textová, výkaz výměr)

a neshledal rozdíly,
C) že se řádně seznámil s místem realizace Díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele

uvedenými v zadávacích podmínkách.

Účelem této smlouvy je, aby Zhotovitel zhotovil pro Objednatele stavbu definovanou v této
smlouvě, a to kompletně, tedy včetně veškerých prací a dodávek, které jsou pro zhotoveni
stavby nezbytné, a dále řádně a bez vad a nedodělků.

Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, v souladu s touto smlouvou
a s veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce uvedené
shora, se kterou se Zhotovitel prokazatelně před podpisem této smlouvy seznámil, a obstará
vše, co je k provedení Díla potřeba.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Že zhotoví Dílo Objednateli předmět plnění

specifikovaný v ČI. ||. smlouvy.

Objednatel se zavazuje předmět plněni specifikovaný v ČI. ||. převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli

dohodnutou cenu.

Vymezení základních pojmů:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavřenísmlouvy na plněni veřejné zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavřeni smlouvy na plněni veřejné zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plněni veřejné zakázky,

d) PřIslušnou dokumentaci je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným
právním předpisem.

e) položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a
služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Zadavatelem vymezené množství.
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Článek ll.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedeni zhotovení Díla

Oprava mistni komunikace Bítov č. 3c

(dále jen ,,Dílo")

v rozsahu a za podmínek stanovených v:

- zadávací dokumentaci {včetně příloh) k veřejné zakázce,

- nabídce Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění {dále jen
,,zákon") ze den 09. 03. 2023,

- projektové dokumentace stavby,

- v obchodních podmínkách stanovených touto smlouvou o Dílo a

- v nedílné příloze této smlouvy - nabídkovým rozpočtem Zhotovitele zpracovaným
formou výkazu výměr.

2. Předmětem plněni veřejné zakázky je zhotovení díla (stavebních prací a s nimi souvisejÍcÍch
dodávek) za účelem opravy mÍstnÍ komunikace - č. 3c (katastrálni území Bítov u Radenína).

3. Předmětem plnění jsou stavební práce a s nimi souvÍsejÍcÍ dodávky a další náklady (např. odvoz
suti, skládkovné, zemní, dokončovací a terénni práce apod.). Odstraněni stávajIcI nevyhovujÍcÍ
povrchů mIstních komunikaci, Bude provedena vyrovnávka terénu, položeny podkladní vrstvy a
nový povrch komunikací.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a montážních
prací a konstrukci, včetně dodávek potřebných materiálů a zařIzenI nezbytných pro řádné
dokončení a předáni díla k jeho úspěšné kolaudaci a uvedeni do řádného provozu, a to v souladu
s platnými normami, předpisy a touto smlouvou. Dále se jedná o provedeni všech činnosti
souvisejÍcÍch s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukci, jejichž provedeni je pro
řádné dokončeni díla nezbytné (např. ochrana stávajÍcÍch inženýrských síti, zařIzenI staveniště,
bezpečnostní opatření apod.).

5. Dílo provede Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude
provedeno ve shodě s požadavky Objednatele a podmínkami provozovatele v rozsahu soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace zpracované Ing.
Martou Valentovou, lČ: 60838728, sídlem Stylová 546, 391 56 Tábor-Měšice (odpovědná osoba
Ing. Karel Valenta, ČKAIT 0100805).

6. Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací před podpisem této smlouvy
seznámil, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá
žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by
musel Objednatele upozornit.
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7. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a
nebezpečí pro Objednatele Dílo a splnit s Dilem souvÍsejÍcÍ závazky a Objednatel se zavazuje Dílo

převzít a zaplatit sjednanou cenu.

8. Zhotovitel, jako součást realizace Díla, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti,
které s realizací Díla souvisí.

9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plnění podle této
smlouvy.

10. Součástí Díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené projektové
dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných
pro trh v České republice.

11. Součásti předmětu plněnItéto zakázky jsou mimo jiné také nás|edujÍcÍ činnosti:

j zjištěni skutečného stavu před zahájením realizace, provedení jeho zdokumentováni a jeho
konfrontace s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být zdokumentována
vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu a projednáním zjištěných skutečností se
zástupci Objednatele,

J odvoz a uloženi odpadu z činnosti dodavatele, VC. doložení originálů příslušných dokladů
označených názvem zakázky,

j vedeni evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které bodu součástí předávaných
dokladů ke kolaudaci,

j zajištěni vytyčení stavby a všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich ochrany a
neporušeni během realizace a jejich zpětné protokolárnI předání správcům sítí {v případě

potřeby),

j zajištěni a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizi podle
ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujicích se k
prováděnému dílu, včetně pořÍzenj protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo
potřebných pro řádné provedení a dokončeni realizace zakázky,

j zajištěni veškerých dokladů nutných k předání Díla,

j dodržení všech podmínek prováděni Díla stanovených projektovou dokumentaci,

j dodrženi všech norem vztahujÍcÍch se k realizaci zakázky,

j uvedeni všech povrchů dotčených realizaci zakázky do původního stavu (komunikace,
chodníky, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím
realizace předmětné části Díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován,

v' vybudování zařIzenI staveniště včetně nákladů na jeho odstraněni a provoz, včetně

staveništních přípojek,

J ostraha stavby a staveniště po celou dobu výstavby,

'l zajištění ochrany životního prostředí,
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j veškeré práce a dodávky souvĹsejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
v průběhu realizace stavby,

j další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr.

12. Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.

13. Zhotovením Díla se rozumí úplné a bezvadné provedeni všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařizení nezbytných pro řádné dokončení
Díla, dále provedení všech činnosti souvisejÍcÍch s dodávkou stavebních a montážních prací a
konstrukci, jejichž provedení je pro řádné dokončeni Díla bez vad a nedodělků nezbytné (např.
zařIzenI staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

14. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšÍření předmětu smlouvy o dodávky menšího
rozsahu prací, případně požadovat zúženÍ/rozšÍření předmětu smlouvy a Zhotovitel je povinen
na tyto změny přistoupit a v případě rozšÍření Díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit.

15. Zhotovitel provede Dílo dle zadání Objednatele, norem ČSN, zápisu o předáni a převzetí

staveniště a případných požadavků Objednatele uvedených ve stavebním deníku.

16. Objednatel předpokládá, že Dílo bude spolufinancované ze státního rozpočtu.

Článek III.

Termín a místo plněni

1. Dílo bude realizován Zhotovitelem na základě požadavku Objednatele takto:

Termín zahájeni prací do 5 kalendářních dnů od předánístaveniště

Lhůta výstavby: do 31. 10. 2024

2. Staveniště pro provedení Díla předá Objednatel Zhotoviteli na základě vzájemné dohody. O
předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.

3. Při předání a převzetí staveniště smluvní strany dohodnou harmonogram stavebních prací
s cílem zabezpečit odpovídajÍcÍ přistup k nemovitostem v předmětné lokalitě zejména k drobné
provozovně obce.

4. Objednatel si vyhrazuje možnost posunuti termínu zahájeni s ohledem na své provozní
a organizační potřeby, popř. s ohledem na rozhodnutí poskytovatele dotace a Zhotoviteli z
takového posunu za žádných okolnosti nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních
pokut, navýšeni cen či náhrad škod. V případě posunutiterrMnu z důvodů na straně Objednatele
se o stejný počet dní, po které trvalo prodlení na straně Objednatele s předáním staveniště,
prodlužuje termín pro provedeni Díla.

5. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran, a to
vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy dle ustanoveni
§ 222 zákona.

6. V případě nepříznivých klimatických podmínek může být termín pro dokončenjDÍ|a prodloužen o
dobu, po kterou nebyl výkon stavebních prací možný, o čemž bude proveden oboustranně
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odsouhlasený zápis. Za nepříznivé klimatické podmínky se považuje jmenovitě počasí, kdy denní
teplota po dobu nejméně 3 po sobě jdoucích dnů poklesne pod bod mrazu nebo takové
klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci
Díla nebo z důvodů ne|ežÍcÍch na straně Zhotovitele, a to vždy o příslušný počet dnů, po který
nebylo možné realizovat předmět Díla.

7. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 dnů ode
dne protoko|árniho předáni staveniště.

8. Pokud Zhotovitel práce na Díle nezaháji ani ve lhůtě 20 dnů ode dne, kdy měl práce na Díle
zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na prováděni Díla. O tuto dobu se
posunují terminy tím dotčené.

10. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již
realizované práce. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém
zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených pracia určírozsah jejich nezbytných úprav.

11. Dílo je dokončeno, pokud je Objednateli předvedena Zhotovitelem způsobilost Díla sloužit
svému účelu. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením Díla se rozumí
dokončeni celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu (příloha č. 1 této
smlouvy).

12. Pokud Zhotovitel během plnění Díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předáni Díla, musí bez
zbytečného odkladu písemně uvědomit Objednatele o předpokládaném zpožděni, jeho
pravděpodobném trvání a přičině.

13. Objednatel převezme dokončené Dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou
vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému užívání o tomto bude sepsán zápis
o předání a převzetí Díla.

14. Po dokončení Díla (jeho předvedeni) bude sepsán smluvními stranami protokol o předáni a
převzetí Díla, ve kterém bude uvedeno, zda Objednatel přebírá Dílo s výhradami nebo bez

výhrad.

15. Místem plněni zakázky je obce Bitov, okres Tábor, jihočeský kraj k. ú. Bitov u Radenína.

Článek lV.

Cena Díla

1. Celková cena Díla dle dohody smluvních stran činí:

Cena celkem bez DPH (v KČ) 548.239,74

DPH (V KČ) 115.130,34

Celkem cena včetně DPH 663.370,08
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2. DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné
faktury.

3. Nedílnou součástIsMouvy je výkaz výměr, který byl součásti nabídky Zhotovitele (příloha č. l).

4. Celková cena Díla, vyp|ývajÍcÍ ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této
smlouvy, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti
na technické specifikaci a výměrách uvedených ve výkazu výměr (příloha č. l), platná po celou
dobu prováděni Díla.

5. V ceně dle odstavce 1 tohoto článku jsou již zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele souvÍsejÍcÍ
a nezbytné pro řádné, úplné a kvalitní dodání Díla (např. cla, poplatky, doprava, vedlejší náklady
souvĹsejÍcÍ s umistěnhn stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvÍsejÍcÍ s plněním
podmínek zadávací dokumentace). Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené
s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončeni Díla. Tato cena je stanovena jako
cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit, a to pro celé Dílo.

6. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšeni ceny Díla v případě, kdy si nákladnost prací na Díle, tj. na
položkách uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, nebo na jakýchkoli
stavebních pracích, dodávkách a službách, které jsou nezbytné pro realizaci Díla a které byly či
mohly být předvídatelné v době podáni nabídky, vyžádá zvýšeni ceny Díla.

7. V případě, že v průběhu realizace Díla dojde na základě požadavku Objednatele ke změně
rozsahu Díla (méněpráce, vícepráce), bude cena Díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro
ocenění a vyčÍsĹenÍ změn bude Zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených
v položkových rozpočtech v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění vIcepracI, které
V položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku URS/RTS v cenové
úrovni odpovidajÍcÍ době provedeni prací.

8. Případné změny objemu/rozsahu prací mohou být realizovány pouze na základě písemného
dodatku (vícepráce, méněpráce).

9. Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednáni písemného dodatku ke smlouvě,
nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje
Zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části Díla.

10. Překročeni nabídkové ceny je možné pouze v případě, že:

a. v průběhu realizace dojede ke změně zákonných sazeb DPH nebo ke změnám jiných
daňových předpisů, majících vliv na cenu Díla,

b. Objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly
součásti zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich Zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat,

c, dojde-li ke změně předmětu Díla na základě odchylek a doplňků vyp|ývajÍcÍch ze
zákonů, nařIzení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu
smlouvy o Dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy
o Dílo,
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d. dojde ke změně technického řešení vyvolaného Objednatelem či při realizaci se zjisti
nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil
ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla, a to vždy v souladu s ustanovením § 222
zákona.

11. Nárok na úplné zaplaceni ceny Díla vzniká Zhotoviteli řádným dodáním a předáním Díla.

12. Cena za Dílo bude hrazena Objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených
průběžně zpravidla jedenkrát měsíčně Zhotovitelem dle skutečně provedených činnostÍ/pracj a
na základě Objednatelem schváleného soupisu činnostÍ/prací. Popř. jednorázově po předáni a
převzetí Díla.

13. Kontrolu správnosti soupisu provedených ČinnostÍ/prací provede Objednatel do 5 pracovních
dnů od jeho předloženi Zhotovitelem. Cenu za činnosti/práce, které nebyly Objednatelem
odsouhlaseny, není Zhotovitel oprávněn fakturovat. předložený soupis provedených
činnostYpracÍ musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací.

14. Konečnou fakturu lze vystavit na základě předávacího protokolu - předáni a převzetí
dokončeného Díla, odstraněni případně se vyskytnuvších drobných vad a nedodělků zjištěných

V r rpři prejimacm r|zen|.

15. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkajÍcÍ se položkového rozpočtu (výkazu výměr - viz
příloha č 1 této smlouvy), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během
výstavby {dodatky) realizace Díla také v elektronické podobě, a to ve formě souborů XML.

16. Cena za Dílo bude Objednatelem zaplacena na základě vystavené faktury, která mu bude
Zhotovitelem doručena na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. PřIlohou daňového dokladu
bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností/prac|'.

17. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedeným v záhlaví této

smlouvy.

18. Objednatel nebude poskytovat zálohy,

19. Lhůta splatnosti faktury činí minimálně 30 dni ode dne doručeni daňového dokladu - faktury, za
předpokladu, že daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti, zejména dostatečně
určitou identifikaci předmětu. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do tři dnů

po odeslánI.

20. Za okamžik uhrazeni faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
Objednatele. stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placeni jiných plateb (např.
úroků z prodlení, smluvních pokut, pohledávek z titulu náhrady škody aj.), není-li v této smlouvě

stanoveno jinak.

21. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních

předpisů.

22. V případě, že v průběhu plnění dojde ke změně sazby DPH, bude Zhotovitel účtovat k ceně
plnění daň podle aktuálního znění zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů.
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23. V případě, že faktura nebude splňovat zákonem stanovené nebo výše uvedené náležitosti, je
Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit ve lhůtě splatnosti zpět na doplněni, s tím, že
Zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém
případě není Objednatel v prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout
doručením opravené faktury Objednateli.

24. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plněni pořizuje pro potřeby souvĹsejÍcÍ výlučně
s činnosti veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má
platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění
(Zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a
montážních prací příjemci plnění (Objednateli), tzn., že poskytovatel (Zhotovitel), který
uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

Článek V.

Podzhotovitelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části Díla neuvedených v ČI. V. odst. 1. této smlouvy
třetí osobu (podzhotovitele), kteří byli definování v nabídce Zhotovitele, jako poddodavatelé.
Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by Dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému Zhotoviteli a ani nezmění bez vědomi
Objednatele další Zhotovitele - podzhotovitele - uvedené v nabídce. Porušení tohoto pravidla
může být důvodem pro odstoupeni Objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené
s připadnou změnou podzhotovitelů nese Zhotovitel.

3. Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého byla v zadávacím řIzenI prokázána kvalifikace
Zhotovitele, je v průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně nepředvidatelných
skutečnosti a po písemném souhlasu Objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní
podzhotovitel prokáže splněni kvalifikace nejméně ve stejném rozsahu jako podzhotovitel
původní.

4. Změnu podzhotovitele/-ů je Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit min. 5 pracovních
dnů před zahájením příslušných prací. Změna podzhotovitele musí být Objednatelem písemně
odsouhlasena před zahájením příslušných prací, jinak není Zhotovitel oprávněn změnit
podzhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací doložit Objednateli seznam
podzhotovitelů, kteří se budou podílet na realizaci předmětu Díla. Tento seznam musí být
Zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončeni realizace Díla
je zhotovitel povinen předat Objednateli konečnou podobu seznamu podzhotovitelů, kteří se
podňeli na realizaci Díla s uvedením výše podIlu jejich plnění.

Článek VI.

pojištěni Díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění Díla uzavřenou pojistnou smlouvu
č 1690642118 se spo|ečnosti GENERALI Česká pojišťovna na pojištěni odpovědnosti za škodu
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způsobenou vlastni činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní
strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi
Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna
celkové ceně Díla včetně DPH uvedené v článku lV. odst. 1této smlouvy.

2. Pojistnou smlouvu je povinen Zhotovitel předložit na vyžádáni Objednateli kdykoliv po celou
dobu trvání této smlouvy o Dílo a rovněž před podpisem této smlouvy o Dílo.

3. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její trvání v rozsahu a po dobu
uvedenou v odstavci 1tohoto článku, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek VII.

Staveniště

1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařIzenI staveniště.

2. Objednatel je povinen bezplatně předat Zhotoviteli před zahájením prací na Díle staveniště na
základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými mIstnimi podmínkami.

3. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště písemnou formou, přičemž v zápisu uvede Objednatel
všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užIvánI. Předáni staveniště je podmíněno
zajištěním finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě, že nebude zajištěno
spolufinancovánI Díla z dotačních programů, nebude Zhotoviteli staveniště předáno,
nerozhodne-li se Objednatel jinak.

4. Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předáni staveniště podle provozních a
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení Díla musí zůstat zachována.

5. O předáni staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran. V zápise se
uvedou též vzájemné vztahy v oblasti bezpečnosti práce podle § 5 nařízenÍ vlády č, 591/2006 Sb.

6, Zhotovitel je povinen zajistit:

- ostatní příslušná povoleni potřebná pro realizaci Díla;
- povolení k užÍváni veřejných ploch dotčených prováděním Díla a v případě potřeby

rovněž správni rozhodnuti pro uzavírku komunikaci nebo povolení k omezeni provozu a
jejich realizaci vC. dopravního značení;

- ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr.

7. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s
dokumentaci předanou Objednatelem, v souladu s dalšími požadavky Objednatele a podle
nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnou pohromou nebudou hrazeny

Objednatelem.

8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařIzenI staveniště podmínky pro případný výkon funkce
technického dozoru investora, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
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9. Zhotovitel je povinen dodržovat pořádek a čistotu na staveništi a je povinen odstraňovat odpad
a nečistoty vzniklé jeho Činnosti i mimo staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště
hasichni prostředky.

10. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.
Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

11. Objednatel zajisti, aby práce Zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený položkovým rozpočtem a
smlouvou omezovány právy třetích osob.

12. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařIzenI staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů od předáni a
převzetí Díla Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty
v ceně Díla. NevyklidFli Zhotovitel staveniště ve sjednaném terminu, je Objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizeni staveniště třetí osobou a náklady stlm spojené uhradí Objednateli
Zhotovitel.

13. Prodleva při předání staveniště ze strany Objednatele má automaticky vliv na termín plnění Díla.

Článek VIII.

Předání a převzetí Díla

1. Dílo bude předáno Zhotovitelem Objednateli vždy jako celek.

2. Zhotovitel se zavazuje, že předá předmět plnění smlouvy nejpozději v termínu stanoveném dle
v ČI. Ill této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předat kompletnI Dílo řádně a včas. Nedodrženi
terminu plnění nezbavuje Zhotovitele povinnosti řádně odevzdat Dílo, ledaže Objednatel
písemně prohlásí Zhotoviteli, že na dokončeni Díla po termínu plnění již netrvá.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout k tomu Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost. Po dobu
prokazatelného prodlení Objednatelem s poskytnutím součinnosti není Zhotovitel v prodleni se

splněním závazku,

4. Předáním se rozumí předáni formálně realizované podpisem předávacího protokolu mezi
zástupcem Objednatele a Zhotovitele. Obsahem předávacího protokolu bude jednoznačná
identifikace předmětu plnění dle této smlouvy, které budou následně předmětem fakturace.

5. Jednání o předáni a převzetí Díla svolá Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 3 pracovni dny
předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah přejímek samostatně jako

dodatek smlouvy.

6. Objednatel je povinen na předáni a převzetí Díla přizvat osoby vykonávajÍcÍ funkci technického
dozoru stavebníka.

7. Zhotovitel je povinen připravit a předat u předávacího a přejímacÍho řIzení zejména tyto doklady
vztahujÍcÍ se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhlášky č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 526/2006 Sb,, kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za
dokončené a schopné předáni). Jedná se zejména o:
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- zjišťovací protokoly včetně soupisu provedených prací,

- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášeni o shodě, certifikáty, včetně generá|ního
prohlášeni Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedeni stavby,

- doklady o provedených zkouškách,

- protokoly o provedeni všech nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN, právních
nebo technických předpisů vztahujÍcÍch se k předmětu Díla a platných v době provádění
a předáni Díla, kterými bude prokázáno dosaženi předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů Díla,

- doklady, které prokazuji jakost a úplnost Díla,

- doklady o uloženi množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,

- záručnIlisty, manuály, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

- stavební deník (případně deníky) a denik(y) vIcepraci a méněprací stavební deník -
originál,

- evidenci škod na zdraví a majetku,

- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené Zhotoviteli Objednatelem,

- fotodokumentaci celého průběhu Díla v digitálnI podobě na flash nebo CD,

- ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr a veškeré další podklady potřebné pro provoz Díla.

8. Převzetí předmětu plnění nastane po provedené kontrole sjednaných technických podmínek
předmětu plněni.

9. O předáni a převzetí Díla bude pořízen předávací protokol podepsaný oběma smluvními
stranami s uvedením případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce a terminy k jejich
odstraněni. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o přejímce,
se považují za dohodnuté.

10. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech Díla stanovených
touto smlouvou, projektovou dokumentaci, normami ČSN a obecně závaznými právními

předpisy vztahujÍcÍse k dílu.

11. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě.

12. Objednatel je oprávněn odmítnou převzetí předmětu plněni v případě, že nebude zhotoven
v souladu s touto smlouvou. O odďtnutI převzetí věci, včetně uvedeni důvodů, stanoviska
smluvních stran a dalšího postupu, vyhotoví Objednatel protokol, který podepÍšÍ oprávněné
osoby smluvních stran.

13. Objednatel je povinen převzít i Dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě,
ani ve spojeni s jinými drobnými vadami nebráni řádnému užIvánI Díla funkčně nebo esteticky,
ani užívánÍ předmětu Díla podstatným způsobem neomezují.
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14. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho
názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstraněni nese i v těchto sporných případech až do
pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

15. Po odstraněnívšech vad a nedodělků bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem proveden zápis o
odstraněnivšech vad a nedodělků.

16. Bude-li Dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebráni plynulému a bezpečnému užIváni, musí být v protokolu o předání a převzetí popsány
s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na Dílo začne běžet až ode dne
úplného odstraněnivad a nedodělků.

17. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstraněni vad a nedodělků, je Zhotovitel
povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne podpisu protokolu o předáni a převzetí Díla posledním z účastníků.

18. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady Díla do 14 dnů od protokolárnIho předáni a
převzetí Díla.

19. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přistup na převzatou stavbu z důvodů odstraněni
případných drobných vad a nedodělků.

20. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla nebo jeho části.

21. výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do Díla, budou odpovídat zákonu
Č. 22/1997 Sb. a podmínkám NařIzenI vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na
stavební výrobky.

22. Objednatel převezme Dílo a zaplatí za jeho provedeni sjednanou cenu, nebude-li vykazovat
vady a nedodělky bránici provozu.

Článek IX.

Záruka

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedeni Díla podle této smlouvy, jejich příloh, platných
právních předpisů, ČSN a dohodnutých standardů.

2. Odpovědnost za vady Díla se řídI touto smlouvou a přIslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předáni, a dále odpovídá za vady Díla
zjištěné v záruční době.

4. Záruční doba Díla Činí 60 měsíců ode dne řádného předání a převzetí Díla svýjimkou
vodorovného dopravního značeni, kde je záruční doba sjednána v délce 24 měsíců. Po tutéž
dobu odpovídá Zhotovitel za vady Díla.

5. ZáručnIlhůta běží od protokolárnIho předáni a převzetí dokončené Díla.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných
mu k zpracováni Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaloženi odborné péče
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použiti trval.
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Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a
Objednatel na jejich dodrženi trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaloženI
odborné péče nemohl zjistit.

7. Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodrženi
předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz Díla, které Zhotovitel předal Objednateli při
přejímce. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením Díla.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo
vyšší mocí.

9. výslovně se ujednává, že na vady Díla, vzniklé po převzetí Díla, způsobené špatnou údržbou,
násilným poškozením, se záruka nevztahuje.

10. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla,
za které Zhotovitel odpovídá.

11. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, běží záručnílhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamačnIopravy.

12. V záruční době bude Dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené
touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebeni běžným uživánkn a vlastnosti přiměřené
vlivu povětrnostních podmínek.

13. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla, na něž se vztahuje
záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.

14. Záruční oprava je prováděna zcela bezplatně - nejsou účtovány náklady na spotřebovaný
materiál ani náklady na dopravu a práci, popř. dalších osob.

15. Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně se sjednává, že
záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

Způsob up|atněnjrek|amace

16. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

17. Objednatel je povinen skryté vady písemně reklamovat u Zhotovitele oznámením o vadě (dále
jen ,,Oznámeni") bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.
Oznámeni (reklamaci) odešle na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li
sjednána jiná adresa Zhotovitele pro doručováni pIsemnostL V reklamaci musí být vady
popsány nebo uvedeno, jak se projevuji. Dále v Oznámeni Objednatel uvede, lhůtu pro jejich
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odstranění, popř. jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn

požadovat:

a. odstraněni vady dodáním náhradního plněni {u vad materiálů, zařizovacích předmětů
apod.),

b. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

c. přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

18. Právo Objednatele vypĹývajÍcÍ ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámi vady Díla:

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjisti,

b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaloženI odborné
péče při prohlídce při předání a převzetí Díla,

C) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při
vynaloženi odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

19. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení Oznámení písemně vyjádřit
Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a vyjádřit se k vadě, terminu a způsobu
odstraněni. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí do
10 pracovních dnů ode dne obdrženi reklamace písemně sdělit, v jakém terminu nastoupí k
odstraněni vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to
bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel
uvedeným způsobem termín pro nástup Zhotovitele k odstraněni vady, potom jako termín pro
nástup Zhotovitele k odstranění vady platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace
Zhotovitelem. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstraní.

20. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstraněni reklamované vady, nejpozději však do
10 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to iv případě, že reklamaci neuznává. Náklady na
odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného
rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu odpovídá.

21. Jestliže objednatel v Oznámení výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahájít odstraňovánívady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdrženi Oznámení.

22. NenastoupI-li Zhotovitel k odstraněni reklamované vady ani do 14 dnů po obdrženi reklamace
Objednatele, je Objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo pověřit odstraněním vady
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
Objed nateli Zhotovitel.

23. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jim
reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., Že vadu
způsobil nevhodným uživánňn Díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
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24. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přistup do prostor nezbytných pro
odstraněni vady. Dokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstraněni vady
ani s odstraněním vady.

25. Veškeré činnosti souvĹsejÍcÍ s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřIzení
reklamace, zajiStují zástupci Zhotovitele uvedeni v této smlouvě.

Lhůty pro odstraněni reklamovaných vad

26. Lhůtu pro odstraněni reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o terminu odstranění
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode
dne doručeni Oznámeni Objednatelem Zhotoviteli.

27. Lhůtu pro odstraněni reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady {havárie), platí, že havárie musí být
odstraněna nejpozději do 2 dnů ode dne doručení OznámeniObjednate|em Zhotoviteli.

28. Odstraněni vad a nedodělků {reklamovaných vad) potvrdí v zápise zástupce Objednatele
Zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč toto potvrzeni odmítá. K vyhotovení tohoto zápisu je
povinen se Objednatel dostavit, pokud k tomu byl Zhotovitelem písemně vyzván nejméně
3 pracovní dny předem.

Článek X.

Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty a sankce

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo jeho ucelených částech nese Zhotovitel od
zahájeni prací až do jejich dokončenia předání Díla Objednateli.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, a by jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali
v místě plněni obecně závazné právní předpisy k předcházeni vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a
na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli Škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné
souvislosti s prováděním Díla, popř. vzniklé v důsledku nesplněni povinnosti podle předchozí
věty.

3. NesplníAi Zhotovitel termín řádného dodání předmětu plněni dle ustanoveni článku Ill. této
smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny Díla včetně DPH za každý
i započatý den prodlení až do data podepsáni protokolu o předáni a převzetí Díla. Pokutu není
povinen zhotovitel platit v případě, Že prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu
vyšší moci. Tim není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

4. Bude-li kterákoliv smluvní strana v prodlení s placením ceny předmětu plnění a jiného
peněž'tého závazku, má oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné
částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel nemá nárok na další náhradu
škody způsobenou prodlením Objednatele s úhradou finančních Částek.

5. Z důvodu nedodrženi dohodnutého termínu k odstraněnívad a nedodělků na Díle zjištěných při
jeho předáni a převzetí a uvedených v protokole o předáni a převzetí, je Zhotovitel povinen
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uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši KČ 500,-- za každou jednotlivou vadu, u niž je
Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý den prodlení. V případě, že se jedná o
vadu, která bráni řádnému užjvánÍ Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu
{havárie), je možné stanovit smluvní pokutu ve výši KČ 5.000,-- za každou jednotlivou
reklamovanou vadu, u niž je Zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení.

6. Pro případ nedodrženi termínu vyklizení staveniště Zhotovitelem je možné stanovit smluvní
pokutu ve výši 0,05 %z ceny Díla včetně DPH za každý izapočatý den prodlení.

7. Strany smlouvy jsou si vědomy, že Dílo je součástí Projektu spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a že v případě prodlení s dodáním Díla může dojit ze strany dotačních orgánů
k výraznému krácení přidělené dotační podpory v rámci přIslušného dotačního programu.
Zhotovitel proto bere na vědomi, že v případě prodlení s dodáním Díla odpovídá Objednateli za
škodu minimálně ve výši částky, o kterou byla přidělená dotační podpora v důsledku prodlení
zkrácena.

8. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele domáhat se vůči zhotoviteli
náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti.

9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali
v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a
na majetku. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou z jeho činnosti podle této smlouvy, at' již se
jedná o škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel se této odpovědnosti
zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostI nemajÍcÍ původ
v Činnosti Zhotovitele anebo vlastním jednáním poškozeného. Za škodu způsobenou
podzhotovitelem odpovídá Zhotovitel stejně, jako kdyby škodu způsobil sám. Za Škodu
způsobenou použitím věci poskytnuté mu Objednatelem odpovídá Zhotovitel stejně, jako kdyby
věc opatřil sám.

10. Zhotovitel uhradí Objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé
vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných
vyjádřeni orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště
z důvodů |ežÍcÍch výhradně na straně Zhotovitele.

11. Zhotovitel odpovídá dle ustanoveni občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště,
které jim způsobí. K nárokům uplatněným Objednatelem se Zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode
dne jejich uplatněni.

12. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušeni. Zaplacením smluvní
pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody nebo odškodněnív plném rozsahu ani
povinnost Zhotovitele řádně dodat Dílo dle této smlouvy.

13. výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.

14. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní
stranou Zhotoviteli nebo Objednateli.
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Článek XI.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem všech věci, které Zhotovitel opatři k provedeni Díla do doby jejich zabudováni do
předmětného objektu, je Zhotovitel. Od okamžiku zabudováni přechází vlastnické právo k
zabudovanému materiálu na Objednatele.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí
potřebných k provedeni Díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez
ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky
a zařIzení.

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání Díla a
jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle.

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a
Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit
Objednateli po splněni svého závazku.

Článek XII.

Povinnosti a práva Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen dodat Dílo v terminu stanoveném touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen se před zahájením realizace Díla řádně seznámit s projektovou
dokumentací uvedenou v článku ll, této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen se řádně seznámil se všemi dokumenty týkajÍcÍmi se předmětu plnění a
m lstem realizace a Kce.

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je v souladu s přIslušnými právními předpisy oprávněn
provádět činnost, která je nutná a účelná k plněni předmětu smlouvy.

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majÍcÍ
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštni způsobilost nebo
povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci
pracovníků je zhotovitel na požádáni objednatele povinen doložit.

6. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při
činnosti Zhotovitele souvĹsejÍcÍ s prováděním Díla dle této smlouvy a všechny tyto škody

bezodkladně oznamovat Objednateli.

7. Zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měřeni
v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků Objednatele
(náklady jsou zahrnuty v celkové ceně Díla).

8. Zhotovitel je povinen postupovat při plněni závazků podle této smlouvy s odbornou péči
a dodržovat podmínky této smlouvy, jakož i obecně závazné právni předpisy, technické předpisy
a technické normy vztahujÍcÍ se k předmětu Díla (zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, odpovjdajÍcÍch pracovních podmínek, opatřeni k požární ochraně).
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9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění Díla veškeré bezpečnostní opatření, hygienické
podmínky a požární ochranu staveniště i prováděného Díla vyp|ývajÍcÍ ze závazných právních

norem.

10. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu o všech skutečnostech,
které mohou mít vliv na plněni předmětu Díla založených touto smlouvou.

11. zjistI-li Zhotovitel při realizaci Díla překážky a tyto překážky budou znemožňovat dodáni Díla
dohodnutým způsobem a v daném termínu, je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně
Objednateli a navrhnout mu další postup, popř. změnu uzavřené smlouvy. Nedohodnou-li se
smluvní strany v přiměřené lhůtě na dalším postupu, popř změně smlouvy, může kterákoliv ze
stran od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být druhé smluvní straně doručeno
písemně.

12. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, dokumentech a informacích
Objednatele, které se dozvěděl či se s nimi seznámil v rámci plněni předmětu zakázky a vytvořit
podmínky pro zajišťování zachováni důvěrnosti zpracovávaných dat Objednatele, pokud tyto
data nejsou určena k veřejnému prezentováni. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této
smlouvy.

13. Zhotovitel se zavazuje, že uchová v tajnosti veškeré informace, které získá v průběhu činnosti na
základě poskytováni plnění, které je předmětem této smlouvy, jakož i po jejím ukončeni. Dále
uchová v tajnosti veškeré informace týkajIcI se Objednatele, které nejsou veřejně přístupné. V
této souvislosti se Zhotovitel zavážuje k utajování informaci veškeré své zaměstnance nebo
osoby, které jsou pověřeny dilčhni úkoly v souvislosti s realizací Díla.

14. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky mu vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy za Objednatelem
pod sankci neplatnosti.

15. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky mu vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy za Objednatelem
oproti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem.

16. V případě, že došlo k poškození inženýrských sÍtÍ vedoucích přes staveniště a jejich existence
byla uvedena v projektové dokumentaci či jiné dokumentaci předané Objednatelem, nese
veškeré náklady na jejich obnovu Zhotovitel.

17. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatřeni, nebo
ohrozil bezpečnost života a zdraví.

18. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané
dokumentace a nejpozději před zahájením prací na příslušné části Díla bezodkladně upozorni
Objednatele na zjištěné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a nedostatků bude obsahovat
návrh na jejich odstraněni, a to včetně vymezeni dopadu na předmět a cenu Díla. Objednatel
následně zajisti jejich odstraněni, příp, doplněni.

19. Zhotovitel má povinnost umožnit případný výkon technického dozoru stavebníka, případně
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními
předpisy.
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20. Zhotovitel není oprávněn listiny a dokumenty, které mu Objednatel předá jako podklady k plněni
dle této smlouvy, poskytnout třetí osobě bez souhlasu Objednatele.

21. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a tato smlouva, popř. její část může být
předmětem poskytováni informaci.

22. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat/archivovat veškeré originály účetních dokladů a originály
dalších dokumentů souvisejÍcÍch s realizací Díla. Účetní doklady budou uchovány způsobem
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů po dobu lO-ti let
od vydáni pravomocného kolaudačního souhlasu.

23. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z
veřejných výdajů, a to minimálně do roku 2030. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost,
vytvořit podmínky pro výkon kontroly, poskytnout požadované informace, dokumentaci či
nahlédnout do své účetni/daňové evidence, a to v rozsahu, která souvisí s realizací Díla.
Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném terminu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření
vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.

24. KontrolnImi orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Nejvyšším kontrolnIm úřadem,
Ministerstvem financi ČR, Ministerstvem pro mÍstnÍ rozvoj, CRR, Evropskou komisi, Evropského
účetního dvora, OLAF, finančním úřadem a dalšími orgány oprávněnými ke kontrole.

25. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý
vnější audit. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při realizaci tohoto auditu.

26. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost Objednatele jakékoliv dop|ňujÍcÍ informace, které
souvisí s realizaci Díla, a to ve lhůtě stanovené Objednatelem.

Článek XIII.

Povinnosti a práva Objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli po dobu plněni předmětu smlouvy nezbytnou
součinnost.

2. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené Dílo převzít.

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas dodané Dílo cenu
specifikovanou v článku lV. této smlouvy.

4. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště/misto plnění a doklady vztahujÍcÍ se
k prováděnému Dílu, zejména projektovou dokumentaci na základě předávacího protokolu.

5. Objednatel předá Zhotoviteli před zahájením činnosti lx parě úplné projektové dokumentace
v tištěné podobě. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové
dokumentace, popř. další dokumentace.
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6. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá
ze zvláštních právních předpisů).

7. Objednatel se zavazuje, že uchová v tajnosti veškeré informace, které získá v průběhu Činnosti
na základě poskytování plněni, které je předmětem této smlouvy, jakož i po jejím ukončení. Dále
uchová v tajnosti veškeré informace týkajÍcÍ se Zhotovitele, které nejsou veřejně přístupné,
V této souvislosti se Objednatel zavazuje k utajováni informaci veškeré své zaměstnance nebo
osoby, které jsou pověřeny dílčhni úkoly v souvislosti s realizací Díla.

8. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu Díla, a to
kdykoliv po celou dobu provádění Díla. zjisti4i Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou
povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
NeučinI-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by
postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušeni smlouvy.

9. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených pracovníků provádět kontrolu Díla
během celého období jeho provádění a případně dát příkaz k zastaveni prací, je-li ohrožena
bezpečnost na staveništi. zjistI-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy
nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl
Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může
Objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy, Objednatel nebo TOS je oprávněn zejména:

j kontrolovat, zda práce na dle jsou prováděny v souladu se smlouvou,
projektovou dokumentaci, příslušnými obecně závaznými právními předpisy,
ČSN, ČSN EN a rozhodnutími orgánů veřejné správy;

j upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a
kontrolovat terminy a způsob jejich odstranění;

j kontrolovat zakrývané konstrukce;

j kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod.

Článek XIV.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protoko|árního
předání a převzetí dokončeného Díla a odstraněni vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu
stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy Č. 9 prováděcí
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, na předtisku SEVTu v českém
jazyce.

2. Stavební deník musí být V pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám
Objednatele kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k prováděni autorského dozoru,
koordinátoru BOZP případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo
nahlížet dle této smlouvy, a to po celou dobu prováděni Díla.
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3. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění Díla.
Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na Díle, bude
Zhotoviteli účtována jednorázová sankce KČ 500,-- za každý zjištěný případ.

4. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům Zhotovitele připojovat své
stanovisko. Zápis v deníku je jedním z podkladů pro fakturaci a případné zpracování dodatku
smlouvy a rozpočtu.

5. Zhotovitel je povinen předat po odstraněni vad a nedodělků zjištěných při přejÍmacím řízeni
stavby Objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6. První kopii stavebního deníku obdrží případně osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru
Objednatele a jeho druhou kopii obdržIZhotovitel,

7. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačnIho
souhlasu k dílu má Objednatel.

8. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro prováděni Díla a pro
plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o - stavu staveniště, počasí, počtu
pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti
provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
událostech nebo překážkách majIcIch vliv na provádění Díla, konkrétni vyhodnocení práce a její
objem (množství), údaje o odchylkách od původního zadáni rozsahu praciapod.

9. Zápisy Či dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy či
dodatky smlouvy o Dílo, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn
smlouvy. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o Dílo,
je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních
stran uvedenými v této smlouvě.

10. Všechny listy stavebního deníku musí být očIslovány.

11. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

12. V případě neočekávaných událostI nebo okolností majIcIch zvláštni význam pro další postup
stavby pořizuje Zhotovitel i přIslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního
deníku.

13. Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně technický dozor stavby (dále
také TOS) pořizovat číslované zápisy z jednání na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou
součástí stavebního deníku), včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. Tyto zápisy mají
stejnou důležitost jako zápisy ve stavebním deníku.

14. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy -
oprávnění zástupci Objednatele, oprávněni zástupci Zhotovitele, osoba pověřená výkonem
technického dozoru.

15. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou,
která příslušný zápis učinila, a to vždy s uvedením data provedenítohoto zápisu.
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16. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti
rozhodné pro plnění Díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Objednatel nebo
jím pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům
ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy
z kontrolních dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne provedeni zápisu Objednatel
nevyjádři, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

17. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k provedeni kontroly těch časti Díla, které budou v
dalším pracovním postupu zakryty, zabudovány v konstrukcích, nebo se stanou nepřístupnými.
výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovni dny před zakrytím
části Díla.

18. Nesplní4i Zhotovitel tuto povinnost, je povinen objednateli umožnit provedení dodatečné
kontroly a nést náklady s tím spojené. jestliže se Objednatel nebo jim pověřená osoba k
prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván a podepsal výzvu
ve stavebním deníku, a poté požaduje dodatečné odkrytí zakryté, zabudované, nebo
nepřístupné části Díla, je Zhotovitel povinen této výzvě Objednatele vyhovět, ale Objednatel je
povinen hradil náklady spojené s dodatečným odkrytím, pokud neprokáže, že zakryté práce byly
vadné

19. Nedoslaví4i se Objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván ve lhůtě a způsobem
uvedeným výše, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. zjistí-li se však při dodatečném
odkryti, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytíZhotoviteL

20. Objednatel je povinen se na základě výzvy Zhotovitele doručené min. 3 dny před terminem
účastnit při provádění předepsaných zkoušek materiálu, konstrukci apod. Tomto případě se
uplatni obdobný postup jako v předešlém odstavci 12.

21. Ve stavebním deníku a na kontrolnIm dnu stavby je Zhotovitel povinen zúčastněné písemně
upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku, kde je požadováno vyjádřeni technický dozor
stavby nebo Objednatele.

22. NesouhlasHi stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel, Zhotovitel
nebo jimi pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru, případně osoba vykonávajÍcÍ
funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne provedení zápisu své vyjádření, jinak se má za to, že se zápisem
souhlasí.

23. Stálému odbornému dozoru objednatele je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy
nejpozději nás|edujÍcÍ pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže Objednatel nesouhlasI s
obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do stavebního deníku s uvedením důvodů, jinak
se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Vícepráce a méněpráce

24. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedeni stavebního deníku,
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník vIceprací a méněprací,
změn Díla (dále jen ,,Deník vÍcepracÍ a méněprací").
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25. Do Deníku vIcepracI a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy Díla,
které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v
průběhu realizace Díla vzniknou.

26. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku vIcepraci a méněprací uvést stručný, ale přesný
technický popis vIceprací nebo změn Díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na
zvýšeni či snÍženÍ ceny.

27. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních
dnů od písemného vyzváni Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis
v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce a méněpráce vznikly, a 2 jakého
důvodu.

KontrolnI dny

28. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje osoba, pověřená Objednatel, Kontrolní
dny v termínech nezbytných pro řádné prováděni kontroly, zpravidla jedenkrát týdně. Kontrolní
dny jsou dále realizovány dle postupu jednotlivých prací, zejména před takovými pracemi, jejichž
provedení vede k situaci, že již nelze provést kontrolu provedeni Díla (např. zakrytí konstrukce

apod.).

29. Termín konáni nás|edujÍcÍho kontrolního dne je vždy stanoven na konci každého kontrolního dne
a je uveden v zápise z kontrolnIho dne. První kontrolní den se uskuteční do 7 dnů od předání a
převzetí staveniště.

30. KontrolnIch dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně případných osob
vykonávajÍcÍch funkci technického dozoru a zástupci Zhotovitele.

31. Vedením KontrolnIch dnů je osoba pověřená Objednatelem.

32. Obsahem KontrolnIho dne je zejména podáni zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací,
kontrola časového a finančního plněni provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob
vykonávajÍcÍch funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných
opatřenia úkolů.

33. Objednatel pořizuje z Kontrolniho dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

34. Zhotovitel zapisuje datum konání KontrolnIho dne do stavebního deníku.

Článek XV.

Překážky v průběhu provádění Díla

1. zjisti-li Zhotovitel při prováděni Díla v místě plněni skryté překážky, neuvedené v zadávací
dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňujÍcÍ řádné provedení Díla, je
povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli. Do rozhodnuti
Objednatele je Zhotovitel oprávněn provádění Díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení
bude posunut termín dokončeni Díla.

2. Pro případ, že Objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím způsobí
Zhotoviteli překážku v řádném a plynulém prováděni Díla podle časového plánu, uzavřou
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smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové terminy realizace a případně
nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou Zhotoviteli vícenáklady a případné škody.

3. V případě, že Objednatel ze své viny způsobí prodlouženI realizace Díla, a přitom odmítne
uhradit Zhotoviteli náklady s tímto prodlouženIm vzniklé, je Zhotovitel oprávněn odstoupit
od smlouvy.

Článek XVI.

Stavební dozor Objednatele

1. Na stavbu může Objednatelem přidělit pracovníka pověřeného výkonem
stavebniho/technického dozoru v souladu s ustanovením § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu a § 2593 občanského zákoníku Č. 89/2012 Sb., v platném
znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorni zápisem ve stavebním deníku, příp.
projedná na nejbližším kontrolnim dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací.

2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu Díla, a to
kdykoliv po celou dobu prováděni Díla. zjistI-li Objednatel, že zhotovitel porušuje svou
povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem.
NeučinI-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by
postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušeni smlouvy.

3. Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní a stavební Činnosti Zhotovitele. je však
oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný
pracovník Zhotovitele a hrozí nebezpečí poškozeni stavby nebo je ohroženo zdraví či život
pracovníků anebo třetích osob.

Článek XVII.

Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová opatření,
nakládání s odpady a ochrana životního prostředí

1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatřeni, postupuji obě
strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. č. 309/2006 Sb. o
BOZP v platném znění a nařIzení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na
BOZP na staveništích a dalších souvisejÍcÍch právních předpisů platných v průběhu realizace Díla.

2. Pracovníci Objednatele, nebo jeho přImi Zhotovitelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou povinni
dodržovat veškerá opatřeni k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany,
vyp|ývajÍcÍz příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených Zhotovitelem.

3. zajištěni bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikaci a způsob její kontroly
se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací Díla bude zapotřebí
umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto
ú kony na své náklady rovněž Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné urrňstění, přemist'ovánÍ
a údržbu dopravních značek v průběhu prováděni Díla.
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4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahujici se k ochraně životního prostředí a
nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je Zhotovitel povinen zajistit na
svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plněni předmětu smlouvy a
splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znění a jeho prováděcích předpisů a vyhlášek č. 93/2016 Sb., č. 383/2001 Sb. a č.
294/2005 Sb. Dále bude Zhotovitel dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu
zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění a zásady ochrany přírody a krajiny
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Článek XVIII.

Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozuji od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou bráni smluvním stranám plnit
jejich závazky. Za případ vyšší moci se považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti
např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, stávka, pandemie, pád letadla, přÍrodni či živelné
pohromy a katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či

instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci.
Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za
kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace Díla.

3. Zpožděni způsobená vyšší mocí prodlužuji termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou
ze zúčastněných stran.

4. V případě vyšší moci může být cena za práce Zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, pokud
to okolnosti vyžadují.

5. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době
plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyŠŠí moc odvolala, právo
odstoupit od smlouvy.

6. Za okolnosti vy|učujíci odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají Živelní
pohromy a katastrofy, pokud splňuji podmínky stanovené v ustanoveni § 2913 odst. 2
Občanského zákoníku.

Článek XIX.

Ukončení smlouvy

1. Zhotovitel i Objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002
Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplněni smluvních závazků druhou
stranou a dále z důvodů uvedených vtéto smlouvě o Dílo.

2. Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno pÍsemným vyrozuměním druhé smluvní strany.
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3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy za předpokladu, že Objednatel neuhradí platbu na
základě řádně vystavené faktury, kdy lhůta prodlení s placením dle této smlouvy je delší než 60
dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků Objednatele předem písemně
upozornil a poskytl odpovÍdajÍcÍ|hůtu k nápravě.

4. Objednatel může odstoupit od smlouvy za předpokladu, že Zhotovitelem nebudou splněny
závazky uvedené v této smlouvě.

5. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že dodané Dílo nesplní některý z vymezených
technických parametrů uvedených v projektové dokumentaci definované v ČI, || této smlouvy a
příloze č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení a
kvalitu.

6. Vpřípadě, že bude Zhotovitel v prodlení s dodáním Díla o vÍce než o 30 dní, je Objednatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních
závazků Zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídajÍcÍ lhůtu k nápravě. To
neplatí v případě, že byl zjištěn úpadek Zhotovitele.

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy za nás|edujÍcÍch podminek/skutečnostŕ

a) jestliže Zhotovitel, zvlášť závažným způsobem poruší své povinnosti založené touto
smlouvou nebo zákonem, na toto porušeni objednatel upozorni písemně Zhotovitele a
Zhotovitel ani ve lhůtě 15 dnů od doručeni tohoto upozorněni nezjedná uspokojivou
nápravu porušené povinnosti,

b) Zhotovitel pozbude oprávněni vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž
provádění je Zhotovitel dle smlouvy povinen,

C) Zhotovitel bude provádět Dílo v prokazatelně nízké kvalitě,

d) Zhotovitel používá při zhotovení Díla materiály prokazatelně nízké kvality,

e) příslušný soud rozhodne o tom, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí, na
majetek Zhotovitele bude prohlášen konkurs, povolena reorganizace, nebo bude
insolvenčnI návrh zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo

f) Zhotovitel na sebe podá insolvenčnI návrh,

g) Zhotovitel vstoupí do likvidace,

h) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl ve své
nabídce informace nebo doklady, které neodpovidajÍ skutečnosti a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího řIzenI,

i) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude ze strany poskytovatele
dotace zjištěno pochybeni Objednatele v postupu výběrového řIzení na předmět plnění
nebo pokud nebude s poskytovatelem dotace podepsaná smlouva o poskytnutí dotace
nebo bude-li od projektu odstoupeno ze strany Objednatele a dále v případě, že nedojde
k přiděleni dotačních prostředků ze strany poskytovatele dotace.

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude ze strany poskytovatele dotace
zjištěno pochybeni v dosavadním postupu zadavatele nebo pokud nebude s poskytovatelem
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dotace podepsaná smlouva o poskytnutí dotace (popř. jiný právni akt), bude od projektu
odstoupeno ze strany Objednatele a v případě, že nedojde k přidělení dotačních prostředků ze
strany poskytovatele dotace.

9. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.

10. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na sjednané smluvní pokuty a
povinnost mlčenlivosti. Nárok na náhradu škody a nárok na sjednané smluvní pokuty má strana
odstupujÍcÍ od této smlouvy a jdou k tíži straně, jež tuto smlouvu porušila.

11. V případě odstoupení od smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli také hodnotu prací,
které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány. To neplatí, pokud
Zhotovitel provádí Dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo Zhotovitel používá při zhotovení Díla
materiály prokazatelně nízké kvality.

12. Objednatel je oprávněn ukončit své závazky ze smlouvy rovněž v souladu s ustanovením § 223
zákona,

13. V případě odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtováni provedených prací a
zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky Zhotovitele. Zhotovitel je
povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; neučinI-li tak, je
Objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích osob na náklady

Zhotovitele.

14. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení
této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady, o zárukách, záručních dobách, smluvních
pokutách do dne odstoupeni od smlouvy, o vlastnictví předmětu díla, náhradě škody a cenová
ujednáni obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

15. Zhotovitel se zavazuje předat a Objednatel se zavazuje převzít dosud provedené i nedokončené
stavební práce, provedené v kvalitě požadované objednatelem do 5 dnů ode dne účinnosti
odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis s náležitostmi protokolu
o předáni a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla, provedeno
jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich řešení. Nepředání staveniště
ani nepřevzetí Díla podle tohoto odstavce nemá vliv na vlastnictví předmětu Díla Objednatelem
či právo Objednatele zadat dokončeni Díla jinému Zhotoviteli. Zhotovitel předá Objednateli části
budoucí dokumentace skutečného provedení stavby, která byla Zhotovitelem průběžně do
okamžiku odstoupení pořízena.

Článek XX.
Ostatní ujednání

1. Dodací podmínky:

a) Stavební práce budou probíhat za částečné nebo úplné uzavírky. Povoleni uzavírky a
osazeni dopravního značeni zajisti Zhotovitel, který bude po celou dobu prováděni Díla
odpovídat za dopravní značeni a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu.
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b) Dopravní značení ÍnformujÍcÍ o tom, že budou probíhat stavební práce a o uzavření místa
realizace zakázky (prostoru staveniště) je Zhotovitel povinen osadit alespoň 15 dnů před
zahájením realizace stavby.

C) Zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci.

d) Živičná úprava nebude přesahovat stávajÍcÍ nezpevněnou krajnici.

Článek XXI.

Závěrečná ujednání

1. Právní poměry této smlouvy a případné spory se řIdí českými právními předpisy a pravidly řIzenI.
Nebude-li možné vzájemné eventuální spory urovnat dohodou smluvních stran, budou
předloženy k projednání a rozhodnuti přIsIušnému soudu.

2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, se řIdí právním řádem České
republiky zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů.

3. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, se smluvní strany zavazují řešit především
vzájemnou dohodou, jinak u soudu místně příslušného podle sídla Objednatele. Veškeré spory
se řidI právním řádem České republiky.

4. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna převést Či postoupit tuto smlouvu či její část či práva
a povinnosti z nívyp|ývajÍcÍ bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

5. Smluvní strany se zavazuji, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu dlužníka.

6. Objednatel a Zhotovitel se zavazuji vzájemně si poskytovat součinnost v plněni smluvních
povinností a při plněni Díla tak, aby Dílo bylo provedeno odborně, kvalitně a v dohodnutém

termínu.

7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanoveni této smlouvy, která zůstávaji platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu
ustanoveni neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovjdajÍcÍ úprava obecně závazných
právních předpisů České republiky.

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně čIslovaných
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, Že § 564 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

9. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro
dokončeni Díla, kdykoli ukončit prováděni Díla stlm, že Zhotoviteli vznikne pouze nárok na
úhradu dosud řádně provedených pracia dodávek dle této smlouvy.
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10. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočÍvajÍcÍ v tom, že
v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady
ceny Díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujichni o dotaci, tato smlouva bez

- dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany ji nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny
navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o
skutečnosti přidě|enÍ/nepřidě|enÍ dotačních prostředků, je Objednatel povinen bez zbytečného
odkladu informovat Zhotovitele. Zhotovitel v takovémto případě nebude uplatňovat jakýkoliv
nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

11. Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Smluvní strany svým podpisem stvrzuji, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě,
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

13. Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotoveni obdrží Zhotovitel a dvě

vyhotovení Objednatel.
.,

14. NedIlnou součásti smlouvy je příloha - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr.

15. Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Radenín usnesením č. 1/M1/2023 ze

dne 22. 03. 2023.

Ve českých Budějovicích 28. 03. 2023

fnáj Mlchä1 Kořlňek
manažér regionu jižní Čechy

V Radeníně 3O.Qi. 9Č23

bee Radenín O
Ing. Jan Fišer, starosta *
za Objednatele
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Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava místní komunikace Bítov č. 3c Objednatel:

Druh stavby: Projektant:

Lokalita: Obec Radenín Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ: 26177005

Začátekvýstavby:

jKSO:

O Konec výstavby: Položek: 12

Zpracoval:

Rozpočtové náklady v KČ

Datum: O

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěM stavby (NUS)

HSV Dodávky 266 275,88 Práce přesčas 0,00 ZařIzenI staveniště 0,00
Montáž 253 129,37 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a suti 28 834,49
ZRN celkem 548 239,74 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 548 239,74
Základ 21% 548 239,74 DPH 21% 115 130,34 Celkem včetně DPH , 663 370,08

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel ,,K""::' ""~-
Obec Radenín, Ing. jan=t';yi3, 't:i' '":"

-1C?0..'? QÓ23
Datum, razítko a odpis M i S=r '

2^l'.,,
l

',6eĹ'

r"\ "°'°"""' °"
Pla

,C' "
\ Datum, razítko a

l 28, 03, 2ô23



Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava mistni komunikace Bitov č. 3c Doba výstavby: Objednatel:

Náklady (KČ) Hmotnost (t) Cenová
č objekt Kód zkrácený popis MJ Množství Cena/Mj

, soustavaDodavka Montáž Celkem Jednot. Celkem

11 Přípravné a přidružené práce 0,00 84 830,20 84 830,20 150,15

1 113151114R00 Fréz,živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,t1.5cm m2 455,00 155,76 0,00 70 870,80 70 870,80 0,11 50,05 RTS 1/ 2022

2 11310841OR00 Odstraněni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 455,00 30,68 0,00 13 959,40 13 959,40 0,22 100,10 RTS l l 2022

18 Povrchové úpravy terénu 0,00 9 664,20 9 664,20 0,00

3 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 455,00 21,24 0,00 9 664,20 9 664,20 0,00 0,00 RTS I l 2022

56 Podkladní vrstvy komunikaci, letišť a ploch 125 549,72 86 480,28 212 030,00 112,33

4 564811111R00 Podklad ze Štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 455,00 80,74 25 444,59 11 292,11 36 736,70 0,12 52,33 RTS 1/ 2022

5 565131111RT2 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, ti. 5 cm m2 455,00 385,26 100 105,13 75 188,17 175 293,30 0,13 60,01 RTS l l 2022

Kryty pozemních komunikaci, letiŠť a ploch z
140 726,16 72 154,69 212 880,85 62,2457 kameniva nebo zlvlcne

6 573111113R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 m2 455,00 30,09 12 880,24 810,71 13 690,95 0,01 2,97 RTS 1/ 2022

7 577142112RT2 Beton asfaltový aco 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm m2 455,00 410,64 116 376,63 70 464,57 186 841,20 0,13 59,00 RTS 1/ 2022

8 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 455,00 27,14 11469,29 879,41 12 348,70 0,00 0,28 RTS 1/ 2022

H22 Komunikace pozemní a letiště 0,00 308,99 308,99 0,00

9 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 174,57 1,77 0,00 308,99 308,99 0,00 0,00 rts l l 2022

S Přesuny sutí 0,00 28 525,50 28 525,50 0,00

10 979087212ROO Nakládáni suti na dopravní prostředky - komunikace t 150,15 76,70 0,00 11516,51 11 516,51 0,00 0,00 RTS l l 2022

11 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 150,15 112,10 0,00 16 831,82 16 831,82 0,00 0,00 RTS I l 2022

12 979093111R00 Uloženi suti na skládku investora t 150,15 1,18 0,00 177,18 177,18 0,00 0,00 RTS l l 2022
Celkem: 548 239,74


