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2. pŘnnnaĚT DíLA

2.1. Předmětem díla je dodávka stavebních prací dle předané projektové dokumentace:
l,-,

,,Zižice veřejné osvětlení podél ,,hlavníoo uliceoo, kterou vypracovala společnost Meritum
Kladno - Projekce, s.r.o., 312023. Dodávkou stavebních amontáňnich prací se pro účely
této zakázky rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla,
provedení všech předepsaných zkoušek. Použité materiály jsou základně stanoveny
v projektu stavby. Pokud by se dodatečně vkázala potřeba užít materiálů jiných, budou
podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků
zpracovartých k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí
být použity jiné materiály, technologie nebo zmény proti schválenému projektu stavby.
Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle
stavebních předpisů v platném zněni.

2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv zménám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyplývajícim z požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto zmén,
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle éI. 3. 2, a předložit tento soupis objednateli
k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo narealizact
těchto zlnén a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a
dodávky jím realízované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty

2.4. Zhotovítel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
. ma znétmy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizací ďila, že

disponuje takovými kapacitami a odborn;imi znalostmi, které jsou k provedení díla
nezb5rtné.



cENA uíLa

3.1. Cena díla je stanovena vsouladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma
smluvními stranami dohodnuta ve výši:

3.

Cenabez DPH:
DPH2I%:
Cena včetně DPH:

I.723.804,90Kč
361.999,03 Kč

2.085.803,93 Kč

3.4.

3.2.

4,2.

5.2.

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, Cenu je možné př,ekročit pouze za podmínek
stanovených ve smlouvě.
Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí
smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení
díla.
Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou
na vědomí, že pŤípadná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne
v jejím konečném vyčíslení (DPH).
Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:
Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících pr*ípadech:

v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících
vliv na výši nabídkové ceny (změnavýše DPH).
bude-li objednatel požadovat provedení prací nad rozsah PD.

Zaháqeni prací na díle:

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

04l2023

Ukončení díla: 0912023

5. PLATEBNÍ poovrÍlvl(Y, FAKTURACE

Po ukončeníkaždého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad,
k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis praci adodávek provedených
v daném měsíce v členění po položkách a objektech dle výkazuvýměr oceněný
v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je
oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky
v rozsahu odsouhlaseném technic§fon dozorem. Cenu neodsouhlasenýchprací a
dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelern. Zhotovitel předá
zjišťovací protokol - soupis praci a dodávek provedených v daném ukončeném
kalendářním měsíci v členění po položkách a objektech dle výkazuqýměr oceněný
v souladu se smlouvou - do 5 kalendrářních dní následujícího měsíce k odsouhlasení
technickému dozoru objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od
data doručení objednateli.
NedojdeJi mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených praci a dodávek,je zhotovitel oprávněn fakturovat povzepráce, u kteqých
nedošlo k rozporu.
Podmínkou pro závérečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je
odevzdání atestů a certifikátů použi!ých materiálů či potřebných zkoušek provedených
fakfurovaných prací, zpracov áni dokumentace skutečného stavu.

5.1.

5.3,



6, MAJETKOVE sANKcE, sMLUvNí porury

6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatnit a zhotovitel bude platit
objednateli následující smluvní pokuty:
6.1.1. Za prodlení s termínem se zhotovenim dilaje objednatel oprávněn požadovat

zaplaceri smluvní pokuty ve výši 0,2oÁ z celkové ceny díla včetně DPH zakaždý
zapoěaty den prodlení nedomluví-li se obě strany jinak.

7.2.

7 .1.

7.3.

7, STAVENIŠTĚ

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před požadovaným zahájením
pract, pokud se strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde
k poškození stávajících objektů či okolních zařizeni vinou zhotovitele, zavaz:vje se
zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
Nejpozději do 5 dnů po odevzdání apíevzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště.

8. PRovÁDĚNÍ lÍut
8.1. Zhotovitelje povinen provést dílo na svůj naklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
8.2. Objednatel, nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-

li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel
oprávněn doŽadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené
lhŮtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení
smlouvyo je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vymat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 2 pracormí
dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověřeniptaci,které v dalším
postupu budou zal<ryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučinili tak, je povinen tn žádost
objednatele odkrýt ptáce, které byly zalayty nebo které se staly nepřístupnými na svůj
náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzlání
nedostavÍ, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakryt. Bude-li v tomto případě
objednatel dodatečně požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto od@í provést
na náklady objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, nese
veŠkeré náklady spojené s odkrytím ptaaí,opravou chybného stavu a následným zakrytim
zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy
související s realizaci díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen předložit.

8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zál<ony a jejich prováděcí
předpisy a další obecně závazné předpisy, které se fýkají jeho činností. Pokud porušením
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.



8.8. Zbotovitel se zavazllje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky
vyplývající z územního íizení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek
vznikne objednateli škoda, hradíji zhotovitel v plném rozsahu.

8.9. Zhotovitel sezavazuje aručí zato,žepíircalizaci dílanepoužtležádný materiál,o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzváni objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platn.ých
zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vypllývajicich zteto smlouvy o dílo, je
zhotovitel povinen bez zbyteěného odkladu túto škodu odstranit a ne-ní li to mofué, tak
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Jestliže zhotovitelnarazi při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit
práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o
dalším postupu.

8 . 1 2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po j eho předání obj ednateli
zhotovitel.

9. STAVEBNÍ onNÍr

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejménaje povinen zapisovat údaje o časovém
postupu praci,jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděnýchpraci od projektu stavby
apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
- přehled všech provedených zkoušekjakosti
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel,
jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní
správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, ktery učinil objednatel nebo jím pověřený
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má
zato, že s uvedeným zápisem souhlasí.
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku,
učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro
vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.6.

9.7.



rŘBnÁNí n pŘnvznrí oíla
l0.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo

připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu
stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbyteéných odkladů , zahájit píejímaciíizení a řádně
v něm pokračovat.

1,0.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízenivšechny předepsané doklady
dle stavebniho zákonav platrrém znéní a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů
nelze považovat díIo za dokončené a schopné předání.

10.3. O pruběhu přejímacího íizení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede
i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud
objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v č1.2. smlouvyo
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl.
10. 3. smlouvy apovrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do
předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo
předaní, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího
protokolu.

10.5. Objednatel má právo píevzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívani díla. V tom případě je zhotovitel
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a
píevzetí ďíIa.

10.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech
díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

l0.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Nráklady na odstranění v těchto sporných
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění
vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však
do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní
pokutu ve výši 2.000,- Kě zakďžďý deno o ktery zhotovitel nastoupí později. Zapisemné
oznámení objednatele se považuje i zápís v protokole o předání apřevzetí díIa.

11. zÁnury
l1.|. Zhotovitel odpovídázarúy, ježmá dílo vdobě jeho předání. Zavady díIa,na něž se

vztahuje záraka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této zánlky.
1,1.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. zátuku v délce 60 měsíců na stavební

práce. Po tuto dobu odpovldázavady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a

nedodělku vyplývajícího z protokolu o přediáni apíevzetí dila.
11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsany a uvedeno, jak se projevují.Dále
v reklamaci obj ednatel uvede, j akým způsobem požaduj e sj ednat nápravu. Obj ednatel j e
oprávněn požadovat:
lt.4.1.0dstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zaíizovacích

předmětů, apod.)
l1.4.2. Odstranění vady opravou, jeJi vada opravitelná.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznám7t
objednateli, zda reklamaci uznává ěi neuznává. Pokud tak neuěiní, má se za to, že

10.



reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí
k odstranění vady.

1 1.6, Reklamacilze uplatnit nejpozději do posledního dne záručni lhůty.
11.7 , Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, a že se na ni

nevztahuje záručni lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným uživánim díla objednatel
apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním
vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

12. VYŠŠÍ MoC

72.L Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na
smluvních stranách a které stnluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

I2.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na
vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě
dnem doručení oznámeni.

13. ZMĚNA SMLOUVY

l3.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně
nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy,
protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je
nutná dohoda o celém obsahu.

13.2, Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bezzbyteěného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání ztéto
smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kteým je

stanovena cena díla.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje,,dílčí konečný

daňový doklad."
- Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a píevzetí dila" a objednatel je

povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit *dilěi přejímací íízení;' Po dílčím
předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení
smlouvy o dílo,

t4. zÁvĚnBčNÁ usrlNovENí
14.1 Smlouva je lzavřena okamžikem, kdy je souhlas sobsahem návrhu smlouvy doručen

druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí
být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany.

14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozhývaji
dnem podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které
předsmluvní jednání učinily.

14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.



t4.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, zniclů objednatel obdtží jeden a
zhotovitel jeden.

14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá
projevu svobodné vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.

14.6 Tato smlouvaje platnádnem podpisu této smlouvy oběma stranami. Dodavatel stavebních
prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením § 2 písm. e)
zákona č. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších
předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při qýkonu finanční kontroly prováděné v
souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných v}dajů nebo z veřejné finanční
podpory.

SEZNAM pŘfuon

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
- oceněné Ýkazy výměr (rozpočty)
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Žižice - v.o. podél ,,hlavní" ulicé
Výkaz výměr - rozpočet

(od položkv lázev Doložkv nnožství ts/m lcena za iednotku )ena celkem oznámka
,oB0001 /Ýkopv
?AB07 ?YHY 35x85cM zAsTAv.uzEMl TR3 620,000 V 345,00 213 900,00 vÝkoD- kop

?AB08 7YHY 50X120cM zAsTAv.UZEMl TR3 55,000 V 652,00 35 860,00 vÝkop, zához, hutněnl - samostatnÝ vÝkop

=JA41
u+P =oLlE vYsTRAzNA z PE ,slRKA 33 cM 675,000 V 23,00 15 525,00

,oB0002 (abely, uzemnění, spolky ttl

u+P <ABEL OYKY-J 4X10 800,000 V 272,50 218 000,00
)QA11 u+P JZEM,v zEMl-FEzN 30X4 v PjDM.ME9T,zAsT. 800,000 u 143,35 114 680,00

)QA53 u+P svoRKA oDBocNA sR02 PRo PAs/PAs FEZN30/4 25,000 1§ 208,90 5 222,50
roB0003 ;hránlčky til

=LB40
u+P TRuBM K?RUG. PE K9RUFLEX 63/50 oHEBNA 800,000 u 90,50 72 400,00

)HB40 )RlPL,NA ZATAH. KABELU v o0HRANNE TRUBCE 800,000 V 85,00 68 000,00
PoB0004 ,rotlaky u
qEB52 |AMY PRoTÁKY NN v zAsT,UzEMl TR3 2,000 (s 9 377,60 1 8 755,20

RFB03 u+P >RoTLAK NERIZENY Do 1 10 MM vc.TRuBKY 10,000 u 2 323,80 23 238,00
PoB0006 \lapoieni na §táv. v.o. (s
u1 u

'křIň 
sP100 vč.DlN lišty 1,000 (s 1 278,10 1 278,10

u2 u Trubka plast. Svodová pr.50 5,000 u 38,30 191,50

u3 u vorky - pňpoienl CYKY na AlFe 4,000 (s 51,50 206,00
u4 u 9oiistka 6A 3,000 Ks 3,30 9,90
a1 uontáž sP100 a propoienl na AlFe 1,000 <PL 647,20 647,20
u2 u <abelová spoika ssu1 1,000 ke 524,50 524,5a
P2 uontáž kabelové spoikv - napoienl na stáv. kvo 1,000 (s 1 578.90 1 578,90
PoB0007 rtožáry a svitidla Ks
RGB02 VYK9P ZAKLADU PB,PILlR zAsTAv.UZEMl TR,3 12,500 u3 2 156,30 26 953,75

RGB07 7-ASYP ZAKLADU PB,PlLlR zAsTAv.uzEMl TR.3 6,250 u3 575,20 3 595,0a

Ec866 u+P ZAKL.BETON c12/1 5 Do 5M3 BEz BEDN.A D?PR 8,750 u3 2 970,20 25 989,25

M5 u sloárové pouzdro DN300 25,000 (s 1 998,90 49 972,5a

M6 |ú stožár K6 21,000 (s 6 770,50 142 180,5a

M7 u Výložnlk 0,5m 21,000 Ks a50,70 17 864,7a

M8 M stožár PB6 4,000 (s 11 754,90 47 019,60

M9 M Výložnlk 1m 4,000 (s 1 518,90 6 075,6a

M10 M stožárová svorkovnbe ss 6. 
'6.4 

(9.16.4)TN-c 25,000 ks 489,52 12 238,0a

M11 M )ojistka 5x2omm/6,3A T 25,000 (s 7,70 192,50

M12 M
svítidlo TEcEo s / 1 6 LED / 500 mA / 51 02 BL / 2700 R / 26
,^/

21,000 Ks 9 174,80 192 670,80

M13 M svítidlo AMPERA EVo 1/ 20 LED / 300mA / 5369 / NW 740 /
20W 4,000 (s 15 163,40 60 653,60 Přechod

)CB03 M+P KABEL cYKY-o 3X1,5 voLNE uLozENY 200,000 u 62,40 12 480,00
)lB42 M+P UKoNO.MB. Do 4X10 BEz KoNcovKY A oK 73,000 Ks 3E,40 2 803,20
,3 uontáž stožáru do základu 25,000 Ks 942,60 23 565,00
)4 uontáž svltidla, včetně svorkovnice a zapojenl 25,000 Ks 2064,30 51 607,50
)5 uontáž vÝložniku 25,000 (s 1 346,60 33 665,00
)6 )emontáž stáv - svltidla 18,000 (s 272,10 4 897,80
,oB0008 křížení a souběhv Ks
1DB12 7-AJlsTENl lNz. slTl vE vYKoPEcH - soUBEH 250,000 u 47,50 1 1 875,00

?DB13 ZAJ|STENl MBELU vE vYKoPECH PRl KRlzENl 150,000 Ks 147,30 22 095,00

7DB14 ZAJ|3TENl P)TRUB| vE vYKoPECH - KRlzENl 260,000 uc 77ER 20 163,00
,oB0009 ostatní položkv Ks

1 V Vytýče ní podze mn ich za řízení 1,000 Ks 11 900,00 1 1 900,00

)2 V Revize 1,000 Ks 9 450,00 9 450,00

)3 V skládkovné 1,000 Ks 69 440,80 69 440,80

)4 V koordi n aěn í či n n osl zhotov ite le 1,000 Ks 17 000,00 17 000.00
)5 V Dopravnl značenl 1,000 Ks 1 000,00 1 000.00 součást stavbv chodníku

Jb V Geodetické vytýčení před. zaháj. 1tavby 1,00a Ks 16 840,00 16 840,00
)7 V 1eodetické zaměření skutečného stavu 1,00a Ks 24 600,00 24 600,00

)8 u Dokumentacg skutečné ho provede ni stayóy (DsPs) 1,00a Ks 1 5 000,00 15 000,00

Poznámky:
M
P
M+P
oP

materiál
práce

moteriál + próce

opětovná montóž

celkem bez DPH:

DPHzI%:
celkem s DPH:

1 723 804,90 Kč
351 999,03 Kč

2 085 803,93 Kč

3lL{lGE_Slaný nÚ)
'Pol' 'Hjťui"ra asr.

nt. 31, ď{Ě;qs[i*.,.*,, ff
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