

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřená dle ust. § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: Obec Šanov

zastoupeným: Petr Škarek, starosta obce

se sídlem: Hlavní 65, 671 68 Šanov

IČO: 00293571

tel: 515 229 939

e-mail: info@sanov.cz

Zástupce ve věcech technických (technický dozor): ing. Vladislav Škarek

a

2. Zhotovitel: Liquispace s.r.o.

zastoupeným: Martin Hříbek, tel.: + 420 731 313 746

se sídlem: Lidická 700/19, 60200 Brno

IČO: 05628547

Bankovní spojení: 123-687240237/0100

tel: 731 313 746

Zástupce ve věcech technických: Martin Hříbek

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dle této smlouvy stavební dílo:

„Rekonstrukce střechy SC Šanov“

2. Rozsah stavebního díla je dán nabídkovým rozpočtem, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí smlouvy.

3. Objednatel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje všechny práce a dodávky vymezené v zadání.

4. Vše ostatní, co není v položkovém rozpočtu, není předmětem díla.

5. Místem plnění zhotovitele dle této smlouvy je Sportcentrum Šanov.

II.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla uvedeného v čl. I této smlouvy - dle přiloženého rozpočtu a její výše činí:

1 299 507,- Kč bez DPH
272 896,- Kč sazba DPH 21%
1 572 403,- Kč včetně DPH

slovy jeden milion dvě stě devadesát devět tisíc pět set sedm korun českých bez daně z přidané hodnoty.

2. V případě kvantitativních a kvalitativních změn položek uvedených v rozpočtu bude cena upravena na základě písemného souhlasu objednatele, a to zápisem ve stavebním deníku nebo zápisem z kontrolního dne a dodatku Smlouvy o dílo.

2.1 Případné vícepráce budou oceněny následovně:

Položky prací, které jsou již obsažené ve stavebních položkových rozpočtech, budou oceněny v této cenové úrovni. Položky prací, které nejsou ve stavebních položkových rozpočtech obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami dle ceníku RTS, platného v době realizace těchto prací a jejich cena bude písemně dohodnuta.

2.2 Případné méněpráce budou odečteny v cenách uvedených ve stavebních položkových rozpočtech.

3. V případě, že dojde v průběhu provádění díla ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení výše ceny, bude tato upravena na základě písemného dodatku Smlouvy o dílo. Ke stanovení této nové ceny a soupisu příslušného dodatku ke smlouvě o dílo se smluvní strany výslovně zavazují. Dále se připouští změna ceny díla daná vznikem nepředvídatelné skutečností (statika objektu, skryté vady stávající stavby apod.), pokud zhotovitel v průběhu stavby tyto skutečnosti příslušně zdůvodní a doloží vyjádření projektanta, stavebního dozoru, statika, soudního znalce apod. Překročení nabídkové ceny vždy musí odsouhlasit objednatel.

III.

Dodací lhůta, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že stavební práce (dílo dle čl. I. této smlouvy) budou zahájeny **05/2023** a dokončeny do **05/2023**.

2. Účastníci se dohodli, že v případě nevhodných klimatických podmínek pro provádění předmětu díla ve vztahu k příslušným ČSN a technickým podmínkám je zhotovitel oprávněn termín zahájení a následně pak také termín dokončení prací na díle prodloužit. O tomto bude zhotovitel předem informovat objednatele.

3. Plnění závazků objednatele uvedených v čl. IV a VI této smlouvy je povinnost, na jejímž splnění je závislé včasné úplné splnění závazku zhotovitele na zhotovení díla ve prospěch objednatele dle této smlouvy. V případě prodlení objednatele se splněním jeho závazků dle bodu IV. A VI. této Smlouvy, zakládá toto prodlení objednatele nárok zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla, popř. nárok zhotovitele přerušit provádění díla do doby, než objednatel výše uvedené závazky splní.

4. Závazek na zhotovení díla je splněn jeho dokončením bez nedodělků a předáním díla. Objednatel je povinen převzít dílo pokud nebude vykazovat vady bránící řádnému užívání.

5. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 10 dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. O předání předmětu díla sepíší obě smluvní strany Zápis o předání a převzetí díla. Tento bude obsahovat stav předávaného díla a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami musí objednatel v zápisu o předání a převzetí díla uvést, jaké konkrétní výhrady v díle spatřuje, v čem spatřuje případné vady díla, jak se tyto vady projevují a dále bude zápis obsahovat soupis vad, které předmět díla má v okamžiku předání a převzetí a dohodu o lhůtách k jejich odstranění.

6. Nebezpečí škody ke zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápisu o úspěšném předání a převzetí a jeho úplným zaplacením.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je a po celou dobu plnění svých závazků vůči objednateli z této smlouvy bude pojištěn na škody způsobené předmětem jeho podnikání.

8. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby dle vlastního zvážení jako subdodávku jinou osobu. Plní-li pak zhotovitel svůj závazek k provedení díla pomocí těchto osob, odpovídá objednateli tak, jako by plnil sám.

IV.

Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla. Cena díla bude uhrazena převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo hotově, ve splátkách na základě vystavených faktur, a to:

Objednatel uhradí zhotoviteli provedené stavební práce na základě předložených dílčích faktur za provedené práce podle soupisu prací či podle stavebního deníku, odsouhlasených technickým dozorem nebo objednatelem stavby. Fakturace měsíční.

2. Splatnost faktur činí 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.

3. Případné vícepráce bude zhotovitel fakturovat samostatně s přílohami soupisu provedených prací

V.

Základní podmínky provádění díla

1. Všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, použitých materiálech a jejich množství je zhotovitel průběžně povinen zapisovat do *stavebního deníku*. Stavební deník bude uložen na stavbě a v pracovní době bude přístupný všem oprávněným osobám. Budou řádně vyplněny a doloženy úvodní listy a průběžně doplňovány všechny potřebné doklady. Za vedení stavebního deníku odpovídá za zhotovitele zástupce ve věcech realizace stavby p. Tomáš Hříbek a za objednatele technický dozor (dále objednatel).

2. Objednatel určuje svým *technickým dozorem ing. Vladislava Škarka (dále objednatel)*. Technický dozor objednatele má zejména právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, kontrolovat průběh výstavby a kvalitu prováděných prací a je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, pokud bude porušována technologická kázeň nebo bezpečnostní předpisy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen umožnit technickému dozoru objednatele prohlídku staveniště, kontrolu provedených prací a stavebních dokladů kdykoliv v pracovní době. Tato je pro tyto účely stanovena ve všední den od 7.00 hod do 16.00 hod.

3. Drobné odchylky od položkového rozpočtu ve smyslu řešení (zejména záměny materiálů k zabudování), která nemění dohodnuté řešení, mohou strany předběžně dohodnout zápisem do stavebního deníku. V případě potvrzení této skutečnosti zhotovitelem a objednatelem nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní do 7 kalendářních dnů, je postup zhotovitele považován za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Toto vše musí být dáno písemnou formou.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit (z čehož vyplývá prodloužení termínu dokončení).

6. Zástupcem zhotovitele ve věcech realizace stavby – díla dle této smlouvy – je *p. Martin Hříbek*.

7. Na stavbě budou organizovány kontrolní dny. KD bude řídit a zápis z tohoto jednání bude zabezpečovat zhotovitel. Tyto doklady budou nedílnou součástí dokumentace průběhu stavby a zúčastněné strany je obdrží nejpozději do dvou pracovních dnů. Pokud se žádná ze stran do 2 pracovních dnů k zápisu nevyjádří, je tento považován za odsouhlasený.

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost v prvotřídní kvalitě.

VI.

Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště do dvou dnů před termínem zahájení prací. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, prosto práv třetích osob.

2. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit zaměstnancům zhotovitele ve vstupu na pracoviště. Na pracoviště mohou vstupovat pouze oprávněné osoby objednatele.

3. Objednatel je povinen opatřit a předat zhotoviteli tyto náležitosti k provedení díla: místo pro napojení vody, body napojení elektro 220 V, 380V, pozemek pro zařízení staveniště, a dále poskytovat informace ovlivňující provádění díla.

4. Objednavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k provedení díla patřičnou součinnost.

VII.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel přejímá všeobecnou záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání díla. Dílo bude po tuto dobu způsobilé k smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Na zařízení, u kterých udává výrobce kratší dobu záruky, bude tato respektována.

2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.

VIII.
Majetkové sankce

1. Při nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započtený den prodlení.

2. Při nedodržení jednotlivých termínů splatnosti daňového dokladu je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započtený den prodlení.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy mezi stranami z této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. Shora uvedení zástupci smluvních stran výslovně prohlašují, že jsou oprávněni smlouvy uzavírat a že k platnosti smlouvy není potřeba dalšího podpisu. Současně prohlašují, že tímto nepřekročili své pravomoci.

3. Dojde-li v průběhu prací ke změně osob oprávněných k jednání, je povinna tato strana o tom bezodkladně informovat druhého účastníka písemnou formou s tím, toto se stane nedílnou součástí této smlouvy.

4. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které získali v průběhu plnění této smlouvy, jsou přísně důvěrné a nebudou poskytovány třetím osobám po dobu 10 let.

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o jakékoliv změně svého právního postavení, které by mohlo mít vliv na plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy, tj. zejména změna obchodního jména, zrušení společnosti, zahájení konkurzního řízení apod.

6. Smluvní strany se dohodly, že mohou tuto smlouvu zrušit vzájemnou dohodou a to písemnou formou.

7. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Dyjákovicích dne : 17.5.2023

LiquiSpace s.r.o.
Lidická 700/19, Brno - Veveří 602 00
IČ: 05628547, DIČ: CZ05628547
E-mail: info@hribekgroup.cz

.....
Martin Hříbek

OBEC ŠANOV
671 68 Šanov
IČO: 002 93 571
DIČ: CZ00293571 ①

.....
Petr Škarek
starosta obce

Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce střechy SC Šanov

popis	množství	mj	cena/mj	celkem
materiál střecha - střešní panely izolační jádro 120 mm PIR, montáž	424	m2	1 755 Kč	744 120 Kč
střecha - montáž	414	m2	306 Kč	126 684 Kč
lemování styk střecha a sousední stěna, u okapů, montáž+materiál	84	bm	730 Kč	61 320 Kč
návětrné lišty štítů - materiál+montáž	22	bm	730 Kč	16 060 Kč
montáž lemovacích klempířských prvků	106	bm	339 Kč	35 934 Kč
Demontáž + montáž žlaby	41	bm	465 Kč	19 065 Kč
VRN	1	pol.	19 950 Kč	19 950 Kč
demontáž střešní krytina - TRP	414	m2	266 Kč	110 124 Kč
staveništní přesun	1	pol.	26 600 Kč	26 600 Kč
spojovací a těsnící materiál	1	pol.	46 550 Kč	46 550 Kč
mechanizace - jeřáb	1	pol.	93 100 Kč	93 100 Kč
Celkem bez DPH				1 299 507 Kč
DPH 21%				272 896 Kč
CELKEM S DPH				1 572 403 Kč

Cenová nabídka obsahuje střešní TRP a oplechování, dodávku nových střešních panelů s izolačním jádrem PŘI o tl. 120mm, nové lemování okolo zdi sousední budovy, u okapů a čelních stěn, demontáž a zpětnou montáž žlabů. Střešní panely budou kotveny přes kaloty do stávajících vaznic l 100 dle podkladů.

LiquiSpace s.r.o.

Lidická 700/19, Brno - Veverí 602 00

IČ: 05628547, DIČ: CZ05628547

E-mail: info@hribekgroup.cz