.

: 27967638

DIC: CZ i
SMLOUVA ODILOG¢. 1
uzaviena podle ust. zdkona ¢.89/2012 Sb., Ob¢ansky zakonik
Smluvni strany
Objednatel: Obec Hradec
Adresa: Hradec 45, 332 11 Hradec
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Pavel Hlava¢, starosta obce
ve v€cech technickych:  RadimKoeura;-teehniekj-dozor-stavebnika

1C: 00253553 OO256 G/
Telefon: +420-379428822 F25 O%r 72
E-mail: podatelna@obecmeclov.cz O« A ~cotec ce)‘a—uc‘i'xy, o
(dale jen objednatel) : .
a P 22
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. ﬂ7
Se sidlem: Skladova 2438/6, 326 00 Plzef
IC: 27967638
DIC: CZ27967638

spolecnost je zapsdna v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Plzni, oddil C, vloZka
19148

Zastoupeny ve v€cech smluvnich: Jaroslav Karasek, jednatel, tel. 731175 879, e-mail:
obchod@vysspa.cz

Zastoupeny ve v€cech technickych: Michal Pfibil, manaZer stavebni vyroby, tel. 778 408 577, e-
mail: michal.pribil@vysspa.cz

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.
¢islo uétu: 35-8200090297/0100
(dale jen zhotovitel)

Oddil I.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

1. Piedmét smlouvy
1. Pfedmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (ddle téz DILO)

» Viceucelové hiisté u zakladni $koly, Hradec, okr. Plzefi-jih*

Predmétem smlouvy jsou Jednd se o novostavbu viceucelového hiisté u zakladni $koly v obci
Hradec. Hiist¢ bude provedeno na stavajicim travnatém svazit&j§im pozemku. Plocha hii§té bude
opatfena odvodiovacim systémem. Déle bude vybaveno hii§té¢ sportovnim zafizenim jako napf.
fotbalovymi brankami, a zachytnym oplocenim do vysky 5 m. Dale budou ziizeny zpevnéné
plochy z betonové zamkové dlazby tl. 60mm v&. podkladnich vrstev.
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11. Termin a misto plnéni

Terminy plnéni:

Predani a pievzeti stavenist: nejdéle 15. ervna 2023

Zah4jeni stavebnich praci: 15. ¢ervna 2023

Dokonceni stavebnich praci: 30. zari 2023

Pfedani a pfevzeti dila: do 7 dnti po dokonéeni stavebnich praci

Misto plnéni pfedmétu smlouvy: Obec Hradec, okr. Plzer-jih

Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace DILA doslo k prodleni
s plnénim z dévodu neoc¢ekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vy$8i moc a nepfiznivé klimatické podminky, za kterych nebude moZné dodrset
technologické podminky provadéni dila), dohodnou prodlouzeni terminu plnéni DILA o stejny
pocet dni trvani t&chto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi, je
povinna neprodlené pisemné informovat druhoy smluvni stranu. O této skute¢nosti bude zaroven
ucinén zapis do stavebniho deniku.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou,
neni druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
splnénim povinnosti, s jejichz plnénim je druh4 strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na dile dovoli. V tomto pfipad¢ se objednatel zavazuje
poskytnout zhotoviteli potiebnou soudinnost a DILO provedené ve zkriceném terminu prevzit,
pokud nevykazuje Z4dné vady a Zadné nedodélky.

1I1. Cena za Dilo

Cena za kompletni, ¥4dné a viasné provedeni DILA je nejvyse piipustnd, platna po celou dobu
realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a néklady souvisejici s realizaci:

Cena celkem v K& bez DPH 2519 240,32,-
DPH 21% v K¢& 529 040,47,-
Cena celkem v K¢& véetné DPH 3048 280,79,-

(slovy: tfimilionyétyFicetosmtisicdvéstéosmdesat korun Ceskych sedmdesatdevét haléra véetné
DPH)

Veskeré mozné zmény ceny v navaznosti na mozné zmény nebo dopliiky rozsahu predmétu
smlouvy musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a nasledng potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouve (oddil 1., L. 1. 7. této
smlouvy).

Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén predmétu DILA bude slouZit cenovd uroveri
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti piislusné ¢asti
pfedmétu DILA. V pripadg, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpocCtu piislusné jednotkové
ceny polozZek potiebnych ke stanoveni, budou ceny stanoveny dohodou. Price, které se nebudou
provadet dle predlozeného jednotkového ocenéni, budou odedteny v nabidkovych cenach.

Vysi ceny DILA je moZno prekroéit (nebo adekvatnim zplisobem sniZit) za podminky, Ze dojde
pfed zahdjenim nebo v prabehu doby plnéni ke zméné piedpist upravujicich sazbu DPH pro
prace, které jsou pfedmétem této smlouvy.
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Piekroceni vySe ceny DILA bude pfipusténo pouze ve vysi odpovidajici naristh cen za dotéené
Sasti zakazky, které byly zplsobeny zménou sazeb DPH nebo na zéklad€ skuteCnosti dodate¢né
zjisténych objednatelem v prib&hu praci. Uvedené piekroceni ceny musi byt piedem
odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SOD.

1V. Placeni dila a fakturace

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Jedenkrat mési¢n€é zhotovitel piedlozi
objednateli (nejpozdéji do 3. dne nasledujiciho mésice) soupis provedenych praci a dodavek
ocenény dle ¢l. III. a po jeho odsouhlaseni technickym dozorem objednatele (je povinen se
vyjadiit nejpozdéji do 3 pracovnich dnt od data dorudeni) vystavi dafiovy doklad. Pfilohou
dafiového dokladu je soupis provedenych praci a dodévek. Splatnost dafiového dokladu je 30
kalendafnich dni od data dorudeni objednateli.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na uget zhotovitele.

Uhrada provedenych zmén a dodategnych stavebnich praci bude provedena objednatelem na
zaklad® samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pislu$ném pisemném
Dodatku k této smlouvé o dilo.

Faktura zhotovitele musi obsahovat viechny zakonné naleZitosti platebnich dokladu, zejména:

oznadeni Géetniho dokladu a ¢islo,

obchodni nézev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

predmét plnéni a den splnéni,

den vystaveni G¢etniho dokladu, den uskute&néni zdanitelného plnéni a lhiitu splatnosti,

oznadeni banky a &islo Gétu, na ktery ma byt placeno,

fakturovanou Castku a daldf nalezitosti podle zdkona ¢&. 235/2004 Sb. o DPH v&etné razitka
zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

jako pfilohu soupis skutecné provedenych praci odsouhlaseny technickym zastupcem
objednatele,

udaje pro datiové ucely,

kazdy origindlni Géetni doklad musi obsahovat registraéni &islo projektu nebo cely nazev
projektu s informaci o spolufinancovani EU

pfedmétné doklady musi byt spravné, uplné, prikazné, srozumitelné a prib&zné chronologicky
vedené zpiisobem zarucujicim jejich trvalost.

Koneena faktura musi mimo vyse uvedené ndlezitosti obsahovat:

jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfedani a pievzeti DILA a zapis o odstranéni
vad a nedodélkt a o vyklizeni staveniSte.

V piipadg, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neliplné tdaje
a nebude obsahovat viechny néleZitosti uvedené v oddilu I, ¢l IV. 7, je objednatel opravnén
fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opravi,
nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi ptivodni lhita splatnosti. Nova lhiita splatnosti
b&z{ znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

Oddil I1.
Realizace dila

L. Odevzddni a pFevzeti stavenisté
Stavenité bude zhotoviteli objednatelem piedéno na zakladg jeho vyzvy.
O predani staveni3té strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu

zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil se stavem staveni§té k provedeni DILA, a tento je mu
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znam. Odmitne-li zhotovitel pfevzit staveni$té, je povinen uvést do zapisu diivody nepfevzeti.
Dnem pfevzeti stavenisté se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou staveni$té.

Zhotovitel je povinen udrZovat staveni$té trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje piijmout
opatfeni plynouci z pfedanych vyjadfeni a stanovisek a obecné zdvaznych norem a vyhlasek,
opatieni k maximalnimu omezeni pra$nosti, hluku, ochrané Zivotniho prostfedi a dodrzovani
predpisu BOZP pii provadéni DILA a je povinen zajistit bezpetnost svych pracovniku pri
provadeéni dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém staveniSti pofadek a Cistotu a je povinen
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze
bude dodrzovat zasady ochrany Zivotniho prostfedi podle zakonu ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim
prostiedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zné&ni
jejich pozdéjsich zmeén a predpisd. VSechen odpad vznikajici na stavbé ¢innosti zhotovitele bude
zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spole¢nosti.
Déle zajisti ochranu vod a ovzdusi pfed nepfiznivymi a pfirodu ohrozujicimi latkami. V pi¥ipadé
havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce objednatele.

Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na staveni$ti objednatele, upozornit na né své
pracovniky a urcit zplisob ochrany a prevence proti urazim a jinému poSkozeni zdravi.
Zhotovitel je rovnéZ povinen piedat objednateli pfi pfedani staveni§té dokument ,,Bezpeénostni
rizika spojend s provadénim DILA“ opatieny razitkem a podpisem akreditovaného
bezpecnostniho technika, které musi upozornit na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi
jeho ¢innosti na staveni$ti objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi pracovniku a osob na stavenisti.

11. Kvalifikacni podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pé&i v rozsahu stanoveném
dokumentaci pro provedeni stavby a zaddvacimi podminkami vefejné zakazky, pfitom je
povinen dodrZet podminky vSech dotéenych organu statni sprdvy a organizaci a piislusné
technické normy, vztahujici se k provadénému dilu a technologické postupy, zvlasté ve vztahu
ke klimatickym podminkam. DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit
nedostatky, které brani pouziti dila k uréenému ucelu.

Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat pfislu$nou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na poZadani
objednatele povinen dolozit i v prib&hu provadéni stavby.

Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (§4
zédkona €.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu, ve znéni jeho pozd&j$ich zmeén) a vyhlaskami. VSechny pouzité materidly a vyrobky
musi mit platny certifikat ve smyslu zakona a platnych vyhlasek.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud p#i provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu
své odbornosti, Ze pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funk&nosti je nezbytné
provést dal§i Cinnosti, které nejsou specifikovany v predmétu plnéni této smlouvy, bude
neprodlené¢ informovat objednatele a dohodne s nim pisemné dodatek predmétu plnéni této
smlouvy. Zadavani pfipadnych dodateénych praci bude realizovano v identicky souladu se
zakonem €. 134/2016 Sb., o vetejnych zakazkach v platném znéni.

Soucasti zhotoveni dila je zajisténi a predloZeni vSech dokladl - prikazu o ovefeni vlastnosti
pouZitych vyrobku ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdé&jsich novel a
souvisejicich predpisu, a dale dokladt o provedeni zkouSek a revizi a dal§ich dokladu nutnych k
predani dila dle platnych pfedpist, napt. zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech.
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IIl. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly ucetnich
dokladu a dalSich dokladid vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let od
zaniku zavazku vyplyvajictho ze smlouvy, minimalné¢ vSak do roku 2023. Po tuto dobu je
zhotovitel povinen umoZnit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu
dokladu souvisejicich s pln€nim této smlouvy.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) a § 13 zakona ¢&. 320/2001 Sb., o financni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb z
vetejnych vydaji.

Zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo
zmocnénclim Ministerstva Skolstvi, mladeze a t€lovychovy, Ministerstva financi, Nejvyssiho
kontrolniho ufadu, pfislusného finan¢niho ufadu a dal$ich opravnénych orgéanu statni spravy a
vytvofit uvedenym orgdnim podminky k provedeni kontroly pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby opravnénou organizaci. Poloha siti dle technické zpravy a
dokladové Casti nemusi byt zcela pfesnd a upln€ zachycena, proto si pied zahdjenim strojnich
vykopovych a bouracich praci zhotovitel ov&fi jejich skute¢nou polohu ruéné provedenymi
sondami.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni staveniste, které
bude nezbytné pro provedeni dila.

Zhotovitel si zajisti na sve naklady piipadna odbérna mista elektrické energie, vody a ostatnich
sluZzeb nutnych k provedeni DILA véetné méfeni odbéru. Napojovaci body si dohodne s
objednatelem.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pievzatém stavenisti a piijezdovych komunikacich pofadek a
istotu a denné zajiStovat radny uklid pracovisté a vSech prostoru dotéenych provadénim dila.

Zhotovitel na sebe prejimad zodpovédnost za $kody zplisobené na zhotovovaném dile po celou
dobu vystavby, tzn. do pievzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za Skody zptisobené
svou stavebni a jinou ¢innosti tieti osobé.

V ptipad¢ jakéhokoliv naruSeni ¢i poSkozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdé€ji k predani hotového dila do pdvodniho stavu, plvodni stav pred
zahajenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace miiZze byt provedena jen
se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpaddi, nejpozd€ji pii piejimacim fizeni
preda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadu ze stavby v souladu se zdkonem ¢.185/2001
Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveni§té o pracich, které provadi, stavebni denik v

rozsahu dle zékona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon),

v platném znéni a vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢.

62/2013, §6 a piiloha 5., do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro

plnéni smlouvy o dilo. Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Original stavebniho

deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si mize pofidit ovéfenou kopii. Vedeni deniku kon¢i
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dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zépise o predani a pievzeti stavby. Je zakdzano
zapisy ve stavebnim deniku pfepisovat, Skrtat a vytrhavat z n&j jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy
byly price provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho miize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéteny
zastupce, pripadné zpracovatel PD nebo prislusné orgény statni spravy. Nesouhlasi-li
stavbyvedouci se zdpisem, ktery u¢inil objednatel nebo jim povéfeny zastupce, pripadné
zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu ptipojit svoje stanovisko nejpozdéji
do tfi pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

V piipadé€, Ze ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo m4 byt jinak znemoznén ptistup k
ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalng 3 dny predem k pievzeti, aby mohl
provetit, zda zakryvana ¢ast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, miZe
zhotovitel pokraCovat v provadéni dila. Bude-li v tomto piipadé objednatel dodatetné poZadovat
odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na néklady objednatele. Pokud
se viak zjisti, Ze prace nebyly ¥adn& provedeny, nese veskeré néklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Seznam praci a konstrukei, které podléhaji kontrole, bude dohodnut p¥i zahajeni praci zdpisem
do stavebniho deniku.

Objednatel ma pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo p¥istupu na staveniste.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény
zastupce objednatele. Terminy konéni kontrolnich dnu budou pfedem dohodnuty s technickym
dozorem objednatele. O pribshu kontrolniho dne bude uéinén zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel umozni spravetim siti pfipadné provedeni oprav na svych objektech a zatizenich.

Zhotovitel v ramci své zaruky na provedené dilo zodpovida za hutnéni podkladnich vrstev po
pfipadné provedenych pracich na inZenyrskych sitich provadénych jinymi zhotoviteli. K tomu si
u jednotlivych investori vyZada protokoly o hutnicich zkouskach, piipadng si provede vlastni
kontrolni zkousky.

Zhotovitel vyklidi staveni§t¢ do 5 kalendafnich dnd po dokonéeni dila a protokolarné je pfeda
objednateli. Po uplynuti této lhity miZe zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje a zafizeni,
pfipadné material potfebny k odstran&ni ptipadnych vad a nedod&lk.

Zmeny projektové dokumentace jsou mozné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi
zastupci obou smluvnich stran po projednani s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu
projektove dokumentace (déle jen PD) a prohlasuje, Ze PD je Uplné a dostateéna pro kompletni
realizaci dila a zhotovitel je schopen na zékladé této PD dilo realizovat dle podminek této SOD.

K zaménam materidld a vyrobki oproti poskytnutym podkladim je vZdy téeba predb&Zného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpe¢nosti price a technickych zafizen,
zejmena zdkona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni bezpednosti a ochrany zdravi pti
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovn&pravni vztahy (zékon o zajisténi dalgich
bezpetnostnich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci), nakizeni vlady ¢. 362/2005
Sb., o bliz8§ich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich s
nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na staveniitich. Zhotovitel
prejima v plném rozsahu odpovédnost za Fizeni postupu praci, za bezpeénost a ochranu zdravi
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0s0b v prostoru stavenists, poZarni ochrany a za zachovani pofddku na staveni$ti. V ptipadé
poruseni takové povinnosti je objednatel opravnén uplatnit viigi zhotoviteli smluvni pokutu ve
Vvy8i 2.000,- K& za kazdy Jednotlivy zjistény pfipad.

Zhotovitel v plné mite zodpovidd za bezpednost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni$té, které se zde nachazeji opravnéng (tyto osoby maji povinnost se hlésit pii vstupu na
staveniSt€ u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomiickami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpe&nost price a provozu podle platnych pravnich
predpisti a norem bezpe¢nostnich, hygienickych, poZarnich a ekologickych.

Zhotovitel zajisti ¥adné oznaleni a zabezpedi prostor staveni§té v souladu s obecné platnymi
pfedpisy.

Zhotovitel je povinen byt pojidtén proti skoddm zplsobenym jeho &innosti véetn moZnych §kod
pracovnikil zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych piipadnych
subdodavateli. Doklad o pojiStént je zhotovitel povinen doloZit na poZadani objednateli kdykoliv
Vv pribéhu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u ptejimaciho fizeni vSechny pfedepsané doklady dle
stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich pfedpisu, bez t&chto dokladu nelze povazovat dilo za
dokon¢ené a schopné pfedani (napf. prohld§eni o shodé pouZitych materidlu, doklady o
provedenych zkouskach a zaméteni stavby, dale o ekologické likvidaci odpadu).

Sou¢asti této Smlouvy o dilo bude harmonogram, ktery pted4 zhotovitel objednateli a bude
platny po celou dobu provadeni dila.

1V. Soucinnost objednatele

Objednatel predd stavenidté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predani a prevzeti
staveniSté sepisi obé strany protokol.

V ramci pfedéni a prevzeti stavenists objednatel zhotoviteli pieds 1 paré PD.
Objednatel odpovida za spravnost a iplnost predané PD.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci piebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu pfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pripominky bezodkladng zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové lhiit¢, aby nebyl
ohroZen plynuly priibsh praci. TotéZ plati, zjisti-Ii se skryté piekazky branici provadéni stavby
dohodnutym zpfisobem, které nebyly patrny z ptedané PD.

Objednatel se zavazuje pravidelné se wcastnit kontrolnich dnu a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zéstupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonévat technicky dozor nad

provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o fegeni
spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo
zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k z4pistim pfipojovat své stanovisko.

V' piipadé zdznamu ve stavebnim deniky vyZadujicim stanovisko objednatele, p¥ipadné
projektanta miize zhotovitel pokradovat v &innosti ve smyslu zdznamu aZ po uplynuti 3
pracovnich dni po prokazatelném doruceni pfedmétného zdznamu zastupci objednatele.

Objednatel vykonavé na stavbe technicky dozor a v jeho priibéhu sleduje zejména, zda prace
Jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvalené PD, technickych norem a jinych
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pravnich ptedpisu jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich organu. Na nedostatky zjisténé v priibéhu
praci neprodlen€ upozorni zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, je vSak opravnén
vydat pracovnikim zhotovitele ptikaz pterusit prace, pokud odpoveédny zastupce zhotovitele neni
dosazitelny, a je-li ohroZena bezpe¢nost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na
stavb&, nebo zhotovitel provadi dilo vadné ¢i v rozporu s pozadavky a potfebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zdkladé skute¢nosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci upfesnit
obsah a zplisob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provad¢l
radnym zpisobem. JestliZze zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené 1hit¢ mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit.

V. Pieddni a prevzeti dila

DILO se povaZuje za dokon&ené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto smlouvou
a pfedanim objednateli v dohodnutém Case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a nedodélkl. V
ptipadé, Z¢ ma DILO drobné vady, i vady nebréanici uZivéni, je objednatel opravnén DILO
nepfevzit a zhotovitel je v takovém piipadé v prodleni s plnénim pfedmétu dila.

K zahéjeni pfejimaciho Fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele pro pfedani a prevzeti DiLA
nejméné 5 pracovnich dnu pfed zahdjenim ptejimky.

Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu Fizeni zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni
(pokud neni niZe uvedeno jinak):

dokumentaci skute¢ného provedeni dila formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro
provedeni stavby se zakreslenim v8ech provedenych tiprav a zmén ve 2 vytiscich a 1 x v digitalni
podobg, (vykresy ve formatu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formatech .doc a xls)
doklady o kvalité a plivodu pouZitych hmot a materialu, protokol o hutnéni podkladu, protokol o
zatézovych zkouskach,

pfedavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotenych pozemki a nemovitosti,
osvédeeni o zkouskach pouzitych materialu a technologii,

kopie doklad® o nezavadné likvidaci odpadii opravnénou spole¢nosti,

original stavebniho deniku,

protokoly o provedenych zkouskéch a revizich,

piipadné dalsi doklady poZadované objednatelem, piipadné dal$i dokumentace potiebné pro
zajiténi fadného uZivani DILA.

O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol o predéni a prevzeti DILA. Protokol
vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o pfedani a pievzeti DILA bude
zejména obsahovat:

popis stavu dodavky v okamziku piedani DILA,

soupis dokladi, jez zhotovitel pfedava objednateli s dokon¢enym dilem,

seznam vad a nedodglky, jeZ vaznou na predavani DILA, spolu s piipadnou dohodou o lhate k
jejich odstranéni,

seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v&. t&ch, jez dosud objednatel zhotoviteli
neprovedl.
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Podepise-li smluvni strana protokol o predani DILA, pfiemz se jasnym a zietelnym zptisobem
nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapistim anebo bodtim protokolu o ptedani DILA, plati, Ze
s celym obsahem protokolu o pfedani DILA souhlasi. Podepséani protokolu nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za piipadné opravy nebo doplnéni konstrukci provedenych nebo dodanych v
rozporu s normovymi poZadavky platnych norem a ptedpisti.

Objednatel neni povinen pievzit nedokongené DILO.

Oddil I11.
Vlastnictvi k dilu, vady a zaruky

L. Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody

Vlastnictvi k DILU piechazi na objednatele zabudovanim a u jedté nezabudovanych &asti dila
jejich zaplacenim. Nebezpeéi §kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel aZ do
predani DILA a vyklizeného stavenitd objednateli a to i t&ch jeho &asti, které se v prib&hu
realizace stavaji majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni néklady zabezpetit ochranu zhotovovaného DILA a veskerého
materidlu dovezené¢ho na staveni§t€ pro stavbu proti povétrnostnim vliviim, poskozeni a
odcizeni.

Il. Zarucni lhaty

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zéruku v délce 60 mésici ode dne predani a
prevzeti DILA a odstranéni vad a nedodélku s vyjimkou komponentu, pro které jejich vyrobce
nebo vyhradni dodavatel stanovi zaruéni dobu odli§nou. Zaru¢ni lhita uvedend vyse pocina bézet
dnem odstranéni posledni vady ¢&i nedodé€lku vyplyvajictho z protokolu o pfedani a prevzeti
DILA. Po dobu zaruky odpovidé zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas oznamil.

. Zaruéni doba neb&2i po dobu, po kterou objednatel nemiize ptedmét DILA uZivat pro vady, za
které zhotovitel prokazateln¢ odpovida.

Zéruéni doba se prodluZuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uZivani DILA k ugelu, ke
kterému jej objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a piipadné zjisténé zavady odstranit v
dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni lhity zajiStovat bezplatné odstrafiovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po pfedchozi dohodé o terminu
odstranéni vady umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni ptislusnych praci.

II1. Vady dila

Odpovédnost za vady DILA se tidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nésledné
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Pro uplatnéni préva z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozdé€ji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovidé za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to emailem, datovou schrankou nebo
doporu¢enym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se projevuji a
stanovit lhiitu pro jejich odstranéni.
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V piipadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dob€ néarok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahajit prace na odstranéni vad do 7 kalendafnich dni od pisemného oznameni vad a
prace provést ve lhiité stanovené dohodou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni do 48 hodin po jejim obdrZeni (mimo dny
pracovniho volna, klidu a statem uznanych svatku).

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, mé objednatel pravo odstranit vady
sdm nebo prostiednictvim teti osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicenaklady, v opaéném ptipad¢ tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi ob& smluvni strany. V tomto protokolu,
ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcli obou smluvnich stran,
¢islo smlouvy o dilo, datum uplatnéni a &.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpilisob jejiho
odstranéni, datum zahdjeni a ukonleni odstranéni vady, celkovd doba trvani vady (doba od
zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada branila uzivani DILA k u&elu, ke kterému bylo
uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v piipadé potfeby dodat objednateli veskeré nové, piipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pfipadné¢ vyménéné ¢asti (atesty, certifikaty apod.) potfebné k
provozovani dila.

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho pfedani objednateli a bude mit po
dobu b&hu zaru¢ni lhiity vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, zavaznymi
normami, piipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni,
spliiuje uréenou funkci a odpovida véem pozadavkim sjednanym v SOD.

Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zaru¢éni doba se nevztahuje na vady zpisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel na Zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v pfipadé, Ze jim nebude uznana
s tim, Ze prokéaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s
odstranénim vady, vletné ndkladu zhotovitele, vynaloZenych na prokdzani neopravnénosti
reklamace.

Dilo je povaZovano za ukonéené po ukonéeni vSech praci dle smlouvy, pokud jsou ukoneny
fadng a véas a zhotovitel piedal objednateli vSechny poZzadované doklady a povrch vSech
pozemku tvoficich staveni§té je vy€istén a uveden do pfedepsaného stavu. Pokud jsou ve
smlouvé pouzity terminy ukonéeni dila nebo pfedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k
oboustrannému podpisu piedavaciho protokolu.

Oddil IV.
Sankce, odstoupeni od smlouvy, ustanoveni zavérecna

1. Sankce

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokoncit DILO a s jeho fadnym
protokolarnim odevzdédnim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile L. €L IL. 1. této
SOD miiZe objednatel vii&i zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila za kazdy
i zapocaty kalendaini den prodleni. Odevzdéani a pfevzeti DILA upravuje oddil II. ¢l. V. této
SOD.
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V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad dle oddilu II. €1. V. v dohodnutém
terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& (slovy:
jeden tisic korun Ceskych) za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén zapodist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel
s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro piipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu v zédkonné vysi. Opozdéné uvolnéni finanénich prostfedkit ze SR se nepovazuje za
prodleni splatnosti faktur a nebude pfedmétem sankci.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamaénich zavad v terminech dle oddilu III.
¢l. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kaZzdou
reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo na ndhradu Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok poskozené strany na ndhradu zptsobené Skody.

11. Odstoupenti od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou a v piipadg, nespliiuji-li identicky ustanoveni § 53 odst. 1
pism. d) zakona ¢&. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach. Za podstatné poruSeni smluvnich
povinnosti se povaZuje neplnéni sjednanych terminti a dalSich rozhodujicich zdvazkh

vyplyvajicich z této smlouvy.

Neprovadi-li zhotovitel DILO tadng¢ kvalitné nebo jinak poruduje smluvni povinnosti, je
objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy v piipad€, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti
vyplyvajici ze smlouvy ani v dodatené piimé&fené lhité, ktera mu k tomu byla poskytnuta,
pfi¢emz viak tato lhita nesmi byt krat$i nez 14 kalendatnich dnt.

Odstoupeni od smlouvy musi byt udinéno pisemné a doruceno prokazateln€ druhé smluvni
strand. Utinky odstoupeni nastavaji dnem dorudeni pisemného ozndmeni o odstoupeni.
Vz4jemné naroky obou smluvnich stran se, v ptipadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym
ze zpisobu bodu 1. a 2. tohoto oddilu, budou fidit pfislu$nymi ustanovenimi Obchodniho
zékoniku. V tomto piipadé bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych
materidlq.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenadklady vzniklé z titulu pferuSeni praci a tim
padem nutnosti dokon&eni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrZeni termind dokonceni
DILA.

Zé4nikem smlouvy nejsou dotéeny naroky obou smluvnich stran na ndhradu Skody a jiné€ sankce,
které za trvani smlouvy vznikly.

III. Vseobecné smluvni podminky

. Nedilnou sougasti smlouvy o dilo je nabidka zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvniho

vztahu se pouZije nejprve znéni této smlouvy, potom vykaz vymér a projektova dokumentace,
potom nabidka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvni strany o nékterych v&cech vyslovné a
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pisemn€ jinak. Soubor vSech dokumenti tvoficich soudast smlouvy spolu s dokumenty, na které
se smlouva odvolava, je nadale oznagovan téZ jako ,,smluvni dokumenty".

Ob¢ smluvni strany se ve vSech vécech, které nejsou upraveny podminkami zadani, nabidkou
zhotovitele nebo smlouvou, fidi piislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Zhotovitel si vyhrazuje pravo od smlouvy o dilo odstoupit v piipadé, Ze na predmét dila
neobdrzi dotaci.

III. Ustanoveni zdvérecnd

Tam, kde nejsou prava a zdvazky smluvnich stran vyslovng upraveny, plati ustanoveni zdkona ¢&.
89/2012 Sb., Ob¢ansky zakonik v platném zn&ni.

Tuto smlouvu Ize zménit nebo upfesnit pouze pisemnym yjednanim nazvanym ,,Dodatek ke
smlouvé* a o¢islovanym podle pofadovych &isel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smluvnimi
stranami a prohlaSen za nedilnou sougést této smlouvy.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo prechézeji i na piipadné pravni nastupce
obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichZ kazda strana obdr po dvou
vyhotovenich. VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zéastupci obou
smluvnich stran.

Smluvni strany tuto smlouvu piegetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné vile,
Ze nebyla sjednéna v tisni ani za ndpadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu dopliuji
zastupci obou smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

V Hradci dne: 73 .4. Lo2n V Plzni dne: 5.6. 2023

Jaroslav Karasek, jednate
za dodavatel

—
(@

Skladova 2438/6
326 0 Plzen-\/ychoom Predmésti
IC: 27967638 DIC: CZ27967638
Pfiloha ¢. 1: cenové nabidka (ocenény soupis praci)

Strana 13 (celkem 13)




REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod 03/2023
Stavba: VICEUCELOVE HRISTE U ZAKLADNi SKOLY HRADEC
Misto Hradec u Stoda Datum 30.01.2023
Zadavatel Obec Hradec, Hradec 45, 332 11 Hradec Projektant
Zhotovitel VYSSPA Sports Technology s.r.o. Zpracovatel
Koéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctu

SO 01 Viceucelové hristé
OVN Ostatni a vedlejsi naklady

2 519 240,32

2 366 240,32
153 000,00

3 048 280,79

2863 150,79
185 130,00




