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SMLOUVA O DÍLO 
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM: 

„Víceúčelové sportovní hřiště Kosořín“ 

 

I. Smluvní strany: 

Obec Kosořín 
se sídlem: Kosořín 33, 56501 Choceň 

zastoupený: Ing. Alenou Jelínkovou, starostkou 

osoba pověřená jednat za Objednatele ve věcech technických: 

 Ing. Alena Jelínková, starostka 

 Tel.: 739 648 561 

 e-mail: obec.kosorin@seznam.cz  

 Ing. Radek Šindelář, místostarosta 

 Tel.: 777 040 918 

 e-mail: obec.kosorin@seznam.cz 

IČ: 00854051  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 90120611/0100 
na straně jedné jako „Objednatel“ 
 
a 
 

VYSSPA Sports Technology s.r.o. 

se sídlem: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň 

IČ: 279 67 638 

DIČ: CZ27967638 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 35-8200090297/0100 

zastoupen: Jaroslavem Karáskem, jednatelem 

osoba pověřená jednat za Zhotovitele ve věcech technických: 

jméno: Michal přibil, manažer stavební výroby 

 Tel.: 778 408 577, e-mail: michal.pribil@vysspa.cz 

 

Zhotovitel zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. C 19148 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 

uzavřeli dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“), podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu. 

mailto:obec.kosorin@seznam.cz
mailto:obec.kosorin@seznam.cz
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II. Preambule Smlouvy 
 

2.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, ÚČEL SMLOUVY 

2.1.1. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Víceúčelové sportovní hřiště Kosořín“ (dále jen "Veřejná 
zakázka"), zadávanou Objednatelem jako zadavatelem, neboť nabídka Zhotovitele podaná 
v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako 
nejvhodnější. 

2.1.2. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, 
vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků.  

2.1.3. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry 
Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních 
této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění podal svoji nabídku do výběrového řízení a 
rovněž přistupuje k uzavření této Smlouvy. 

III. Předmět Smlouvy 
 

3.1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1.1. Předmětem plnění dle této smlouvy o dílo je výstavba víceúčelového sportovního hřiště. 
Předmět plnění tvoří: 

hrací plocha s umělým trávníkem,  

oplocení, 

sportovní vybavení hřiště,  

zpevněná plocha okolo hřiště, 

přístupový chodník, 

Předmětem plnění není výstavba parkovacích míst a přípojky vody a el. energie. 

 

3.1.2. Nedílnou součástí plnění Zhotovitele je také: 

3.1.2.1 geodetické zaměření díla 

3.1.2.2 vyhotovení dokumentace skutečného provedení  

3.1.2.3 provedení měření a zkoušek a vyhotovení protokolů o zkouškách a měřeních 

3.1.2.4 vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště  

3.1.2.5 odvoz a ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při provádění díla v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech 

 

3.2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  

3.2.1. Obsah a rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací s názvem Víceúčelové sportovní 
hřiště Kosořín, kterou zpracovala Ing. Alena Jelínková, se sídlem obec Kosořín 33 v dubnu 
2023. Projektová dokumentace byla Zhotoviteli poskytnuta v rámci výběrového řízení. 

IV. Lhůty a místo plnění  
 

4.1. ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ  

4.1.1. Vlastní stavební práce je Zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode 
dne následujícím po dni, ve kterém byla Zhotoviteli doručena Výzva k převzetí staveniště a 
zahájení stavebních prací. 

4.2. DOKONČENÍ PLNĚNÍ 

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky dle této Smlouvy ve lhůtě 
nejpozději do 90 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém byla 
Zhotoviteli doručena Výzva k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací.  
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4.3. PODMÍNKY PRO ZMĚNU TERMÍNŮ ČI LHŮT PLNĚNÍ 

4.3.1. Prodloužení lhůty pro dokončení předmětu Smlouvy je možné jen v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 

4.3.2. O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě, jinak je neplatné. 

4.3.3. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. 

 

4.4. MÍSTO PLNĚNÍ 

4.4.1. Místem pro provádění prací je katastrální území obce Kosořín. 

V. Cena díla 

 

5.1. SJEDNANÁ CENA  

Za zhotovení díla si smluvní strany sjednaly cenu ve výši 

5.1.1.1. Cena bez DPH  2 598 321,11 Kč 

5.1.1.2. Výše DPH  545 647,43 Kč 

5.1.1.3. Cena včetně DPH  3 143 968,54 Kč 

5.2. OSTATNÍ PODMÍNKY PRO URČENÍ CENY  

5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, 
který je samostatnou přílohou této Smlouvy.  

5.2.2. Zhotovitel potvrzuje, že jednotkové ceny položek stavebních prací a dodávek zahrnují 
veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s 
úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnují též veškeré související 
náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla. 

5.2.3. V případě změny sazby DPH je Zhotovitel povinen k ceně bez DPH účtovat DPH vždy 
v platné výši. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a 
účinnými právními předpisy.  

5.2.4. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí 
sjednaného předmětu plnění, budou z ceny odečteny. 

5.2.5. Pokud se při realizaci díla ukáže potřeba provedení dalších, v položkovém rozpočtu 
nezahrnutých stavebních prací či dodávek, uvědomí o této skutečnosti Zhotovitel 
Objednatele a po vyslovení souhlasu Objednatele s jejich provedením bude jejich provedení 
a jejich cena sjednána v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ. 

5.3. ZMĚNA SJEDNANÉ CENY  

5.3.1. Obě smluvní strany se dohodly, že cena zahrnuje i předpokládaný vývoj cen stavebních 
materiálů i stavebních prací a z důvodu vývoje cen nemůže být v průběhu plnění změněna. 

5.3.2. Cena díla může být změněna pouze v případě výskytu víceprací či méněprací, s jejichž 
provedením či neprovedením Objednatel souhlasí. 

VI. Platební podmínky 

 

6.1. POSTUP A PODMÍNKY PLATEB 

6.1.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  

6.1.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 
vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
kalendářní den příslušného měsíce. 

6.1.3. Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce 
soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným v této Smlouvě. Objednatel a TDS jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel 
dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez objektivního důvodu ve stanovené 
lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.  

6.1.4. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací, dodávek a služeb včetně přehledu 
fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.  

6.1.5. Sazba DPH a výše DPH budou uplatněny souladu s platnou legislativou. 
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6.2. TERMÍN SPLNĚNÍ POVINNOSTI ZAPLATIT 

6.2.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet Zhotovitele. 

6.2.2. V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči 
Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře 
Zhotovitele. 

VII. Stavební deník / Montážní deník 

 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce stavební deník (dále jen „Stavební 
deník“), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat 
Stavební deník Objednateli. 

7.2. Zhotovitel zajistí vedení Stavebního deníku v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel 
zapisuje do Stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro 
plnění (postup provádění díla), zejména časový postup prací, odchylky popřípadě další údaje nutné pro 

posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve 
vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u 
zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a 
významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací, klimatické podmínky 
apod. Vedle uvedeného Zhotovitel povede ve formě zápisu ve stavebním deníku denní hlášení o 
aktuálním počtu, jménech a profesním složení svých zaměstnanců. Zápisy ve Stavebním deníku budou 
datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.3. Zápisy do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí či jeho zástupce vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
Stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, či jím určený technický dozor (TDS) 
případně jiný jimi písemně pověřený zástupce nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je min. 1x za týden (nedomluví-li se smluvní strany na jiné četnosti) povinen předložit 
stavební deník k odsouhlasení TDS (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a 
současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy stran Stavebního deníku. Nesouhlasí-li zástupce 
jedné smluvní strany s obsahem záznamu ve Stavebním deníku provedeného druhou smluvní stranou, 
vyznačí námitky svým zápisem do Stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah Stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za 
týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojí své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se 
zápisem ve Stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů.  

7.6. Pro účely kontroly postupu stavebních prací organizuje Zhotovitel kontrolní dny, a to obvykle 1 x za 
týden (nedomluví-li se smluvní strany na jiné četnosti). Kontrolní den povede zástupce Objednatele či 
určený TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.7. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, 
Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním 
deníku. 

7.8. Zápisy ve Stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy, ani 
nezakládají nárok na změnu Smlouvy. 

VIII. Provádění díla 

8.1. POKYNY OBJEDNATELE 

8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 

Zhotovitele. 

8.1.2. Technický dozor investora svolává kontrolní dny stavby s četností obvykle jedenkrát týdně. 
Výstupy uvedené v zápisu z kontrolního dne mají též charakter pokynů závazných pro 
Zhotovitele. 

8.1.3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

8.1.4. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného 
odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich 
soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a 
termíny či sjednanou cenu. 

8.2. POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY 

8.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě 
není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 
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8.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné 
vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

8.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby. 

8.3. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE 

8.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

8.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých Poddodavatelů. 

8.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.  

8.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést 
signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele.  

8.3.6. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

8.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

8.3.8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

8.3.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

8.4. DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

8.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

8.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

8.5. KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ ZHOTOVITELE 

8.5.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit. 

8.6. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU A POVINNOST NAHRADIT ŠKODU 

8.6.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

8.6.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

8.6.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

8.7. ZMĚNA PODDODAVATELE, KTERÝM BYLA PROKÁZÁNA KVALIFIKACE 

8.7.1. Pokud Zhotovitel v rámci své nabídky ve výběrovém řízení uvedl jiné osoby 
(poddodavatele), jejichž prostřednictvím prokazoval část své kvalifikace, může Zhotovitel 
změnit takového poddodavatele jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat a prokázat 
kvalifikaci min. ve stejném či větším rozsahu, kterou původní poddodavatel prokázal za 
Zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů 
odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. 
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IX. Záruka za jakost díla 
 

9.1. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 
zjištěné v záruční době.  

9.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 

9.1.3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i 
za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 

9.2. DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY 

9.2.1. Záruční doba je sjednána v délce 60 měsíců.  

9.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí, 
pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.  

9.2.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak 
dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

X. Smluvní pokuty 

 

10.1. SANKCE VŮČI ZHOTOVITELI 

10.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním proti sjednané lhůtě, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny, a to za každý i 
započatý den prodlení.  

 
10.2. SANKCE VŮČI OBJEDNATELI 

10.2.1. V případě prodlení s platbou faktury se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně za každý den prodlení. 

XI. Sociální a environmentální aspekty plnění 

 
11.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

11.2. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci 
férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli 
obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této Smlouvy, přiměřeně 
upravené k rozsahu a charakteru poddodávky.  

11.3. Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 
9000 a ČSN EN ISO 14 000. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu 
dodržování citovaných norem či technických norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen 
poskytnout potřebnou součinnost.  

11.4. V projektové dokumentaci jsou uplatněny v maximální možné míře zásady ekologicky šetrného řešení 
a jsou použity v maximální možné míře druhotné suroviny, není vyžadováno použití primárních 
surovin. Materiály použité pro stavbu budou v co největší míře lokální – aby se omezila dálková 
doprava na stavbu 

XII. Vyšší moc 
 

12.1. DEFINICE VYŠŠÍ MOCI 

12.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani 
na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o 
válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

 
12.2. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VZNIKU VYŠŠÍ MOCI 

12.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
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XIII. Pojištění 
 

13.1. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele. 

13.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na 
věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo 
nemocí): 

13.1.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,  

13.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,  

13.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,   

13.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,  

13.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců. 

Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši 5.000.000,00 Kč. 

 
13.2. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

13.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou 
vzniknout v průběhu zhotovování stavby. 

13.2.2. Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši 2.500.000,00 Kč. 

XIV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 

14.1. VLASTNICTVÍ DÍLA 

14.1.1. Vlastníkem díla je od počátku Objednatel. 
 

14.2. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

14.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 
díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

XV. Prohlášení Zhotovitele k mezinárodním sankcím 

 
15.1. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

Jako Zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že: 

15.1.1. nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem: 
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 

sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 

pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

15.1.2. nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod 
bodem 15.1.1 písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky. 

15.1.3. neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z 
Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek. 

15.1.4. žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo 
nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení 
s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení 
Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 

 
15.2. ZMĚNA V PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

15.2.1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré změny proti 
prohlášení v bodě 15.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle 
této smlouvy. 

 
15.3. NEPRAVDIVÉ INFORMACE V PROHLÁŠENÍ 

15.3.1. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 15.1 tohoto 
článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 15.2 tohoto článku, sdělí tuto 
skutečnost Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této 
smlouvy s okamžitou platností odstoupit. 

15.3.2. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení Objednatele dle bodu 
15.3.1, vrátit Objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli 
v souvislosti s plněním dle této smlouvy. 
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15.3.3. Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté 
Zhotovitelem do doby odstoupení Objednatele od této smlouvy, přičemž Zhotovitel bere na 
vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela. 

XVI. Změna smlouvy 

 
16.1. FORMA ZMĚNY SMLOUVY 

16.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

16.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla dodatku Smlouvy. 

16.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku 
ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode 
dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě. 

16.2. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY 

16.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu výhradně s písemným souhlasem Objednatele. 

16.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, 
které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z 
této smlouvy vyplývající na jinou osobu. 

16.3. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY. 

16.3.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami. 

16.3.2. Tato Smlouva je uzavírána elektronicky a všechna vyhotovení s platným kvalifikovaným 
elektronickým podpisem mají stejnou platnost.  

16.4. NEDÍLNÁ SOUČÁST SMLOUVY 

16.4.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

16.4.1.1. Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky Zhotovitele 

 

DOLOŽKA O SCHVÁLENÍ 

Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo obce Kosořín dne 10. 07. 2023, usnesením č. 5/2023.03 

           

 

 

V Kosoříně, dne      V Plzni dne  
 
 
 
 
 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
Ing. Alena Jelínková, starostka Jaroslav Karásek, jednatel 

 

 

 



datum: 24.05.2023

Víceúčelové sportoviště Kosořín UT 36x18 vystavil: Jan Mazan

tel.: 727 814 779

č. pol. Název položky MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

Zemní práce 371 285,28

1 Sejmutí ornice tl. do 100 mm m3 64,80 124,10 8 041,68

2 Odkopávky a prokopávky nezapažené objemu do 1 000 m3 v hornině tř. 3, tl. do 200 mm m3 129,60 145,10 18 804,96

3 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (drenážní systém) m3 49,30 675,80 33 316,94

4 Holubení jam v hornině tř.3 objemu do 100 m3 (vsakovací jímka) m3 20,00 336,20 6 724,00

5 Hloubení patek  (pro osazení sportovního vybavení) m3 2,00 985,60 1 971,20

6 Hloubení patek pro osazení sloupů oplocení m3 6,34 985,60 6 248,70

7 Nakládání výkopku na dopravní prostředek m3 271,00 59,00 15 989,00

8 Vodorovné přemístění do 6 000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 271,00 257,00 69 647,00

9 Vodorovné přemístění příplatek za každých dalších i započatých 1 000 m m3 1 084,00 24,70 26 774,80

10 Uložení sypaniny na skládky m3 271,00 18,20 4 932,20

11 Poplatek za uložení sypaniny na skládku (skládkovné) t 514,90 300,00 154 470,00

12 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 648,00 37,60 24 364,80

Základy 102 025,26

13 Osazení obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 108,00 323,40 34 927,20

14 Betonový obrubník 100x5x25 cm přírodní m 113,40 120,90 13 710,06

15 Základové patky z betonu tř. C 16/20 vč. osazení plastové chráničky (sportovní vybavení) ks 8,00 1 186,30 9 490,40

16 Základové patky z betonu tř. C 16/20 vč. osazení plastové chráničky (oplocení) ks 36,00 915,90 32 972,40

17 Plastová chránička KG 200, d. 0,5 m (sportovní vybavení, oplocení) ks 44,00 248,30 10 925,20

Odvodnění 227 788,69

18 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně pískového lože otevřený výkop m 252,00 408,20 102 866,40

19 Trubka drenážní flexibilní D 80 mm m 216,00 39,60 8 553,60

20 Trubka drenážní flexibilní D 100 mm m 36,00 49,70 1 789,20

21 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu m2 403,20 40,10 16 168,32

22 Geotextilie netkaná 200 g/m2 m2 443,52 31,90 14 148,29

23 Výplň odvodňovacích žeber kamenivem drobným těženým fr. 4-16 mm (drenážní rýhy, vsakovací jímka) m3 47,66 1 768,00 84 262,88

Konstrukční vrstvy 570 240,00

24 Podklad z kameniva hrubého drceného (frakce 32-63) tl. 190 mm po zhutnění (nákup, dovoz, rozhrnutí, srovnání, zhutnění) m2 648,00 350,00 226 800,00

25 Podklad z kameniva hrubého drceného (frakce 8-16) tl. 50 mm po zhutnění (nákup, dovoz, rozhrnutí, srovnání, zhutnění) m2 648,00 184,00 119 232,00

26 Podklad z kameniva hrubého drceného (frakce 4-8) tl. 30 mm po zhutnění (nákup, dovoz, rozhrnutí, srovnání, zhutnění) m2 648,00 164,00 106 272,00

27 Podklad z kameniva hrubého drceného (frakce 0-4) tl. 10-20 mm po zhutnění (nákup, dovoz, rozhrnutí, ruční srovnání, zhutnění) m2 648,00 182,00 117 936,00

Sportovní povrch 510 589,68

28 Dodávka + pokládka umělého trávníku pro multifunkci výšky 15 mm, minimální počet vpichů 73.000 m2 648,00 720,00 466 560,00

29 Lajnování sportovního povrchu bm 479,00 91,92 44 029,68

Sportovní vybavení 111 012,20

30 Betonování ocelových pouzder do PVC chrániček ks 8,00 887,30 7 098,40

31
D+M - tenis (sloupky Ø 102 mm, Fe/Zn, vč.zemních pouzder a víček, tenisová síť zdvojená 3mm, středová páska wimbledon, závaží pro 

wimbledon, singl tyče)
kpl 1,00 11 368,80 11 368,80

32 D+M - volejbal (sloupky Ø 102 mm, Fe/Zn, vč. zemních pouzder a víček, volejbalová síť 2,5mm s lankem) kpl 1,00 8 545,00 8 545,00

33 Vestavěná branka do oplocení pro malou kopanou 3 x 2m ks 2,00 17 500,00 35 000,00

34 Basketbalový koš - konstrukce na oplocení (deska 180 x 105mm, obroučka pevná s řetízkovou síťkou Zn) ks 2,00 24 500,00 49 000,00

Oplocení sportoviště s mantinelem 524 880,00

35

D+M Oplocení sportoviště s mantinelem, výška oplocení 4m, z toho 1m dřevěný mantinel + 3 m ochranná síť; mantinel ze smrkového 

řeziva, hoblovaného impregnovaného, uprostřed pole zpevňující pás; ocelové sloupky 76/3 mm pozinkované, v rozích vzpěry; ochranná 

síť pro míčové sporty 45/45/3 mm zelená; montáž sítě pomocí ocelových lanek; 1x vchodová dvoukřídlá brána

bm 108,00 4 860,00 524 880,00

Vedlejší rozpočtové náklady 180 500,00

36 Zajištění vjezdu, zařízení staveniště, ostatní náklady kpl 1,00 30 000,00 30 000,00

37 Hutnící zkoušky (2x pláň, 2x koncová podkladní vrstva) kpl 1,00 18 000,00 18 000,00

38 Geodetické zaměření kpl 1,00 13 500,00 13 500,00

39 Přístupová cesta, čistící zóna, zámková dlažba m2 40,00 2 100,00 84 000,00

40 Teréní úpravy okolo sportoviště do 2m od hranice sportoviště kpl 1,00 35 000,00 35 000,00

Celkem bez DPH 2 598 321,11 Kč

DPH 21% 545 647,43 Kč

Celkem s DPH 3 143 968,54 Kč
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