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SMLOUVA O DÍLO č. 27/2023 
 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 
 

 
 

  
Město Vítkov  
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov  
 
Zastoupené:  ve věcech smluvních:    Mgr. Jakub Cihlář, starosta města 

 ve věcech technických:  ,  
       TDS: VODOSTAV Ostrava, s.r.o. 
 ve věcech dotačních:      

 
IČO:    00300870 
DIČ:    CZ00300870 
Peněžní ústav:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:  9005-1526821/0100 

 
Dále jen Objednatel 
 
 
 
a 
 
Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace 
Dělnická 705, 749 01 Vítkov 
 
Zastoupené:  ve věcech smluvních:     
                          ve věcech technických:     
 
IČO:   00037494 
DIČ:   CZ00037494 
Peněžní ústav:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:  23231821/0100 
 

 
 

 
Dále jen Zhotovitel 
 

 
 

 (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) 
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PREAMBULE  
 

V souladu s ust. § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, objednatel stanovil zadávací podmínky s maximálním důrazem na 

inovativnost a rovněž ve snaze o dosažení úrovně ekologičnosti a sociální odpovědnosti 

odpovídající předmětu veřejné zakázky. Objednatel stanovil požadavky kladené na předmět 

této veřejné zakázky způsobem, aby následné dílo, tvořící předmět této veřejné zakázky, 

splňovalo nejmodernější požadavky na ochranu životního prostředí. Objednatel rovněž 

zohlednil povinnost environmentálně odpovědného zadávání, když stanovil podmínku, že je 

zhotovitel při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky povinen dodržet platné technické 

normy a ekologické požadavky. Objednatel stanovil zadávací podmínky zároveň tak, aby 

nebylo nikterak bráněno v účasti ve výběrovém řízení i drobným podnikům. Objednatel v 

rámci této veřejné zakázky tak zohlednil veškeré environmentální a sociální aspekty a inovace 

do té míry, do jaké to neodporuje předmětu této veřejné zakázky. 

 

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik 

závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí 

sjednanou cenu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.  

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou 

potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou 

povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této 

smlouvy. 

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim 

není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných 

předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel 

vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a 

prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro 

ně z této smlouvy jako neadekvátní. 

1.4 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, 

čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 

1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a 

příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že 

disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné 

k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této 

smlouvy. 

1.6 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s 

možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená 

projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a 

správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není 
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v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné 

péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo 

předkládá. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby:     

     „Chodník na ul. Těchanovická, k. ú. Vítkov“  

2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci zpracované  

autorizovaným projektantem - firmou VODOSTAV Ostrava, s. r. o., ul. Gorkého 28, 

702 00 Ostrava 2 

2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy: 

2.3.1 zpracování dokumentace skutečného provedení díla, zaměření skutečného stavu 

v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči,  

2.3.2 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a 

dokončení díla, 

2.3.3 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 

sítě, 

2.3.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

2.3.5 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

2.3.6 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob  

a majetku, 

2.3.7 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech,  

2.3.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

2.3.9 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

2.3.10 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

2.3.11 provedení přejímky stavby.  

2.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
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parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 

pojištění atd. 

2.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či 

následných požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do Projektové 

dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky 

k této smlouvě.  

2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na 

své nebezpečí. 

2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou cenu 

za provedení Díla a provedené Dílo převezme. 

 

3. CENA DÍLA 

3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu 

celkem:  

Cena bez DPH 783 319,38 Kč 

DPH (21 %) 164 497,07 Kč 

Cena včetně DPH 947 816,45 Kč 

 

Zhotovitel zaručuje úplnost výše uvedeného rozpočtu (stejně tak jako rozpočtu podle 

ujednání č. 3.5 a souvisejících) a bere na sebe nebezpečí změny okolností. 

3.2 Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného 

předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje 

předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i 

předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 

platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není 

možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD. 

3.3 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného 

provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, 

odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na 

používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, 

výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné 

dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, 

stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a 

jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

3.4 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v položkovém rozpočtu, který 

vznikl z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ 
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(součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterého uchazeč 

(dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplnil ceny jednotlivých položek 

(jednotlivých prací) a tento byl předložen v rámci nabídky uchazeče (dodavatele). 

3.5 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle 

předloženého výkazu výměr je nedílnou součástí této smlouvy. 

3.6 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce 

či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude maximální cena těchto prací 

a dodávek odpovídat ceně na základě jednotkové ceny ve výši 80 % aktuální cenové 

soustavy ÚRS Praha platné v době uzavírání dodatku k této smlouvě.    

3.7 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich 

realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud 

Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto 

odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací 

včetně ocenění bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě.  

3.8 Objednatel, který zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba 

nepovinná k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. 

DPH na výstupu bude u tohoto plnění odvedeno zhotovitelem.  

 

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění je  objekt ul. Těchanovická, Vítkov a pozemky dotčené stavbou 

uvedené v projektové dokumentaci, k. ú. Vítkov.        

4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:   

4.2.1 zahájení prací předáním staveniště:  08/2023 

4.2.2 ukončení prací předáním díla:   10/2023 

4.3 Po dokončení Díla bude následovat protokolární předání díla objednateli.  

 

5. PROVEDENÍ DÍLA 

5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě. 

5.2 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje 

za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud 

dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým 

způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami  a stanoví lhůty na odstranění vad 

a nedodělků. 
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5.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními 

předpisy a na základě Projektové dokumentace, kterou Smluvní strany osobně 

zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas.  

5.4 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno: 

5.4.1  Případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak 

nepříznivými klimatickými podmínkami a dalšími objektivně nepředvídatelnými 

skutečnostmi, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu 

s technologickými požadavky a předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti 

je Zhotovitel povinen informovat Objednatele. 

5.4.2  Případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany 

Objednatele, pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro 

provedení Díla. 

5.4.3 Případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, 

pokud jsou potřebná či nutná pro provedení Díla.  

5.4.4 V uvedených případech se pak termín provedení Díla posouvá o přiměřenou 

dobu, nejméně pak o dobu, po kterou byly tyto další práce prováděny. 

  

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

6.1 Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců. 

6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů.  Za poddodávku je pro 

tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro 

zhotovitele.  

6.3 Objednatel sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti související s realizací 

díla na pracovišti.  

6.4 Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci 

BOZP a PO platných na tomto pracovišti. 

 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy. 

7.2 Platba za provedení díla proběhne formou jediné konečné faktury  po předání díla 

bez vad a nedodělků na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem 

objednateli. Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. 

Splatnost faktury je stanovena na dobu do 30 dnů od data vystavení faktury. 

Dodržení této 30 denní lhůty splatnosti není považováno za prodlení. Veškeré účetní 

doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Faktura musí být označena 

registračním číslem projektu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat 

požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta 
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splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.  

7.3 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny: 

7.3.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v 

průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o 

tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.  

7.3.2 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě méně nebo 

víceprací. Konečná cena díla bude stvrzena dodatkem smlouvy. 

 

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele. 

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je 

povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby 

nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke 

znečišťování komunikace. 

8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do 

původního stavu.  

8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním 

povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při přejímce staveniště a 

řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, 

do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i 

ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých 

výhrad tyto uvést do deníku. 

8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve 

výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je 

povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným 

pracím.  

8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně 

prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště. 

8.8 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob 

(oplocení staveniště).  

8.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a 

rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny 



 Stránka 8 
 

provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a 

osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či 

identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se 

souhlasem zadavatele. 

8.10 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu 

nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů apod. 

8.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

8.12 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující 

vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky 

použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona 

č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. 

8.13 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu 

poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb.). 

8.14 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli: 

8.14.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými 

standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že 

užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí 

8.14.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace 

8.14.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 

22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,  

8.14.4 originál stavebního deníku 

8.14.5 doklady o uložení odpadů na skládku  

8.15 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a 

objednatel určí místo napojení. 

8.16 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní 

odpovědnost a nebezpečí. 

8.17 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. 

8.18 Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj, 

Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 

státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
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kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost.  

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové 

dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 

stanovené projektem.  

9.2  Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 

jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že 

reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele. 

9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně 

uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich 

bezplatného odstranění. 

9.4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-

mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. 

9.5 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 

opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech 

sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad. 

9.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli ve 

standardním užívání předaného a převzatého díla. 

9.8 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 

pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu 

odstraní ve lhůtě do 5 dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 

9.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace, nebo 

v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na 

náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14 dnů po 

obdržení vyúčtování. 

9.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel 

zahájí odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede 

bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních 
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povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok 

na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu 

daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a 

sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá 

zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu 

vzniklé škody. 

 
11. SMLUVNÍ POKUTY 

 
11.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z celkové částky díla za každý den prodlení.  

11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na 

smluvní pokutě ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své 

případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody. 

11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště ze strany zhotovitele sjednává se smluvní 

pokuta ve výši 0,05 % z celkové částky díla za každý den prodlení do okamžiku jeho 

vyklizení. 

 
12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že 

zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel 

oprávněný požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno 

ihned.  

12.2 V době od předání zařízení staveniště (dále jen „ZS“) až do doby převzetí díla 

objednatelem, zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní 

svojí činností a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště. 

12.3 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních 

prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace. 

12.4 Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na 

daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a 

NV č.591/2006 Sb. 
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13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této 

smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.. 

13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným 

smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Písemnou formu vyžadují také veškeré přílohy a případná vedlejší ujednání. 

13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: položkový rozpočet. Tato smlouva nabývá 

účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

13.4 Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 1x objednatel. 

13.5 Tato smlouva byla schválena Radou města Vítkova dne 3. 8. 2023 pod č. usnesení 

569/13. 

 

 

Ve Vítkově dne: 4. 8. 2023    Ve Vítkově dne: 4. 8. 2023  

 

 
 
 
 
……………………………….     …………………………… 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
Mgr. Jakub Cihlář      
starosta      ředitel 
 

 

Přílohy: Rozpočet 
 
 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vítkov Datum: 31.07.2023

Zadavatel: IČ: 00300870
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01  Vítkov DIČ: CZ00300870

Uchazeč: IČ: 00037494
DIČ: CZ00037494

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 947 816,45

51323
Chodník na ul. Těchanovická, k.ú. Vítkov

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01  Vítkov

Rozpočet je zpracován v CÚ ÚRS 2023/1.

783 319,38

Sazba daně Základ daně Výše daně
783 319,38 164 497,0721,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 51323

Stavba:

Místo: Vítkov Datum:

Zadavatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01  Vítkov Projektant:
Uchazeč: Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, DěZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

177 422,30146 630,00VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

783 319,38 947 816,45

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

770 394,15636 689,38SO 101 Chodník

Chodník na ul. Těchanovická, k.ú. Vítkov

31.07.2023

Technické služby města 
Vítkova, příspěvková 

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vítkov Datum: 31.07.2023

Zadavatel: IČ: 00300870
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01  Vítkov DIČ: CZ00300870

Uchazeč: IČ: 00037494
DIČ: CZ00037494

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01  Vítkov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 636 689,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 636 689,38 21,00% 133 704,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 770 394,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník na ul. Těchanovická, k.ú. Vítkov

SO 101 - Chodník

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01  Vítkov

Rozpočet je zpracován v CÚ ÚRS 2023/1.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítkov Datum: 31.07.2023

Zadavatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01  Vítkov Projektant:
Uchazeč: Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01  VítkovZpracovatel:

Technické služby 
města Vítkova, 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 636 689,38

HSV - Práce a dodávky HSV 636 689,38

    1 - Zemní práce 186 296,98

    4 - Vodorovné konstrukce 3 648,00

    5 - Komunikace pozemní 247 188,20

    8 - Trubní vedení 28 120,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 184,40

    997 - Přesun sutě 25 704,55

    998 - Přesun hmot 21 947,25

    OST - Ostatní rozpočtové náklady 10 600,00

SO 101 - Chodník

Chodník na ul. Těchanovická, k.ú. Vítkov

Strana 2 z 8



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítkov Datum: 31.07.2023

Zadavatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01  Vítkov Projektant:
Uchazeč: Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01  VítkovZpracovatel:

Technické služby 
města Vítkova, 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 636 689,38

D HSV Práce a dodávky HSV 636 689,38

D 1 Zemní práce 186 296,98

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 15,000 85,00 1 275,00

VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 15,00 15,000

2 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2

m2 22,600 56,00 1 265,60

VV 98,00*0,10*2 19,600
VV 1,50*2 3,000
VV Součet 22,600

3 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 87,000 75,00 6 525,00

VV 84,00+1,50*2 87,000

4 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 22,000 42,00 924,00

5 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 34,240 165,00 5 649,60

VV 166,00*0,19 31,540
VV 10,00*0,27 2,700
VV Součet 34,240

6 K 122351102-1
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně - 
výměnná vrstva

m3 45,000 395,00 17 775,00

VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV "SITUACE
VV "VZOROVÉ ŘEZY 1-2
VV "VZOROVÉ ŘEZY 3-4
VV "chodník" 42,00 42,000
VV "sjezdy" 3,00 3,000
VV Součet 45,000

7 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 19,720 425,00 8 381,00

VV "ztížený výkop v blízkosti podzemních vedení nebo objektů
VV "50%" (34,24+5,20)*0,50 19,720

8 K 129001101-1
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí - výměnná vrstva

m3 22,500 425,00 9 562,50

VV "ztížený výkop v blízkosti podzemních vedení nebo objektů
VV "50%" 45,00*0,50 22,500

9 K 131351201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 5,200 950,00 4 940,00

VV "výkop pro nové UV - 2x
VV 1,20*1,20*1,80 2,592
VV 2,60*2 5,200

10 K 132312132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 
ručně

m3 2,880 1 450,00 4 176,00

VV 3,00*0,80*1,20 2,880

11 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 17,280 110,00 1 900,80

VV 1,20*4*1,80*2 17,280

12 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 17,280 45,00 777,60

13 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 5,200 90,00 468,00

14 K 151101411
Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m2 5,200 35,00 182,00

15 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2,200 190,00 418,00

VV "vodorovná doprava natěžené ornice
VV 22,00*0,10 2,200

Chodník na ul. Těchanovická, k.ú. Vítkov

SO 101 - Chodník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 34,240 420,00 14 380,80

17 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 

m3 342,400 14,00 4 793,60

VV 34,24*10 'Přepočtené koeficientem množství 342,400

18 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 8,080 280,00 2 262,40

VV 5,20+2,88 8,080

19 K 162751137-1
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 - výměnná vrstva

m3 45,000 280,00 12 600,00

20 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 80,800 25,00 2 020,00

VV 8,08*10 'Přepočtené koeficientem množství 80,800

21 K 162751139-1
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m - výměnná vrstva

m3 450,000 25,00 11 250,00

VV 45*10 'Přepočtené koeficientem množství 450,000

22 K 171151112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 
násypů zhutněných strojně

m3 1,000 195,00 195,00

VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV "VZOROVÉ ŘEZY
VV "násypy ze štěrkodrti
VV 1,00 1,000

23 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 2,000 560,00 1 120,00

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

24 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 76,176 350,00 26 661,60

VV 42,32*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 76,176

25 K 171201231-1
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - výměnná 
vrstva

t 81,000 350,00 28 350,00

VV 45*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 81,000

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 42,320 19,00 804,08
VV 34,24+5,20+2,88 42,320

27 K 171251201-1
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - 
výměnná vrstva

m3 45,000 19,00 855,00

28 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 5,440 125,00 680,00

VV "jámy" (2,60-0,60)*2 4,000
VV "rýhy" 3,00*0,80*(1,20-0,10-0,50) 1,440
VV Součet 5,440

29 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 10,880 520,00 5 657,60

VV 5,44*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,880

30 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 1,200 710,00 852,00

VV
"obsyp potrubí dopojování přípojek na stávající potrubí 
odvodnění

VV 3,00*0,80*0,50 1,200

31 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 1,600 298,00 476,80

VV 0,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,600

32 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 176,000 28,00 4 928,00

VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV "SITUACE
VV "chodník" 166,00 166,000
VV "sjezdy" 10,00 10,000
VV Součet 176,000

33 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně

m2 21,500 160,00 3 440,00

VV "SITUACE
VV "VZOROVÉ ŘEZY 1-2
VV "VZOROVÉ ŘEZY 3-4
VV "ohumusování tl. 100mm
VV 43,00*0,50 21,500

34 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 21,500 21,00 451,50

35 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,538 156,00 83,93

VV 21,5*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,538

36 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,430 250,00 107,50
VV "10l/m2 - 2x
VV 21,50*0,010*2 0,430
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,430 189,00 81,27

38 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 1,720 15,00 25,80

VV 0,43*4 'Přepočtené koeficientem množství 1,720

D 4 Vodorovné konstrukce 3 648,00
39 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,240 950,00 228,00

VV
"lože pod potrubí dopojování přípojek na stávající potrubí 
odvodnění

VV 3,00*0,80*0,10 0,240

40 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,000 700,00 1 400,00

41 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 2,000 650,00 1 300,00

42 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 0,288 2 500,00 720,00

VV "beton. lože pod UV" 1,20*1,20*0,10*2 0,288

D 5 Komunikace pozemní 247 188,20

43 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 166,000 205,00 34 030,00

VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV "VZOROVÉ ŘEZY 1-2
VV "VZOROVÉ ŘEZY 3-4
VV "chodník z dlažby tl. 290mm
VV "kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0-63mm
VV 166,00 166,000

44 K 564871011-1
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm - 
výměnná vrstva

m2 176,000 280,00 49 280,00

VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV "VZOROVÉ ŘEZY 1-2
VV "VZOROVÉ ŘEZY 3-4
VV "výměnná vrstva tl. 250mm, 
VV "kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0-63mm
VV "chodník" 166,00 166,000
VV "sjezdy" 10,00 10,000
VV Součet 176,000

45 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm

m2 10,000 420,00 4 200,00

VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV "VZOROVÉ ŘEZY 1-2
VV "VZOROVÉ ŘEZY 3-4
VV "kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0-63mm
VV "sjezd z dlažby tl. 370mm
VV 10,00 10,000

46 K 564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 
mm

m2 3,000 420,00 1 260,00

VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV "DETAIL ODVODNĚNÍ
VV "kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0-63mm
VV 1,50*2 3,000

47 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m

m2 3,000 750,00 2 250,00

VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV "DETAIL ODVODNĚNÍ
VV "ACP 16+
VV 1,50*2 3,000

48 K 577144031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu

m2 22,600 750,00 16 950,00

VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV "VZOROVÉ ŘEZY 1-2
VV "VZOROVÉ ŘEZY 3-4
VV "pás tl. 100mm, š. 100mm
VV 98,00*0,10*2 19,600
VV "SITUACE
VV "DETAIL ODVODNĚNÍ
VV 1,50*2 3,000
VV Součet 22,600

49 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

m2 166,000 260,00 43 160,00

VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV "SITUACE
VV "VZOROVÉ ŘEZY 1-2
VV "VZOROVÉ ŘEZY 3-4
VV "chodník z dlažby tl. 290mm
VV 139,50+8,10+18,40 166,000

50 M 59245021 dlažba tvar betonová tl. 60mm přírodní m2 142,290 390,00 55 493,10

VV 139,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 142,290
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 M 59245006 dlažba betonová pro nevidomé tl. 60mm barevná m2 8,343 620,00 5 172,66

VV "dlažba reliéfní červená
VV 3,60+3,70+0,80 8,100
VV 8,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,343

52 M 59245019-1
dlažba betonová s podélnými drážkami pro nevidomé 

tl. 60mm - vodící linie 
m2 18,952 620,00 11 750,24

VV 18,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,952

53 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm 
skupiny A

m2 26,500 25,00 662,50

VV 18,40+8,10 26,500

54 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 10,000 520,00 5 200,00

VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV "SITUACE
VV "VZOROVÉ ŘEZY 1-2
VV "VZOROVÉ ŘEZY 3-4
VV "sjezd z dlažby tl. 370mm
VV 6,00+2,00+2,00 10,000

55 M 59245030 dlažba betonová tl. 80mm přírodní m2 6,180 495,00 3 059,10

VV 10,00-2,00-2,00 6,000
VV 6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,180

56 M 59245226 dlažba betonová pro nevidomé tl. 80mm barevná m2 2,060 850,00 1 751,00

VV "dlažba reliéfní červená
VV 2,00 2,000
VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060

57 M 59245225-1 dlažba betonová pro nevidomé tl.80mm - vodící linie m2 2,060 520,00 1 071,20

VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060

58 K 596211214
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm 
skupiny A

m2 4,000 29,00 116,00

59 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 105,200 112,00 11 782,40

D 8 Trubní vedení 28 120,00

60 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 160

m 3,000 450,00 1 350,00

VV "dopojení vpustí na stávající potrubí odvodnění " 3,00 3,000

61 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 4,000 240,00 960,00

VV
"doplnění tvarovek pro dopojování přípojek na stávající potrubí 
odvodnění

VV 4 4,000

62 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 1,000 125,00 125,00

63 M 28611360 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 1,000 125,00 125,00

64 M 28612243
přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 

SN12/16
kus 2,000 320,00 640,00

65 K 890411851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 0,400 2 950,00 1 180,00

VV "rušení stávajících vpustí - 2x
VV 0,20*2 0,400

66 K 895941302
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 
kalištěm

kus 2,000 980,00 1 960,00

67 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 2,000 650,00 1 300,00

68 K 895941313
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
horní 295 mm

kus 2,000 710,00 1 420,00

69 M 59224485
vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 

450/295x50mm
kus 2,000 420,00 840,00

70 K 895941323
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
středová 570 mm

kus 2,000 1 200,00 2 400,00

71 M 59224488
vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 

450/570x50mm
kus 2,000 540,00 1 080,00

72 K 895941332
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
průběžná se zápachovou uzávěrkou

kus 2,000 1 200,00 2 400,00

73 M 59224490
vpusť uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 150mm 

PVC 450/450x50mm
kus 2,000 650,00 1 300,00

74 K 899202211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
50 do 100 kg

kus 2,000 490,00 980,00

VV "rušení stávajících vpustí - 2x
VV 2 2,000

75 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 2,000 1 690,00 3 380,00

76 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 2,000 1 450,00 2 900,00
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77 M 59224481
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 

zatížení 40 tun
kus 2,000 1 890,00 3 780,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 184,40

78 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 4,000 200,00 800,00

VV "SITUACE
VV "posun dopravního značení P2, E2b" 2 2,000

VV "posun dopravního značení IP6 + doplnění reflexní úpravy" 2 2,000

VV Součet 4,000

79 M 40445616 značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní kus 2,000 2 200,00 4 400,00

80 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm

kus 3,000 900,00 2 700,00

VV "SITUACE
VV "posun dopravního značení P2, E2b" 1 1,000

VV "posun dopravního značení IP6 + doplnění reflexní úpravy" 2 2,000

VV Součet 3,000

81 K 915121112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 
mm retroreflexní bílá barva

m 20,000 20,00 400,00

82 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílá barva

m2 16,000 160,00 2 560,00

VV "SITUACE
VV 16,00 16,000

83 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 20,000 5,00 100,00

84 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 16,000 29,00 464,00

85 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 92,000 285,00 26 220,00

VV "SITUACE
VV "VZOROVÉ ŘEZY 1-2
VV "VZOROVÉ ŘEZY 3-4
VV "lože z betonu C20/25nXF3
VV 87,00+5,00 92,000

86 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 87,000 220,00 19 140,00

87 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm m 5,000 340,00 1 700,00

88 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 52,000 255,00 13 260,00

VV "SITUACE
VV "VZOROVÉ ŘEZY 1-2
VV "VZOROVÉ ŘEZY 3-4
VV "lože z betonu C20/25nXF3
VV 52,00 52,000

89 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 52,000 145,00 7 540,00

90 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2

m2 176,000 100,00 17 600,00

91 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 105,200 112,00 11 782,40

VV 98,00 98,000
VV 1,20*3*2 7,200
VV Součet 105,200

92 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 3,000 450,00 1 350,00

VV "SITUACE
VV "posun dopravního značení P2, E2b - 1 sloupek" 1 1,000

VV "posun dopravního značení IP6 + doplnění reflexní úpravy " 2 2,000

VV Součet 3,000

93 K 966007113
Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z 
plochy

m2 16,000 198,00 3 168,00

VV "odstranění půvpdního přechodu pro chodce" 
VV 16,00 16,000

D 997 Přesun sutě 25 704,55

94 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 25,426 50,00 1 271,30

95 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 483,094 25,00 12 077,35

VV 25,426*19 'Přepočtené koeficientem množství 483,094

96 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 4,071 150,00 610,65

97 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 21,355 550,00 11 745,25
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D 998 Přesun hmot 21 947,25

98 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 87,789 250,00 21 947,25

D OST Ostatní rozpočtové náklady 10 600,00
99 K R99907 Hutnící zkoušky kus 4,000 2 650,00 10 600,00

VV "TECHNICKÁ ZPRÁVA
VV 4 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vítkov Datum: 31.07.2023

Zadavatel: IČ: 00300870
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01  Vítkov DIČ: CZ00300870

Uchazeč: IČ: 00037494
DIČ: CZ00037494

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01  Vítkov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 630,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 146 630,00 21,00% 30 792,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 177 422,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník na ul. Těchanovická, k.ú. Vítkov

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01  Vítkov

Rozpočet je zpracován v CÚ ÚRS 2023/1.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítkov Datum: 31.07.2023

Zadavatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01  Vítkov Projektant:
Uchazeč: Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01  VítkovZpracovatel:

Technické služby 
města Vítkova, 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 146 630,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 146 630,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 38 940,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 87 990,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 9 700,00

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Chodník na ul. Těchanovická, k.ú. Vítkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítkov Datum: 31.07.2023

Zadavatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01  Vítkov Projektant:
Uchazeč: Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01  VítkovZpracovatel:

Technické služby 
města Vítkova, 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 146 630,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 146 630,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 38 940,00

1 K 012002001
Geodetické práce (před zahájením stavby, v jejím 
průběhu, po dokončení stavby)

kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

VV 1 1,000

VV
"Geodetické zaměření místa stavby, vč. zákresu tras a 
objektů.

VV
"Předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních 
objektů, trubních vedení a elektro rozvodů.

VV
"Dokumentace zaměření místa stavby bude ověřena 
odpovědným geodetem.

VV
"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v 
digitální verzi na CD.

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 11 540,00 11 540,00
VV 1 1,000

VV
"Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby vč. 
jednotlivých profesí - 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na 
CD

VV
"Dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena 
odpovědným geodetem"

3 K 013294001
Ostatní dokumentace - fotodokumentace v průběhu 
stavby

kpl 1,000 5 400,00 5 400,00

D VRN3 Zařízení staveniště 87 990,00

4 K 032103001
Zařízení staveniště (zřízení, provoz, odstranění vč. 
oplocení stavby, ohrazení výkopů, přechody pro 
chodce, přejezdy pro vozidla )

kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

5 K 032250302
Dočasná ochrana kořenové zóny lípy stabilním 
oplocením výšky min. 1,5m

kpl 1,000 14 500,00 14 500,00

VV 1 1,000

VV
"oplocení bude umístěno ze strany stavby v co největší 
vzdálenosti od kmene stromu min. v okapové linii koruny tak,

VV aby byla chránena plocha pod korunou stromu"

6 K 034303001
Dočasné dopravní značení na staveništi vč. případné 
aktualizace PD DDZ

kpl 1,000 19 500,00 19 500,00

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 4 950,00 4 950,00

8 K 035103011
Vyřízení záborů veřejných prostranství, prokopávek a 
ostatních povolení vč. úhrady veškerých poplatků

kpl 1,000 12 540,00 12 540,00

VV 1 1,000
VV "Vyřízení záborů veřejných prostranství a prokopávek,  

VV
"zajištění ostatních povolení pro realizaci stavby - vstupy na 
pozemky dotčené stavbou

VV "vč. úhrady všech poplatků

VV "Protokolární předání pozemků majitelům po ukončení stavby.

9 K 036000011
Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na 
staveništi u jednotlivých správců a majitelů

kpl 1,000 14 500,00 14 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00
10 K 071103011 Provozní vlivy v návaznosti na okolní komunikace kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 9 700,00

11 K 091105501
Dočasné zajištění kabelů ve výkopu, dočasné zajištění 
potrubí ve výkopu vč. předání sítí správcům

kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

VV 1 1,000

VV
"Zhotovitel zajistí ochranu a zajištění stávajících nebo nových 
kabelů a potrubí ve výkopu, proti jejich poškození nebo 
odcizení

VV
"vč. kontroly správcem o jejich zpětném zásypu vč. písemného 
dokladu

12 K 095700901 Čištění komunikace, čištění vozidel stavby kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

Chodník na ul. Těchanovická, k.ú. Vítkov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000
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