

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „OZ“) na akci:

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: S24-015-0014

„Radostovice – oprava místních komunikací u hasičské zbrojnice“

Článek 1

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Smilovy Hory

se sídlem:

Smilovy Hory 70, 391 52 Smilovy Hory

zastoupené:

Jana Králová, starostka obce

IČO:

002 52 913

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:

Jana Králová, starostka obce, tel.: +420 724 180 154

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Lagner, tel.: +420 725 973 950

1.2 Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem:

Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupená:

Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné jednat za dodavatele:

Jaroslav Sochůrek, na základě pověření

Ing. Pavel Kodat, na základě pověření

IČO:

8035599

DIČ:

CZ48035599

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., 994404-0147137001/0800

Kontaktní adresa:

P.O. BOX 38, 390 02 Tábor

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“).

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:

Jaroslav Sochůrek, na základě pověření, ředitel oblasti Tábor, Tel.: +420 602 490 672

Ing. Pavel Kodat, na základě pověření, technik odd. přípravy a kalkulací, Tel.: +420 602 220 581

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:

Michael Wiedermann, stavbyvedoucí, Tel.: +420 724 742 679

1.3 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření smlouvy o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení (dále jen „Smlouva“).

1.4 Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smlouvě společně uváděni také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

- 1.5 Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny výše uvedených údajů, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložen originál listiny nebo její úředně ověřená kopie, potvrzující změnu, pokud to charakter změny obecně vyžaduje. Do doby obdržení této informace se jakákoli písemná korespondence, odeslaná na původní kontaktní adresu, považuje za řádně odeslanou.
- 1.6 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a plnit povinnosti v ní obsažené.

Článek 2

Předmět Smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro Objednatele dílo dle této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo dle této Smlouvy převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla.
- 2.2 Dílem se rozumí oprava místní komunikace v obci Radostovice, což je místní část obce Smilovy Hory (k. ú. Radostovice u Smilových Hor 738484).

Členění stavby na objekty: SO 101, SO 102 a SO 103.

Rozsah Díla je přesně definován v Projektové dokumentaci a v oceněném výkaze výměr. Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1.

- 2.3 Místo plnění: parcely č. 1214/1, 1214/2, 6 a 1193/1.

Článek 3

Cena Díla

- 3.1 Smluvní strany sjednávají cenu Díla na základě předpokládaného množství výměr uvedených v Projektové dokumentaci.

Celková cena díla	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	702 997,18 Kč
DPH v 21 %	147 629,41 Kč
Celková cena včetně DPH	850 626,59 Kč

- 3.2 Cena Díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen uvedených v Oceněném výkaze výměr.
- 3.3 Vyjde-li v průběhu provádění Díla najevo potřeba činností, které nebylo možno v době uzavření této Smlouvy předvídat, a tedy nebyly Zhotovitelem zahrnuty do Oceněného výkazu výměr, zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu Díla přiměřeně zvýšenou.
- 3.4 Plnění nad rámec rozsahu uvedeného v Oceněném výkaze výměr bude oceněno podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny Díla v Oceněném výkaze výměr. V případě, že jednotkové ceny tohoto plnění nebyly použity při tvorbě ceny Díla v Oceněném výkaze výměr, bude toto plnění oceněno pomocí cenové soustavy ÚRS PRAHA a.s. platné ke dni provádění předmětného plnění.
- 3.5 Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu Díla, dále o ceně tohoto plnění kalkulované podle čl. 3.4 a případném vlivu tohoto plnění na sjednanou dobu plnění, mohou být i v jiné formě než ve formě písemného dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že platnou změnou Smlouvy, jejíž předmětem je změna rozsahu Díla a vliv této změny na sjednanou dobu plnění, je v daném případě i zápis ve stavebním deníku podepsaný za Objednatele i Zhotovitele osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.

Článek 4

Doba plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje, za předpokladu poskytnutí veškeré požadované součinnosti ze strany Objednatele, zahájit realizaci Díla, dokončit Dílo a předat dokončené Dílo Objednateli v níže uvedených termínech:

Zahájení realizace Díla: dle ~~pohody~~ dohody, po podpisu SOD

Dokončení Díla: **30. 10. 2023**

- 4.2 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 4.3 Při nevhodných klimatických podmínkách, případně jiném výskytu případů vyšší moci (tj. okolnosti, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat) bude termín dokončení Díla a veškeré možné dílčí a další termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
- 4.4 V případě posunu termínu zahájení realizace Díla a/nebo v případě překážek v provádění Díla z důvodů nezaviněných Zhotovitelem bude termín dokončení Díla a veškeré dílčí a další termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 4.5 Dojde-li během realizace Díla ke změně sjednaného rozsahu Díla, zavazuje se Zhotovitel provést Dílo ve sjednaném termínu pouze v případě, že charakter změny Díla bude takový, že Dílo lze nepochybně provést v původním sjednaném termínu. Pokud Dílo ve změněném rozsahu nelze provést ve sjednaném termínu, provede Zhotovitel Dílo v jeho změněném rozsahu v době, která je s ohledem na povahu změny nejbližší technologicky možná.

Článek 5

Platební podmínky

- 5.1 Cenu Díla bude Objednatel hradit na základě dílčích měsíčních faktur (daňových dokladů), které je Zhotovitel oprávněn vystavit na částky odpovídající rozsahu plnění, která pro Objednatele řádně a skutečně provedl. Ověřování provedených prací mají povinnost pověřeni zástupci Smluvních stran provádět průběžně a odsouhlasit nejpozději do posledního pracovního dne každého kalendářního měsíce.
- 5.2 Podkladem pro vystavení každé faktury je soupis provedených prací, který byl za Objednatele odsouhlasen osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k předloženému soupisu provedených prací ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne jeho předložení. Pokud se Objednatel v této lhůtě k předloženému soupisu provedených prací nevyjádří, Zhotovitel jej bude považovat za odsouhlasený dnem jeho předložení Objednateli. V případě, že Objednatel rozporuje některé položky uvedené v předloženém soupisu provedených prací, je povinen ve lhůtě do tří (3) pracovních dnů ode dne předložení soupisu provedených prací sdělit Zhotoviteli konkrétní a objektivní důvody nesouhlasu s konkrétními položkami obsaženými v předloženém soupisu provedených prací. Na ostatní nerozporované položky je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za podmínek stanovených touto Smlouvou. Soupis provedených prací bude vždy tvořit nedílnou součást každé vystavené faktury Zhotovitele.
- 5.3 Splatnost řádně vystavených faktur je **třicet (30) kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli na jeho adresu uvedenou v čl. 1 této Smlouvy.
- 5.4 Platba každé splatné částky dle této Smlouvy bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet Zhotovitele podle této Smlouvy. Částka je zaplacená připsáním příslušné peněžní částky na bankovní účet Zhotovitele.
- 5.5 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.6 Pokud jsou předmětem této Smlouvy stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce zákonů, odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, je Zhotovitel povinen použít režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v souladu s režimem přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a, odstavce 2 a § 92e zákona o DPH v platném znění.
- 5.7 Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo jeho části, o dobu tohoto prodlení Objednatele se prodlužuje sjednaný termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a další termíny.
- 5.8 Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo její části o dobu delší než patnáct (15) kalendářních dnů, může Zhotovitel provádění Díla přerušit. Pokud Zhotovitel provádění Díla přeruší, je oprávněn Objednateli vyúčtovat veškeré náklady, které musel v souvislosti s přerušením provádění Díla účelně vynaložit. Termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a další termíny se posouvají o takový počet dní, který odpovídá vzniklému časovému posunu v důsledku přerušení provádění Díla. To však neplatí, pokud by důsledkem tohoto časového posunu mělo být v realizaci Díla pokračováno v klimaticky nevhodném období.

Článek 6

Staveniště

- 6.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté právních i faktických závad, a to nejpozději tři (3) dny před termínem zahájení realizace Díla. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení protokolu. Zhotovitel je oprávněn odmítnout převzít staveniště, pokud má důvodné pochybnosti o tom, že staveniště je prosté právních či faktických závad.
- 6.2 Pokud je Objednatel v prodlení s předáním staveniště či souvisejících dokumentů, nebo pokud Zhotovitel důvodně odmítne staveniště převzít, termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a další termíny se posouvají o počet dní, který odpovídá vzniklému časovému posunu. To neplatí, pokud by důsledkem tohoto časového posunu měla být realizace Díla v klimaticky nevhodném období.
- 6.3 Objednatel prohlašuje, že v místě staveniště byl proveden řádný průzkum, a podle něj se zde nenachází žádná jiná vedení, než která jsou zakreslena v projektové dokumentaci. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou případným narušením inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v projektové dokumentaci.
- 6.4 Zhotovitel může na staveništi umisťovat reklamní tabule, bannery, poutače apod.
- 6.5 Vykližení staveniště provede Zhotovitel nejpozději do deseti (10) dnů po předání Díla Objednateli.

Článek 7

Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci provádění Díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 7.2 Stavební deník bude po celou dobu provádění Díla přístupný pro Objednatele.
- 7.3 Pokud Objednatel nepřipojí do tří (3) pracovních dnů k příslušnému zápisu Zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí.

Článek 8

Provádění Díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně tři (3) pracovní dny předem, k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Nedostaví-li se Objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací před zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, má se za to, že se způsobem jejich provedení souhlasí.
- 8.2 Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při provádění Díla veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany Objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti Zhotovitel v prodlení.
- 8.3 Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele dnem úplné úhrady ceny Díla Zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Po převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele.
- 8.4 V případě, že Dílo dle této Smlouvy je prováděno pro konečného Objednatele odlišného od Objednatele dle této Smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto Smlouvou se neužije § 2630 OZ.

Článek 9

Předání Díla

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho dokončením a předáním Objednateli nejpozději v termínu dle této Smlouvy. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň pět (5) kalendářních dnů předem. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo je rovněž předání veškerých dokladů, revizí, atestů a protokolů o zkouškách Díla.
- 9.2 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebude pokládáno za dokončené pro účely předání a převzetí, pokud nebude způsobilé sloužit svému účelu.
- 9.3 Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo bez výhrad nebo s výhradami. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný zápis, který je důkazem o předání a převzetí Díla. V přejímacím řízení může za Smluvní stranu jednat a zápis o předání a převzetí Díla může za Smluvní stranu podepsat osoba oprávněná jednat ve věcech technických.
- 9.4 Objednatel není oprávněn odmítnout převzít Dílo pro drobné vady, nedodělky, absenci některých dokladů, zkoušek či projektové dokumentace skutečného provedení. Předává-li Zhotovitel Objednateli Dílo s drobnými vadami, nedodělky či jinými nedostatky, dohodnou se Smluvní strany na způsobu a závazných lhůtách k jejich odstranění.

Článek 10

Záruka za jakost Díla

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy a obecně závaznými technickými normami. Nelze-li takto některé vlastnosti Díla stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že Dílo bude mít vlastnosti obvyklé.
- 10.2 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost. Záruční doba počíná běžet předáním Díla Objednateli, nebo dnem, kdy Objednatel zahájil užívání Díla, podle toho, co nastane dříve. Pokud bude Dílo předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části Díla vždy dnem převzetí příslušné části Díla Objednatelem. Záruka končí uplynutím lhůty **šedesát (60) měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.3 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost Díla, pokud bude zjištěno, že:

- a) příslušná vada Díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo
- b) příslušná vada Díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo
- c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním Díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci Díla,
- d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou Díla a/nebo násilným poškozením těžkými mechanizmy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými Zhotovitelem, nebo
- e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení Díla, nebo
- f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných Zhotoviteli ke zpracování Objednatel, nebo
- g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných Zhotoviteli Objednatel.

- 10.4 Vadu Díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost Díla, je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli (reklamací) a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost Díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamací oprávněná, Objednatel má právo na odstranění vady opravou.
- 10.5 Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna ve lhůtě dohodnuté mezi Smluvními stranami, která bude odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě pro odstranění předmětné vady. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s dohodnutým termínem nástupu k odstranění vady ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.
- 10.6 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností Díla, poskytne Zhotovitel Objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny Díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností Díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.
- 10.7 Pokud má Zhotovitel za to, že reklamací není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska.
- 10.8 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude reklamovaná vada odstranitelná, nemůže Objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je Zhotovitel připraven reklamovanou vadu odstranit.

Článek 11

Smluvní pokuty

- 11.1 V případě zaviněného prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v termínu sjednaném v této Smlouvě má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.
- 11.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla fakturované Zhotovitelem dle této Smlouvy má Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, kterou je Objednatel oprávněn nárokovat na Zhotoviteli dle této Smlouvy, je limitována částkou odpovídající 5 % (pěti procentům) ceny Díla bez DPH.

Článek 12

Odstoupení od Smlouvy

- 12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele zřejmé, že Dílo nedokončí včas. O nečinnost Zhotovitele jde v případě, pokud Zhotovitel po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů bezdůvodně nepokračuje v realizaci Díla. Předtím, než Objednatel od Smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně Zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude Zhotovitel nečinný, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
- 12.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu o více než třicet (30) kalendářních dnů po termínu jeho splatnosti.
- 12.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti v okamžiku doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Práva a povinnosti z této Smlouvy plněná a/nebo vzniklá do okamžiku účinků odstoupení od této Smlouvy nejsou dotčena, nestávají se bezdůvodným obohacením a lze se jich domáhat.
- 12.4 V případě odstoupení od Smlouvy, za podmínek v této Smlouvě uvedených, se Zhotovitel zavazuje předat a Objednatel se zavazuje převzít a uhradit Zhotoviteli všechny provedené práce a dodávky, a to do patnácti (15) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi zápisu o předání a převzetí Díla.
- 12.5 Objednatel si vyhrazuje právo zrušit uzavřenou smlouvu o dílo se Zhotovitelem v případě, že **nebude úspěšný v žádosti o přidělení finančních prostředků z dotačních titulů**, nebo bude úspěšný jen z části a jeho vlastní prostředky nebudou dostačovat na realizaci celého předmětu plnění. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv právní nárok.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 13.2 Tuto Smlouvu měnit pouze písemnou formou. Za písemnou formu může být pro tento účel považován i zápis ve stavebním deníku podepsaný oběma Smluvními stranami, nikoliv však výměna e-mailových či jiných zpráv mezi Smluvními stranami.
- 13.3 Pokud nastanou u Smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, tato Smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců Smluvních stran.
- 13.4 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 13.5 Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 13.6 Veškeré spory, které vzniknou z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.
- 13.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a jeden (1) Zhotovitel.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.
- 13.9 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, Smluvní strany se dohodnou na

právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této Smlouvě.

13.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran.

13.11 Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvo obce Smilovy Hory dne 05. 06. 2023 pod číslem usnesení 28/2023.

PŘEZKOUMAL: J. VANĚK
Nauř

Objednatel

Zhotovitel

Obec Smilovy Hory

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ve Smilových Horách, dne 07. 06. 2023

V Táboře, dne 07. 06. 2023

OBEC SMILOVY HORY
Smilovy Hory 70
391 43 Mladá Vožice
IČ 00252913 DIČ CZ00252913

Jana Králová

Jana Králová
starostka obce Smilovy Hory



SWIETELSKY

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 České Budějovice, Pražská tř. 495/5

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Jaroslav Sochůrek

Jaroslav Sochůrek, na základě pověření
ředitel oblasti Tábor

Ing. Pavel Kodat

Ing. Pavel Kodat, na základě pověření
technik odd. přípravy a kalkulací

Přílohy:

- 1) Oceněný výkaz výměr

Rekapitulace stavebních nákladů:

Akce: „Radostovice – oprava místních komunikací u hasičské zbrojnice“

Investor: Obec Smilovy Hory, Smilovy Hory 70, 391 52 Smilovy Hory, IČ: 002 52 913

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice, IČ:480 35 599


Celková cena MK (SO 101 + 102 + 103)	
Cena celkem v Kč bez DPH:	702.997,18
21 % DPH v Kč:	147.629,41
Cena celkem v Kč vč. DPH:	850.626,59

SO 101	
Cena celkem v Kč bez DPH:	297.024,03
21 % DPH v Kč:	62.375,05
Cena celkem v Kč vč. DPH:	359.399,08

SO 102	
Cena celkem v Kč bez DPH:	63.691,95
21 % DPH v Kč:	13.375,31
Cena celkem v Kč vč. DPH:	77.067,26

SO 103	
Cena celkem v Kč bez DPH:	342.281,20
21 % DPH v Kč:	71.879,05
Cena celkem v Kč vč. DPH:	414.160,25

Ve Smilových Horách dne 07.06.2023


SWIETELSKY stavební s.r.o.
Jaroslav Sochůrek Ing. Pavel Kodat
ředitel oblasti Tábor technik oddělení přípravy a kalkulací

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Radostovice - oprava místních komunikací u hasičské zbrojnice	Objednatel:	Obec Smilovy Hory, č.p. 70, 391 52 Smilovy Hory	IČ/DIČ:	00253201/
Druh stavby:	SO 101 - Úpravy komunikace 2c na pozemcích obce	Projektant:	Ing Jiří Lagner, Na Ohradě 441/III, 392 01 Soběslav	IČ/DIČ:	10326227/
Lokalita:	Radostovice	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	IČ/DIČ:	48035599/CZ48035599
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	27
JKSO:	8222772	Zpracoval:		Datum:	07.06.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 167 636,13	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	5 824,00
	Montáž 105 293,06	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 80,05	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 2 805,14			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	11 882,64				
Přesun hmot a sutí	3 503,02				
ZRN celkem	291 200,04	DN celkem	0,00	NUS celkem	5 824,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	297 024,03
DPH 15%	0,00
DPH 21%	62 375,05
Celkem bez DPH	297 024,03
Celkem včetně DPH	359 399,08

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	OBEC SMILOVY HORY Smilovy Hory 70 391 43 Mladá Vožice IČ 00252913 DIČ CZ00252913	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis: 07. 06. 2023	Datum, razítko a podpis: 07.06.2023



odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Praha 270 04 České Budějovice, Pražská tř. 495/58
IČ: 48035599

Stavební rozpočet

Název stavby:	Radostovice - oprava místních komunikací u hasičské zbrojnice										Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Smilovy Hory, č.p. 70, 391 52 Smilovy Hory		
Druh stavby:	SO 101 - Úpravy komunikace 2c na pozemcích obce										Začátek výstavby:	Projektant:	Ing.Jiří Lagner, Na Ohradě 441/II, 392 01 Soběslav		
Lokalita:	Radostovice										Konec výstavby:	Zhotovitel:	SWIETELSKÝ stavební s.r.o.		
JKSO:	8222772										Zpracováno dne:	Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Genová soustava		
11 Přípravné a přidružené práce															
1	113106121R00		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, s prům.do3m	m2	3,00	48,61	0,00	145,83	145,83	0,14		145,83	0,41 RTS II / 2022		
2	113107530R00		3 dlaždice 30/30cm k opětovnému použití	m2	3,00	37,43	0,00	1190,27	1190,27	0,66		1190,27	20,99 RTS II / 2022		
3	113107610R00		Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.do30 cm, s naložením 0,5*48+0,3*26 rýhy pro obrubníky a přídlažbu	m2	31,80	32,60	0,00	2151,60	2151,60	0,22		2151,60	14,52 RTS II / 2022		
4	113151114R00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.do10 cm, s naložením 66 z dig. situace	m2	66,00	139,22	0,00	34805,00	34805,00	0,11		34805,00	27,50 RTS II / 2022		
5	113202111R00		Fréz.živíc.krytu pl.do 500 m2,tl.5cm, s naložením 250 z dig. situace	m	250,00	44,60	0,00	401,40	401,40	0,27		401,40	2,43 RTS II / 2022		
6	162401102R00		Vytřhání obrub z obrubníků silničních, s prům.do3m 9 obrubníky k opětovnému použití	m3	9,00	84,83	0,00	766,48	766,48	0,00		766,48	0,00 RTS II / 2022		
7	167101101R00		Přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m (ornice) 0,1*55 dovoz ornice nebo vhodné zeminy do ter.úprav u obrubníků	m3	5,50	54,53	0,00	299,92	299,92	0,00		299,92	0,00 RTS II / 2022		
8	181101101R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (ornice) 0,1*55 ornice nebo zemina vhodná do ter. úprav u obrubníků	m2	5,50	8,62	0,00	2585,66	2585,66	0,00		2585,66	0,00 RTS II / 2022		
9	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	55,00	14,91	0,00	474,10	474,10	0,00		474,10	0,00 RTS II / 2022		
10	181301101R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	66,00	20,50	0,00	984,06	984,06	0,00		984,06	0,00 RTS II / 2022		
11	565141111RT3		Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	m2	55,00	304,37	11435,82	8652,60	20088,42	0,16		20088,42	10,45 RTS II / 2022		
12	572753111R00		Podklad z obal kam.ACP 16+ do 3 m,tl. 6 cm, do 200m2 66 z dig. situace	m2	66,00	2333,15	137062,31	14343,03	151405,34	1,00		151405,34	63,52 RTS II / 2022		
13	573231111R00		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčiny Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem 0,125*250	t	31,25	16,41	65811,74	7099,19	72910,94	0,00		72910,94	31,25 RTS II / 2022		
14	577132211R00		Postřik živčiny spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 250+66	m2	316,00	231,99	4633,08	552,48	5185,56	0,00		5185,56	0,22 RTS II / 2022		
15	596811111R00		Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, tl.4 cm 250+66 z dig. situace	m2	316,00	469,59	66617,49	6691,35	73308,84	0,10		73308,84	32,05 RTS II / 2022		
16	711723141R00		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďových (předlažby) Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. 3 obnova navazující dlažby	m2	3,00	182,90	182,90	1225,87	1408,77	0,07		1408,77	0,22 RTS II / 2022		
17	915491211R00		Izolace proti vodě Vyplnění spár asfaltovou zálivkou 33 napojení komunikace na silnici	m	33,00	87,43	80,05	2805,14	2885,19	0,00		2885,19	0,00 RTS II / 2022		
18	917862111R00		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevn Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm 26 u has. zbroj. a přístřešku	m	26,00	469,69	18955,09	14153,44	33108,53	0,08		33108,53	11,16 RTS II / 2022		
19	919735112R00		Osazení stojat. obrub bet. s opěrou,lože tl.10cm 9+39	m	48,00	346,93	9534,90	7117,74	16652,64	0,19		16652,64	9,02 RTS II / 2022		
913			Rezání stávajícího živčinného krytu tl.10 cm	m	45,00	94,31	2565,16	1678,79	4243,95	0,00		4243,95	0,00 RTS II / 2022		
913			Značky				0,00	24871,88	24871,88			24871,88	0,00		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Radostovice - oprava místních komunikací u hasičské zbrojnice	Objednatel:	Obec Smilovy Hory, č.p. 70, 391 52 Smilovy Hory	IČ/DIČ:	00253201/
Druh stavby:	SO 102 - Úpravy na pozemku JČ kraje	Projektant:	Ing. Jiří Lagner, Na Ohradě 441/II, 392 01 Soběslav	IČ/DIČ:	10326227/
Lokalita:	Radostovice	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	IČ/DIČ:	48035599/CZ48035599
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:	8222772	Zpracoval:		Datum:	07.06.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	37 809,37	Práce přesčas		0,00	Zařízení stavenišť		1 248,86
	Montáž	16 915,93	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	114,01	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	3 995,20				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		2 859,84						
Přesun hmot a sutí		748,74						
ZRN celkem		62 443,09	DN celkem					
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem		1 248,86
					0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%			
Základ 21%	63 691,95	DPH 21%	13 375,31	Celkem bez DPH	63 691,95
				Celkem včetně DPH	77 067,26

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	OBEC SMILOVY HORY Smilovy Hory 70 391 43 Mladá Vožice IČ 00252913 DIČ CZ00252913	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis: 07. 06. 2023	Datum, razítko a podpis: 07. 06. 2023
Poznámka:		

SWIETELSKY
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby JIH
 CH - 370 04 České Budějovice, Pražská tř. 495/58
 DIČ: CZ48035599

Stavební rozpočet

Název stavby:		Radostovice - oprava místních komunikací u hasičské zbrojnice			Objezdatel:		Obec Smilovy Hory, č.p. 70, 391 52 Smilovy Hory						
Druh stavby:		SO 102 - Úpravy na pozemku JČ kraje			Začátek výstavby:		Ing.Jiří Lagner, Na Ohradě 441/III, 392 01 Soběslav						
Lokalita:		Radostovice			Konec výstavby:		SWIETELSKÝ stavební s.r.o.						
JKSO:		8222772			Zpracováno dne:		Zpracovali:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
11 Přípravné a přídružené práce													
1		113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm, s naložením 0,5*16 říhy pro obrubníky	m2	8,00	37,43	0,00	6 422,44 299,44	6 422,44 299,44		0,66	13,42 5,28	RTS II / 2022
2		113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl. 10 cm, s naložením 17 z dlh. situace	m2	17,00	32,60	0,00	554,20	554,20		0,22	3,74	RTS II / 2022
3		113151114R00	Fréz.živič. krytu pl.do 500 m2,tl.5cm, s naložením 40 z dlh. situace	m2	40,00	139,22	0,00	5 568,80	5 568,80		0,11	4,40	RTS II / 2022
16 Přemístění výkopku													
4		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m (ornice) 0,1*20 dovoz ornice nebo vhodné zeminy do ter.úprav u obrubníků	m3	2,00	84,83	0,00	278,72 169,66	278,72 169,66		0,00	0,00	RTS II / 2022
5		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (ornice) 0,1*20 ornice nebo zemina vhodná do ter. úprav u obrubníků	m3	2,00	54,53	0,00	109,06	109,06		0,00	0,00	RTS II / 2022
18 Povrchové úpravy terénu													
6		181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	20,00	8,62	0,00	835,87 172,40	835,87 172,40		0,00	0,00	RTS II / 2022
7		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	17,00	14,91	0,00	253,47	253,47		0,00	0,00	RTS II / 2022
8		181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	20,00	20,50	0,00	410,00	410,00		0,00	0,00	RTS II / 2022
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch													
9		565141111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 6 cm, do 200m2 17 z dlh.situace	m2	17,00	304,37	2 945,59	2 228,70	5 174,29		0,16	2,69	RTS II / 2022
57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živin													
10		572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem 0,125*40+0,05*17	t	5,85	2 333,15	12 319,96	1 328,97	32 030,53 13 648,93		1,00	13,41 5,85	RTS II / 2022
11		573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 40+17+17	m2	74,00	16,41	1 084,96	129,38	1 214,34		0,00	0,05	RTS II / 2022
12		577132211R00	Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, tl.4 cm 40+17+17 z dlh.situace	m2	74,00	231,99	15 600,30	1 566,96	17 167,26		0,10	7,50	RTS II / 2022
711 Izolace proti vodě													
13		711723141R00	Vyplnění spár asfaltovou závlukou 47 napojení komunikací na silnici	m	47,00	87,43	114,01	3 995,20	4 109,21		0,00	0,01	RTS II / 2022
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpe													
14		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože tl.10cm 3+5+5,5+2,5	m	16,00	346,93	5 858,56 3 178,30	4 124,89 2 372,58	9 983,45 5 550,88		0,19	3,01	RTS II / 2022
15		919735112R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl.10 cm 3+5+5,5+2,5	m	16,00	94,31	2 680,26	1 752,31	4 432,57		0,00	0,00	RTS II / 2022
H22 Komunikace pozemní a letišť													
16		998225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živičný 998225111R00	t	33,17	8,38	0,00	277,96	277,96		0,00	0,00	RTS II / 2022
S Přesuny sutí													
17		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km 4,4+5,28+3,74 živice frézovaná, drcené kamenivo vybourané	t	13,42	35,08	0,00	470,77	470,77		0,00	0,00	RTS II / 2022
Ostatní materiál													
18		59217509	Obrubník betonový přírodní 50x8x25 cm 2*16	kus	32,00	89,37	2 859,84	0,00	2 859,84		0,02	0,64	RTS II / 2022
Celkem:												62 443,09	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Radostovice - oprava místních komunikací u hasičské zbrojnice	Objednatel:	Obec Smilovy Hory, č.p. 70, 391 52 Smilovy Hory	IČ/DIČ:	00253201/-
Druh stavby:	SO 103 - Úpravy komunikace 1c na pozemcích obce	Projektant:	Ing. Jiří Lagner, Na Ohradě 441/III, 392 01 Soběslav	IČ/DIČ:	10326227/-
Lokalita:	Radostovice	Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	IČ/DIČ:	48035599/CZ48035599
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	7
JKSO:	8222772	Zpracoval:	0	Datum:	07.06.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	259 933,53	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	6 711,40
	Montáž	73 940,41	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		1 695,86					
ZRN celkem		335 569,80	DN celkem		0,00	NUS celkem	6 711,40
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00
						ORN celkem	0,00
						ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	342 281,20	DPH 21%	71 879,05
		Celkem bez DPH	342 281,20
		Celkem včetně DPH	414 160,25

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	OBEC SMILOVY HORY Smilovy Hory 70 391 43 Mladá Vožice IČ 00252913 DIČ CZ00252913	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis: 07. 06. 2023	Datum, razítko a podpis: 07. 06. 2023

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
CR - 370 04 České Budějovice, Pázská tř. 495/58
DIČ: CZ48035599

Stavební rozpočet

Název stavby:		Radostovice - oprava místních komunikací u hasičské zbrojnice				Doba výstavby:		Obec Smilovy Hory, č.p. 70, 391 52 Smilovy Hory					
Druh stavby:		SO 103 - Úpravy komunikace 1c na pozemcích obce				Začátek výstavby:		Ing. Jiří Lagner, Na Ohradě 441/II, 392 01 Soběslav					
Lokalita:		Radostovice				Konec výstavby:		SWIETELSKY stavební s.r.o.					
JKSO:		8222772				Zpracováno dne:		Zpracoval:					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.		Celkem	Genová soustava
56													
1	56983111	R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky do10 cm 0,5*490	m2	245,00 245,00	96,43	17 542,35 17 542,35	6 083,00 6 083,00	23 625,35 23 625,35	0,19		46,00 46,00	RTS II / 2022
57													
2	57275311	R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kř Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem 0,05*825 z dig. situace	t	41,25 41,25	2 333,15	86 871,50	58 781,26 9 370,94	301 172,44 96 242,44	1,00		125,50 41,25	RTS II / 2022
3	57323111	R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 825 plocha z dig. situace	m2	825,00 825,00	16,41	12 095,86	1 442,39	13 538,25	0,00		0,59	RTS II / 2022
4	57713121	R00	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm 825 plocha z dig. situace	m2	825,00 825,00	231,99	143 423,82	47 967,93	191 391,75	0,10		83,66	RTS II / 2022
93													
5	93890931	R00	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýr Odstranění nánosu z povrchu živичného	m2	825,00	4,67	0,00	9 076,15	9 076,15	0,00		30,87	RTS II / 2022
6	93890961	R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	245,00	21,32	0,00	5 223,40	5 223,40	0,13		30,87	RTS II / 2022
H22													
7	99822511	R00	Komunikace pozemní a letišť Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	202,37	8,38	0,00	1 695,86 1 695,86	1 695,86 1 695,86	0,00		0,00	RTS II / 2022
Celkem:									335 569,80				

Poznámka:



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

pověřuje tímto

své zaměstnance:

Jaroslav Sochůrek, nar. 17. 12. 1962, bytem Soutice 44, 257 71 Soutice.

a

Ing. Pavel Kodat, nar. 9. 8. 1965, bytem Hradní 407, 378 21 Kardašova Řečice

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů apod.) a včetně zmocnění další osoby k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicet miliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba pověřenci.

Toto pověření je platné do 31. 3. 2024

V Českých Budějovicích dne 3. 4. 2023

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu