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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")  

v souladu s ust. § 2 - 8 vyhl. č. 232/2012 Sb. (dále jen "vyhláška") 

 

 

 

Identifikace veřejné zakázky: 

Název VZ: Zateplení MŠ Rubešova Hlinsko 

Druh VZ: Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

Evidenční číslo zakázky: 343717 

Profil zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profil/hlinsko 

 

 

Zadavatel veřejné zakázky: 

Název zadavatele: Město Hlinsko 

Adresa zadavatele: Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko 

IČ zadavatele: 00270059 
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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky: 

 

 

Změny údajů oproti předběžnému 

oznámení podle § 1 vyhlášky: 

a) popis potřeb, které mají být 

splněním veřejné zakázky naplněny, 

b) popis předmětu veřejné zakázky, 

c) popis vzájemného vztahu předmětu 

veřejné zakázky a potřeb zadavatele, 

d) předpokládaný termín splnění 

veřejné zakázky. 

 

 

a) Plánovaným cílem, kterého má být prostřednictvím plnění 

veřejné zakázky docíleno je snížení energetické náročnosti 

budov s cílem snížení emise skleníkových plynů a 

provozních nákladů. 

b) Předmětem zakázky je zlepšení tepelně technických 

vlastností objektů spočívající v zateplení obvodového 

pláště, výměně výplní a zateplení střešní konstrukce. 

c) Realizací zakázky zadavatel dosáhne kvalitního zateplení 

dotčených objektů, což se odrazí do významných 

tepelných úspor při provozu a také zkvalitnění prostředí 

sloužící pro výuku, což je rovněž hlavním cílem a 

potřebou zadavatele. 

d) Předpokládaný termín dokončení předmětu plnění 

30.9.2013. 

 

 

Popis rizik souvisejících s plněním 

veřejné zakázky, 

která zadavatel zohlednil při 

stanovení zadávacích 

podmínek (Jde zejména o rizika 

nerealizace veřejné zakázky, prodlení 

s plněním VZ, snížené kvality plnění, 

vynaložení dalších finančních nákladů) 

 

 

Nerealizací předmětu veřejné zakázky může dojít 

k nenaplnění potřeb zadavatele specifikovaných výše a 

možné ztrátě finančních prostředků v důsledku nezískání 

předpokládané dotace. Rizika prodlení s plněním veřejné 

zakázky a snížení kvality plnění by znamenaly nedodržení 

podmínek pro poskytnutí dotace a mohly by vést ke snížení 

či ztrátě této dotace. Vynaložení dalších finančních 

prostředků by pro zadavatele znamenalo nepředpokládané 

finanční zatížení. Tyto rizika jsou proto zohledněna v návrhu 

smlouvy o dílo, která je přílohou zadávací dokumentace. 

 

 

Veřejný zadavatel může vymezit 

varianty naplnění potřeby a 

zdůvodnění zvolené alternativy 

veřejné zakázky. 

 

 

Zadavatel nevymezuje. 

 

Veřejný zadavatel může vymezit, do 

jaké míry ovlivní veřejná zakázka 

plnění plánovaného cíle.  
 

 

Zadavatel nevymezuje. 

 
Zadavatel může uvést další informace 

odůvodňující účelnost veřejné 

zakázky. 

 

 
Zadavatel neuvádí. 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 

zakázky na stavení práce podle § 3 odst. 3 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 

na předložení seznamu stavebních 

prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud 

požaduje předložení seznamu stavebních 

prací, ze kterého bude vyplývat, že 

finanční hodnota uvedených stavebních 

prací je v souhrnu minimálně 

dvojnásobek předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky.)  

 

 

Zadavatel nepožaduje předložení seznamu, kde je finanční 

hodnota uvedených stavebních prací v souhrnu minimálně 

dvojnásobkem předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 

na předložení seznamu techniků nebo 

technických útvarů.  
(Zadavatel povinně vyplní, pokud 

požaduje předložení seznamu více než tří 

techniků nebo technických útvarů.) 

 

 

Zadavatel nepožaduje 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 

na předložení osvědčení o vzdělání a 

odborné kvalifikaci dodavatele nebo 

vedoucích zaměstnanců dodavatele 

nebo osob v obdobném postavení a 

osob odpovědných za vedení realizace 

stavebních prací. 

(Zadavatel povinně vyplní, pokud 

osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 

pět let.) 

 

 

Zadavatel nepožaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší 

než 5 let. 

 

Odůvodnění požadavku na předložení 

přehledu průměrného ročního počtu 

zaměstnanců dodavatele nebo jiných 

osob podílejících se na plnění zakázek 

podobného charakteru a počtu 

vedoucích zaměstnanců dodavatele 

nebo osob v obdobném postavení.  
 

 

Zadavatel nepožaduje.  

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 

na předložení přehledu nástrojů nebo 

pomůcek, provozních a technických 

zařízení, které bude mít dodavatel při 

plnění veřejné zakázky k dispozici.  
 

 

Zadavatel nepožaduje. 
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného 

zadavatele podle § 5 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

 

Technická podmínka nad rozsah 

technických charakteristik, popisů a 

podmínek provádění stavebních prací 

uvedených v zadávací dokumentaci 

podle § 44 odst. 4 zákona o veřejných 

zakázkách 

 

Technické podmínky jsou dány dokumentací pro provádění 

stavby, tedy dokumentací stanovenou prováděcím předpisem 

v souladu s § 44 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách a nad její 

rámec nejsou žádné technické podmínky stanoveny.  

 

 

 

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného 

zadavatele podle § 6 

Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

Nejnižší nabídková cena 
Účelem tohoto kritéria je postihnout maximálně výhodnou 

nabídku z ekonomického hlediska. 

 

 

 

Odůvodnění předpokládané hodnoty podle § 7 

Hodnota Odůvodnění 

 

 

12.500.000,- Kč bez DPH 

 

 

 

  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 

základě podrobného položkového rozpočtu, který je součástí 

dokumentace pro provedení stavby a odráží i cenu 

zrealizovaných zakázek obdobných charakteru. 
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