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SMLOUVA O DÍLO 

 

Číslo smlouvy Objednatele: 1387/23/s1 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 4317/10/0 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o. 

     Palackého 1906, 753 01 Hranice 

    Spisová značka: C 690 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

    Zastoupený:  Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti 

    Osoby oprávněné jednat: 

     ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel            

     ve věcech technických: Ing. Jan Kundrátek, technický ředitel 

    Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

    Číslo účtu:  234642831/0100 

    IČO:    19010591 

    DIČ:   CZ19010591 

    Číslo telefonu:  +420 608 420 354 

    Číslo faxu:   - 

    Email:    jaroslav.boran@kunst.cz 

    ID datové schránky: 26aq9ca 

 

  Objednatel:  Jihočeský vodárenský svaz  

    S.K. Neumanna 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 

    Spisová značka: L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

    Zastoupený:  Antonínem Princem – předsedou představenstva 

    Osoby oprávněné jednat:  

     ve věcech smluvních: Antonín Princ - předseda představenstva 

      ve věcech technických: Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek 

    Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s., Regionální  

       pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice 

    Číslo účtu:   212621693/0300 

    IČO:    490 21 117 

    DIČ:    CZ 49021117 

    Číslo telefonu:   +420 386 102 430 

    Číslo faxu:  +420 386 102 439 

    Email:    info@jvs.cz 

    ID datové schránky:  3zhv2ek 

 

mailto:Jaroslav.Boran@kunst.cz
mailto:info@jvs.cz
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1.2  Osoby oprávněné zastupovat Objednatele při realizaci předmětu plnění:  

  Součinnost Objednatele při výstavbě  

  ( kontrola a přebírání prováděných prací, zápisy do stavebního deníku, podpisy zápisů  

  Zhotovitele ve stavebním deníku, přebírání prací před jejich zakrytím, koordinace  

  harmonogramu postupu prací a provozních potřeb JVS, zápis o předání staveniště,  

  zápis o předání a převzetí díla, odsouhlasení změnových listů, odsouhlasení soupisu  

  provedených prací, zjišťovacích protokolů, faktur, přebírání požadavků na změny v Plánu 

 BOZP, aj. ):  

  Petr Herian - územní inspektor, +420 725 965 359, herian@jvs.cz 

  TDS - nebude na stavbě ustanovován 

   

  Součinnost Objednatele při provozní koordinaci 

  ( stanovování provozních potřeb JVS ): 

  Jan Kieweg - vedoucí provozu Prachaticko, +420 602 150 144, kieweg@jvs.cz   

1.3  Osoby oprávněné zastupovat Zhotovitele při realizaci předmětu plnění: 

  Součinnost Zhotovitele při výstavbě 

  ( technické řízení činnosti při realizaci plnění, provádění zápisů Zhotovitele do stavebního 

  deníku, stanovování harmonogramu postupu prací, podpis zápisu o předání staveniště,  

  podpis zápisu o předání a převzetí díla, předkládání změnových listů, předkládání soupisu  

  provedených prací, zjišťovacích protokolů, faktur aj. ) 

                                      Ing. Karel Hűbl - stavbyvedoucí, číslo autorizace ČKAIT 2705 

1.4  Osoby oprávněné zastupovat Objednatele při koordinaci BOZ:  

  koordinátor BOZP není dle Zákona č.309/2006 Sb. ustanovován    

1.5  Smluvní strany jsou oprávněny k jednostranné změně osob oprávněných je zastupovat ve 

věcech smluvních a technických dle odst. 1.1 tohoto článku této smlouvy a osob je 

oprávněných zastupovat dle odst. 1.2 – 1.4 tohoto článku této smlouvy, a to jednostranným 

písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1 Název stavby: Náhradní čerpání při výpadku el. energie – ČS Těšovice 

2.2  Místo stavby: k.ú. Těšovice u Prachatic 

2.3 Číslo stavby: 1387 

2.4 Správní řízení: Stavební povolení, MěÚ Prachatice, č.j. MUPt/88930/2021, ze dne 2.12.2021 
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3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ  

3.1 Předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele vlastním jménem, na vlastní 

nebezpečí a vlastní náklad pro Objednatele provést práce a činnosti uvedené dále v bodech 

a) až d) tohoto článku Smlouvy a závazek Objednatele k převzetí řádně dokončeného plnění 

Zhotovitele a zaplacení sjednané ceny za toto plnění. 

Předmětem plnění dle této smlouvy je: 

a) Zhotovení Stavby 

specifikované v čl.2 této Smlouvy dle projektové dokumentace, kterou obdržel Zhotovitel 

jako součást  opatřovacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce (dále „PD“): 

 

Název PD:  1387 – Náhradní čerpání při výpadku el. energie – ČS Těšovice 

Zpracovatel PD: AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno 

Datum zpracování PD: říjen 2021 

Zodpovědný projektant:  Ing. Oldřich Neumayer, CSc. 

Stupeň PD:  PD pro provádění stavby 

 
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 

a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

 

b) Vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby 

dle následujících zásad (dále „DSPS“): 

 

Počet tištěných pare: 3 

Počet pare na CD nosiči: 1 (výkresy ve formátu DWG i PDF) 

 

Stavební i technologické výkresy, u kterých došlo ke změnám proti PD budou nově 

zpracovány v rámci DSPS. 

Stavební i technologické výkresy, u kterých nedošlo ke změnám proti PD budou označeny 

textem „Souhlasí se skutečným provedením“ a začleněny do DSPS. 

Každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, které změny zakreslila, jejím 

podpisem a razítkem Zhotovitele. 

 
c) Provedení dalších činností Zhotovitele  

(platné jsou činnosti zaškrtnuté v boxech): 

 

☒ zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně  

  technologického charakteru k řádnému provedení Stavby 

☒  výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých  

  dílů a materiálů a zařízení týkajících se Stavby 

☒  demontáž stávajícího potrubí, tlakových nádob, kompresorů v rozsahu  

  učeném PD 

☐  provedení zkoušek vodotěsnosti, úsekových tlakových zkoušek potrubí a  

  provedení celkové tlakové zkoušky potrubí 
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☒  zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle  

  Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

☒  zajištění všech zkoušek, atestů a revizí podle platných norem a případně 

  jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 

  a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

  předepsaných technických parametrů díla 

☒  zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, 

zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání odpadů do vlastnictví 

osobě oprávněné k jejich převzetí podle Zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů 

☒  provedení zařízení staveniště  

☒  provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu 

☒  zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 

dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních 

hygienických požadavků 

☒  zajištění zřízení, rozvodů, platby za spotřebu a provoz přípojek médií a energií během 

provádění Stavby 

☐  provedení geodetického zaměření skutečného provedení díla dle Směrnice JVS pro 

zaměřování a její předání 3x v tištěné formě a 1x v digitální formě 

☒  pořízení průběžné fotodokumentace Stavby a její uložení a předání Objednateli na 

datovém nosiči  

☐ zpracování dokumentace vodovodních šachet podle Směrnice JVS Pasportizace 

šachet (Směrnice je přílohou této SOD) 

☐  provedení pasportizace ploch staveniště, okolních objektů a sousedních pozemků 

v blízkosti přístupových ploch a ploch staveniště před zahájením stavby a po 

dokončení stavby 

☒  zajištění aplikace, Objednatelem předaného, Plánu BOZP do prováděných prací na 

Stavbě  

☐  doložení protokolárního předání Stavbou dotčených pozemků a komunikací jejich 

vlastníkům a předložení dohod o vypořádání případných náhrad škod 

☒  prokázání dodržení Zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 

odpovědného zadávání a inovací: 

- požadavek, že při plnění veřejné zakázky nebude docházet k porušování zákonného 

standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti 

zaměstnanosti a BOZP 

- požadavek, při plnění VZ, na korektní vztahy v dodav. řetězci, zejm. pro malé a 

střední podniky. Nebude docházet k opožděným splatnostem faktur, nelegálnímu 

zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně 

životního prostředí 

☐  obstarání prodeje šrotu a jeho dopravu do místa jeho výkupu jako druhotné suroviny  

 

 

d) Dodržení podmínek, Stavební povolení, MěÚ Prachatice, č.j. MUPt/88930/2021  

( podmínek platných pro Zhotovitele ): 

- Změna stavby bude (s případnou výjimkou respektování níže uvedených podmínek) 

provedena podle projektové dokumentace změny stavby vypracované společností 
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AQUATIS a.s., panem Oldřichem Neumayer, CSc. (autorizovaným inženýrem pro pozemní 

a vodohospodářské stavby) v říjnu 2021 a ověřené ve stavebním řízení, která bude zástupci 

stavebníka a místně příslušnému obecnímu úřadu zaslána po nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí. Jakékoliv případné změny oproti ověřené projektové dokumentaci musí být 

předem povoleny (odsouhlaseny) stavebním úřadem. 

- Změna stavby bude provedena zhotovitelem, jen stavebním podnikatelem, který při její 

realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen 

zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, 

vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Před prováděním změny 

stavby bude stavebnímu úřadu písemně oznámen termín zahájení změny stavby a 

konkrétní zhotovitel změny stavby (jméno /název/ a adresa /sídlo/ zhotovitele) a 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (pokud budou splněny 

podmínky pro jeho ustanovení) a současně bude doloženo jeho oprávnění k provádění 

staveb a jejich změn jako předmětu jeho činnosti. 

- Před zahájením stavby bude na viditelném místě při vstupu na staveniště umístěn štítek 

STAVBA POVOLENA, který bude stavebníkovi zaslán po nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí. Štítek bude na místě ponechán až do doby kolaudace stavby a bude chráněn 

před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné až do jeho odstranění 

po kolaudaci stavby. 

- Při provádění změny stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Při provádění změny stavby bude dodržována vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby a příslušné se stavbou související české technické 

normy (ČSN). 

 

3.2  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci. 

 

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit všechna plnění dle této smlouvy včas, v odpovídající kvalitě 

podle platných předpisů a technických norem, včetně dodržení jakosti a parametrů 

materiálů, strojů a zařízení předepsaným projektantem. 

 

3.4  Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené plnění Zhotovitele a uhradit za toto plnění 

Zhotovitele sjednanou cenu. 

 

 
 
4. ČAS PLNĚNÍ  

4.1  Zhotovitel se zavazuje k: 
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Zahájení realizace Stavby:   do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy 

Dokončení Stavby:   do 240 dnů od sjednaného termínu zahájení  

      realizace Stavby 

Předání stavby a všech dalších plnění Zhotovitele: 

      do  240 dnů od  

      sjednaného termínu zahájení realizace Stavby 

Zhotovitel se tedy zavazuje dokončit a předat Objednateli veškerá plnění, k nimž je zavázán 

touto Smlouvou, nejpozději do 240 dnů od termínu zahájení realizace Stavby (lhůty jsou 

uvedeny v kalendářních dnech). 

 

4.2  Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště, včetně 

všech dokladů pro provedení Stavby, nejpozději do termínu zahájení realizace Stavby tak, jak 

je stanoven v čl. 4, bodu 4.1 této Smlouvy. 

4.3  Jestliže Zhotovitel řádně dokončí dílo před sjednaným termínem dokončení Stavby, zavazuje 

se Objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu. 

4.4  V případě nepříznivých klimatických podmínek, které brání provádění díla v souladu 

s platnými právními předpisy či technologickými postupy, se termín dokončení stavby posune 

o příslušný počet dnů, ve kterých tyto nepříznivé klimatické podmínky nastaly. Konkrétní dny 

budou zaznamenány Zhotovitelem ve stavebním deníku a Schváleny Objednatelem. 

 
 

5. VLASTNICKÉ PRÁVO KE STAVBĚ A DALŠÍM PLNĚNÍM PROVEDENÝM ZHOTOVITELEM DLE TÉTO 

SMLOUVY 

5.1  Vlastnické právo k zhotovované Stavbě a všem dalším plněním Zhotovitele, dle této Smlouvy, 

má Objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škod na Stavbě a dalších plněních, dle této 

Smlouvy, až do okamžiku předání těchto plnění Objednateli. 

 
 

6. CENA 

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 této Smlouvy, je 

stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení §2 Zákona č.526/1990 Sb. o cenách, a 

činí: 

 

Cena bez DPH   10.799.554,00 Kč 

Cena DPH 21%      2.267.906,34 Kč 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cena včetně DPH  13.067.460,34 Kč 

 

6.2  Dohodnutá cena za plnění Zhotovitele je stanovena na základě nabídky Zhotovitele z 

opatřovacího řízení, vypracované podle Výzvy k podání nabídek a  Opatřovací dokumentace 
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Objednatele. 

Nabídkový položkový rozpočet stavby (dále „NPR“) tvoří nedílnou přílohu této Smlouvy. 

6.3 Dohodnutá cena je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace předmětu plnění. 

6.4 Ke změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku („vícepráce“ i „méněpráce“) dojde pouze 

v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě : 

a) uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na 

základě Zvolte položku. podmínek 

b) provedení změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší 

než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10% původní hodnoty závazku, 

nebo 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která 

není koncesí 

c) stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna 

v osobě Dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

(slučitelnost/interoperabilita se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 

v původním Zvolte položku. řízení) a způsobila by Objednateli značné obtíže nebo výrazné 

zvýšení nákladů.  

d) potřeba změna vznikla v důsledku nepředvídatelné situace, kterou Objednatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat; změna nesmí měnit celkovou povahu veřejné zakázky.  

 Cenový nárůst související se změnami podle odstavců c) a d) při odečtení stavebních prací, 

služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 

30% původní hodnoty závazku.  

6.5  Ocenění změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku bude provedeno dle následujících 

pravidel : 

- u změn závazků, které jsou součástí Nabídkového položkového rozpočtu (NPR) bude změna 

stanovena s pomocí cen NPR a skutečného množství realizovaného závazku 

- u změn závazků, které nejsou součástí Nabídkového položkového rozpočtu (NPR) bude 

změna stanovena s pomocí položek aktuální Cenové soustavy ÚRS ponížených o 20%, 

případně rozšířených „R“ položek s individuálně stanovenou cenou (v případě absence 

položek prací v Cenové soustavě ÚRS) a skutečného množství realizovaného závazku 

6.6 Zhotovitel se zavazuje změny závazků ze smlouvy, dle shora uvedených pravidel a parametrů, 

provést. Zhotovitel může uvedené práce provést teprve poté, když Objednatel s jejich 

provedením a cenou vysloví písemný souhlas. Jestliže Zhotovitel provede některé z těchto 

prací bez písemného souhlasu Objednatele, nevzniká mu právo na jejich úhradu. 

6.7 Změna závazků ze smlouvy bude provedena písemnou formou, Dodatkem k této Smlouvě o 

dílo. 

 

 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1  Právo na zaplacení ceny vzniká provedením plnění dle této smlouvy. 

7.2  Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout měsíční zálohy na zaplacení ceny ve výši 90 % 
prací a výkonů provedených Zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci. Provedení bude 
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doloženo soupisem provedených prací odsouhlaseným Objednatelem. 
 
Cena za předmět plnění bude Objednatelem zaplacena na podkladě celkové zúčtovací faktury  

              vystavené Zhotovitelem po provedení všech plnění Zhotovitele dle této smlouvy, tj. po 
dokončení těchto plnění a jejich protokolárním předání a převzetí. 
 

7.3  Podkladem pro poskytnutí měsíčních plateb záloh je platební doklad se soupisem 
provedených prací, který vystaví Zhotovitel. 
 
Platební doklad musí obsahovat: 
- označení – platební doklad a číslo 
- název, sídlo a DIČ Zhotovitele a Objednatele 
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky  
- datum vystavení, odeslání a den splatnosti 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
- název stavby – číslo Smlouvy 
- soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem, výši platby 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
- další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb., o DPH v platném znění pro daňový doklad  
- pokud je Zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, uvede sazbu daně a daň z přidané hodnoty 
nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti 

 
7.4  Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě celkové 

faktury, kterou vystaví Zhotovitel po sepsání a podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu 
plnění. 

   
Celková faktura musí obsahovat: 
- označení – faktura a číslo 
- název, sídlo a DIČ Zhotovitele a Objednatele 
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky  
- datum vystavení, odeslání a den splatnosti 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
- název stavby – číslo Smlouvy 
- cenu prací – fakturovanou částku 
- soupis poskytnutých měsíčních plateb 
- částku k úhradě 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
- další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb., o DPH v platném znění pro daňový doklad 
- pokud je Zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, uvede sazbu daně a daň z přidané hodnoty 
nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti 

 
7.5  Objednatel a Zhotovitel s odkazem na znění Zákona č.235/2004 Sb., zejména §109 a §109a 

tohoto zákona, sjednávají, že Objednatel je oprávněn hradit Zhotovitelem účtovanou daň 
z přidané hodnoty za plnění Zhotovitelem uskutečněná a Objednatelem přijatá podle této 
Smlouvy, přímo správci daně Zhotovitele, v případě, že : 
 
a) v okamžiku uskutečnění tohoto plnění je o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo 
b) úhrada za plnění Zhotovitelem uskutečněná a Objednatelem přijatá podle této smlouvy a 
příslušná daň z přidané hodnoty má být Objednatelem poskytnuta zcela nebo zčásti 
bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 
tuzemsko, nebo 
c) úhrada za plnění Zhotovitelem uskutečněná a Objednatelem přijatá podle této smlouvy a 
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příslušná daň z přidané hodnoty má být Objednatelem poskytnuta zcela nebo zčásti na jiný 
účet než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

7.6  Pokud dojde ke změnám závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku („vícepráce“ i 
„méněpráce“), s jejichž provedením Objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena 
samostatně. Taková faktura musí, kromě jiných výše uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz 
na dokument, kterým tyto změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku byly sjednány a 
odsouhlaseny. 
 

7.7  Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnů od doručení řádného daňového dokladu 
(faktury). 
 

7.8  Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad: 
- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje 
- obsahuje chybné cenové údaje 
Objednatel musí platební doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení splacením 
částky, která měla být fakturována správně.  
U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.  

 

 

8. KAUCE 

   8.1 Zhotovitel se zavazuje složit a zaplatit Objednateli částku ve výši rovnající se 10% celkové 

ceny plnění (kauci) k zajištění splnění povinnosti Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků 

plnění Zhotovitele dle této smlouvy (čl. 12, bod.12.4). 

8.2  Kauce je splatná na účet Objednatele nejpozději do termínu sjednaného dle čl.4., bod 4.1 

této smlouvy pro Dokončení Stavby. Neuhradí-li Zhotovitel na účet Objednatele sjednanou 

kauci v tomto termínu je Objednatel oprávněn nárok a pohledávku na úhradu této Kauce 

jednostranně započíst vůči pohledávce Zhotovitele na úhradu doplatku ceny plnění dle 

celkové zúčtovací faktury vystavené    Zhotovitelem po provedení všech plnění Zhotovitele 

dle této smlouvy, tj. po dokončení těchto plnění a jejich protokolárním předání a převzetí, jak 

je sjednáno v čl.7. této smlouvy. 

8.3  Zhotovitelem uhrazená Kauce je v plné dispozici Objednatele a Objednatel je oprávněn 

složenou Kauci použít k úhradě svých nároků, které bude mít vůči Zhotoviteli z titulu   

povinnosti Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků plnění Zhotovitele dle této smlouvy. 

8.4  Objednatel zúčtuje do 30 kalendářních dnů od odstranění vad a nedodělků plnění veškeré 

platby a nároky, které ve smyslu čl.8., bod 8.3 této smlouvy uspokojil ze Zhotovitelem 

uhrazené Kauce.  Částka odpovídající výši Kauce, která nebude Objednatelem použita k 

úhradě nároků Objednatele, které bude mít vůči Zhotoviteli z titulu povinnosti Zhotovitele k 

odstranění vad a nedodělků, bude Objednatelem Zhotoviteli vyplacena dle shora uvedeného 

zúčtování na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 10 

kalendářních dnů od provedení shora uvedeného vyúčtování. 
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9. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1   Způsob provádění díla se řídí ustanoveními §2589 a násl. Občanského zákoníku, pokud není 

v následujících bodech dohodnuto jinak. 

9.2  K dodržení ustanovení této smlouvy se Zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně 

způsobilými a proškolenými pracovníky. 

9.3  Zhotovitel má v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na staveništi.  

Zhotovitel odpovídá za provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.  

Zhotovitel má v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, 

vyhlášek a norem o požární ochraně. 

 

Zhotovitel je povinen se seznámit se s veškerými, Objednatelem předanými, doklady a 

dokumenty zpracovanými či vydanými v souvislosti s předmětem plnění (stavbou) a 

podmínky a opatření v nich uvedené plnit.  

Jedná se zejména o vyjádření majitelů a správců sítí, komunikací, dotčených správních orgánů 

a organizací, vlastníků a uživatelů pozemků, požadavků vyplývajících z Plánu BOZP, 

Havarijního plánu, Povodňového plánu, Dopravně inženýrského opatření apod. 

  Pokud budou práce spojené s předmětem plnění prováděny ve stávajících objektech a 

zařízeních Objednatele, nebo budou tyto objekty jinak využívány pro potřeby stavby, je 

Zhotovitel povinen se seznámit s hlavními bezpečnostními, havarijními a hygienickými 

předpisy, které jim budou poskytnuty odpovědnou osobou dle čl. 1.2 - Součinnost 

Objednatele při provozní koordinaci, dle této Smlouvy, a tato pravidla dodržovat. 

 

9.4 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Kontrolu Objednatele na stavbě provádějí 

oprávnění pracovníci, tj. osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických a osoby 

uvedené v čl. 1.2 této Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn ustanovit na stavbě technický dozor (osoby dle čl. 1.2 – Součinnost 

Objednatele při výstavbě, dle této Smlouvy) ke sledování a kontrole, zda práce jsou 

prováděny v souladu se smlouvou, projektem, opatřovacími podmínkami, technickými 

normami, jinými právními předpisy a příslušnými správními rozhodnutími tak, aby jakost díla 

odpovídala požadovaným standardům.  

Provedení technické kontroly provádění díla Objednatelem nezprošťuje Zhotovitele ze 

zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

 

9.5  Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel 

zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel v přiměřené 

lhůtě, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně 

k podstatnému porušení Smlouvy. 

 

9.6  Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do 

něhož bude zaznamenávat postup prací, včetně denního stavu pracovníků, klimatických 

podmínek, časového postupu prací, změn projektu, zdůvodnění odchylek od projektu a 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

Stavební deník bude veden v knize vydané pro tento účel SEVT, bude uložen na staveništi u 

stavbyvedoucího a bude kdykoliv k dispozici oprávněným osobám Objednatele dle čl.9.4 této 
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Smlouvy, kteří jsou oprávněni činit do deníku zápisy.  Oprávněné osoby obou smluvních stran 

jsou povinny vyjádřit se k zápisům druhé strany, jež se jich týkají, nejpozději do 48 hodin. 

 

9.7  Do stavebního deníku provádí zápisy, kromě Zhotovitele, především oprávněné osoby 

Objednatele. Záznamy v deníku mohou dále provádět osoby provádějící autorský dozor, 

orgány státní kontroly, popř. jiné orgány státní správy. Na nedostatky zaznamenané 

oprávněnými osobami Objednatele, autorským dozorem, orgány státní správy a kontroly ve 

stavebním deníku je Zhotovitel povinen reagovat neprodleně a v případě vytknutých vad díla 

nebo jeho provádění tyto vady neprodleně odstranit. 

 

9.8  Zkoušky, které jsou součástí předmětu plnění, dle bodu 3.1, provádí Zhotovitel. K účasti na 

Zkouškách Zhotovitel Objednatele včas přizve. Nezúčastní-li se Objednatel zkoušky a 

nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení. Výsledek zkoušky se zachytí 

v zápisu; není-li Objednatel přítomen potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně 

způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Zhotovitel je povinen Objednateli 

zápis předat. 

 

9.9  Objednatel provede kontrolu uložení všech potrubí a dalších podzemních inženýrských sítí 

před jejich zakrytím. Ve stavebním deníku budou vymezeny Objednatelem další práce, 

podléhající režimu kontroly jejich provedení před zakrytím. Zhotovitel vždy vyzve oprávněné 

osoby Objednatele k prověření těchto prací, a to zápisem do stavebního deníku alespoň 3 

dny předem.  

Zhotovitel pořídí fotodokumentaci prací, které budou zakryty, v rozsahu dle požadavků 

technického dozoru Objednatele.  

 

9.10  Práce podléhající geodetickému zaměření, zejména poloha nově zřízených a odkrytých 

stávajících podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřeny před zakrytím. Zaměření se týká 

i stávajících odkrytých sítí. Zaměření těchto sítí bude protokolárně předáno odpovědné osobě 

Objednatele při prohlídce prací před zakrytím.  

 

9.11  Nevyzve-li Zhotovitel oprávněné osoby Objednatele ke kontrole takových prací nebo 

nepředloží-li geodetické zaměření nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních 

inženýrských sítí před záhozem, je povinen na žádost Objednatele zakryté práce odkrýt na 

vlastní náklad a pořídit požadované geodetické zaměření nově odkryté konstrukce. 

 

9.12  Pokud se Objednatel nedostaví k prověření prací, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel 

povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré tyto náklady Zhotovitel. 

 

9.13  Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží, na vyzvání 

oprávněných osob Objednatele těmto, nejpozději před zahájením montážních prací, 

certifikát, či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovaného výrobku, konstrukce či 

materiálu. 
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Zhotovitel souhlasí se skutečností, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či 

materiálu bude Objednatel před jejich zabudováním vyžadovat předložení příslušných vzorků 

s průvodními doklady (výrobce, parametry, kvalita apod.). 

 

9.14  Zhotovitel nesmí zabudovat výrobek, konstrukci a materiál s jinými technickými parametry a 

jinou kvalitou, než jakou uvádí projektová dokumentace ke zhotovení předmětu Smlouvy, bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud bude chtít Zhotovitel zabudovat 

výrobek, konstrukci a materiál s jinými technickými parametry a jinou kvalitou, je povinen 

předem předložit Objednateli písemný souhlas zpracovatele projektové dokumentace 

s takovýmto řešením. 

 

9.15  Harmonogram provádění prací 

Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je časový harmonogram provádění stavebních prací včetně 

finančního harmonogramu plnění, vypracovaný v časové podrobnosti – týden.  

Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s tímto 

Harmonogramem. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1 x 

za 14 dnů, a to dle skutečného průběhu prováděných prací. Takto aktualizovaný 

harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli ke schválení na kontrolních dnech 

stavby. 

 

9.16  Před zahájením Stavby zašle Zhotovitel všem vlastníkům a uživatelům Stavbou dotčených 

pozemků oznámení o zahájení Stavby s termíny vstupů na jejich pozemky.  

Dále Zhotovitel s majiteli a uživateli pozemků vypořádá případné úhrady za škody související 

se vstupem na pozemky, pokud tyto úhrady byly součástí opatřovací dokumentace. 

 

9.17  Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že je seznámen s dodacími lhůtami jednotlivých 

zařízení, případnou potřebou doplnění dílenské dokumentace a vyřízením potřebných 

povolení, tak jak jsou uvedeny v projektové dokumentaci.  

Žádná z těchto skutečností nemá vliv na čas plnění a cenu díla, uvedených v této Smlouvě. 

 

9.18  Pokud je Objednatel zároveň i provozovatelem zařízení dotčeného Stavbou, bude Objednatel, 

po dohodě se Zhotovitelem, v rámci svých činností a na své náklady, pro zhotovení Předmětu 

plnění zajišťovat součinnost, zejména v oblasti zajištění odstávek a manipulací na zařízení 

v majetku Objednatele.  

Dále bude Objednatel, pokud to bude technicky možné, na své náklady zajišťovat dodávku 

pitné vody pro potřeby proplachů, tlakových zkoušek a dezinfekce stávajících i nově 

budovaných vodovodních řadů a dále i dodávku pitné vody v případě provedení suchovodů 

pro zajištění provizorního zásobování.  

Dodávku vody pro ostatní činnosti Zhotovitele, včetně dodávky vody pro potřeby zařízení 

staveniště, si zabezpečuje Zhotovitel sám a na své náklady. 
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10. STAVENIŠTĚ 

10.1  Staveniště je prostor určený k provedení předmětu Smlouvy a k provedení zařízení 

staveniště, včetně dočasných deponií vytěžené zeminy, skládek odpadů i stavebního 

materiálu a příjezdových tras, vše v potřebném rozsahu. V projektové dokumentaci jsou 

plochy staveniště určeny v rámci zásad organizace výstavby (dále „ZOV“).  

Zhotovitel je povinen, na podkladu předložených ZOV, zpracovat sám a na své náklady 

projekt organizace výstavby (dále „POV“), který bude ZOV doplňovat, a to na základě jeho 

zvyklostí a jeho technologických postupů. Zhotovitel předá POV Objednateli, v rámci procesu 

předání staveniště. V případě, že Zhotovitel předloží řešení jiné, než které je zpracováno 

v ZOV, musí projednání všech potřebných rozhodnutí a dohod zajistit Zhotovitel sám a na své 

náklady. Případné změny ZOV nesmí mít vliv na čas plnění a cenu díla. 

 

10.2  Je-li součástí Předmětu plnění dle čl.3, písm. c) této smlouvy i pasportizace stávajícího stavu 

ploch a objektů staveniště a jeho okolí je Zhotovitel povinen zajistit pasportizaci, jak všech 

ploch staveniště, tak i okolních objektů a sousedních pozemků v blízkosti přístupových ploch 

a ploch staveniště, u kterých by prováděním Stavby mohlo dojít k poškození.  

První pasport bude vypracován před zahájením stavby a bude Zhotovitelem Objednateli 

předán při Zahájení realizace stavby (při předání a převzetí staveniště).  

Druhý pasport bude vypracován po dokončení stavby a bude Zhotovitelem Objednateli 

předán při Dokončení stavby (při předání a převzetí stavby).  

Dokumenty bude sloužit jako doklad o situaci před zahájením stavby a po dokončení stavby 

při uvedení ploch do původního stavu a pro jejich zpětné předání do užívání jejich vlastníkům 

a uživatelům.  

 

10.3  O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. 

 

10.4  Zařízení staveniště si celé na svůj náklad zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování 

zařízení staveniště, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidace zařízení 

staveniště jsou součástí Ceny díla. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je 

majetkem Zhotovitele. 

 

10.5  Všechny plochy, komunikace a objekty dotčené Stavbou budou po dokončení Stavby uvedeny 

do původního stavu, pokud si Zhotovitel s majiteli pozemků, komunikací a objektů 

nedohodne jiný stav.  

 

10.6  Napojovací místa pro zabezpečení stavby 

Napojovací místa pro zabezpečení stavby zajišťuje Zhotovitel sám a na své náklady, a to po 

dohodě s příslušnými správci veřejné infrastruktury a na základě jejich podmínek, nebo 

vlastními zdroji. V případě provádění stavby v blízkosti objektů a zařízení Objednatele může 

Zhotovitel, po dohodě s Objednatelem a za dodržení jeho podmínek zajistit napojovací místa 

pro zabezpečení stavby z těchto objektů a zařízení. 

Řešení musí být uvedeno ve zpracovaném POV.  

  Zhotovitel si smluvně zajistí připojení odběrných míst a odběr médií potřebných pro realizaci 

stavby a k provedení všech zkoušek požadovaných k předání a převzetí. V případě možnosti 

napojení elektrické energie pro zařízení staveniště, která bude odebírána z rozvodů 
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Objednatele, bude po vzájemné dohodě určeno místo napojení a předávka bude, za úplatu, 

realizována staveništním rozvaděčem s elektroměrem. Počáteční a koncový stav elektroměru 

bude zapsán do stavebního deníku.  

  V případě možnosti napojení zařízení staveniště na vodovodní a kanalizační rozvody 

v majetku Objednatele, budou vodovodní a kanalizační přípojky pro zařízení staveniště řešeny 

jako provizorní. Napojení bude řešeno v dohodě s Objednatelem, na vodovodních přípojkách 

budou osazeny vodoměry. Počáteční a koncový stav vodoměrů bude zapsán ve stavebním 

deníku.  

 

10.7  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel 

zabezpečí, aby provozem zařízení staveniště nevznikly škody na okolních objektech, ani na 

sousedních pozemcích a nedocházelo na nich k ohrožení bezpečnosti práce ani životního 

prostředí. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

Za odpady se nepovažují demontované části majetku Objednatele, které jsou využitelné jako 

druhotné suroviny („šrot“) a které jsou jako šrot označeny Objednatelem, a to i v průběhu 

zhotovení díla. Šrot zůstává ve vlastnictví Objednatele. Zhotovitel je za úplatu povinen na 

účet Objednatele obstarat prodej šrotu a jeho dopravu do místa jeho výkupu jako druhotné 

suroviny, nedohodnou – li se smluvní strany jinak.   

 

10.8  Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště Objednateli 

nejpozději do 15 dnů po předání plnění dle této smlouvy. 

 

11. BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI 

 

11.1  Zhotovitel zcela zodpovídá za plnění a zajištění všech podmínek stanovených předpisy 

upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi. Zhotovitel zajišťuje zabezpečení 

staveniště dle zásad BOZP sám a na své náklady. 

 

11.2  Zhotovitel zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny 

pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno.  

 

11.3  Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci – realizaci stavby, jimiž jsou zejména požadavky stanovené „Zákonem č.309/2006 Sb. 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, „Nařízením vlády 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích“ a „Zákonem č.262/2006 Sb. zákoník práce“, vše v platných zněních.  

 

11.4  V případě splnění podmínek směrodatných pro ustanovení koordinátora bezpečnosti práce 

na staveništi, dle „Zákona č.309/2006 Sb.“, ustanovuje tohoto Objednatel.  

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti stanovené „Zákonem č.309/2006 Sb.“ včetně 

povinnosti informační a povinnosti součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce na 

staveništi, zejména, nikoliv však pouze, se Zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem 

bezpečnosti práce po celou dobu realizace stavby, jakož se Zhotovitel zavazuje zavázat 
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k takové součinnosti všechny své případné subdodavatele. 

 

11.5  Současně se zápisem o předání staveniště bude vyhotoven Zápis o uplatnění zásad BOZP na 

staveništi. Zápis bude potvrzen zodpovědným pracovníkem Zhotovitele. V zápise BOZP se 

uvedou vzájemné vztahy na staveništi, podle příslušných ustanovení „Zákona č. 262/2006 Sb.  

zákoník práce“, „Zákona č.309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci“ a „Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“. 

Do zápisu budou uvedena jména zástupců Objednatele a provozovatele, kterým bude 

umožněn vstup na staveniště. 

 

11.6  V případě splnění podmínek směrodatných pro zpracování Plánu BOZP, dle „Zákona 

č.309/2006 Sb.“, předá tento Objednatel Zhotoviteli nejpozději při podpisu Smlouvy. Pokud 

nebude Zhotoviteli Plán BOZP vyhovovat, např. z důvodů zvolených postupů a z nich 

vyplývajících rizik včetně opatření na odstranění nebo minimalizaci těchto rizik, musí 

Zhotovitel minimálně 8 dní před zahájením prací, jichž se případné změny týkají písemně 

informovat Objednatele a Koordinátora BOZP (pokud je tento pro stavbu určen) a je povinen 

poskytnout podklady pro zpracování aktualizace Plánu BOZP. Zpracovatel Plánu BOZP, jako 

oprávněné osoba tyto změněné postupy posoudí a je v jeho kompetenci tyto změny 

přijmout, částečně přijmout (poté se stávají součástí Plánu BOZP) nebo zcela odmítnout. 

 

 

12. DOKONČENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 

 

12.1 Plnění Zhotovitele je dokončeno po kumulativním splnění těchto podmínek: 

 

a) jsou-li dokončeny všechny stavební práce a činnosti, dle čl.3.1 a) této Smlouvy 

b) je-li vypracována a předána Dokumentace skutečného provedené stavby, dle čl.3.1 b) této 

Smlouvy 

c) je-li prokázáno splnění všech požadovaných dalších činností Zhotovitele dle čl.3.1. c) této 

Smlouvy 

d) je-li prokázáno dodržení všech podmínek Stavebního povolení, dle čl. 3.1 d) této Smlouvy 

 

12.2.  Po dokončení předmětu Smlouvy vyzve Zhotovitel písemně Objednatele k převzetí předmětu 

plnění v místě provádění stavby. 

Výzvu zašle Zhotovitel nejpozději 15 dní před navrhovaným termínem zahájení přejímacího 

řízení. 

Zhotovitel a Objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu plnění zápis, a to i 

v případě dřívějšího dokončení předmětu smlouvy.  

 

12.3  Nejpozději při přejímacím řízení předá Zhotovitel Objednateli nezbytné doklady prokazující 

splnění podmínek uvedených ve čl. 3.1 a) až d) této Smlouvy.  
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12.4  Převezme-li Objednatel předmět plnění s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání 

díla, bude sjednán termín jejich odstranění v zápise o předání a převzetí předmětu plnění. O 

následném odstranění všech vad a nedodělků bude sepsán samostatný zápis potvrzený 

Objednatelem a Zhotovitelem.  

 

13. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ DÍLA 

 

13.1  Práva z vadného plnění díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanovením Občanského 

zákoníku. 

 

13.2  Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných 

právních předpisů a ČSN, ČSN EN ISO 9001:2016 a požadovaných standardů. 

 

13.3.  Na zhotovené dílo dává Zhotovitel Objednateli záruku za jakost stavebních prací na dobu 60 

měsíců a za jakost strojů a zařízení na dobu 24 měsíců.  Záruční doba počíná běžet dnem 

předání a převzetí plnění. 

 

14. SMLUVNÍ POKUTY 

 

14.1.  Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou, z titulu neplnění 

níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto pokuty: 

   

a) Za prodlení Zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro dokončení plnění je povinen 

Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 

  b) Za prodlení Zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro předání plnění je povinen 

Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 

  c) Za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků je povinen Zhotovitel zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, každý nedodělek a každý den 

prodlení s jejím odstraněním oproti lhůtě k odstranění stanovené v protokolu o předání a 

převzetí plnění. 

  d) Za prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti z titulu odpovědnosti za vady plnění dle 

této Smlouvy uplatněné Objednatelem v rámci záruky za jakost plnění Objednatelem je 

povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a 

každý den prodlení. 

  e) Za prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště oproti sjednanému termínu dle této 

Smlouvy Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den 

prodlení. 

  f) Za porušení povinnosti Zhotovitele sjednané ve čl.9, bod 9.11, 9.13 nebo 9.14 této 

Smlouvy, které zjistí oprávněná osoba Objednatele a potvrdí jej do stavebního deníku 

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.  
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 g) Za prodlení Objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvené lhůtě splatnosti 

je povinen Objednatel zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky s jejíž úhradou 

je Objednatel v prodlení za každý započatý den prodlení. 

h) Za porušení povinnosti Zhotovitele sjednané ve čl.1, bod 3.1, odst.c, box „Dodržení zásad 

sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací“ dle této 

Smlouvy Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ 

porušení zásad. 

 

 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

15.1  Od této Smlouvy lze odstoupit v případech stanovených obecně platnými právními předpisy a 

v případech sjednaných v této smlouvě. 

 

15.2  Objednatel má právo písemně odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl 

v nabídce v opatřovacím řízení informace neodpovídající skutečnosti, a tyto informace 

rozhodujícím způsobem ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky. Pokud k zjištění této 

skutečnosti dojde po zahájení stavebních prací, Zhotovitel na podkladě písemné výzvy 

Objednatele neprodleně přeruší práce na předmětu smlouvy.    

 

15.3  Jestliže Zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat 

plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může Objednatel 

prostřednictvím písemné výzvy požadovat po Zhotoviteli bezodkladné odstranění takového 

neplnění nebo zanedbání. 

Jestliže Zhotovitel předmětné neplnění nebo zanedbání neodstraní ve lhůtě nejdéle 10 

pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele má Objednatel právo od této 

Smlouvy písemně odstoupit. 

 

15.4  Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit 

druhé straně.  

 

16. PODDODÁVKY 

 

16.1  Zhotovitel zajistí provádění prací především svými pracovníky. Provedení jednotlivých prací či 

dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem. Veškeré odborné 

práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel 

za činnost a dodávky poddodavatele odpovídá Objednateli tak, jako by je prováděl sám, 

včetně uplatnění práv z vadného plnění díla sjednaných v čl. 13. této Smlouvy. 

 

16.2  Zhotovitel je povinen průběžně při jakékoliv změně a kdykoliv na písemnou výzvu 

oprávněných osob Objednatele předložit Objednateli písemný seznam všech svých 

subdodavatelů a smlouvy o dílo uzavřené s těmito subdodavateli.  
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17. JINÁ UJEDNÁNÍ 

 

17.1  Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této 

Smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství, pokud není zákonná povinnost tyto 

skutečnosti zveřejnit. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech těchto 

skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy dozvěděly, a to i 

poté, kdy provádění díla bylo skončeno. Porušení těchto povinností zakládá i závazek 

k náhradě škody. 

 

17.2  Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy.  

 

17.3  Zhotovitel je odpovědný za škodu, kterou způsobí Objednateli, vzniklou v souvislosti 

s plněním Smlouvy Zhotovitelem a jeho poddodavateli, s výjimkou případů, kdy byly sjednány 

smluvní pokuty uvedené v článku 14. této Smlouvy. 

 

17.4  Zhotovitel bere na vědomí, že Jihočeský vodárenský svaz je právnickou osobou, v níž mají 

většinovou účast obce, které nevykonávají rozšířenou působnost, a proto se na tuto Smlouvu 

v souladu s §3 odst. 2 písm. k) Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů (dále „Zákon“), nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv (dále „Výjimka“).  

 

 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

18.1  Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku sporu je v I. stupni k rozhodnutí sporu věcně 

příslušný soud v Českých Budějovicích. 

 

18.2  Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky ke Smlouvě po 

řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran. 

 

18.3  Nedílnou součástí Smlouvy je: 

Příloha č.1:  Nabídkový položkový rozpočet stavby (odst. 6.2 této Smlouvy) 

Příloha č.2:  Finanční a časový harmonogram postupu stavebních prací (odst. 9.15 této   

   Smlouvy) 

Samostatnou, odděleně uloženou součástí Smlouvy, je opatřovací dokumentace a nabídka 

Zhotovitele. 

 

18.4  Tato Smlouva je uzavírána Zhotovitelem a Objednatelem, jako osobami, které mají 

právnickou osobnost, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a je uzavírána a podepsána 

Zhotovitelem podpisem osob, které jsou oprávněny právně za Zhotovitele jednat a tuto 

Smlouvu platně uzavřít a stejně tak je uzavírána a podepsána Objednatelem podpisem osob, 

které jsou oprávněny právně za Objednatele jednat a tuto Smlouvu platně uzavřít. 



SMLUVNÍ VZTAHY  FORMULÁŘ JVS 31 

 

 20 

 

 

 

V Hranicích                               V Českých Budějovicích  

 

Zhotovitel:      Objednatel: 

 

 

 

……………………………………………………………………  …………………………………………………………………… 

KUNST, spol. s r.o.     Jihočeský vodárenský svaz 

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.     Antonín Princ 

jednatel společnosti      předseda představenstva a ředitel 

 



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

KSO: 832 CC-CZ:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 49021117

Jihočeský vodárenský svaz DIČ: CZ49021117

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:

Bc. Aneta Patková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201182

Stavba:

Místo: ČS Těšovice Datum:

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant:

Uchazeč: KUNST. spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

/ PRO

/ PRO

13 067 460,34CZK

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 

 

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních 

sestav i v jiných listech) 

 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

201182

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice

KUNST. spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

10 799 554,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

10 799 554,0021,00% 2 267 906,34

0,0015,00% 0,00

843 944,75

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice

5. 10. 2021

AQUATIS a. s.

10 799 554,00 13 067 460,34

PS 01 4 976 385,40Čerpací stanice strojní část 6 021 426,33

Čerpací stanice naftové hospodářstvíPS 02 697 475,00

Bc. Aneta Patková

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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/ PRO

/ PRO

/ PRO

/ STA

/ STA

/ VON1 522 180,001 258 000,00

985 532,94814 490,03

988 570,00

VON Vedlejší a ostatní náklady

1 032 979,13853 701,76SO 01 Stavební úpravy ve strojovně

593 440,19490 446,44SO 02 Vzduchotechnika

1 079 387,00892 055,37PS 04 Provozní soubory silnoproudu

PS 05 Systém řízení a přenosu dat

PS 03 Dieselagregát 817 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 49021117

Jihočeský vodárenský svaz DIČ: CZ49021117

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:

Bc. Aneta Patková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 976 385,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 976 385,40 21,00% 1 045 040,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 021 426,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč: KUNST. spol. s r.o. Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

PS 01 - Čerpací stanice strojní část

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice

PS 01 - Čerpací stanice strojní část

KUNST. spol. s r.o.

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice
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Náklady stavby celkem 4 976 385,40

1 - Potrubní materiál 65 192,40

2 - Armatury 646 868,00

3 - Doplňkové fitinky 2 583,00

5 - Uzávěry / Klapky 499 274,00

6 - Kompenzátory 54 462,00

7 - Měření 34 175,00

8 - Uložení 706,00

9 - Stroje a zařízení 3 668 750,00

10 - Ostatní 4 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč: KUNST. spol. s r.o. Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 976 385,40

D 1 Potrubní materiál 65 192,40

1 K 1.1 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 406x3mm m 2,000 5 687,00 11 374,00

PP
Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 406x3mm

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

2 K 1.2 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 306x3mm m 0,300 3 932,00 1 179,60

PP
Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 306x3mm

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

3 K 1.3 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 256x3mm m 1,500 3 006,00 4 509,00

PP
Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 256x3mm

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice

PS 01 - Čerpací stanice strojní část
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P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

4 K 1.4 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 206 x 3 mm m 10,000 3 020,00 30 200,00

PP
Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 206 x 3 mm

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

5 K 1.7 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 114,3 x 3 mm m 9,000 1 917,00 17 253,00

PP
Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 114,3 x 3 mm

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

6 K 1.10 Trubka nerezová bezešvá, mořená Ø 60,3x3mm m 0,300 1 161,00 348,30

PP
Trubka nerezová bezešvá, mořená Ø 60,3x3mm

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

7 K 1.11 Trubka nerezová bezešvá, mořená Ø 22x3mm m 0,300 1 095,00 328,50

PP

Trubka nerezová bezešvá, mořená Ø 22x3mm 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

D 2 Armatury 646 868,00

8 K 2.1 Příruba plochá přivařovací s těsnící lištou B1 DN 400 PN 6 ks 2,000 6 062,00 12 124,00

PP

Příruba plochá přivařovací s těsnící lištou B1 DN 400 PN 6

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

9 K 2.2 Příruba plochá přivařovací s těsnící lištou B1 DN 250 PN 16 ks 2,000 4 403,00 8 806,00

PP

Příruba plochá přivařovací s těsnící lištou B1 DN 250 PN 16 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

10 K 2.3 Příruba plochá přivařovací s těsnící lištou B1 DN 200 PN 25 ks 6,000 6 605,00 39 630,00

PP

Příruba plochá přivařovací s těsnící lištou B1 DN 200 PN 25 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

11 K 2.6 Příruba plochá přivařovací s těsnící lištou B1 DN 100 PN 25 ks 10,000 2 942,00 29 420,00

PP

Příruba plochá přivařovací s těsnící lištou B1 DN 100 PN 25 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

12 K 2.7 Příruba plochá přivařovací s těsnící lištou B1 DN 80 PN 40 ks 2,000 3 136,00 6 272,00

PP

Příruba plochá přivařovací s těsnící lištou B1 DN 80 PN 40 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

13 K 2.8 Příruba plochá přivařovací s těsnící lištou B1 DN 50 PN 40 ks 1,000 3 412,00 3 412,00
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PP

Příruba plochá přivařovací s těsnící lištou B1 DN 50 PN 40 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

14 K 2.9 Příruba zaslepovací s těsnící  lištou B1 DN 400 PN 6 ks 1,000 14 127,00 14 127,00

PP

Příruba zaslepovací s těsnící lištou B1 DN 400 PN 6

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

15 K 2.10 Příruba zaslepovací s těsnící lištou B1 DN 50 PN 40 ks 1,000 2 080,00 2 080,00

PP

Příruba zaslepovací s těsnící lištou B1 DN 50 PN 40 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

16 K 2.11 Koleno 90° patní nerezové, podélně svařované, mořené Ø 256x3mm ks 1,000 16 404,00 16 404,00

PP

Koleno 90° patní nerezové, podélně svařované, mořené Ø 256x3mm 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

R=1,5 D

17 K 2.12 Koleno 90° patní nerezové, podélně svařované, mořené Ø 206 x 3 mm ks 2,000 5 960,00 11 920,00

PP

Koleno 90° patní nerezové, podélně svařované, mořené Ø 206 x 3 mm 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

 

R=1,5 D

18 K 2.12.2 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 206 x 3 mm ks 2,000 5 603,00 11 206,00

PP

Koleno 90° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 206 x 3 mm 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

R=1,5 D

19 K 2.13 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 114,3 x 3 mm ks 1,000 1 007,00 1 007,00

PP

Koleno 45° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 114,3 x 3 mm 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

R=1,5 D 

20 K 2.14 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 114,3 x 3 mm ks 4,000 1 397,00 5 588,00

PP

Koleno 90° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 114,3 x 3 mm

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

R=1,5 D 

21 K 2.14.2 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 22 x 3 mm ks 1,000 419,00 419,00

PP

Koleno 90° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 22 x 3 mm

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

R=1,5 D 

22 K 2.15 Tvarovka T nerezová, mořená Ø 406x3mm/Ø 306x3mm ks 1,000 20 036,00 20 036,00

PP

Tvarovka T nerezová, mořená Ø 406x3mm/Ø 306x3mm 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS
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P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

23 K 2.16 Tvarovka T nerezová, mořená Ø 206 x 3 mm ks 1,000 3 637,00 3 637,00

PP

Tvarovka T nerezová, mořená Ø 206 x 3 mm 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

24 K 2.17 Tvarovka T nerezová, mořená Ø 114,3 x 3 mm ks 1,000 1 014,00 1 014,00

PP

Tvarovka T nerezová, mořená Ø 139,7 x 3 mm/Ø 139,7 x 3 mm 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

25 K 2.18 Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø 306x3/256x3mm ks 1,000 3 753,00 3 753,00

PP

Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø 306x3/256x3mm 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

26 K 2.19 Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø 256x3/168,3x3mm ks 1,000 6 175,00 6 175,00

PP

Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø 256x3/168,3x3mm 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

27 K 2.20 Redukce koncentrická podélně svařovaná, mořená Ø 206x3 / 88,9 x 3 mm ks 1,000 7 492,00 7 492,00

PP

Redukce koncentrická podélně svařovaná, mořená Ø 206x3 / 88,9 x 3 mm 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

28 K 2.21 Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø 114,3x3/88,9x3mm ks 1,000 780,00 780,00

PP

Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø 114,3x3/88,9x3mm 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

29 K 2.22 Montážní vložka DN 250 PN 16 ks 1,000 44 625,00 44 625,00

PP
Montážní vložka DN 250 PN 16 s jednostranně průchozími závitovými tyčemi (12 x M24) a volnou přírubou, použití pro pitnou a surovou vodu 

do 70°C. Připojovací rozměry přírub dle EN 1092-1, spojovací materiál nerez, výrobce: AVK VOD-KA A.S.

30 K 2.23 Montážní vložka DN 200 PN 25 ks 1,000 46 625,00 46 625,00

PP
Montážní vložka DN 200 PN 25, typ FM, materiál AISI 304, spojovací materiál nerez A2 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P
Poznámka k položce: 

výrobce: TRAN-SIG-MA

31 K 2.23.2 Montážní vložka DN 100 PN 25 ks 3,000 63 250,00 189 750,00

PP

Montážní vložka DN 100 PN 25, typ FM, materiál AISI 304, spojovací materiál nerez A2 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P
Poznámka k položce: 

výrobce: TRAN-SIG-MA

32 K 2.24 Přírubový spoj  DN 400 PN6, šrouby, matice, podložky - nerezová ocel; těsnění - EPDM ks 2,000 9 162,00 18 324,00

PP

Přírubový spoj DN 400 PN6, šrouby, matice, podložky - nerezová ocel; těsnění - EPDM 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

33 K 2.25 Přírubový spoj DN 250  PN 16 šrouby, matice, podložky -nerezová ocel; těsnění - EPDM ks 1,000 10 026,00 10 026,00
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PP

Přírubový spoj DN 250 PN 16 šrouby, matice, podložky -nerezová ocel; těsnění - EPDM 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

34 K 2.26 Přírubový spoj DN 250  PN 16, svorníkové šrouby, matice, podložky -nerezová ocel ks 1,000 10 177,00 10 177,00

PP

Přírubový spoj DN 250 PN 16 svorníkové šrouby l=400 mm nerezová ocel A2, matice - nerezová ocel A4, podložky – nerezová ocel A2 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

35 K 2.27 Přírubový spoj DN 200  PN 25 šrouby, matice, podložky - nerezová ocel; těsnění - EPDM ks 7,000 7 791,00 54 537,00

PP

Přírubový spoj DN 200 PN 25 šrouby, matice, podložky - nerezová ocel; těsnění - EPDM 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

36 K 2.28 Přírubový spoj DN 150  PN 16 šrouby, matice, podložky - nerezová ocel; těsnění - EPDM ks 2,000 4 566,00 9 132,00

PP

Přírubový spoj DN 150 PN 16 šrouby, matice, podložky - nerezová ocel; těsnění - EPDM 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

37 K 2.29 Přírubový spoj DN 100  PN 25 šrouby, matice, podložky - nerezová ocel; těsnění - EPDM ks 6,000 4 038,00 24 228,00

PP

Přírubový spoj DN 100 PN 25 šrouby, matice, podložky - nerezová ocel; těsnění - EPDM 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

38 K 2.29.2 Přírubový spoj DN 100  PN 25, svorníkové šrouby, matice, podložky -nerezová ocel ks 3,000 4 194,00 12 582,00

PP

Přírubový spoj DN 100 PN 25 svorníkové šrouby l=360 mm nerezová ocel A2, matice - nerezová ocel A4, podložky – nerezová ocel A2 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

39 K 2.30 Přírubový spoj DN 80  PN 40 šrouby, matice, podložky - nerezová ocel; těsnění - EPDM ks 3,000 4 208,00 12 624,00

PP

Přírubový spoj DN 80 PN 40 šrouby, matice, podložky - nerezová

ocel; těsnění - EPDM 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

40 K 2.31 Přírubový spoj DN 50  PN 40 šrouby, matice, podložky - nerezová ocel; těsnění - EPDM ks 2,000 4 468,00 8 936,00

PP

Přírubový spoj DN 50 PN 40 šrouby, matice, podložky - nerezová

ocel; těsnění - EPDM 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P

Poznámka k položce: 

DIN 1.4301 

D 3 Doplňkové fitinky 2 583,00

41 K 3.1 Návarek přivařovací DN 50 PN 25 ks 1,000 1 657,00 1 657,00

PP

Návarek přivařovací DN 50 PN 25 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P
Poznámka k položce: 

DIN 1.4301

42 K 3.2 Návarek přivařovací DN 25 PN 25 ks 1,000 926,00 926,00
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PP

Návarek přivařovací DN 25 PN 25

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P
Poznámka k položce: 

DIN 1.4301

D 5 Uzávěry / Klapky 499 274,00

43 K 5.1 Zpětná klapka přírubová DN 200 PN 25 ks 1,000 71 375,00 71 375,00

PP

Zpětná klapka přírubová DN 200 PN 25, (typ 526SCV), výrobce: AVK VOD-KA A.S.

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

44 K 5.2 Ventil uzavírací ruční DN 50, PN 40 ks 1,000 9 312,00 9 312,00

PP

Ventil uzavírací ruční 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P
Poznámka k položce: 

Výrobce: ARMAST

45 K 5.3 Regulační výpustný tlakový ventil Cla-val DN 100 PN 25 ks 1,000 93 750,00 93 750,00

PP

Regulační výpustný tlakový ventil Cla-val DN 100 PN 25 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

46 K 5.4 Klapka mezipřírubová uzavírací, DN 250, PN 16 ks 1,000 123 750,00 123 750,00

PP

Klapka mezipřírubová uzavírací, DN 250, PN 16, Centrická mezipřírubová klapka s vulkanizovaným těsněním EPDM pryží pro vodu do 70°C. 

Ovládání s ručním kolem; disk z korozivzdorné oceli, výrobce: AVK VOD-KA A.S

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

47 K 5.5
Klapka přírubová uzavírací dvojitě excentrická DN 200 PN 25, ovládání elektrickým servopohonem AUMA SA 

07.6
ks 1,000 140 562,00 140 562,00

PP

Klapka přírubová uzavírací dvojitě excentrická DN 200 PN 25, nerezové dosedací sedlo, převodovka Rotork, se servopohonem AUMA SA 

07.6, výrobce: AVK VOD-KA A.S.

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

48 K 5.6 Klapka mezipřírubová uzavírací 2x excentrická, DN 100 PN 25 ks 3,000 20 000,00 60 000,00

PP

Klapka mezipřírubová uzavírací 2x excentrická, DN 100 PN 25 ovládání s ručním kolem, talíř z korozivzdorné oceli (17 247), tělo z uhlíkové 

oceli s protikorozní ochranou (11 523 / S355J2G3), výrobce ARMAST

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

49 K 5.7 Kohout vypouštěcí DN 25 PN 25 ks 1,000 525,00 525,00

PP

Kohout vypouštěcí DN 25 PN 25 nerezový

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P
Poznámka k položce: 

Výrobce: inerez.cz

D 6 Kompenzátory 54 462,00

50 K 6.1 Kompenzátor DN 150 PN 16 typ Teguflex P ks 1,000 4 212,00 4 212,00

PP

Kompenzátor DN 150 PN 16 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P
Poznámka k položce: 

Výrobce: Macroflex

51 K 6.2 Kompenzátor DN 80 PN 25, typ KFSB-K ks 1,000 50 250,00 50 250,00

PP

Kompenzátor DN 80 PN 25 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P
Poznámka k položce: 

Výrobce: Macroflex

D 7 Měření 34 175,00

52 K 7.1 Manometr 0-3000 kPa kpl. 2,000 6 275,00 12 550,00
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PP

Manometr 0-3 000 kPa

Skládá se z: 

- Tlakoměrný nástavec přivařovací

- Tlakoměrová přípojka nátrubková druh A

- Tlakoměrový ventil čepový PN 10 s nátrubkovou přípojkou druh B

- Tlakoměr ukazovací venkovní, vodotěsný 0-3 000 kPa, Ø 160, tř. přesnosti 0,6 %, spodní připojení M20 x 1,5

- Těsnění ploché 20 pro tlakoměrové přípojky 

 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

53 K 7.2 Automatický odvzdušňovací ventil DN 50, PN 25 kpl. 1,000 21 625,00 21 625,00

PP

Automatický odvzdušňovací ventil DN 50, PN 25 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P
Poznámka k položce: 

Výrobce : TRAN-SIG-MA

D 8 Uložení 706,00

54 K 8.1 Třmen kluzný typ L1, DN 100 ks 1,000 706,00 706,00

PP

Třmen kluzný typ L1, DN 100

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

D 9 Stroje a zařízení 3 668 750,00

55 K 9.1
Čerpadlo s dieselovým motorem,  výrobce ISH Pumps, typ : 80-CJU-300-14-5-OC-022-01, dieselový motor 

výrobce Caterpillar, typ : C4.4 Acert, sestava
kpl 1,000 3 281 250,00 3 281 250,00

PP

Čerpadlo s dieselovým motorem, výrobce ISH Pumps, typ : 80-CJU-300-14-5-OC-022-01, dieselový motor výrobce Caterpillar, typ : C4.4 

Acert, sestava 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P
Poznámka k položce: 

Součástí dodávky je rám s nádrží včetně zástavby.              

56 K 9.2 Expanzní nádoba - protirázová ochrana, Refix DT 600/25 DN 80 kpl 1,000 387 500,00 387 500,00

PP

Expanzní nádoba - protirázová ochrana Refix DT 600/25 DN 80 

Podrobná specifikace viz příloha D.2.1.2 - TS

P
Poznámka k položce: 

Výrobce: Reflex

D 10 Ostatní 4 375,00

57 K 10.1 Bezpečnostní značení / popis zařízení kpl. 1,000 4 375,00 4 375,00

PP Bezpečnostní značení / popis zařízení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 49021117

Jihočeský vodárenský svaz DIČ: CZ49021117

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:

Bc. Aneta Patková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 697 475,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 697 475,00 21,00% 146 469,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 843 944,75
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PS 02 - Čerpací stanice naftové hospodářství

KUNST. spol. s r.o.
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Náklady stavby celkem 697 475,00

OST - Čerpací stanice naftové hospodářství 697 475,00

    1 - Nádrž 118 888,00

    2 - Tlačné potrubí 289 419,00

    3 - Stáčecí skříň 51 516,00

    4 - Odvzdušnění 26 288,00

    5 - Měření a regulace 150 414,00

    6 - Ostatní položky 60 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč: KUNST. spol. s r.o. Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 697 475,00

D OST Čerpací stanice naftové hospodářství 697 475,00

D 1 Nádrž 118 888,00

1 K 1.1.1 Nadzemní  dvouplášťová nádrž 1,5m3, nosná sedla, ochranný nátěr ks 1,000 68 900,00 68 900,00

PP Nadzemní dvouplášťová nádrž 1,5m3, nosná sedla, ochranný nátěr

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

2 K 1.2.1 Nosná konstrukce pro čerpadla ks 1,000 1 590,00 1 590,00

PP Nosná konstrukce pro čerpadla

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

3 K 1.3 Kalibrace ks 1,000 8 723,00 8 723,00

PP Kalibrace

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

4 K 1.4.1 Doprava, ukládání ks 1,000 26 500,00 26 500,00

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice

PS 02 - Čerpací stanice naftové hospodářství
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PP Doprava, ukládání

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

5 K 1.5 Měrná a odkalovací armatura DN50 s Eurospojkou , vč. měrné tyče ks 1,000 6 625,00 6 625,00

PP Měrná a odkalovací armatura DN50 s Eurospojkou , vč. měrné tyče

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

6 K 1.6 Plnicí armatura DN50 ks 1,000 2 226,00 2 226,00

PP Plnicí armatura DN50

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

7 K 1.7 Sací armatura DN25, vč, sacího koše ks 1,000 3 286,00 3 286,00

PP Sací armatura DN25, vč, sacího koše

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

8 K 1.8 Odvzdušňovací armatura ks 1,000 1 038,00 1 038,00

PP Odvzdušňovací armatura

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

D 2 Tlačné potrubí 289 419,00

9 K 2.1 Čerpadlo PIUSI E80, 230V, 80l/min ks 2,000 16 006,00 32 012,00

PP Čerpadlo PIUSI E80, 230V, 80l/min

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

10 K 2.2 Ruční křídlové čerpadlo K1 ks 1,000 7 208,00 7 208,00

PP Ruční křídlové čerpadlo K1

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

11 K 2.3 Uzavírací ventil DN25 ks 3,000 1 590,00 4 770,00

PP Uzavírací ventil DN25

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

12 K 2.4 Uzavírací ventil DN32 ks 7,000 1 749,00 12 243,00

PP Uzavírací ventil DN32

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

13 K 2.5 Bezpečnostní ventil DN32 se servopohonem, se zobraováním krajních ploh a havarijní pružinou, 24VDC ks 4,000 10 388,00 41 552,00

PP Bezpečnostní ventil DN32 se servopohonem, se zobraováním krajních ploh a havarijní pružinou, 24VDC
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P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

14 K 2.6 Přetlakový pojistný ventil DN20, 3bar ks 1,000 5 278,00 5 278,00

PP Přetlakový pojistný ventil DN20, 3bar

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

15 K 2.7 Filtr se sítkem DN32 ks 2,000 911,00 1 822,00

PP Filtr se sítkem DN32

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

16 K 2.8 Pružné propojení u provozních nádrží - 1m, DN32 ks 2,000 2 003,00 4 006,00

PP Pružné propojení u provozních nádrží - 1m, DN32

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

17 K 2.9 Potrubí ocelové, bezešvé 31,8/2,6, vč. kolen, redukcí, přírub m 6,000 1 309,00 7 854,00

PP Potrubí ocelové, bezešvé 31,8/2,6, vč. kolen, redukcí, přírub

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

18 K 2.10 Potrubí ocelové, bezešvé 44,5/2,9, vč. kolen, redukcí, přírub m 25,000 1 378,00 34 450,00

PP Potrubí ocelové, bezešvé 44,5/2,9, vč. kolen, redukcí, přírub

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

19 K 2.11 Dvouplášťové tlačné potrubí DN32/70, (44,5/2,9 / 76/3,6) m 24,000 2 756,00 66 144,00

PP Dvouplášťové tlačné potrubí DN32/70, (44,5/2,9 / 76/3,6)

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

20 K 2.12 Pružné propojení u DA ks 2,000 6 890,00 13 780,00

PP Pružné propojení u DA

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

21 K 2.13 Nosné certifikované konzole kpl 1,000 37 100,00 37 100,00

PP Nosné certifikované konzole

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

22 K 2.14 Doprava ,mat. a přemístění kpl 1,000 21 200,00 21 200,00

PP Doprava ,mat. a přemístění

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ
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D 3 Stáčecí skříň 51 516,00

23 K 3.1
Stáčecí skříň, kompletně vystrojená dle PD, vč.připojovací bezúkapové ryclospojky DN32 (samec i samice) a 

usazení skříně na nosnou konstrukci
ks 1,000 34 450,00 34 450,00

PP
Stáčecí skříň, kompletně vystrojená dle PD, vč.připojovací bezúkapové ryclospojky DN32 (samec i samice) a usazení skříně na nosnou 

konstrukci

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

24 K 3.2 Signalizační skříň do stáčecí skříně ks 1,000 1 060,00 1 060,00

PP Signalizační skříň do stáčecí skříně

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

25 K 3.3 Čidlo GWG Afriso odpojení stáčecího čerpadla autocisterny, vč.kabelového propojení s nádrží a el. žlabu ks 1,000 16 006,00 16 006,00

PP Čidlo GWG Afriso odpojení stáčecího čerpadla autocisterny, vč.kabelového propojení s nádrží a el. žlabu

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

D 4 Odvzdušnění 26 288,00

26 K 4.1 Koncová plamenopojistka DN50 ks 1,000 8 268,00 8 268,00

PP Koncová plamenopojistka DN50

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

27 K 4.2 Ocelové potrubí DN40 m 12,000 1 060,00 12 720,00

PP Ocelové potrubí DN40

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

28 K 4.3 Nosné konzole kpl 1,000 5 300,00 5 300,00

PP Nosné konzole

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

D 5 Měření a regulace 150 414,00

29 K 5.1 Kontinuální hladinoměr v zásobní nádrži (4-20mA) ks 1,000 29 256,00 29 256,00

PP Kontinuální hladinoměr v zásobní nádrži (4-20mA)

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

30 K 5.2 Detekční sondy, vč. vyhodnocovacího členu ks 5,000 9 010,00 45 050,00

PP Detekční sondy, vč. vyhodnocovacího členu

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

31 K 5.3 Kontinuální hladinoměr v provozní nádrži (4-20mA) kpl 2,000 24 804,00 49 608,00

PP Kontinuální hladinoměr v provozní nádrži (4-20mA)
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P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

32 K 5.4 Limitní hladinoměr v provozní nádrži (hav. a max. hladina) kpl 2,000 13 250,00 26 500,00

PP Limitní hladinoměr v provozní nádrži (hav. a max. hladina)

P

Poznámka k položce: 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

Podrobné informace viz příloha D.2.2 - TZ

D 6 Ostatní položky 60 950,00

33 K 6.1 Nátěry, označení, štítky kpl 1,000 26 500,00 26 500,00

PP Nátěry, označení, štítky

34 K 6.2 Těsnostní zkoušky kpl 1,000 15 900,00 15 900,00

PP Těsnostní zkoušky

35 K 6.3 Celková kompletace, zkoušky kpl 1,000 15 900,00 15 900,00

PP Celková kompletace, zkoušky, školení

37 K 6.4 Provozní dokumentace kpl 1,000 2 650,00 2 650,00

PP Provozní dokumentace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 49021117

Jihočeský vodárenský svaz DIČ: CZ49021117

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:

Bc. Aneta Patková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 817 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 817 000,00 21,00% 171 570,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 988 570,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč: KUNST. spol. s r.o. Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

PS 03 - Dieselagregát

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice

PS 03 - Dieselagregát

KUNST. spol. s r.o.

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice
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Náklady stavby celkem 817 000,00

1 - Mobilní náhradní zdroj elektrického proudu 817 000,00

    1.3 - Příslušenství 34 000,00

    1.4 - Služby 22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč: KUNST. spol. s r.o. Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 817 000,00

D 1 Mobilní náhradní zdroj elektrického proudu 817 000,00

1 K 1.1 Dodávka technologie kpl. 1,000 582 000,00 582 000,00

PP

Dodávka technologie:

•	Dieselagregát FG Wilson P 50-3, výkon stby 50 kVA, 40 kW, trvalý výkon Prime 45 kVA, 36 kW 400/230 V, 50 Hz. Agregát osazen na 

ocelovém rámu pomocí silentbloků a vybaven vnitřním tankem na 145 l paliva, tlumičem hluku výfuku, startérem s baterií 12 V a malým 

dobíjecím alternátorem 12 V. Motor Perkins turbo diesel 1500 ot./min vybavený mechanicky řízeným vstřikováním nafty a regulací otáček. 

Alternátor FG Wilson synchronní, bezkartáčový s elektronickou regulací jištěný jističem. 

•	Digitální mikroprocesorový řídící panel centrály ComAp

 výstupní signál : - DA v chodu

-	Nízký stav paliva

-	Generální ALARM

 

•	Přídavný modul pro zasílání SMS zpráv ComAp .. vč. SIM karty

•	Hladinoměr signalizace nízkého stavu paliva

•	Protihlukový kryt Super Silent (64 dBA v 7 m)

•	Agregát vybaven pomocným rozvaděčem s vypínatelnou ochranou chráničovým relé (pro provoz v ostrovním režimu anebo se sítí), 

výstupní svorkovnicí hlavního výkonu a několika odjištěnými zásuvkami (1f + 3f, 16A). Rozvaděč dále vybaven speciálním konektorem pro 

mobilní připojení pružného kabelu dálkového ovládání a signalizace provozních stavů agregátu (paralelně k signálům GSM modulu) a 

konektorem pro napájení vlastní spotřeby DA

•	Výstupní odjištěná zásuvka 12 V/ 32(40)A (vč. protikusu)

•	Gumový kabel 15m se speciálními konektory pro dálkové ovládání a signalizaci stavů

•	Gumový kabel 15m s konektory pro napájení vl. spotřeby DA

•	Zemnící kolík s kabelem 6 m

P
Poznámka k položce: 

Výrobce: Pevot

2 K 1.2 Dodávka technologie - podvozek kpl. 1,000 179 000,00 179 000,00

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice

PS 03 - Dieselagregát
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PP

Dodávka technologie - podvozek:

Brzděný homologovaný podvozek o celkové hmotnost 2000 kg vybavený :

•	Výškově stavitelná oj

•	Připojení pro kouli ISO 50 a oko DIN 40

•	Rezervní kolo (155 R13C) s držákem

•	Opěrné kolečko s držákem

•	2 ks opěrná noha s držákem

•	2 ks zakládací klín s držákem

•	13 pin elektroinstalace, osvětlení 12 V

•	Rychlost 80 km/hod

•	COC list + TP

•	Autorizovaná montáž DA na podvozek vč. zápisu do TP

P
Poznámka k položce: 

Výrobce: Pevot

D 1.3 Příslušenství 34 000,00

3 K 1.3.1 Připojovací rozvaděč agregátu kpl. 1,000 34 000,00 34 000,00

PP
Připojovací rozvaděč agregátu vybavený příslušnými svorkami a konektory a určený k vnější montáži na fasádu objektu v blízkosti stanoviště 

mobilního agregátu 

P
Poznámka k položce: 

Výrobce: Pevot

D 1.4 Služby 22 000,00

4 K 1.4.1 Služby kpl. 1,000 22 000,00 22 000,00

PP
Služby:

Provozní protokolární předávací zkoušky, palivo na zkoušky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 49021117

Jihočeský vodárenský svaz DIČ: CZ49021117

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:

Bc. Aneta Patková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 892 055,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 892 055,37 21,00% 187 331,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 079 387,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč: KUNST. spol. s r.o. Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

PS 04 - Provozní soubory silnoproudu

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice

PS 04 - Provozní soubory silnoproudu

KUNST. spol. s r.o.

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice
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Náklady stavby celkem 892 055,37

01 - Elektroinstalace - silnoproud 892 055,37

    6. - Rozváděč RD 329 665,18

    7. - Ovládací skříňka 40 700,19

    8. - Ovládací skříňka typ2 8 140,04

    9. - Úprava rozváděče RM dle výkresové dokumentace 61 549,60

    10. - Úprava rozváděče RS dle výkresové dokumentace 6 580,00

    11. - Montážní materiál a montážní práce 225 371,58

    12 - Hromosvod, uzemnění a ochranné pospojování 26 028,66

    13. - Ostatní 130 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč: KUNST. spol. s r.o. Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 892 055,37

D 01 Elektroinstalace - silnoproud 892 055,37

1 K 1. Svítidlo LED 2x36W, 4000K, plechový kryt, přisazená montáž, IP 66, včetně vývodek (ACIAO) ks 2,000 5 660,90 11 321,80

PP Svítidlo LED 2x36W, 4000K, plechový kryt, přisazená montáž, IP 66, včetně vývodek (ACIAO)

2 K 2. Vypínač č.1, IP44, montáž na povrch ks 2,000 124,32 248,64

PP Vypínač č.1, IP44, montáž na povrch

3 K 3.
Svítidlo LED nouzové 1x8W, IP65, s vlastní baterií na 1h svícení. Vč. konzoly pro montáž na zeď 12199. 

Autotest.
ks 7,000 6 883,94 48 187,58

PP Svítidlo LED nouzové 1x8W, IP65, s vlastní baterií na 1h svícení. Vč. konzoly pro montáž na zeď 12199. Autotest.

4 K 4. Termostat prostorový 1TCTB090, IP54, montáž na povrch, -5-+35°C ks 1,000 1 526,00 1 526,00

PP Termostat prostorový 1TCTB090, IP54, montáž na povrch, -5-+35°C

5 K 5. Stop tlačítko červené s aretací ve žluté skříňce do provozu IP66 ks 1,000 2 536,10 2 536,10

PP Stop tlačítko červené s aretací ve žluté skříňce do provozu IP66

D 6. Rozváděč RD 329 665,18

6 K 6.1
Oceloplechová skříň STA-NL 3x(800x600x2100), RAL 7035, IP 40, přívod i vývody spodem, včetně přípojnic 

200A, propojení skříní, montážní panely, 2x bočnice, dveře na uzávěr dle standardu investora.
sada 1,000 107 016,00 107 016,00

PP
Oceloplechová skříň STA-NL 3x(800x600x2100), RAL 7035, IP 40, přívod i vývody spodem, včetně přípojnic 200A, propojení skříní, 

montážní panely, 2x bočnice, dveře na uzávěr dle standardu investora.

7 K 6.2 Jistič BC160NT305-160D ks 1,000 23 411,08 23 411,08

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice
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PP Jistič BC160NT305-160D

8 K 6.3 Jistič BC160NT305-80L ks 1,000 12 217,66 12 217,66

PP Jistič BC160NT305-80L

9 K 6.4 RP-BC-CB10 ks 1,000 2 232,72 2 232,72

PP RP-BC-CB10

10 K 6.5 RP-BC-CK10 ks 2,000 1 280,58 2 561,16

PP RP-BC-CK10

11 K 6.6 RP-BC-CP10 ks 2,000 559,86 1 119,72

PP RP-BC-CP10

12 K 6.7 RP-BC-CN10 ks 2,000 841,96 1 683,92

PP RP-BC-CN10

13 K 6.8 RP-BC-CH20 ks 2,000 1 947,40 3 894,80

PP RP-BC-CH20

14 K 6.9 Jistič 16A/1/B , (iC60H) ks 5,000 355,46 1 777,30

PP Jistič 16A/1/B , (iC60H)

15 K 6.10 Jistič 10A/1/B , (iC60H) ks 1,000 414,54 414,54

PP Jistič 10A/1/B , (iC60H)

16 K 6.11 Jistič 6A/1/B, (iC60H) ks 8,000 506,14 4 049,14

PP Jistič 6A/1/B, (iC60H)

17 K 6.12 Pojistový odpínač FH00-3S/F ks 2,000 8 396,36 16 792,72

PP Pojistový odpínač FH00-3S/F

18 K 6.13 Pojistková vložka PNA00 125A gG ks 6,000 193,83 1 162,98

PP Pojistková vložka PNA00 125A gG

19 K 6.14 Pojistový odpínač OPVP10-3 ks 2,000 581,70 1 163,40

PP Pojistový odpínač OPVP10-3

20 K 6.15 Pojistková vložka PV10 32A gG ks 6,000 66,25 397,49

PP Pojistková vložka PV10 32A gG

21 K 6.16 Přepěťová ochrana B+C, např. FLP-B+C MAXI VS/3 ks 1,000 21 915,32 21 915,32

PP Přepěťová ochrana B+C, např. FLP-B+C MAXI VS/3

22 K 6.17 Analyzátor sítě (multimetr) např. typ DMG600 vč. měřících transformátorů 3x DM2T 0200 sada 1,000 17 797,78 17 797,78

PP Analyzátor sítě (multimetr) např. typ DMG600 vč. měřících transformátorů 3x DM2T 0200

23 K 6.18 SM1E-0,25, ks 1,000 2 032,52 2 032,52

PP SM1E-0,25,

24 K 6.19 SM1E-1 ks 3,000 2 075,88 6 227,63

PP SM1E-1

25 K 6.20 SM1E-1,6 ks 2,000 2 075,92 4 151,84

PP SM1E-1,6

26 K 6.21 SM1E-4 ks 3,000 2 075,88 6 227,63

PP SM1E-4

27 K 6.22 Stykač 3f. 9A, např. LC1D09P7 ks 12,000 1 166,26 13 995,07

PP Stykač 3f. 9A, např. LC1D09P7

28 K 6.23 Stykač 3f. 25A, např. LC1D25P7 ks 1,000 2 439,78 2 439,78

PP Stykač 3f. 25A, např. LC1D25P7

29 K 6.24 Jistič 10A/2/C DC, (C60H-DC) ks 1,000 2 396,10 2 396,10

PP Jistič 10A/2/C DC, (C60H-DC)

30 K 6.25 Jistič 6A/2/C DC, (C60H-DC) ks 1,000 2 282,98 2 282,98

PP Jistič 6A/2/C DC, (C60H-DC)

31 K 6.26 Jistič 2A/1/C DC, (C60H-DC) ks 6,000 1 184,64 7 107,83

PP Jistič 2A/1/C DC, (C60H-DC)

32 K 6.27 Relé finder 40.52 230V AC ks 15,000 506,14 7 592,13

PP Relé finder 40.52 230V AC

33 K 6.28 Relé finder 40.52 24V DC ks 20,000 257,89 5 157,88

PP Relé finder 40.52 24V DC

34 K 6.29 Patice relé 95.05 SPA FINDERm, 10A; 250VAC; Montáž: DIN; Výv: šroubové svorky; -40÷70°C ks 35,000 700,70 24 524,50

PP Patice relé 95.05 SPA FINDERm, 10A; 250VAC; Montáž: DIN; Výv: šroubové svorky; -40÷70°C
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35 K 6.30 Signálka indikační 24AC/DC LED, 22mm – bílá (XB5AVB1) ks 1,000 689,08 689,08

PP Signálka indikační 24AC/DC LED, 22mm – bílá (XB5AVB1)

36 K 6.31 Signálka indikační 24AC/DC LED, 22mm – žlutá (XB5AVB5) ks 1,000 689,08 689,08

PP Signálka indikační 24AC/DC LED, 22mm – žlutá (XB5AVB5)

37 K 6.32 Signálka indikační 24AC/DC LED, 22mm – zelená (XB5AVB3) ks 1,000 689,08 689,08

PP Signálka indikační 24AC/DC LED, 22mm – zelená (XB5AVB3)

38 K 6.33
Zdroj 230AC/24DC, 240W, provozní teplota -20° - +70°C, PFC, na DIN lištu, např. typ MEAN WELL NDR-240-

24, IP20
ks 1,000 2 889,46 2 889,46

PP Zdroj 230AC/24DC, 240W, provozní teplota -20° - +70°C, PFC, na DIN lištu, např. typ MEAN WELL NDR-240-24, IP20

39 K 6.34 Stop tlačítko na dveře rozváděče hříbek, 22mm – červené (ZB5AS844) ks 1,000 768,46 768,46

PP Stop tlačítko na dveře rozváděče hříbek, 22mm – červené (ZB5AS844)

40 K 6.35 Polosestava kontaktů 1x NC k ovladači (ZB5AZ102) ks 1,000 265,16 265,16

PP Polosestava kontaktů 1x NC k ovladači (ZB5AZ102)

41 K 6.36 Nosič štítku 30x40(ZBZ32) vč.štítku ks 5,000 66,25 331,24

PP Nosič štítku 30x40(ZBZ32) vč.štítku

42 K 6.37 Drobný montážní a pomocný materiál  (vodiče, popisky, svorky, žlábky, vývodky) vč. práce kpl 1,000 19 600,00 19 600,00

PP Drobný montážní a pomocný materiál (vodiče, popisky, svorky, žlábky, vývodky) vč. práce

D 7. Ovládací skříňka 40 700,19

43 K 7.1.1
Skříňka plastová o rozměrech 185x205x95mm, neprůhledná otevírací dvířka, instalace na zeď, IP55 (KG9003 

IN)
ks 5,000 1 312,00 6 560,00

PP Skříňka plastová o rozměrech 185x205x95mm, neprůhledná otevírací dvířka, instalace na zeď, IP55 (KG9003 IN)

44 K 7.2.1 Signálka indikační 24AC/DC LED, 22mm – bílá (XB5AVB1) ks 5,000 545,16 2 725,80

PP Signálka indikační 24AC/DC LED, 22mm – bílá (XB5AVB1)

45 K 7.3.1 Signálka indikační 24AC/DC LED, 22mm – zelená (XB5AVB3) ks 5,000 545,16 2 725,80

PP Signálka indikační 24AC/DC LED, 22mm – zelená (XB5AVB3)

46 K 7.4 Ovladač otočný, neoznačený, 22mm – černý (ZB5AD3) ks 10,000 312,34 3 123,40

PP Ovladač otočný, neoznačený, 22mm – černý (ZB5AD3)

47 K 7.5 Polosestava kontaktů 2x NO k ovladači (ZB5AZ103) ks 10,000 346,92 3 469,20

PP Polosestava kontaktů 2x NO k ovladači (ZB5AZ103)

48 K 7.6 Svorkovnice řadová ks 35,000 25,35 887,39

PP Svorkovnice řadová

49 K 7.7 Nosič štítku 30x40(ZBZ32) vč.štítku ks 20,000 52,43 1 048,60

PP Nosič štítku 30x40(ZBZ32) vč.štítku

50 K 7.8 Drobný montážní a pomocný materiál  (vodiče, popisky, svorky, žlábky, vývodky) vč. práce kpl 5,000 4 032,00 20 160,00

PP Drobný montážní a pomocný materiál (vodiče, popisky, svorky, žlábky, vývodky) vč. práce

D 8. Ovládací skříňka typ2 8 140,04

51 K 8.1.1
Skříňka plastová o rozměrech 185x205x95mm, neprůhledná otevírací dvířka, instalace na zeď, IP55 (KG9003 

IN)
ks 1,000 1 312,00 1 312,00

PP Skříňka plastová o rozměrech 185x205x95mm, neprůhledná otevírací dvířka, instalace na zeď, IP55 (KG9003 IN)

52 K 8.2 Signálka indikační 24AC/DC LED, 22mm – bílá (XB5AVB1) ks 1,000 545,16 545,16

PP Signálka indikační 24AC/DC LED, 22mm – bílá (XB5AVB1)

53 K 8.3 Signálka indikační 24AC/DC LED, 22mm – zelená (XB5AVB3) ks 1,000 545,16 545,16

PP Signálka indikační 24AC/DC LED, 22mm – zelená (XB5AVB3)

54 K 8.4 Ovladač otočný, neoznačený, 22mm – černý (ZB5AD3) ks 2,000 312,34 624,68

PP Ovladač otočný, neoznačený, 22mm – černý (ZB5AD3)

55 K 8.5 Polosestava kontaktů 2x NO k ovladači (ZB5AZ103) ks 2,000 346,92 693,84

PP Polosestava kontaktů 2x NO k ovladači (ZB5AZ103)

56 K 8.6 Svorkovnice řadová ks 7,000 25,35 177,48

PP Svorkovnice řadová

57 K 8.7 Nosič štítku 30x40(ZBZ32) vč.štítku ks 4,000 52,43 209,72

PP Nosič štítku 30x40(ZBZ32) vč.štítku

58 K 8.8 Drobný montážní a pomocný materiál  (vodiče, popisky, svorky, žlábky, vývodky) vč. práce kpl 1,000 4 032,00 4 032,00

PP Drobný montážní a pomocný materiál (vodiče, popisky, svorky, žlábky, vývodky) vč. práce

D 9. Úprava rozváděče RM dle výkresové dokumentace 61 549,60
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59 K 9.1.1 Pojistková vložka 160A gG, výměna za stávající v F102 např. PNA00 160A gG ks 3,000 249,20 747,60

PP Pojistková vložka 160A gG, výměna za stávající v F102 např. PNA00 160A gG

60 K 9.2.1 Pojistkový odpínač OPVP10-3 ks 1,000 665,00 665,00

PP Pojistkový odpínač OPVP10-3

61 K 9.3 Pojistková vložka PV10 32A gG ks 3,000 112,00 336,00

PP Pojistková vložka PV10 32A gG

62 K 9.4 Jistič 6A/2/C DC, (C60H-DC) ks 1,000 2 345,00 2 345,00

PP Jistič 6A/2/C DC, (C60H-DC)

63 K 9.5
Přepínač OT40F4C 1SCA104934R1001, 1-0-2, 40A, včetně ovládací páčky, hřídele, montáž na desku do pole 

č. 4
sada 1,000 6 230,00 6 230,00

PP Přepínač OT40F4C 1SCA104934R1001, 1-0-2, 40A, včetně ovládací páčky, hřídele, montáž na desku do pole č. 4

64 K 9.6
Přepínač OT25F6 1SCA104880R1001, 1-0-2, 25A, včetně ovládací páčky, hřídele, montáž na desku do pole 

č. 4
sada 1,000 4 438,00 4 438,00

PP Přepínač OT25F6 1SCA104880R1001, 1-0-2, 25A, včetně ovládací páčky, hřídele, montáž na desku do pole č. 4

65 K 9.7
Úprava přívodů QM07, QM09, QF07, QF09, FM07, FM09, QF111, QF112 přepojení přívodů přes přepínače 

na napájení ze dvou sítí, doplnění vodičů.
kpl 1,000 23 800,00 23 800,00

PP
Úprava přívodů QM07, QM09, QF07, QF09, FM07, FM09, QF111, QF112 přepojení přívodů přes přepínače na napájení ze dvou sítí, 

doplnění vodičů.

66 K 9.8 Připojení kabeláže z RD kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Připojení kabeláže z RD

67 K 9.9 Oprava protipožární ucpávky pod polem č. 1, 4 kpl 1,000 1 680,00 1 680,00

PP Oprava protipožární ucpávky pod polem č. 1, 4

68 K 9.10 Aktualizace stávající PD kpl 1,000 17 500,00 17 500,00

PP Aktualizace stávající PD

69 K 9.11 Výstražná tabulka na dveře RM – Pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači ks 1,000 308,00 308,00

PP Výstražná tabulka na dveře RM – Pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači

D 10. Úprava rozváděče RS dle výkresové dokumentace 6 580,00

70 K 10.1 Jistič 10A/1/B, (iC60H) ks 1,000 490,00 490,00

PP Jistič 10A/1/B, (iC60H)

71 K 10.2 Připojení kabeláže z RD kpl 1,000 3 290,00 3 290,00

PP Připojení kabeláže z RD

72 K 10.3 Oprava protipožární ucpávky pod polem č. 1 kpl 1,000 700,00 700,00

PP Oprava protipožární ucpávky pod polem č. 1

73 K 10.4 Aktualizace stávající PD kpl 1,000 2 100,00 2 100,00

PP Aktualizace stávající PD

D 11. Montážní materiál a montážní práce 225 371,58

74 K 11.1 Kabel CYKY-J 4x50 m 16,000 1 411,20 22 579,20

PP Kabel CYKY-J 4x50

75 K 11.2 Kabel CYKY-J 4x35 m 18,000 784,42 14 119,56

PP Kabel CYKY-J 4x35

76 K 11.3 Kabel CYKY-J 4x25 m 13,000 559,72 7 276,36

PP Kabel CYKY-J 4x25

77 K 11.4 Kabel CYKY-J 5x4 m 11,000 127,68 1 404,48

PP Kabel CYKY-J 5x4

78 K 11.5 Kabel CYKY-J 4x1,5 m 54,000 64,96 3 507,84

PP Kabel CYKY-J 4x1,5

79 K 11.6 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 82,000 69,30 5 682,60

PP Kabel CYKY-J 3x2,5

80 K 11.7 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 334,000 48,86 16 319,24

PP Kabel CYKY-J 3x1,5

81 K 11.8 Kabel CYKY-J 12x1,5 m 201,000 137,90 27 717,90

PP Kabel CYKY-J 12x1,5

82 K 11.9 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 88,000 48,86 4 299,68

PP Kabel CYKY-O 3x1,5

83 K 11.10 Kabel CMSM 3x2,5 m 32,000 87,64 2 804,48
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PP Kabel CMSM 3x2,5

84 K 11.11 Kabel JYTY-J 14x1 m 45,000 136,22 6 129,90

PP Kabel JYTY-J 14x1

85 K 11.12 Kabel JYTY-J 7x1 m 170,000 81,34 13 827,80

PP Kabel JYTY-J 7x1

86 K 11.13 Kabelový štítek nerezový gravírovaný ks 100,000 91,00 9 100,00

PP Kabelový štítek nerezový gravírovaný

87 K 11.14 Instalační krabice ACIDUR 6455-11 P/2 5P ks 5,000 132,44 662,20

PP Instalační krabice ACIDUR 6455-11 P/2 5P

88 K 11.15 Trubka ocelová 6025 Zn_F, včetně příchytek m 6,000 369,32 2 215,92

PP Trubka ocelová 6025 Zn_F, včetně příchytek

89 K 11.16 Vývodka plastová rovná 4825_KA pro trubku 6025 ks 10,000 45,92 459,20

PP Vývodka plastová rovná 4825_KA pro trubku 6025

90 K 11.17 Trubka plastová 1525KA včetně příchytek m 46,000 46,34 2 131,64

PP Trubka plastová 1525KA včetně příchytek

91 K 11.18 Příchytka trubky plastové 25mm, vč. montážního materiálu ks 120,000 32,90 3 948,00

PP Příchytka trubky plastové 25mm, vč. montážního materiálu

92 K 11.19 Trubka ohebná 1225 pro střední zatížení UV odolná m 20,000 46,06 921,20

PP Trubka ohebná 1225 pro střední zatížení UV odolná

93 K 11.20 Kabelový žlab drátěný 200/50, žárový zinek m 32,000 498,12 15 939,84

PP Kabelový žlab drátěný 200/50, žárový zinek

94 K 11.21 Kabelový žlab drátěný 100/50, žárový zinek m 12,000 412,02 4 944,24

PP Kabelový žlab drátěný 100/50, žárový zinek

95 K 11.22 Kabelový žlab drátěný 50/50, žárový zinek m 35,000 375,20 13 132,00

PP Kabelový žlab drátěný 50/50, žárový zinek

96 K 11.23 Výložník kabelového žlabu na zeď 100, žárový zinek ks 15,000 236,18 3 542,70

PP Výložník kabelového žlabu na zeď 100, žárový zinek

97 K 11.24 Výložník kabelového žlabu na zeď 50, žárový zinek ks 44,000 219,80 9 671,20

PP Výložník kabelového žlabu na zeď 50, žárový zinek

98 K 11.25 Spojka žlabu, žárový zinek ks 80,000 99,12 7 929,60

PP Spojka žlabu, žárový zinek

99 K 11.26 Spojka uzemňovací na drátěné žlaby sada 20,000 116,62 2 332,40

PP Spojka uzemňovací na drátěné žlaby

100 K 11.27 Pomocná ocelová konstrukce pro uchycení kabelové trasy do 20kg sada 8,000 1 680,00 13 440,00

PP Pomocná ocelová konstrukce pro uchycení kabelové trasy do 20kg

101 K 11.28 Stahovací páska plastová 100/2 pro fixaci kabelů ve žlabu 100ks kpl 2,000 46,20 92,40

PP Stahovací páska plastová 100/2 pro fixaci kabelů ve žlabu 100ks

102 K 11.29 Nespecifikovaný drobný montážní a pomocný materiál kpl 1,000 9 240,00 9 240,00

PP Nespecifikovaný drobný montážní a pomocný materiál

D 12 Hromosvod, uzemnění a ochranné pospojování 26 028,66

103 K 12.1 Pásek FeZn 30/4 mm m 10,000 147,00 1 470,00

PP Pásek FeZn 30/4 mm

104 K 12.2 Drát FeZn 10mm m 2,000 112,56 225,12

PP Drát FeZn 10mm

105 K 12.3 Vodič H07V-K 25mm2 zel/žl m 2,000 184,66 369,32

PP Vodič H07V-K 25mm2 zel/žl

106 K 12.4 Vodič H07V-K 6mm2 zel/žl m 5,000 97,58 487,90

PP Vodič H07V-K 6mm2 zel/žl

107 K 12.5 Oko kabelové Cu 25mm2 ks 6,000 74,34 446,04

PP Oko kabelové Cu 25mm2

108 K 12.6 Oko kabelové Cu 6mm2 ks 14,000 46,90 656,60

PP Oko kabelové Cu 6mm2

109 K 12.7 Svorka SR 2a pro spojení 2x pásku FeZn 30x4 ks 2,000 100,52 201,04

PP Svorka SR 2a pro spojení 2x pásku FeZn 30x4
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110 K 12.8 Svorka SJ 1b pro spojení jímací tyče a drátu FeZn 10 ks 1,000 121,10 121,10

PP Svorka SJ 1b pro spojení jímací tyče a drátu FeZn 10

111 K 12.9 Svorka SS pro spojení 2x drátu FeZn 10 ks 1,000 89,74 89,74

PP Svorka SS pro spojení 2x drátu FeZn 10

112 K 12.10 Jímací tyč 2m JR 2,0. ks 1,000 2 842,00 2 842,00

PP Jímací tyč 2m JR 2,0.

113 K 12.11 Podpěra jímací tyče na plochou střechu PB9 vč. podložky. ks 1,000 387,80 387,80

PP Podpěra jímací tyče na plochou střechu PB9 vč. podložky.

114 K 12.12 Podpěra jímacího vodiče na plochou střechu PV21c. ks 2,000 266,00 532,00

PP Podpěra jímacího vodiče na plochou střechu PV21c.

115 K 12.13 Vyhledání zemnících bodů pro napojení nových zemnících pásků kpl 2,000 3 150,00 6 300,00

PP Vyhledání zemnících bodů pro napojení nových zemnících pásků

116 K 12.14 Oprava uzemnění dotčeného výstavbou kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

PP Oprava uzemnění dotčeného výstavbou

117 K 12.15 Úprava stávajícího hromosvodu na střeše v místech odvětrání z nádrže PHM sada 1,000 2 800,00 2 800,00

PP Úprava stávajícího hromosvodu na střeše v místech odvětrání z nádrže PHM

118 K 12.16 Nátěr pásku barvou Z/Ž včetně barev. kpl 1,000 2 100,00 2 100,00

PP Nátěr pásku barvou Z/Ž včetně barev.

D 13. Ostatní 130 200,00

119 K 13.1 Revize elektrických zařízení kpl 1,000 38 500,00 38 500,00

PP Revize elektrických zařízení

120 K 13.2 Oživení, uvedení do provozu, komplexní zkoušky kpl 1,000 77 000,00 77 000,00

PP Oživení, uvedení do provozu, komplexní zkoušky

121 K 13.4 Demontáž stávajícího zařízení kpl 1,000 11 200,00 11 200,00

PP Demontáž stávajícího zařízení

122 K 13.5 Ekologická likvidace odpadu vzniklého při montáži a demontovaného materiálu kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Ekologická likvidace odpadu vzniklého při montáži a demontovaného materiálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 49021117

Jihočeský vodárenský svaz DIČ: CZ49021117

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:

Bc. Aneta Patková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 814 490,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 814 490,03 21,00% 171 042,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 985 532,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč: KUNST. spol. s r.o. Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

PS 05 - Systém řízení a přenosu dat

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice

PS 05 - Systém řízení a přenosu dat

KUNST. spol. s r.o.

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice
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Náklady stavby celkem 814 490,03

01 - Dodávky 411 925,03

    01.1 - Dodávka rozvaděče DT-D 320 794,93

    01.2 - Úprava rozvaděče DD04 9 944,50

    01.3 - Dodávka polní instrumentace MaR 19 353,98

    01.4 - Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál 61 831,62

02 - Elektromontáže 193 225,00

03 - Služby 209 340,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč: KUNST. spol. s r.o. Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 814 490,03

D 01 Dodávky 411 925,03

D 01.1 Dodávka rozvaděče DT-D 320 794,93

1 K 01.1.1
Skříňový rozvaděč vxšvh 2000x800x400 mm, krytí IP 54/20, včetně montážních panelů, boků, soklu v=100 

mm, dveřní spínač, osvětlení a kompletního příslušenství
kpl 1,000 34 492,00 34 492,00

PP
Skříňový rozvaděč vxšvh 2000x800x400 mm, krytí IP 54/20, včetně montážních panelů, boků, soklu v=100 mm, dveřní spínač, osvětlení a 

kompletního příslušenství

2 K 01.1.2 Vlastní výbava rozvaděče kpl 1,000 30 916,00 30 916,00

PP

Vlastní výbava rozvaděče

- hlavní vypínač 1x 20A , jistící prvky min Icn 10 kA,

- jištěný napájecí obvod zásuvky v rozvaděči 1x 230 VAC / 10 A

- jištěný obvod 1x 230 VAC / 10 A přepěťové ochrany s vf filtrem typ 3, oddělovací tlumivky

- obvod zálohovaného napájení 24 VDC / 10 A, zdroj 24 VDC / 240 W, nabíjecí modul, záložní baterie 12 V / 27 Ah, včetně jištění

- jištění ovládacího obvodu 230 VAC / 6 A

3 K 01.1.3
Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivního analogového procesního 

měřidla pro měření hladiny v nádrži akumulace, jištění a propojení signálu do řídicího systému
kpl 1,000 102,96 102,96

PP
Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivního analogového procesního měřidla pro měření hladiny v 

nádrži akumulace, jištění a propojení signálu do řídicího systému

4 K 01.1.4
Napájecí obvod s limitním snímačem pro měření hladiny v nádržích akumulace, jištění, spínací relé a 

propojení signálu do řídicího systému
kpl 2,000 453,96 907,92

PP Napájecí obvod s limitním snímačem pro měření hladiny v nádržích akumulace, jištění, spínací relé a propojení signálu do řídicího systému
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5 K 01.1.5
Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivního analogového procesního 

měřidla pro měření průtoku vody do vodojemů, jištění a propojení signálu do řídicího systému
kpl 1,000 142,74 142,74

PP
Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivního analogového procesního měřidla pro měření průtoku vody 

do vodojemů, jištění a propojení signálu do řídicího systému

6 K 01.1.6

Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivního analogového procesního 

měřidla pro měření hladiny nafty v zásobní nádrži 1500 l, jištění a převodníku s galvanickým oddělovačem 

signálu do řídicího systému

kpl 1,000 3 397,68 3 397,68

PP
Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivního analogového procesního měřidla pro měření hladiny nafty 

v zásobní nádrži 1500 l, jištění a převodníku s galvanickým oddělovačem signálu do řídicího systému

7 K 01.1.7

Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivního analogového procesního 

měřidla pro měření hladiny nafty v nádrži mobilního zdroje 300 l, jištění a převodníku s galvanickým 

oddělovačem signálu do řídicího systému

kpl 1,000 3 356,73 3 356,73

PP
Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivního analogového procesního měřidla pro měření hladiny nafty 

v nádrži mobilního zdroje 300 l, jištění a převodníku s galvanickým oddělovačem signálu do řídicího systému

8 K 01.1.8
Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivního analogového procesního 

měřidla pro měření hladiny nafty v nádrži dieselčerpadla 300 l, jištění a propojení signálu do řídicího systému
kpl 1,000 102,96 102,96

PP
Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení pasivního analogového procesního měřidla pro měření hladiny nafty 

v nádrži dieselčerpadla 300 l, jištění a propojení signálu do řídicího systému

9 K 01.1.9
Napájecí 1f vývod pro detekční sondy úniku nafty, jištění, (vyhodnocovací jednotka s napájením 230 VAC a 

výstupním kontaktem je dodávkou naftového hospodářství, pouze vydrátování v rozvaděči)
kpl 5,000 122,85 614,25

PP
Napájecí 1f vývod pro detekční sondy úniku nafty, jištění, (vyhodnocovací jednotka s napájením 230 VAC a výstupním kontaktem je 

dodávkou naftového hospodářství, pouze vydrátování v rozvaděči)

10 K 01.1.10
Spínaný jištěný vývod 24 VDC pro ovládání uzavíracího ventilu na naftovém potrubí, jištění, spínací relé, 

signalizace do řídicího systému
kpl 4,000 477,36 1 909,44

PP Spínaný jištěný vývod 24 VDC pro ovládání uzavíracího ventilu na naftovém potrubí, jištění, spínací relé, signalizace do řídicího systému

11 K 01.1.11 Ovládací a signálové propoje v rozvaděče ze svorek na vstupy I/O modulů řídicího systému kpl 1,000 2 252,25 2 252,25

PP Ovládací a signálové propoje v rozvaděče ze svorek na vstupy I/O modulů řídicího systému

12 K 01.1.12 Řídicí systém - PLC talus T4e - instalovaný v rozvaděči kpl 1,000 193 665,00 193 665,00

PP

Řídicí systém - PLC talus T4e - instalovaný v rozvaděči

- napájení 24 V DC

- vlastní volně progrmovatelné CPU

- vestavěné porty komunikace 2x Ethernet - (10/100BaseT) protokol Modbus/TCP (klient, server),

- 8x analogový proudový vstup 4-20 mA

- 80x digitální vstup 24 V DC

- 24x digitální výstup 24 V DC 

- 7,5 “ LCD TFT barevný display HMIGTO4310, dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 640 x 480, 3x sériový port, 2xEthernet, 2xUSB

- včetně pomocných napájecích a datových propojů

13 K 01.1.13
Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky 

přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů
kpl 1,000 12 431,00 12 431,00

PP
Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých 

vodičů

14 K 01.1.14
Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o 

shodě
ks 1,000 36 504,00 36 504,00

PP Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě

D 01.2 Úprava rozvaděče DD04 9 944,50

15 K 01.2.1

Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení dvou pasivních analogových 

procesních měřidel pro měření průtoku vody do vodojemů, 2x jištění a 2x převodníku s galvanickým 

oddělovačem signálu do řídicího systému, svorky

kpl 1,000 6 713,46 6 713,46

PP
Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení dvou pasivních analogových procesních měřidel pro měření průtoku 

vody do vodojemů, 2x jištění a 2x převodníku s galvanickým oddělovačem signálu do řídicího systému, svorky

16 K 01.2.2
Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky 

přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů
kpl 1,000 950,04 950,04

PP
Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých 

vodičů

17 K 01.2.3 Doplnění a kompletace rozvaděče na místě ks 1,000 2 281,00 2 281,00

PP Doplnění a kompletace rozvaděče na místě

D 01.3 Dodávka polní instrumentace MaR 19 353,98
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18 K 01.3.1

Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny, měřená veličina v m (H2O), membrána nerezová, těsnicí 

materiál mezi senzorem a pouzdrem je EPDM (pro pitnou vodu), rozsah 0 - 6 m, výstupní signál 4 - 20 mA / 

dvouvodič, délka kabelu 10 m

ks 1,000 16 670,00 16 670,00

PP
Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny, měřená veličina v m (H2O), membrána nerezová, těsnicí materiál mezi senzorem a 

pouzdrem je EPDM (pro pitnou vodu), rozsah 0 - 6 m, výstupní signál 4 - 20 mA / dvouvodič, délka kabelu 10 m

19 K 01.3.2 Plovákový spínač s přepínacím kontaktem, IP 68, vč. 10 m kabelu držáku na uchycení ks 2,000 1 319,76 2 639,52

PP Plovákový spínač s přepínacím kontaktem, IP 68, vč. 10 m kabelu držáku na uchycení

20 K 01.3.3 Podpěra vedení na ploché střechy - betonová ks 2,000 22,23 44,46

PP Podpěra vedení na ploché střechy - betonová

D 01.4 Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál 61 831,62

21 K 01.4.1 Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka 54/50 mm, galvanicky zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků m 65,000 479,70 31 180,50

PP Drátěný kabelový žlab, hloubka/šířka 54/50 mm, galvanicky zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvků

22 K 01.4.2 Elektroinstalační trubka plastová pevná/ohebná ø do 32 mm včetně příchytek, spojek a spojovacího materiálu m 160,000 51,48 8 236,80

PP Elektroinstalační trubka plastová pevná/ohebná ø do 32 mm včetně příchytek, spojek a spojovacího materiálu

23 K 01.4.3 Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 6 mm2 m 5,000 30,42 152,10

PP Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 6 mm2

24 K 01.4.4 Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 14x1 mm2 m 59,000 79,56 4 694,04

PP Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 14x1 mm2

25 K 01.4.5 Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 2x1 mm2 m 150,000 12,87 1 930,50

PP Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 2x1 mm2

26 K 01.4.6 Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 4x1 mm2 m 308,000 24,57 7 567,56

PP Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 4x1 mm2

27 K 01.4.7 Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 7x1 mm2 m 14,000 42,12 589,68

PP Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 7x1 mm2

28 K 01.4.8 Kabelová rozvodka se svorkami 5 x 4x4, na povrch, IP67 ks 6,000 84,24 505,44

PP Kabelová rozvodka se svorkami 5 x 4x4, na povrch, IP67

29 K 01.4.9 Pomocné nosné konstrukce, držáky kg 3,000 960,00 2 880,00

PP Pomocné nosné konstrukce, držáky

30 K 01.4.10 Ostatní spojovací materiál, pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál kpl 1,000 4 095,00 4 095,00

PP Ostatní spojovací materiál, pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál

D 02 Elektromontáže 193 225,00

31 K 02.1 Elektromontáže kpl 1,000 193 225,00 193 225,00

PP Elektromontáže

D 03 Služby 209 340,00

32 K 03.1 Zhotovení výrobní dokumentace kpl 1,000 36 500,00 36 500,00

PP Zhotovení výrobní dokumentace

33 K 03.2 Aplikační SW pro instalované PLC a datapanel kpl 1,000 90 700,00 90 700,00

PP Aplikační SW pro instalované PLC a datapanel

34 K 03.3 Úpravy SW na dispečinku provozovatele kpl 1,000 38 000,00 38 000,00

PP Úpravy SW na dispečinku provozovatele

35 K 03.4 Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1,000 10 650,00 10 650,00

PP Funkční zkoušky, uvedení do provozu

36 K 03.5 Nastavení, odladění, zkušební provoz zařízení kpl 1,000 14 280,00 14 280,00

PP Nastavení, odladění, zkušební provoz zařízení

37 K 03.6 Komplexní zkoušky kpl 1,000 12 170,00 12 170,00

PP Komplexní zkoušky

38 K 03.8 Výchozí revize elektroinstalace kpl 1,000 6 100,00 6 100,00

PP Výchozí revize elektroinstalace

39 K 03.10 Odvoz a likvidace elektroodpadu kpl 1,000 940,00 940,00

PP Odvoz a likvidace elektroodpadu
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Cena bez DPH 853 701,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 853 701,76 21,00% 179 277,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 032 979,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč: KUNST. spol. s r.o. Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

SO 01 - Stavební úpravy ve strojovně

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice

SO 01 - Stavební úpravy ve strojovně

KUNST. spol. s r.o.

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice

Strana 31 z 53

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Náklady stavby celkem 853 701,76

HSV - Práce a dodávky HSV 506 470,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 151 692,81

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 265,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 247 220,62

    997 - Přesun sutě 43 582,07

    998 - Přesun hmot 2 709,32

PSV - Práce a dodávky PSV 310 157,26

    713 - Izolace tepelné 25 489,28

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 10 815,50

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 52 368,00

    766 - Konstrukce truhlářské 57 747,70

    767 - Konstrukce zámečnické 28 466,63

    771 - Podlahy z dlaždic 62 627,47

    781 - Dokončovací práce - obklady 66 815,05

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 827,63

M - Práce a dodávky M 37 074,20

    23-M - Montáže potrubí 37 074,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč: KUNST. spol. s r.o. Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 853 701,76

D HSV Práce a dodávky HSV 506 470,30

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 151 692,81

1 K 321321116R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC2 m3 2,558 12 240,00 31 309,92
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PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XC2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro: 

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, 

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 

2. Ceny neplatí pro: 

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, 

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, 

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti 

agresivnímu prostředí, 

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na : 

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, 

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, 

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, 

d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, 

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, 

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá. 

VV Viz příloha D.1.1.2.1 až D.1.1.2.6.

VV Vyplnění kanálku

VV 0,71"m2"*0,1 0,071

VV Bloky

VV 4,36"m2"*0,23 + 1,0*0,11*0,05 "blok I" 1,008

VV 0,8*0,8*0,42+1,2*0,4*0,4 "blok II" 0,461

VV 1,0*0,75*0,7 "blok III" 0,525

VV 0,5*0,5*0,8 + 0,85*0,15*0,35 "blok IV" 0,245

VV 0,35*0,35*0,5 " Blok V" 0,061

VV 0,4*0,4*0,75 +0,4*0,4*0,42 "Blok VI" 0,187

VV C3037 Součet 2,558

2 K 321321116R1 Konstrukce vodních staveb ze samozhutnitelného ŽB mrazuvzdorného tř. SCC 30/37 XC2 m3 0,227 15 300,00 3 473,10

PP Konstrukce vodních staveb z betonu samozhutnitelného železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. SCC 30/37 XC2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro: 

a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a 

základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru, 

b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. 

2. Ceny neplatí pro: 

a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, 

b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu, 

c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti 

agresivnímu prostředí, 

d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka 

kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na : 

a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, 

b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, 

c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, 

d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, 

e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce, 

f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá. 

VV Viz příloha D.1.1.2.1 až D.1.1.2.6.

VV zapravení otvoru vzduchotechniky

VV 0,33*1,35*0,35 0,156

VV 0,15*1,35*0,35 0,071

VV Součet 0,227

3 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 11,511 2 700,00 31 079,70 CS ÚRS 2021 02
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PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321351010

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro: 

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, 

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, 

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, 

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 

2. Ceny neplatí pro: 

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; 

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a 

savek. 

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, 

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě 

do 1 m3 . 

VV Viz příloha D.1.1.2.1 až D.1.1.2.6.

VV Bloků

VV 8,0*0,23 + (1,0+0,11*2)*0,05 "blok I" 1,901

VV 0,8*0,42*4+1,2*0,4*2+0,4*0,4*2 "blok II" 2,624

VV 1,0*0,7*2+0,75*0,7*2 "Blok III" 2,450

VV 0,5*0,8*4 + 0,85*0,35*2+0,15*0,35*2 "blok IV" 2,300

VV 0,35*0,5*4 "blok V" 0,700

VV 0,4*0,75*3+0,4*0,33+0,4*0,42*3 "Blok VI" 1,536

VV bednění Součet 11,511

4 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 11,511 808,00 9 300,89 CS ÚRS 2021 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321352010

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro: 

a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, 

b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, 

c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty, 

d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 

2. Ceny neplatí pro: 

a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; 

b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a 

savek. 

c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, 

b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 

5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 

6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě 

do 1 m3 . 

VV bednění 11,511

5 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 0,064 94 600,00 6 054,40 CS ÚRS 2021 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321366111

VV C3037*25"kg/m" /1000 0,064

6 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,627 112 400,00 70 474,80 CS ÚRS 2021 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321368211
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro: 

a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, 

b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, 

c) výztuž z armokošů. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová napětí při přepravě a montáži 

výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované nosné spoje. 

4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu. 

VV Blok I

VV (4,36"m2"+8,0*0,23 + 1,22*0,28) *7,99*1,2/100 " KY81 + 20% přesahy 0,627

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 265,48

7 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 12,800 192,80 2 467,84 CS ÚRS 2021 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131101

VV Viz příloha D.1.1.2.1 a D.1.1.2.4

VV podklad omítky stropu

VV 12,8 "m2" 12,800

8 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 12,800 165,00 2 112,00 CS ÚRS 2021 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131121

VV Viz příloha D.1.1.2.1 a D.1.1.2.4

VV Omítka stropu

VV 12,8 "m2" 12,800

9 K 611321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 12,800 580,00 7 424,00 CS ÚRS 2021 02

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611321121

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV Viz příloha D.1.1.2.1 a D.1.1.2.4

VV Omítka stropu

VV 12,8 "m2" 12,800

10 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 45,368 164,40 7 458,50 CS ÚRS 2021 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131101

VV Omítka_sten 45,368

11 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 45,368 131,00 5 943,21 CS ÚRS 2021 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131121

VV Omítka_sten 45,368

12 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 45,368 496,00 22 502,53 CS ÚRS 2021 02

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321121

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV Omítky stěn - Viz příloha D.1.1.2.1 a D.1.1.2.4

VV 14,7*3,0 +0,9*1,0 "nad dveřmi" 45,000

VV 1,15*0,32 "blok komínku" 0,368

VV Omítka_sten Součet 45,368

13 K 632451212 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 40 mm m2 20,300 658,00 13 357,40 CS ÚRS 2021 02

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 35 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451212

VV dlažba 20,300
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 247 220,62

14 K 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 28,500 155,40 4 428,90 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 

m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111131

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV Viz příloha D.1.1.2.1 a D.1.1.2.5.

VV pomocné pracovní lešení pro montáž tlumiče spalin

VV 1,5*2,0 3,000

VV pomocné pracovní lešení pro montáž vzduchotechniky

VV 2,5*1,2*(3,5+5,0) 25,500

VV lešení_prac Součet 28,500

15 K 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 855,000 2,62 2 240,10 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 

další den použití lešení k ceně -1131

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111231

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV lešení_prac*30 855,000

16 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 28,500 89,00 2 536,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 

1,2 m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111821

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV lešení_prac 28,500

17 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 14,040 109,00 1 530,36 CS ÚRS 2021 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

VV Viz příloha D.1.1.2.1 a D.1.1.2.4

VV Pomocné lešení v místnosti pro naftové hospodářství 

VV 15,6*0,9 14,040

18 K 962023490 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na do 1 m3 m3 1,672 3 600,00 6 019,20 CS ÚRS 2021 02

PP Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu cementovou, objemu do 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962023490

VV Vybourání otvorů srávajícího zdiva

VV Vzruchotechniky

VV 1,35*1,20*0,5 0,810

VV 1,35*1,25*0,5 0,844

VV Prostup pro elektro

VV 0,2*0,2*0,46 0,018

VV bour_zdivo Součet 1,672

19 K 962041315R Bourání příček z betonu prostého tl do 180 mm m2 5,400 566,00 3 056,40

PP Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 180 mm

VV Viz příloha D.1.1.2.1 a D.1.1.2.4

VV bour_příčka 2,4*3,0 - (0,9*2,0) 5,400

20 K 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 2,178 6 500,00 14 157,00 CS ÚRS 2021 02

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965043341
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VV Viz příloha D.1.1.2.1 a D.1.1.2.5. a D.1.1.2.6

VV bour_dlažb2 24,2"m2"*0,09 "odbourání dlažby pod bloky" 2,178

21 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 24,850 260,00 6 461,00 CS ÚRS 2021 02

PP Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965045113

VV bour_potěr bour_podlah 24,850

22 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 684,00 1 231,20 CS ÚRS 2021 02

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV Viz příloha D.1.1.2.1 a D.1.1.2.4

VV bour_dveře 0,9*2,0 1,800

23 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 0,920 3 720,00 3 422,40 CS ÚRS 2021 02

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV Viz příloha D.1.1.2.1

VV 0,46*2 "prostup elektro" 0,920

VV jadr_vrt_30 Součet 0,920

24 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 0,920 5 820,00 5 354,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 

80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151116

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV Viz příloha D.1.1.2.1

VV jadr_vrt_80 0,46*2 "ks, prostupy pro naftové potrubí" 0,920

25 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 4,540 6 560,00 29 782,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151118

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV Viz příloha D.1.1.2.1

VV 0,35*3 "ks, prostupy pro naftové potrubí" 1,050

VV Prostupy pro elektro

VV 0,46*4"ks" 1,840

VV 0,3*2"ks" 0,600

VV 0,35*3"ks" 1,050

VV jadr_vrt_100 Součet 4,540

26 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 0,350 15 340,00 5 369,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 

250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151127

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV Viz příloha D.1.1.2.5

VV Prostup pro kouřovod

VV jadr_vrt_250 0,35 0,350

27 K 977211121 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm m 2,700 3 040,00 8 208,00 CS ÚRS 2021 02

PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977211121
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VV Viz příloha D.1.1.2.1 až D.1.1.2.6.

VV Vyřezání otrovu vzduchotechniky

VV 1,35 1,350

VV 1,35 1,350

VV Součet 2,700

28 K 977211122 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 200 do 350 mm m 3,200 5 880,00 18 816,00 CS ÚRS 2021 02

PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 200 do 350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977211122

VV Viz příloha D.1.1.2.1 až D.1.1.2.6.

VV Vyřezání otrovu vzduchotechniky

VV 0,1*2+ 1,35 1,550

VV 0,15*2+ 1,35 1,650

VV Součet 3,200

29 K 977211124 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 420 do 520 mm m 7,900 9 100,00 71 890,00 CS ÚRS 2021 02

PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 420 do 520 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977211124

VV Viz příloha D.1.1.2.1 až D.1.1.2.6.

VV Prostup ve zdi pro elektro

VV 0,2*4 0,800

VV Vyřezání otrovu vzduchotechniky

VV 1,1*2+ 1,35 3,550

VV 1,1*2+ 1,35 3,550

VV Součet 7,900

30 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 12,720 240,00 3 052,80 CS ÚRS 2021 02

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978011191

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. 

VV Viz příloha D.1.1.2.1 a D.1.1.2.4

VV bour_omít_strop 5,3*2,4 12,720

31 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 35,108 189,60 6 656,48 CS ÚRS 2021 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 

%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013191

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. 

VV Viz příloha D.1.1.2.1 a D.1.1.2.4

VV (5,8+4,3)*3,0 -0,9*2,0 "dveře" 28,500

VV (3,4+1,8)*1,2 "nad obkladačama" 6,240

VV 1,15*0,32 "blok komínku" 0,368

VV bour_omít_stěna Součet 35,108

32 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 9,360 218,00 2 040,48 CS ÚRS 2021 02

PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978059541

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV Viz příloha D.1.1.2.1 a D.1.1.2.4

VV bour_obklad 5,2*1,8 9,360

33 K 985331112 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 14,700 2 440,00 35 868,00 CS ÚRS 2021 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985331112

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, 

b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, 

c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže. 

P
Poznámka k položce: 

dodávka materiálu již zahrnut ve výztuži

VV 0,25*(27+6+9+6+2+4) "bloky" 13,500

VV 0,2*6 "kanálek" 1,200

VV Součet 14,700

Strana 38 z 53

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977211122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977211124
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978011191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978059541
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985331112


34 K 9999-R1 Zapravení otvoru ve zdi s vyplněním kpl. 3,000 700,00 2 100,00

PP Zapravení otvoru ve zdi s vyplněním

VV 3"ks, otvory demontovaného umyvadla" 3,000

35 K 9999-R2 Zapravení otvoru fasády trapézového plechu - oplechování kpl. 1,000 4 000,00 4 000,00

PP Zapravení otvoru fasády trapézového plechu - oplechování

36 K 999-R3 Zapravení odbouraného otvoru vzduchotechniky kpl. 2,000 2 000,00 4 000,00

PP Zapravení odbouraného otvoru vzduchotechniky

P

Poznámka k položce: 

 

37 K 999-R4 Bezpečnostní značení / popis zařízení kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Bezpečnostní značení / popis zařízení - bezpečnostní prvky dle přílohy B.10.1- Požárně bezpečnostní řešení

D 997 Přesun sutě 43 582,07

38 K 108R Odklizení demontovaného materiálu do kovošrotu t 0,276 1 180,00 325,68

PP Odklizení demontovaných ocelových trub do kovošrotu

VV demont_kryt/1000 0,276

VV srot Součet 0,276

39 K 109R Výzisk z prodeje železného šrotu kg -276,000 7,00 -1 932,00

PP Výzisk z prodeje železného šrotu

VV -srot*1000 -276,000

40 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 16,554 1 138,00 18 838,45 CS ÚRS 2021 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

-3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV Suť1+Suť2 16,554

41 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 16,554 502,00 8 310,11 CS ÚRS 2021 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku. 

VV Suť1+Suť2 16,554

42 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 314,526 22,00 6 919,57 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku. 

VV (Suť1+Suť2)*19 " Odvoz celkem do 20 km" 314,526

43 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
t 12,562 488,00 6 130,26 CS ÚRS 2021 02
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PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických 

výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013869

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV bour_obklad*0,068 0,636

VV bour_podlah*0,035 0,870

VV bour_potěr*0,09 2,237

VV bour_dlažb2*2,2 4,792

VV jadr_vrt_30*0,004 0,004

VV jadr_vrt_80*0,02 0,018

VV jadr_vrt_100*0,031 0,141

VV jadr_vrt_250*0,196 0,069

VV bour_zdivo*2,27 3,795

VV Suť1 Součet 12,562

44 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04
t 3,992 1 250,00 4 990,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013871

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV bour_příčka*0,297 1,604

VV bour_omít_strop*0,05 0,636

VV bour_omít_stěna*0,046 1,615

VV bour_dveře*0,076 0,137

VV Suť2 Součet 3,992

D 998 Přesun hmot 2 709,32

45 K 998324011 Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny t 3,961 684,00 2 709,32 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998324011

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 310 157,26

D 713 Izolace tepelné 25 489,28

46 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 9,800 382,00 3 743,60 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131141

VV Viz příloha D.1.1.2.1 až D.1.1.2.6.

VV Vyřezání otrovu vzduchotechniky

VV 1,1*2+ 1,35*2 4,900

VV 1,1*2+ 1,35*2 4,900

VV tepel_izolace Součet 9,800

47 M 27127203R izolace plošná kaučuková samolepící tl. 40 mm m2 10,290 2 100,00 21 609,00

PP izolace plošná kaučuková samolepící tl. 40 mm

VV tepel_izolace 9,800

VV 9,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,290

48 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,067 2 040,00 136,68 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713101

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 10 815,50

49 K 722254115R Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25/30 polyesterová hadice soubor 1,000 10 800,00 10 800,00

PP Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25/30 polyesterová hadice

50 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,012 1 292,00 15,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998722101
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 52 368,00

51 K 727212111 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120 kus 2,000 1 794,00 3 588,00 CS ÚRS 2021 02

PP Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727212111

VV Viz příloha D.1.1.2.1

VV 2 "prostup elektro" 2,000

52 K 727111005 Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 80 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120 kus 2,000 2 260,00 4 520,00 CS ÚRS 2021 02

PP Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727111005

VV Viz příloha D.1.1.2.1

VV 2 "ks, prostupy pro naftové potrubí" 2,000

53 K 727111006 Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120 kus 12,000 2 660,00 31 920,00 CS ÚRS 2021 02

PP Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727111006

VV Viz příloha D.1.1.2.1

VV 3 "ks, prostupy pro naftové potrubí" 3,000

VV Prostupy pro elektro

VV 4+2+3 9,000

VV Součet 12,000

54 K 727212119 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 160 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120 kus 1,000 12 340,00 12 340,00 CS ÚRS 2021 02

PP Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/727212119

VV Viz příloha D.1.1.2.1

VV Prostup pro elektro

VV 1 1,000

D 766 Konstrukce truhlářské 57 747,70

55 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 2,000 3 100,00 6 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660022

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 

3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách montáže dveřních křídel nejsou započteny náklady na osazení: 

a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu, 

b) štítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu. 

5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV Viz příloha D.1.1.2.1

VV 2 "ks" 2,000

56 M 55341184R dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 30 DP1-C 900x1980mm kus 1,000 25 000,00 25 000,00

PP dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 30 DP1-C 900x1980mm

57 M 55341183R dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 30 DP1-C 1130x1980mm kus 1,000 26 200,00 26 200,00

PP dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 30 DP1-C 1130x1980mm

58 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,183 1 900,00 347,70 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766101
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 28 466,63

59 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 276,375 103,00 28 466,63 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767996801

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV Viz příloha D.1.1.2.1

VV Demontáž stávajícího krytu kabelového kanálku

VV demont_kryt 6,7"m2"*41,25 "kg/m" 276,375

D 771 Podlahy z dlaždic 62 627,47

60 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 20,300 108,60 2 204,58 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV dlažba 20,300

61 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 24,850 202,00 5 019,70 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771573810

VV Viz příloha D.1.1.2.1 a D.1.1.2.4

VV 7,46+4,39 "m2, naftové hospodářství" 11,850

VV Odbourání ve strojovně

VV 11,35 "m2" 11,350

VV 0,64+0,26+0,75 "m2, pod bloky" 1,650

VV bour_podlah Součet 24,850

62 K 771574375
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem 

do 12 ks/m2
m2 20,300 1 212,00 24 603,60 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení 

protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574375

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

P
Poznámka k položce: 

Veškerá stavební chemie spojená s pokládkou dlažby bude na bázi epoxidů.

VV Viz příloha D.1.1.2.1 a D.1.1.2.4

VV 12,6 "m2, místnost naftového hospodářství" 12,600

VV 7,7 "m2, strojovna" 7,700

VV dlažba Součet 20,300

63 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2
m2 22,330 832,00 18 578,56 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761409

VV dlažba 20,300

VV 20,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,330

64 K 771577124R
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za spárovací hmotu s 

hydrofobním efektem a antibakteriální úpravou
m2 20,300 120,00 2 436,00

PP
Příplatek k cenám montáže podlah keramických za použití chemické odolné epoxidové spárovací hmoty. Veškerá stavební chemie spojená s 

pokládkou dlažby bude na bázi epoxidů.

VV dlažba 20,300

65 K 7715911R Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic m 8,700 320,00 2 784,00

PP Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických do oblouku
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 

2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 

3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky. 

VV Viz příloha D.1.1.2.1 

VV Řezání stávající dlažby pro budoucí bloky

VV 0,75*2+1,0*2 "blok III" 3,500

VV 0,5*4 "blok IV" 2,000

VV 0,8*4 "blok II" 3,200

VV Součet 8,700

66 K 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 20,300 49,20 998,76 CS ÚRS 2021 02

PP Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771592011

VV dlažba 20,300

67 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 283,126 10,94 3 097,40 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771201

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

68 K 998771293 Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 500 m % 283,126 10,26 2 904,87 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771293

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 66 815,05

69 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 32,138 108,60 3 490,19 CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011

VV obklad 32,138

70 K 781474111 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 32,138 1 138,00 36 573,04 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474111

VV Viz příloha D.1.1.2.1 a D.1.1.2.4

VV Stěny

VV 14,7*2,1 +0,9*1,0 "nad dveřmi" 31,770

VV 1,15*0,32 "blok komínku" 0,368

VV obklad Součet 32,138

71 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 35,352 728,00 25 736,26 CS ÚRS 2021 02

PP obklad keramický hladký do 12ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761026

VV obklad 32,138

VV 32,138*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,352

72 K 781477113 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem m2 32,138 31,60 1 015,56 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477113

VV obklad 32,138

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 827,63

73 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 58,168 11,24 653,81 CS ÚRS 2021 02
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PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001

VV Viz příloha D.1.1.2.1 a D.1.1.2.4

VV Stěny

VV 14,7*3,0 +0,9*1,0 "nad dveřmi" 45,000

VV 1,15*0,32 "blok komínku" 0,368

VV Mezisoučet 45,368

VV Strop

VV 12,8 "m2" 12,800

VV Mezisoučet 12,800

VV Součet 58,168

74 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 20,300 11,24 228,17 CS ÚRS 2021 02

PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

VV zakrytí_podlah dlažba 20,300

75 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 21,315 1,46 31,12 CS ÚRS 2021 02

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58124842

VV zakrytí_podlah*1,05 "5% ztratné" 21,315

76 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 26,930 35,40 953,32 CS ÚRS 2021 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101

VV výmalba 26,930

77 K 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 20,300 5,96 120,99 CS ÚRS 2021 02

PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784191007

VV dlažba 20,300

78 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 26,930 142,60 3 840,22 CS ÚRS 2021 02

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101

VV Viz příloha D.1.1.2.1 a D.1.1.2.4

VV Stěny

VV 14,7*0,9 +0,9*1,0 "nad dveřmi" 14,130

VV Mezisoučet 14,130

VV Strop

VV 12,8 "m2" 12,800

VV Mezisoučet 12,800

VV výmalba Součet 26,930

D M Práce a dodávky M 37 074,20

D 23-M Montáže potrubí 37 074,20

79 K 23014-R2 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 x 3 mm m 2,000 910,00 1 820,00

PP Montáž trubek Ø 60,3 mm, tl. 3 mm

P

Poznámka k položce: 

přípojka hydrantu 

80 M 23015-R1 dodávka trubky nerezové bezešvé, mořené Ø 60,3 x 3mm m 2,000 4 186,00 8 372,00

PP dodávka trubky nerezové bezešvé, mořené Ø 60,3 x 3mm 

P

Poznámka k položce: 

přípojka hydrantu 

Materiál: 1.4301

VV 1,9047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

81 K 23014-R3 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 x 3 mm kus 4,000 2 129,40 8 517,60

PP Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 60,3, tl. 3 mm

VV 2+1+1 4,000

82 M 23015-R3 dodávka kolene 90°, nerezové, podélně svařované, mořené Ø 60,3 x 3 mm ks 2,000 1 235,00 2 470,00

PP dodávka kolene 90°,  nerezové, podélně svařované, mořené Ø 60,3 x 3 mm

P

Poznámka k položce: 

přípojka hydrantu 

Materiál: 1.4301 

R=1,5 D
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83 M 23015-R5 dodávka návarku nerezového přivařovacího DN 50 PN 25 ks 1,000 522,60 522,60

PP
dodávka návarku nerezového  přivařovacího DN 50 PN 25

P

Poznámka k položce: 

přípojka hydrantu 

Materiál: 1.4301

84 M 23015-R6 dodávka šrobení nerezového přivařovacího DN 50 PN 25 ks 1,000 472,00 472,00

PP dodávka šrobení nerezového přivařovacího DN 50 PN 25

P

Poznámka k položce: 

přípojka hydrantu 

Materiál: 1.4301

85 K 2301-R5 Dodávka  a montáž ventilu uzavíracího ručního DN 50, PN 40, nerez kus 1,000 14 900,00 14 900,00

PP
Dodávka a montáž ventilu uzavíracího ručního DN 50, PN 40. nerez, vč.: Přírubový spoj DN 50 PN 40 šrouby, matice, podložky - nerezová 

ocel; těsnění - EPDM

P
Poznámka k položce: 

přípojka hydrantu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 49021117

Jihočeský vodárenský svaz DIČ: CZ49021117

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:

Bc. Aneta Patková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 490 446,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 490 446,44 21,00% 102 993,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 593 440,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč: KUNST. spol. s r.o. Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

SO 02 - Vzduchotechnika

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice

SO 02 - Vzduchotechnika

KUNST. spol. s r.o.

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice
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Náklady stavby celkem 490 446,44

HSV - Práce a dodávky HSV 23 178,09

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 033,01

    998 - Přesun hmot 145,08

PSV - Práce a dodávky PSV 364 070,95

    751 - Vzduchotechnika 347 636,99

    767 - Konstrukce zámečnické 16 433,96

M - Práce a dodávky M 103 197,40

    23-M - Montáže potrubí 103 197,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč: KUNST. spol. s r.o. Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 490 446,44

D HSV Práce a dodávky HSV 23 178,09

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 033,01

1 K 1435101340R Dodávka a montáž izolace potrubí z kamenné vlny PORYROCK EI 30 S, tloušťka 40 mm m2 11,830 1 947,00 23 033,01

PP Izolace z kamenné vlny PORYROCK EI 30 S, tloušťka 40 mm

P
Poznámka k položce: 

Žáruvzdornost min 600°C

VV Viz příloha D.1.1.2.5

VV 1,3"obvod"*9,1 11,830

D 998 Přesun hmot 145,08

2 K 998324011 Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny t 0,303 478,80 145,08 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998324011

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 364 070,95

D 751 Vzduchotechnika 347 636,99

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice

SO 02 - Vzduchotechnika
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3 K 751111131 Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm kus 1,000 291,20 291,20 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751111131

4 M 42914105R ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 270m3/h IP44 D 150mm kus 1,000 2 786,00 2 786,00

PP ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 270m3/h IP44 D 150mm

P

Poznámka k položce: 

Požadavek na ventilátor je vyměnit dvojnásobný objem vzduchu v místnosti během jedné hodiny, což je zhruba 80 m3 vzduchu. Průtok 

navrhovaného ventilátoru je 270 m3/hodinu.

5 K 751111137 Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 800 mm kus 1,000 6 482,00 6 482,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru přes 700 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751111137

VV Viz příloha D.1.1.2.1

VV 1 1,000

6 M 42914486 ventilátor axiální potrubní ocelový 4 póly IP55 výkon 2000-2500W D 710mm kus 1,000 71 680,00 71 680,00 CS ÚRS 2021 02

PP ventilátor axiální potrubní ocelový 4 póly IP55 výkon 2000-2500W D 710mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42914486

7 K 751322215 Mtž dýzy kruhové D přes 400 mm kus 1,000 749,00 749,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz dýzy kruhové, průměru přes 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751322215

VV Viz příloha D.1.1.2.1

VV 1 1,000

8 M 75111-R4 Dodávka TADF sací dýzi s mřížkou ø 710 mm kus 1,000 14 700,00 14 700,00

PP Dodávka TADF sací dýzi s mřížkou ø 710 mm 

9 K 751398051 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 kus 1,000 449,40 449,40 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398051

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-3141. 

10 M 42972915 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm kus 1,000 2 128,00 2 128,00 CS ÚRS 2021 02

PP žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 200x200mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42972915

P
Poznámka k položce: 

protidešťovou žaluzií modré barvy

11 K 751398056R Mtž protihlukové žaluzie potrubí přes 0,750 m2 kus 2,000 2 996,00 5 992,00

PP Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-3141. 

VV Viz příloha D.1.1.2.4

VV 2 2,000

12 M 751333-R1 Dodávka protihlukové žaluzie PHZE z pozink. plechu 1250 x 1000, hloubky 300 mm kus 2,000 35 140,00 70 280,00

PP Dodávka protihlukové žaluzie PHZE z pozink. plechu 1250 x 1000, hloubky 300 mm

13 K 7513981R Dodávka a montáž regulační klapky se servopohonem RK 1250x1000 kus 2,000 12 390,00 24 780,00

PP Dodávka a montáž regulační klapky se servopohonem RK 1250x1000

VV Viz příloha D.1.1.2.4

VV 2 2,000

14 K 751511026 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 1,54 m2 m 0,850 1 356,60 1 153,11 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 1,13 do 1,54 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751511026

VV Viz příloha D.1.1.2.4

VV 0,85 0,850

15 M 42982120 trouba čtyřhranná Pz průřez do 1,54m2 m 1,020 3 934,00 4 012,68 CS ÚRS 2021 02

PP trouba čtyřhranná Pz průřez do 1,54m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42982120

VV 0,85 0,850

VV 0,85*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,020

16 K 751514129 Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 1,260 m2 kus 1,000 1 294,00 1 294,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 1,190 do 1,260 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751514129

VV Viz příloha D.1.1.2.4

VV 1 1,000

17 M 42982310 oblouk čtyřhranný Pz průřez do 1,54m2 kus 1,000 7 560,00 7 560,00 CS ÚRS 2021 02
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PP oblouk čtyřhranný Pz průřez do 1,54m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42982310

VV 1 1,000

18 K 751514428R Dodávka a montáž přechodu osového čtyřhranného na kruhové potrubí PRKOA1250x1000-d710, vč. přírub kus 1,000 11 200,00 11 200,00

PP Dodávka a montáž přechodu osového čtyřhranného na kruhové potrubí PRKOA1250x1000-d710

19 K 751514582 Mtž spojky do plech potrubí pružné kruhové s přírubou D do 800 mm kus 1,000 309,05 309,05 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž spojky do plechového potrubí pružné kruhové s přírubou, průměru přes 700 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751514582

20 M 42975271 spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou D 710mm kus 1,000 5 992,00 5 992,00 CS ÚRS 2021 02

PP spojka potrubí k ventilátoru pružná, Pz příruba s PVC a PA tkaninou D 710mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42975271

21 K 75200-R2 Dodávka a montáž mřížky KMH 1250x1000 na potrubí kpl. 1,000 10 290,00 10 290,00

PP Dodávka a montáž mřížky KMH 1250x1000 na potrubí

22 K 75200-R5 Dodávka a montáž axiálního kompenzátoru DN 125, PN 6 kpl. 1,000 5 670,00 5 670,00

PP
Dodávka a montáž axiálního kompenzátoru DN 125, PN 6

23 K 75200-R6 Dodávka a montáž nerezová redukce DN 100/125 kpl. 1,000 5 838,00 5 838,00

PP Dodávka a montáž nerezová redukce DN 100/125 

24 K 7513441-R Dodávka a montáž spalinového tlumiče hluku kpl. 1,000 46 340,00 46 340,00

PP Dodávka a montáž spalinového tlumiče hluku 

P
Poznámka k položce: 

Výrobce například: Jeremias

25 K 7513441-R2 Dodávka a montáž podpěry vzduchotechniky kpl. 1,000 16 800,00 16 800,00

PP Dodávka a montáž podpěry vzduchotechniky

P
Poznámka k položce: 

Viz příloha D.1.1.2.3

26 K 7513441-R3 Dodávka a montáž objímky spalinového tlumiče hluku kpl. 1,000 7 280,00 7 280,00

PP Dodávka a montáž objímky spalinového tlumiče hluku

P
Poznámka k položce: 

Viz příloha D.1.1.2.4

27 K 7513441-R5 Dodávka a montáž kotevní konstrukce vzduchotechniky k lávce kpl. 1,000 22 680,00 22 680,00

PP Dodávka a montáž kotevní konstrukce vzduchotechniky k lávce

P
Poznámka k položce: 

Viz příloha D.1.1.2.5

28 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,155 5 810,00 900,55 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech 

výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998751101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 16 433,96

29 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 16,880 151,20 2 552,26 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995112

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV kotev_deska 5,476

VV kotvení_kouřovodu 11,404

VV Součet 16,880

30 M 767995-R1 Dodávka kotevní desky 400x400x2 mm kg 5,476 280,00 1 533,28

PP Dodávka kotevní desky 400x400x2 mm

VV Viz příloha D.1.1.2.5

VV 0,4*0,4*0,002*7850 2,512

VV 0,3*2,47"kg/m" *4 "ks, žebírková tyč R20" 2,964

VV kotev_deska Součet 5,476
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31 M 767995-R2 Dodávka kotevní potrubí kouřovodu kg 11,404 280,00 3 193,12

PP Dodávka kotevní potrubí kouřovodu

VV Viz příloha D.1.1.2.5

VV U80

VV 0,45*8,64 "kg/m" *2 "ks" 7,776

VV Pásovina 50x3

VV 1,1*0,05*0,003*7850 *2"ks" 2,591

VV kotvení Mezisoučet 10,367

VV kotvení*0,1 "10% přidružený materiál" 1,037

VV kotvení_kouřovodu Součet 11,404

32 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 75,000 63,84 4 788,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995114

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV HEB_120*1000 75,000

33 M 13010972 ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375 t 0,075 56 140,00 4 210,50 CS ÚRS 2021 02

PP ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010972

VV Viz příloha D.1.1.2.5

VV HEB_120 2,8*26,7"kg/m" /1000 0,075

34 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,080 1 960,00 156,80 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 103 197,40

D 23-M Montáže potrubí 103 197,40

35 K 230011101R Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 219 mm, tl 2 mm m 8,750 1 492,40 13 058,50

PP Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 219 mm, tl. 2 mm

VV Viz příloha D.1.1.2.5

VV 8,75 8,750

36 M 230000-R1 Dodávka nerezového potrubí 219,1/2 mm m 8,750 5 259,80 46 023,25

PP Dodávka nerezového potrubí 219,1/2 mm

VV Viz příloha D.1.1.2.5

VV 8,75 8,750

37 K 230023101R Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 219 mm tl 2 mm kus 4,000 2 748,20 10 992,80

PP Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 10 kg tř. 11 až 13 Ø 219 mm, tl. 2 mm

VV Viz příloha D.1.1.2.5

VV 4 "ks" 4,000

38 M 230000-R2 Dodávka nerezového kolene 90 ° 219,1/2 mm m 4,000 4 204,20 16 816,80

PP Dodávka nerezového kolene 90 ° 219,1/2 mm

VV Viz příloha D.1.1.2.5

VV 4 "ks" 4,000

39 K 7513441-R4 Dodávka a montáž objímky kouřovodu kpl. 1,000 1 246,00 1 246,00

PP Dodávka a montáž objímky kouřovodu

P
Poznámka k položce: 

Viz příloha D.1.1.2.5

40 K 230000-R4 Dodávka a montáž nerezového potrubí kouřovodu m 8,050 1 446,90 11 647,55

PP Dodávka a montáž nerezového potrubí kouřovodu

VV Viz příloha D.1.1.2.5

VV 8,05 8,050

41 K 230000-R5 Dodávka a montáž nerezového kolene 90° kouřovodu kus 3,000 1 137,50 3 412,50

PP Dodávka a montáž nerezového kolene 90° kouřovodu
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VV Viz příloha D.1.1.2.5

VV 3 3,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 49021117

Jihočeský vodárenský svaz DIČ: CZ49021117

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a. s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:

Bc. Aneta Patková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 258 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 258 000,00 21,00% 264 180,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 522 180,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč: KUNST. spol. s r.o. Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

VON - Vedlejší a ostatní náklady

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KUNST. spol. s r.o.
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Náklady stavby celkem 1 258 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady 1 258 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ČS Těšovice Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz Projektant: AQUATIS a. s.

Uchazeč: KUNST. spol. s r.o. Zpracovatel: Bc. Aneta Patková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 258 000,00

D VON Vedlejší a ostatní náklady 1 258 000,00

1 K R01 Zařízení staveniště kpl. 1,000 200 000,00 200 000,00

PP
Zařízení staveniště

Společné zařízení staveniště pro stavební a technologickou část.

2 K R02 Dopracování dílenské dokumentace stavebních objektů včetně statického posouzení kpl. 1,000 180 000,00 180 000,00

PP Dopracování dílenské dokumentace stavebních objektů včetně statického posouzení

3 K R02a Technická dokumentace strojní části (dodavatelská realizační dokumentace PS01, PS02, PS03) kpl. 1,000 250 000,00 250 000,00

PP Technická dokumentace strojní a elektro části (dodavatelská realizační dokumentace PS01, PS02, PS03)

4 K R02b Technická dokumentace elektro části (dodavatelská realizační dokumentace PS04, PS05) kpl. 1,000 180 000,00 180 000,00

PP Technická dokumentace elektro části (dodavatelská realizační dokumentace PS04, PS05)

5 K R03 Dokumentace skutečného provedení díla v digitální a tištěné formně kpl. 1,000 90 000,00 90 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení díla v digitální a tištěné formně

6 K R04 Vypracování plánu kontrolní činnosti a řízení jakosti kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00

7 K R05 Vypracování plánu zkušebního provozu kpl. 1,000 30 000,00 30 000,00

8 K R06 Vypracování plánu opatření pro případ havárie kpl. 1,000 30 000,00 30 000,00

9 K R07 Náklady na provedení zkoušek při uvedení ČS do provozu kpl. 1,000 210 000,00 210 000,00

PP Náklady na provedení zkoušek při uvedení ČS do provozu

10 K R08 Zaškolení obsluhy objednatele kpl. 1,000 18 000,00 18 000,00

PP Zaškolení obsluhy objednatele

11 K R09
Náklady na předání návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení (včetně podrobného manuálu k ŘS 

)
kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Náklady na předání návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení (včetně podrobného manuálu k ŘS)

12 K R10 Pasportizace kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
pasportizace - zdokumentování (foto s popisem) původního stavu ZS, přilehlých objektů, přístupových cest a technologie a zařízení před 

zahájením stavby

13 K R11 Fotodokumentace stavby kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00

14 K R12 Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP kpl. 1,000 30 000,00 30 000,00
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PS 01 Čerpací stanice strojní část 200 200 200 3 010 683 683

PS 02 Čerpací stanice naftové hospodářství 100 400 100 97

PS 03 Dieselagregát 600 217

PS 04 Provozní soubory silnoproudu 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 92

PS 05 Systém řízení a přenosu dat 200 200 200 107 107

SO 01 Stavební úpravy ve strojovně 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 54

SO 02 Vzduchotechnika 100 150 140 100

VON Vedlejší a ostatní náklady 150 150 50 50 50 50 50 80 110 110 108 300

10 799 554

7 8

1387 Návrh čerpání při výpadku el. energie - ČS Těšovice

500 000 250 000 350 000 350 000 493 500 750 400 5 556 380

1 2 3 4 5 6

2 549 274
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