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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, OBJEDNATELE A 

ZHOTOVITELE 

 

Název stavby:  Komplexní zateplení mateřské školy Rubešova 

v Hlinsku v Čechách 

 

Umístění stavby: ulice Rubešova 1250, Hlinsko v Čechách 

 

Druh stavby:    mateřská školka 

 

Objednatel, investor:  Město Hlinsko 

 Poděbradovo náměstí 1 

539 23 Hlinsko 

 

Projektant:  SONET BUILDING s.r.o., Klicperova 1541, 539 01 

Hlinsko, IČ:29007747, autorizovaný technik pro 

pozemní stavby Milan Netolický, ČKAIT 0701193 
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A.2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O 

STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH  

 

Na pozemku p. st. č. 2375, k.ú. Hlinsko v Čechách 639303 bude provedeno 

komplexní zateplení mateřské školky. Bude se jednat o zateplení vnějších stěn, 

střechy a o výměnu všech otvorů. 

K záboru ZPF nedojde v rozsahu stavby, k záboru  LPF nedojde.  

Staveniště se nachází v CHKO Žďárské vrchy. 

 

Majetkoprávní vztahy 

 

č. parc. č. LV jméno a adresa vlastníka 

celková 

výměra 

(m
2
) 

druh 

pozemku 

Způsob dotčení 

pozemku 

soused stavbou 

1 -2375 10001 

Město Hlinsko, 

Poděbradovo náměstí 1, 

539 23 Hlinsko 

1439 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

 stavbou 

2 1884/1 10001 

Město Hlinsko, 

Poděbradovo náměstí 1, 

539 23 Hlinsko 

4331 
Ostatní 

plocha 
 stavbou 

 
 
 
 

A.3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA 

DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

 

Není předmětem řešení této dokumentace. 

 

 

A.4. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ  

Opatření, která budou požadována dotčenými orgány, budou beze zbytku splněna. 
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A.5. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 

VÝSTAVBU  

 

Podle platné legislativy je zhotovitel stavby povinen zabývat se při provádění 

stavebních prací ochranou životního prostředí. Při provádění stavebních prací musí 

být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí, a to zejména: 

- nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů  

- exhalace z rozehřívání strojů nedovoleným způsobem  

- znečišťování odpadní vodou a povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z 

lokalit výskytu olejů a ropných produktů  

- znečišťování komunikací  

- zvýšení prašnosti vyvolané stavební činností. 

Přepravní plány vozidel musí být zpracovány tak, aby byly omezovány počty jízd 

nákladní dopravy, a aby se vyloučily jízdy bez zpětného vytížení. Uložení sypkého 

materiálu na nákladních vozidlech musí být nejvýše 100 mm pod hranou postranice 

nákladního prostoru. Při výjezdu ze staveniště musí být vozidla řádně očištěna. 

Pokud dojde ke znečištění veřejné komunikace, je dodavatel povinen toto znečištění 

neprodleně odstranit. Staveniště musí být udržováno v maximální čistotě. Ochrana 

proti hluku - práce, při kterých bude využito strojů s hlučností nad 60 dB, budou 

realizovány v čase, který si zhotovitel prací dohodne s investorem popřípadě s 

příslušnou hygienickou správou.  

 

Ochrana zeleně.  

Na pozemku se nachází vzrostlá zeleň, několik stromů vzdálených minimálně 5 

metrů od objektu. Jejich umístění neomezuje stavební úpravy. 

Nakládání s odpady. 

Při realizaci stavby bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 

znění. S odpadem bude nakládáno v hierarchii dle uvedeného zákona:  

- recyklovatelný odpad půjde na recyklaci  

- spalitelný ke spálení  

- nespalitelný na povolenou skládku  
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Odpady budou zařazeny podle katalogu odpadů – vyhlášky č.381/2001 Sb. a dle 

vyhlášky MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Doklady o 

uložení materiálu na příslušnou skládku, o evidenci a o zneškodnění odpadů 

zhotovitel stavby uchová a předá investorovi při kolaudaci stavby. Vybouraný 

materiál a přebytečná zemina budou ukládány do kontejnerů a odváženy na 

kontrolovanou skládku. Případná stavební suť a vytěžená zemina budou vlastnictvím 

dodavatele stavby, který zajistí jejich uložení na kontrolovanou skládku a při 

kolaudaci předloží objednateli doklady o skládkování. Předpokládá se 

nekontaminovaný odpad. Komunální odpad budou pracovníci stavby ukládat do 

připravených nádob a jejich pravidelný odvoz bude dokladován. 

 

 

A.6. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, 

ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ  

 

Pro dané území je platný Územní plán sídelního útvaru města Hlinska a náplň 

výstavby plně odpovídá podmínkám stanoveným v tomto plánu. Daná lokalita je 

všeobecného smíšeného území, které odpovídá i funkční náplň stávajících staveb.  

 

 

A.7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 

PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  

 

Z dostupných informací v době zpracování této PD nejsou známy žádné vazby na 

podmiňující stavby či jiná opatřením, kromě těch, které jsou součástí předložené 

projektové dokumentace.  
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A.8. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU 

POSTUPU VÝSTAVBY  

 

Plánované zateplení mateřské školy není vzhledem k charakteru využití stavby 

uvažována jako realizace ve více etapách. Lhůta pro výstavbu se předpokládá: max. 

6 měsíců od zahájení.  

 

A.9. ÚDAJE O PLOCHÁCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ  

 

zastavěná plocha:       1439 m2 

venkovní zpevněné plochy     852m2 

Půdorysný rozměr (maximální míry):   52,20 x 45,50 m  

Dispoziční řešení je patrné z půdorysů ve složce Architektonické a stavebně 

technické řešení. 

Investiční náklady na komplexní zateplení jsou odhadovány na cca 13 000 000,- 
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