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SMLOUVA O DÍLO  

kterou uzavřeli 

na straně jedné:  Město Svitavy 

 IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444 

 se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 

 bankovní účet číslo: 520591/0100 

                                  27-1283340359/0800 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  Ulehla Ivan s.r.o. 

 IČO: 29212375 DIČ: CZ29212375 

 Sídlo Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy 

zápis v rejstříku ,vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vloţka 28057 

 zastoupen  Ivan Ulehla, jednatel společnosti 

 bankovní účet číslo: 198666800/0600 

  - dále jen zhotovitel - 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Kontejnerové stání 

ul. Lánská, Svitavy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provedení 

stavby pod názvem „Kontejnerové stání ul. Lánská, Svitavy“ zpracovanou P & P inTech s.r.o., 

Lanškrounská 406/38, 568 02 Svitavy, v prosinci 2022, zak. číslo 33_12-21 (dále jen jako 

„Projektová dokumentace“) a v souladu se zadávací dokumentací výběrového řízení ohledně zadání 

veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen „výběrové řízení“).  

Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. 

1.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předloţena v rámci 

výběrového řízení. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí.  

1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 

c) geodetické zaměření díla, 

d) úklid místa pro provádění díla, 

e) ověření polohy stávajících podzemních inţenýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení, 

f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního 

značení po dobu provádění díla, 

g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla. 

1.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipoţárními a 

předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho ţivotnosti 

a jeho provozování.  

1.6. Místem plnění je katastrální území Čtyřicet Lánů, p.č. 185/1, Svitavy. 

1.7. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

na základě poţadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 

který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen pouţitých pro návrh ceny díla. 

Pokud se bude jednat o vícepráce, které v poloţkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou 

jednotlivé poloţky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období 

realizace díla, poníţené u kaţdé poloţky o tolik procent, o kolik byla niţší celková cena díla bez 
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DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím či výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako 

předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím či výběrovém řízení; v případě, ţe celková cena 

díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší neţ předpokládaná cena díla (bez DPH), 

pak budou jednotlivé poloţky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni 

období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré 

vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vţdy písemně 

odsouhlaseny objednatelem formou dodatku uzavřeného v souladu se zákonem o zadávání veřejných 

zakázek. 

1.8. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být pouţity jiné materiály, ani technologie, 

ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté 

Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, ţe při realizaci díla 

nepouţije ţádný materiál, o kterém je v době jeho uţití známo, ţe je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 

učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamţitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. 

1.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace poţadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 

technologií oproti původně navrţeným a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemţ 

tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Poţadavek na záměnu 

materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či sníţení ceny 

díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

1.10. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel 

si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 

zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude sníţena cena díla. Zhotovitel je 

povinen na změnu rozsahu díla poţadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 

bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných 

zakázek. 

1.11. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské (tj. 

subdodavatelské) práce, pokud jejich provedení poddodavatelem (tj. subdodavatelem) tato smlouva 

umoţňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.  

1.12. Zhotovitel potvrzuje, ţe se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a 

povahou díla, ţe jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a ţe disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

1.13. Zhotovitel se zavazuje, ţe dílo provede v souladu s rozhodnutími, vyjádřeními, souhlasy a 

stanovisky, které obdrţí od objednatele nejpozději při předání staveniště.  

1.14. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 

pouţitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 

ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace. 

1.15. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vţdy přednost ujednání této smlouvy. 

V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s niţším číslem.  

 

II. 

Čas plnění 

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 19.6.2023. 

2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 

umoţnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za kaţdý 

den prodlení.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 14.9.2023. 

2.4. Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a 

tyto budou moci být zahájeny aţ po 19.6.2023, má zhotovitel právo poţadovat po objednateli 

posunutí termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umoţnil zahájit stavební 

práce později a objednatel je povinen takovému poţadavku zhotovitele vyhovět. 
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2.5. V případě, ţe zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za kaţdý den prodlení.  

III. 

Cena díla 

3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 802 772,98 Kč (v této smlouvě označeno téţ jako 

„Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  

3.2. Strany si potvrzují, ţe veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v reţimu přenesené daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. 

Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části 

Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH 

zaplatit. 

3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše 

přípustnou. Celková cena díla můţe být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, 

a to za níţe uvedených podmínek: 

- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně 

přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH; 

- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 

sjednanou cenu díla. 

3.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vţdy před jejich 

faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 

některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě 

dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od 

smlouvy, a můţe poţadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

 

IV. 

Fakturace, splatnost ceny  

4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli ţádné zálohy. 

4.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány, přičemţ zhotovitel bude 

vystavovat vţdy dvě samostatné faktury takto: 

-  fakturu na SO 01 101.1 Zastřešené kontejnerové stání, 

-  fakturu na SO 01 101.2 Kontejnerové stání na bioodpad. 

Před vystavením faktur zhotovitel předloţí objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele 

vţdy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němţ byly práce provedeny, soupisy 

takto provedených prací a dodávek oceněné v souladu s Cenovou nabídkou, a to vţdy zvlášť 

samostatný soupis na SO 01 101.1 a SO 01 101.2 (včetně příslušných Ostatních a vedlejších nákladů 

vztahujících se k danému stavebnímu objektu). Soupisy provedených prací a dodávek předloţí 

zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. 

Po odsouhlasení soupisů provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele 

vystaví zhotovitel faktury.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vţdy poslední den kalendářního měsíce, za který jsou 

soupisy zpracovány a odsouhlaseny.  

Nedílnou součástí kaţdé faktury musí být příslušný soupis provedených prací a dodávek 

odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 

dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.  

4.3. Konečné faktury vystaví zhotovitel ke dni předání díla, a to samostatně na SO 01 101.1 a 

SO 01 101.2 (včetně příslušných Ostatních a vedlejších nákladů vztahujících se k danému 

stavebnímu objektu).  

Přílohou konečných faktur musí být kromě odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek 

téţ předávací protokol celého díla. 

4.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení mnoţství nebo druhu provedených prací 

a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

4.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 

příloh objednateli. 
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4.6. V případě, ţe dílo bude objednatelem převzato s vadami či nedodělky, neuhradí objednatel 

zhotoviteli částku vedenou v konečných fakturách celou, ale ponechá si pozastávku, která činí 10 % 

Celkové ceny díla. Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla 

uvedených v předávacím protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo 

převezme. 

4.7. Faktura musí obsahovat náleţitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

4.8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dluţné částky za kaţdý den prodlení. 

4.9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 

Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XII. 

písemně poţádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály poţaduje doloţit.  

4.10. V případě, ţe objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 

pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 

zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 

V.  

Předání a převzetí dokumentace 

5.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 

stavebních prací, dodávek a sluţeb.  

5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy jiţ Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronické 

podobě v rámci výběrového řízení a tuto si pečlivě prověřil.  

5.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení a 

geodetické zaměření díla.  

Projektová dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření budou předány vţdy ve 

2 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě 1x na CD.  

Elektronická podoba bude předána ve formátu pdf, přičemţ výkresová dokumentace a geodetické 

zaměření musí být předány i ve formátu dwg a dgn.  

Předání projektové dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření je podmínkou pro 

převzetí díla objednatelem.  

 

VI. 

Stavební deník 

6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména 

je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě 

apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, ţe dílo bude 

převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník aţ okamţikem odstranění 

poslední z takových vad a nedodělků.  

6.2. Stavební deník musí mít náleţitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 

6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 

vţdy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 

deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele můţe do 

stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické 

objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 

deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 

za to, ţe s uvedeným zápisem souhlasí. 
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6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 

nejpozději do 5 pracovních dnů. 

6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale můţe slouţit jako podklad pro vypracování 

dodatků a změn smlouvy. 

VII. 

Staveniště 

7.1. Staveništěm se rozumí vţdy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 

pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), 

nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 

základní směrové a výškové body a to aţ do předání díla objednateli.   

7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 

nedošlo k jejich poškození.  

7.5. Veškerá potřebná povolení k uţívání veřejných ploch a k zásahům do veřejných komunikací, 

zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze 

svého.  

7.6. Jestliţe v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím 

souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za 

umísťování, přemísťování a udrţování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen udrţovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem 

provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 

odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 

pracích apod. 

7.9. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a 

vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v 

dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za kaţdý den prodlení s plněním takové 

povinnosti. 

7.10. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na 

své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o minimálním rozměru 1 m x 2 m, s 

uvedením následujících údajů:  

- označení stavby  

- název stavebníka  

- způsob provádění stavby (dodavatelsky)  

- název zhotovitele  

- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby  

- termín dokončení stavby. 

Případné další poţadavky na obsah a formu informačního tabule předá objednatel zhotoviteli 

nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud ve stanoveném termínu zhotovitel neumístí ve 

stanovené lhůtě na své náklady na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými náleţitostmi, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za kaţdý den prodlení.  

 

VIII. 

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
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8.3. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit trvalý přístup uţivatelům všech 

nemovitostí v lokalitě. 

8.4. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány státní správy a správci inţenýrských sítí.  

8.5. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní 

dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. 

Kontrolních dnů se budou účastnit:  

-  zástupce pro věci technické objednatele,  

-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 

-  zpracovatel Projektové dokumentace, 

-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 

Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemţ těmito nelze měnit tuto 

smlouvu ani její přílohy. 

8.6. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náleţitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 

provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

8.7. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 

deníku, i kdyţ do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním 

deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo 

se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na ţádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt 

práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

8.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich 

poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodrţovat veškeré 

hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany ţivotního prostředí a 

protipoţárních předpisů. 

8.9. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího 

činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn. 

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na poţádání 

objednatele povinen doloţit. 

8.11. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 

provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci výběrového řízení. 

Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na poţádání objednateli doloţit ve lhůtě 10 pracovních 

dnů ode dne ţádosti objednatele. Nepředloţí-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, 

zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za kaţdý nepředloţený doklad a 

objednatel je téţ oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

8.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím 

kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, sám nebo jiným poddodavatelem 

nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, ţe se zhotovitel rozhodne změnit poddodavatele, 

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, je povinen tuto skutečnost 

předem písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli 

prokázat, ţe nový poddodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji 

zhotovitel prokazoval objednateli ve výběrovém řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 

a/nebo § 85 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pokud by poddodavatel 

navrţený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím 

začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

V případě, ţe zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 8.12., zavazuje se zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. 

8.13. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit poddodavatele, které uvedl v nabídce 

předloţené ve výběrovém řízení.  

V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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8.14. Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést pasportizaci objektů a povrchů sousedících se 

stavbou a tuto předat objednateli. Pasportizace bude pouţita při posuzování škod vzniklých na 

okolních pozemcích při provádění stavby. 

8.15. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodrţovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další 

obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 

prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 

odstranit a není-li to moţné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.16. Zhotovitel je povinen v kaţdém okamţiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 

k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeţi.  

8.17. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po 

celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho 

činností, včetně moţných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeţí. Zhotovitel je 

povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo 

jiné i ţivelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 360 000,- Kč. 

Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho 

udrţovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a 

rozsahem je zhotovitel povinen na poţádání předloţit objednateli do 5 dnů od obdrţení výzvy 

objednatele.  

Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s poţadavky 

této smlouvy, nebo nedoloţí jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 7 000,- Kč; v takovém případě má objednatel 

téţ právo od této smlouvy odstoupit.  

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 

ţe zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto 

pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.19. Zhotovitel předloţí prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloţí-li 

toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 

učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

 

IX. 

Předání díla 

9.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 

protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme. 

9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

9.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 

den, v němţ bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němţ současně 

budou objednateli předloţeny veškeré doklady, na jejichţ předloţení je vázáno převzetí díla 

objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloţeny veškeré výše zmíněné doklady a 

dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 

zahájí přejímací řízení.   

9.4. Jestliţe zhotovitel oznámí objednateli, ţe je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se 

zjistí, ţe dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloţeny všechny 

doklady, na jejichţ předloţení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za kaţdé porušení.  

9.5. Zhotovitel je povinen připravit a doloţit v rámci přejímacího řízení: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách pouţitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se 

vyţadují, 

- stavební deník. 

Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichţ předloţení není objednatel 

povinen dílo převzít, nelze povaţovat dílo za provedené. Veškeré doklady předávané v rámci 
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přejímacího řízení musí být předány ve 3 tištěných vyhotoveních, pokud tato smlouva nestanoví 

jinak (např. bod 5.3.). 

9.6. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 

obsahovat zejména tyto náleţitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, ţe si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, ţe dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

9.7. Jestliţe budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od 

zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím 

protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla 

v náhradním termínu bude rovněţ sepsán předávací protokol. 

9.8. V případě, ţe objednatel převezme dílo, i kdyţ toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se 

tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad 

a nedodělků bude rovněţ pořízen zápis. 

9.9. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichţ tvrdí, 

ţe za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese aţ do 

rozhodnutí soudu zhotovitel. 

9.10. V případě, ţe zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za kaţdou vadu, s jejímţ odstraněním bude 

v prodlení. 

 

X. 

Záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 

10.2. Záruční doba počne běţet dnem podpisu předávacího protokolu. 

10.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XII. této 

smlouvy.  

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdrţení reklamace reklamovanou vadu 

prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění 

vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, ţe reklamaci 

objednatele uznává. 

10.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemţ i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se povaţuje za včas uplatněnou. 

10.6. Zhotovitel je vţdy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po 

obdrţení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, ţe reklamaci 

neuznává.  

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za kaţdý den prodlení (tj. za kaţdý den, o který nastoupí později) a 

jednotlivou vadu.  

10.7. Zhotovitel je vţdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30 dnů po obdrţení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v 

případě, ţe reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamovaných vad, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za kaţdý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na 

odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech aţ do rozhodnutí soudu. 

10.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdrţení reklamace 

objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 
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způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, ţe záruka za jakost díla tímto 

není nijak dotčena.  

10.9. Prokáţe-li se ve sporných případech, ţe objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. ţe jím 

reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a ţe se na ni nevztahuje záruka, nebo 

ţe vadu způsobil nevhodným uţíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaloţil při odstraňování takových neoprávněně 

reklamovaných vad.  

 

XI. 

Ostatní ujednání 

11.1. Ţádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele poţadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta. 

11.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

11.3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 

případech, zejména pokud by byl ohroţen ţivot, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na 

náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, ţe objednatel provede nebo jinak zajistí provedení 

některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto 

zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu 

objednatele nejsou dotčeny ţádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněţ 

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

 

XII. 

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

12.1. Adresy pro doručování: 

- adresa a e-mail objednatele jsou:  

 Město Svitavy 

 adresa: T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 

 e-mail: radnice@svitavy.cz a současně marek.antos@svitavy.cz  

 datová schránka: 6jrbphg 

- adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

 Ulehla Ivan s.r.o. 

 adresa: Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy 

 e-mail: ulehla.ivan@seznam.cz  a současně ulehla.ivan@seznam.cz 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

12.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 

schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

12.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je P & P InTech s.r.o., IČO: 07182619, Lanškrounská 

406/38, Předměstí, 568 02 Svitavy, Ondřej Peňák, tel. 724739715, e-mail: office@pp-intech.cz a 

současně o.penak@pp-intech.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 

-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 

-  předběţných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 

a dále je téţ oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 

dílo. 

mailto:radnice@svitavy.cz
mailto:marek.antos@svitavy.cz
mailto:office@pp-intech.cz
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12.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Ivan Ulehla tel. 776 334 460 e-mail: 

ulehla.ivan@seznam.cz nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení 

technických problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů 

souvisejících s realizací díla.   

12.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 

zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

12.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o 

změnách smlouvy. 

 

XIII. 

Změna a ukončení smlouvy 

13.1. Tato smlouva můţe být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 

stranami, kdyţ dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se 

za změnu smlouvy nepovaţují a nejsou jí. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 

daného problému.  

13.3. Strany vylučují moţnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku 

třetí osobě. 

13.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud 

nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od 

smlouvy musí mít písemnou formu.  

13.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehoţ důsledku můţe objednatel odstoupit od 

smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí stavební práce na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více neţ 10 dnů, 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluţníka. 

13.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, ţe v důsledku působení 

vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichţ 

objednatel vycházel při zadání zakázky.   

13.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato smlouva a právní poměry jí zaloţené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

14.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním v registru smluv. 

14.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, ţe skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovaţují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich uţití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, ţe uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 

objednatel. 

14.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace 

- příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele. 
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Doloţka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 29.5.2023. 

 

 

Ve Svitavách dne  V Svitavy dne  

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………..…………………………………… ………………….………………………….. 

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA      Ivan Ulehla 

                 starosta města Svitavy                                                                jednatel společnosti 
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