

Číslo smlouvy zhotovitele: **76 0101 28239 5 1040**

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Olšany u Prostějova

se sídlem: 798 14 Olšany u Prostějova č.p. 50
IČ: 00288560
DIČ: CZ00288560
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prostějov, Svatoplukova 53, Prostějov
číslo účtu: 19-2138100257/0100
jednající: RNDr.Milan Elfmarek, starosta obce

*dále jen jako **objednatel***

Zhotovitel:

Název (jméno) zhotovitele: **Skanska a.s.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
statutární zástupce: Ing. Michal Jurka, generální ředitel
zmocněný zástupce: Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer a Ing. Lukáš Jurníček, MSc., vedoucí týmu přípravy, osoby jednající na základě plné moci ze dne 1.11.2023
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845
bankovní spojení: ING Bank
číslo účtu: 1000570366/3500
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer a Ing. Lukáš Jurníček, MSc., vedoucí týmu přípravy
zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Stanislav Dohnal, stavbyvedoucí, č.aut.10695
Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer
Ing. Stanislav Dohnal, stavbyvedoucí
Ing. Vlastimil Šponer, stavbyvedoucí
Drahošlav Zatloukal, stavbyvedoucí
Kevin Kleisl, stavbyvedoucí

*dále jen jako **zhotovitel***

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen jako „občanský zákoník“) tuto smlouvu

II. Předmět plnění

2.1.Předmětem smlouvy je provedení díla s názvem „**Cyklostezka Olšany u Prostějova - Lutín**“, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností Ateliér 5, spol. s r.o., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČ: 00563081, v souladu s Rozhodnutím vydaným Magistrátem města Prostějova dne 12.10.2022, SpZn: OD/1295/2022/Pa, č.j.: PVMU 154814/2022 41 a dále v souladu s touto smlouvou a položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen jako „dílo“). Popis díla je uveden v textové a výkresové části projektové dokumentace. Projektová dokumentace je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy.

2.2.Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí, ve sjednaném termínu, rozsahu a kvalitě, sjednaným způsobem dílo dle čl. II. odst. 2.1. smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli řádně a včas dohodnutou cenu a dílo převzít.

Číslo smlouvy zhotovitele: **76 0101 28239 5 1040**

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jež je předmětem této smlouvy, s projektovou dokumentací, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Pro úplnost zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen i s dalšími požadavky na dílo a souvisejícími podklady ve smyslu čl. II. odst. 2.1. této smlouvy.

2.4. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech dodávek a prací, včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení a předání díla. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 2 („Nabídkový – položkový rozpočet“), který je nedílnou součástí této smlouvy. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2.5. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v čl. II. odst. 2.1, v níž je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován a dále na položkový rozpočet s výkazem výměr. Předmětem díla je rovněž plán BOZP, který zhotovitel předá objednateli před zahájením vlastních prací při převzetí díla pro zahájení vlastní realizace díla.

2.6. Smluvené dílo musí odpovídat technickým a uživatelským normám, standardům – příslušným státním normám a předpisům ČR a EU.

2.7. Dílo bude považováno za dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve. Dílo bude považováno za předané, bude-li podepsán protokol o předání a převzetí díla řádně a včas odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

2.8. Realizací kompletního díla se rozumí dodání veškerých zadaných částí stavby dle projektové dokumentace a nabídkového – položkového rozpočtu včetně všech souvisejících prací k úspěšnému provedení díla (stavby) v případě nutnosti, a to zejména:

- zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
- vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,
- provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti – komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu,
- součástí předmětu díla je zajištění vydání rozhodnutí o umístění dopravního značení včetně vlastního umístění dopravního značení a zajištění přerušení silničního provozu v době realizace díla, vyžaduje-li to podstata díla,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů,
- vedení stavebních a montážních deníků,
- provádění kontrolních měření a zkoušek dle požadavku objednatele,
- ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací,
- při projednání jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného provedení stavby,
- účast na jednáních ve věci provádění díla, kontrolních dnech stavby (díla) apod.,
- zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů,
- součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak,
- zajištění okolních nemovitostí před poškozením či jinými negativními vlivy při provádění díla, zajištění vytyčení všech inženýrských sítí v zájmovém území, provedení ochrany a přeložky inženýrských sítí, ochrana a údržba přilehlých veřejných komunikací a prostranství,
- dodání dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD, geometrické zaměření provedeného díla/stavby, to vše ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
- zajištění dalších podkladů nutných pro kolaudaci díla.

2.9. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.

Číslo smlouvy zhotovitele: **76 0101 28239 5 1040****III.****Vymezení obecných pojmů**

3.1. Smlouvou se rozumí tato Smlouva o dílo.

3.2. Objednatel dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) se rozumí zadavatel v terminologii zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3.3. Zhotovitelem dle občanského zákoníku se rozumí dodavatel v terminologii zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3.4. Stavbou (dílem) se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí také její část (stavební objekt nebo stavební úprava) a dodávka a montáž zařízení včetně nezbytných stavebních prací. Konkrétní vymezení stavby (díla) je uvedeno v čl. II. smlouvy.

3.5. Staveniště je prostor pro stavbu, pro její realizaci a pro zařízení staveniště, určený v projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí o umístění stavby.

3.6. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění díla slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.

3.7. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, zahrnuje dokončení díla i provedení úspěšných zkoušek.

3.8. Vyšší mocí (vis maior) jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, vylučující odpovědnost, tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních stran; např. extrémní vlivy počasí, válka, mobilizace, povstání, vyhlášené krizové stavy, atp.

3.9. Nižší mocí (vis minor) jsou okolnosti vylučující odpovědnost, a to skutečnosti nezávislé na smluvních stranách, které smluvní strany nemohou předem předvídat, ale mohou je ovlivnit, tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních stran, např. působením třetích osob (krádež, ...) atp.

3.10. Vlastníkem zhotovovaného díla (stavby) je od počátku objednatel.

3.11. Práce, které v položkovém rozpočtu stavby obsaženy nejsou, a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají dodatečné stavební práce (vícepráce). Práce, které v položkovém rozpočtu stavby obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.

3.12. Provedení díla se rozumí úplné dokončení díla (stavby), vyklizení a vyčištění staveniště a podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí díla (dále jen: „Závěrečný protokol“), předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a dokladů nutných pro kolaudaci díla, případně dalších objednatel požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků (dále jen: „Zápis o odstranění vad“), bezvadné provedení komplexního odzkoušení.

3.13. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, uvedených ve Smlouvě a obecně závaznými předpisy.

3.14. Nedodělkem se rozumí druh vady - nedokončená práce oproti položkovému rozpočtu stavby, která však nebrání užívání díla.

3.15. Nabídkový položkový rozpočet – jedná se o oceněný výkaz výměr s případnými dalšími oceněnými položkami či přírážkami, které předložil zhotovitel jako cenovou nabídku v zadávacím řízení.

3.16. Vyklizením staveniště se rozumí uvedení staveniště a okolí dotčeného stavbou do původního stavu nebo do stavu dle Smlouvy či projektové dokumentace.

3.17. Sankcí se rozumí smluvní pokuta.

IV.**Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím poddodavatelů**

4.1. Bude-li poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy v rozsahu převyšujícím 5 % ceny díla, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti.

4.2. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatel.

Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná za předpokladu, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

4.3. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v případě provádění byť jen části díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitele, je zhotovitel odpovědný i za případně vzniklou majetkovou újmu (škodu) objednatel v důsledku porušení smluvních či zákonných povinností daného poddodavatele, jako by ji způsobil sám, a zhotovitel je tak povinen takto vzniklou majetkovou újmu (škodu) objednateli v plném rozsahu nahradit.

Číslo smlouvy zhotovitele: **76 0101 28239 5 1040****V.****Termín plnění, místo plnění**

5.1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v době 180 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

5.2. V případě, že v rámci doby pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se doba pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušování prací.

5.3. Místo plnění díla: Obec Lutín (503657), k. ú. Lutín (689122) a Obec Olšany u Prostějova (589829), k. ú. Olšany u Prostějova (711110). Blíže uvedeno v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy.

VI.**Cena díla**

6.1. Cena za provedené dílo (dále jen: „cena“) je sjednána jako cena za kompletní a bezchybné (bez vad a nedodělků) provedení díla - předmětu plnění, který je vymezen touto smlouvou.

6.2. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

- cena bez DPH:	4 855 797,91 Kč
- DPH 21%	1 019 717,56 Kč
- cena celkem vč. DPH:	5 875 515,47 Kč

6.3. Dohodnutá cena je kompletní, nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné provedení díla dle této smlouvy.

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi známými okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla dle článku VI. odst. 6.2. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v článku VI. , odst. 6.5. této smlouvy.

6.5. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci, nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a nebo méněpráce oproti zadávací dokumentaci, s tím, že, objednatel je oprávněn kdykoli snížit rozsah díla,
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a správních rozhodnutí vydaných správními orgány či jinými orgány veřejné správy (např. požadavky vzniklé v rámci správního řízení vedoucího k vydání stavebního povolení) po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

Zhotovitel předloží do 5 dnů od podnětu objednatele kalkulaci víceprací, součástí kalkulace bude i případný popis rizik. Po odsouhlasení kalkulace víceprací, příp. po specifikování rozsahu méněprací, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

6.6. Oceňování víceprací: Případné objednatelem vyžádané změny v rozsahu prováděného díla musí zhotovitel ocenit cenami ze své cenové nabídky. Při objektivní nemožnosti tak učinit, musí zhotovitel použít položky Cenové soustavy ÚRS pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.

Odečítání méněprací: V případě, že se některé práce či dodávky nebudou realizovat, dojde k odečtení odpovídajících prací a dodávek, které se nebudou provádět, a smluvní cena bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

6.7. Ve smyslu ust. § 2621 odst. 1 občanského zákoníku zhotovitel nemůže bez dalšího požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu; to neplatí, dohodne-li se zhotovitel s objednatelem dle odst. 6.5 čl. VI. této smlouvy. Smluvní strany zaručují úplnost položkového rozpočtu, proto ve smyslu ust. § 2621 odst. 2 občanského zákoníku zhotovitel nemůže požadovat zvýšení

Číslo smlouvy zhotovitele: **76 0101 28239 5 1040**

ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla; to neplatí, dohodne-li se zhotovitel s objednatelem ve smyslu odst. 6.5. dle čl. VI. této smlouvy.

6.8. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

VII.

Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla.

7.2. Cena za dílo bude objednatelem hrazena zhotoviteli na podkladě zhotovitelem uskutečněných a objednatelem písemně odsouhlasených dílčích zdanitelných plnění na díle s tím, že za den uskutečnění těchto plnění zhotovitelem se v dohodě označuje den, ve kterém je svým podpisem odsouhlasí k tomu pověřená osoba objednatele.

7.3. Sjednává se, že zdanitelným obdobím pro dílčí plnění zhotovitele na díle je každý kalendářní měsíc po celou dobu smlouvenou k jeho provádění a provedení, pokud byly prováděny práce na díle.

7.4. Uskutečnění, rozsah, kvalitu a cenu každého svého zdanitelného plnění na díle je zhotovitel povinen osvědčit objednateli v podobě soupisu provedených prací a dodávek na díle včetně jeho rekapitulace a zjišťovacího protokolu, a to výhradně s použitím pouze položek své cenové nabídky nebo s objednatelem uzavřeném dodatku.

7.5. Jen na základě objednatelem akceptovaného a k tomu pověřenou osobou objednatele podepsaného zdanitelného plnění zhotovitele je zhotovitel oprávněn nárokovat u objednatele úhradu ceny za dílo nebo jeho část s tím, že takto v originále oboustranně podepsaný soupis provedených činností se v dohodě označuje za smlouvenou přílohu každého daňového dokladu (faktury) zhotovitele a její nedílnou součást.

7.6. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **5 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.

7.7. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat.

7.8. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

7.9. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7.10. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.11. Platby budou probíhat až do výše 98 % ceny. Zbývajících 2 % budou sloužit jako pozastávka na odstranění případných vad. Pozastávka bude uvolněna po předložení všech dokladů prokazujících splnění obecně závazných právních předpisů, technických norem a požadavků dotčených orgánů státní správy a po předání díla (stavby) bez vad, případně po odstranění poslední vady.

7.12. Překročí-li zhotovitel v rámci dílčích faktur výši 98 % sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část poslední dílčí faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 98 % z ceny. Zbývajících část této dílčí faktury uhradí v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku.

7.13. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou dobou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová doba splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

7.14. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování - závěrečnou fakturu - do **10 kalendářních dnů** od celkového dokončení díla a ukončení přejímacího řízení - podpis protokolu o předání a převzetí. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.

7.15. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy.

7.16. Daňové doklady musí být označeny názvem projektu: Cyklostezka Olšany u Prostějova-Lutín a registračním číslem projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0002303.

VIII.

Záruka za jakost

8.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá Smlouvě a obecně závazným právním předpisům.

8.2. Zhotovitel přejímá záruku za jakost předmětu díla ve smyslu § 2619 občanského zákoníku po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla (stavby) bez vad a nedodělků.

8.3. Oznámení vad díla (dále jen jako „reklamace“) uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však před uplynutím záruční doby. V reklamaci budou vady popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je rovněž povinen písemně objednateli potvrdit, kdy objednatel reklamaci

Číslo smlouvy zhotovitele: **76 0101 28239 5 1040**

uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

8.4. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla. V případě uplatnění práv z vadného plnění ve smyslu § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se postupuje obdobně.

8.5. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady bránící užívání díla nejpozději do 2 pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, a na odstranění ostatních reklamovaných vad (vad nebránícím provozu díla) nejpozději do 10 pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vady povinná strana odstraní ve lhůtě, která bude mezi smluvními stranami písemně dohodnuta, jinak ve lhůtě přiměřené.

8.6. Smluvní strany dále prohlašují a činí nesporným, že doba od doručení reklamace zhotoviteli do doby odstranění vytýkané vady na základě reklamace se do záruční doby nezapočítává a o tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

IX.

Smluvní pokuty

9.1. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s porušením povinností při plnění předmětu této Smlouvy takto:

- pokud zhotovitel nedodrží termín provedení díla, resp. jeho dokončení a předání, dohodnutý ve Smlouvě, resp. poruší svou povinnost ve smyslu čl. V. odst. 5.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý byt jen započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané povinnosti;
- pokud zhotovitel neodstraní zařízení staveniště, nevyklidí staveniště nebo jej nepředá objednateli v dohodnutém termínu, resp. poruší svou povinnost ve smyslu čl. XI. odst. 11.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý případ takového porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,00 Kč za každý byt jen započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané povinnosti;
- pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamovaných vad, resp. poruší svou povinnost ve smyslu čl. VIII. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,00 Kč za každý případ takového porušení a za každý byt jen započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané povinnosti;
- pokud se při kolaudačním řízení objeví vady díla, které brání vydání řádného kolaudačního rozhodnutí v důsledku nesprávného provedení díla zhotovitelem z důvodu nedodržení zejména projektové dokumentace a příslušného stavebního povolení a zhotovitel neodstraní tyto vady nejpozději do 10 dnů od jejich zjištění tak, aby nic nebránilo vydání kolaudačního rozhodnutí na provedené dílo, resp. poruší svou povinnost ve smyslu čl. XIII. odst. 13.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč za každý byt jen započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané povinnosti;
- pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XVI. odst. 16.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý případ takového porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč;
- pokud zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. XVII. odst. 17.2., 17.3. a 17.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý případ takového porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč;
- ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu majetkové újmy (škody) v plném rozsahu, kdy tímto smluvní strany vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

9.2. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli k jejímu zaplacení.

9.3. Omezení výše náhrady majetkové újmy (škody) v jakémkoliv směru se nepřipouští.

X.

Změna smlouvy

10.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.

10.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

10.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po dni doručení návrhu dodatku.

Číslo smlouvy zhotovitele: **76 0101 28239 5 1040**

XI.

Staveniště

11.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené tak, aby na něm zhotovitel mohl provádět dílo. Zhotovitel má povinnost převzít staveniště do 10-ti kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo.

Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání a převzetí staveniště.

11.2. V případě majetkové újmy (škody) vzniklé na díle z důvodu vyšší moci (vis maior) nebo nižší moci (vis minor), uplatní nárok na náhradu majetkové újmy (škody) zhotovitel z titulu vlastní pojistné smlouvy, sjednané s příslušnou pojišťovnou.

11.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a údržbu, jakož i likvidaci a vyklizení, jsou součástí ceny.

11.4. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku.

11.5. Povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávky obstará, a poplatky za ně uhradí, zhotovitel.

11.6. Poplatky a případné pokuty za delší než mezi smluvními stranami dohodnutý čas užívání, a za nedodržení podmínek povolení, hradí zhotovitel.

11.7. Jestliže v souvislosti se zahájením provádění díla bude nutné umístit či přemístit dopravní značení dle předpisů o pozemních komunikacích, zajistí stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras zhotovitel, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby.

11.8. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla; dále je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí neoprávněných osob.

11.9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a předat jej objednateli, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy bude oběma smluvními stranami podepsán Závěrečný protokol.

XII.

Způsob zajištění řádného plnění

12.1. Pověřený pracovník objednatele je oprávněn vykonávat při provádění díla dozor nad plněním podmínek smlouvy, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů veřejné správy. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro zajištění nápravy a provádění díla řádným způsobem, resp. zjistí-li pověřený pracovník objednatele, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

12.2. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

12.3. Pověřený pracovník objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného díla.

12.4. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a zajistit neprodleně nápravu a provádění díla řádným způsobem.

12.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací.

12.6. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při provádění díla a prováděných zkoušek.

12.7. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

12.8. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění díla, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. Soupis provedených prací bude zhotovitel předkládat formou „měsíční zprávy o realizaci“, požadovanou strukturu zprávy předá zhotoviteli objednatel při předání staveniště.

12.9. Žádné změny díla nebudou prováděny ani započaty bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Evidence změn bude prováděna formou technických listů změn (změnových listů, ZL). Zhotovitel je povinen vypracovávat a objednateli neprodleně předkládat návrhy těchto změnových listů včetně položkových rozpočtů méněprací a víceprací.

XIII.

Předání a převzetí díla

13.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku nejpozději 3 dny

Číslo smlouvy zhotovitele: **76 0101 28239 5 1040**

před termínem provedení díla ve smyslu čl. V., odst. 5.1. této smlouvy.

13.2. K termínu předání a převzetí díla připraví zhotovitel všechny doklady potřebné pro jeho další provozování.

13.3. Předání díla bude provedeno fyzickou kontrolou za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran.

13.4. O předání a převzetí díla bude sepsán Závěrečný protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případných vad a nedodělků nebránících užívání díla včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. V závěru Závěrečného protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přijímá. V případě odmítnutí převzetí uvede objednatel důvody. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí předmětu díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. Závěrečný protokol podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedených považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.

13.5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména:

- stavební deník o realizaci a záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci nemajetkové a majetkové újmy
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem
- projektovou dokumentaci skutečného provedení
- doklady o shodě výrobků a materiálů.

13.6. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, s výjimkou sjednanou v čl. XIII. odst. 13.4. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v Závěrečném protokolu.

13.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění nese v těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu zhotovitel.

13.8. Odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby, zjištěných při předání a převzetí stavby, bude potvrzeno zápisem sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněné vady a nedodělky přijímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.

13.9. V případě, že se při kolaudačním řízení objeví vady díla, které brání vydání řádného kolaudačního rozhodnutí v důsledku nesprávného provedení díla zhotovitelem z důvodu nedodržení zejména projektové dokumentace a příslušného stavebního povolení, nese zhotovitel za tyto vady plnou odpovědnost a je povinen tyto vady nejpozději do 10 dnů od jejich zjištění odstranit, tak, aby nic nebránilo vydání kolaudačního rozhodnutí na provedené dílo.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případech, které jsou uvedeny v této smlouvě nebo v případech, které stanoví občanský zákoník.

14.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli, jestliže zhotovitel:

- nesplní některou ze svých povinností dle této smlouvy, a to ani během 20 kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy směřující k nápravě,
- je dle přílohy č. 3 této smlouvy v prodlení s provedením díla o více než 20 kalendářních dnů;
- je v úpadku nebo v likvidaci;
- bude-li zjištěno, že uvedl do Smlouvy nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje;

14.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení písemného odstoupení od smlouvy objednateli, jestliže objednatel:

- je v prodlení s platbou faktur více než 60 kalendářních dní.

14.4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XV.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

Číslo smlouvy zhotovitele: **76 0101 28239 5 1040**

15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

15.2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoli skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 15.1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoli poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 15.1 tohoto článku smlouvy.

15.3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 15.1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však netýká povinností zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

15.4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 15.1. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XVI.

Ostatní ujednání

16.1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2586–2635.

16.2. V případě způsobení majetkové újmy (škod) na vlastnictví veřejném, soukromém či díle samém jeho prováděním, je tyto majetkové újmy (škody) zhotovitel povinen nahradit v co nejkratším termínu na vlastní náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 15 dnů ode dne způsobení majetkové újmy (škody). Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo nebezpečí jeho zničení přechází na objednatele dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, ledaže by ke majetkové újmě škodě došlo i jinak.

16.3. Postup prací a veškeré potřebné údaje pro provedení stavby je zhotovitel povinen denně zaznamenávat do stavebního deníku. Denní záznamy je povinen čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený technický dozor objednatele. Stavební deník je zhotovitel povinen vést v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po odstranění všech vad a nedodělků na díle. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli a zhotovitel je tak povinen jej objednateli zpřístupnit (předložit). Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

V deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. Zápisy do deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné z deníku oddělit kopii a stránka deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací, dodávek a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit deník před zcizením a poškozením

16.4. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 7 dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán objednatel a slouží jako podklad pro případný dodatek smlouvy o dílo.

Číslo smlouvy zhotovitele: **76 0101 28239 5 1040**

16.5. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen na výzvu zhotovitele včas prověřit a provést záznam do stavebního deníku. Jestliže objednatel toto prověření neprovede do 3 dnů po vyzvání zhotovitele, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění stavby.

Neprodleně poté, co tato smlouva nabude účinnosti, objednatel oznámí zhotoviteli frekvenci pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem, jež budou probíhat na staveništi či na jiném místě dle dohody smluvních stran a určí, který den v kalendářním týdnu bude obvykle tímto kontrolním dnem. Kdykoliv během provádění díla má objednatel právo požadovat konání se namátkového kontrolního dne na staveništi, což oznámí zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny předem.

16.6. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

16.7. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by práce prováděl sám. Je povinen zajistit, aby práce prováděla pouze osoba k provádění předmětu prací oprávněná.

16.8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně této smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

16.9. Zhotovitel je při provádění stavby povinen dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce, předpisy o požární ochraně a veškeré práce je povinen provést dle příslušných ČSN, v souladu s technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na stavební výrobky dle zákona o technických požadavcích na výrobky a prováděcích předpisů.

16.10. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o nemajetkové újmě (na zdraví) a majetkové újmy (škodě) způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto nemajetkové a majetkové újmy bezodkladně oznamovat objednateli.

16.11. Zhotovitel provede stavbu v souladu se stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy.

16.12. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu provádění díla. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu Smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel se tímto souhlasem zavazuje zavázat i své případné poddodavatele.

16.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky z uzavřené smlouvy na další subjekty, ani postoupit smlouvu. Objednatel není oprávněn postoupit pohledávky z uzavřené smlouvy na další subjekty.

16.14. Technický dozor nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.

16.15. Zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu s předmětem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob.

16.16. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli nebo třetí osobě nemajetkovou anebo majetkovou újmu (škodu), je povinen ji v plné výši nahradit.

XVII. Sociálně odpovědné plnění smlouvy, environmentálně odpovědné plnění smlouvy

17.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal dílo v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

17.2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly dílo v bezprostředně uplynulém kalendářním čtvrtletí. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky.

17.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vč. prováděcích předpisů.

17.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění stavebních prací postupovat v souladu se Závazným stanoviskem Řídicího orgánu IROP č. 7

17.5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 17.1., 17.2. a

Číslo smlouvy zhotovitele: **76 0101 28239 5 1040**

17.3. smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

XVIII. Závěrečná ujednání

18.1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Pro účely této smlouvy se za písemnou formu nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

18.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

18.3. Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsána zaručeným elektronickým podpisem zástupce zhotovitele a zástupce objednatele.

18.4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo, občanského zákoníku v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

18.5. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

18.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

18.7. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací díla, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k dílu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR (dále jen „Centrum“), Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise (dále jen „EK“), Evropského účetního dvora (dále jen „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“), Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního orgánu (dále jen „MF - PO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat Centrum o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem. Zhotovitel je též povinen na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, Centra, PO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech. Zároveň je zhotovitel povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly nebo auditu, podrobit se jejich provedení a poskytnout součinnost pro jejich výkon.

18.8. Zhotovitel prohlašuje a činí nesporným, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

18.9. Smluvní strany po přečtení této smlouvy potvrzují, že obsahu této smlouvy porozuměly, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

XVIII. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace – samostatná příloha

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 3 - Časový harmonogram v členění na týdny

V [] dne []

V Olomouci dne

.....
za objednatele Obec Olšany u Prostějova
RNDr. Milan Elfmark, starosta

.....
za zhotovitele: Skanska a.s.
Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer
Ing. Lukáš Jurníček, MSc., vedoucí týmu přípravy
osoby jednající na základě plné moci

Pokyny pro vyplnění

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	A144-2021	Cyklostezka Olšany u Prostějova - Lutín
Objekt:	01	Cyklostezka
Rozpočet:	1	Architektonicko-stavební řešení
Objednatel:		IČO:
		DIČ:
Zhotovitel:	Skanska a.s.	IČO: 26271303
	Křižíkova 682/34a	DIČ: CZ699004845
	18600 Praha 8, Karlín	
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		4 669 843,39
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		77 996,52
Ostatní náklady		107 958,00
Celkem		4 855 797,91
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 855 797,91 CZK
Základní DPH	21 %	1 019 717,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		5 875 515,47 CZK
v <u>Olomouci</u> dne <u>29.11.2023</u> Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer Ing. Lukáš Jurníček, MSc., vedoucí týmu přípravy osoby jednající na základě plné moci _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 094 549,31	22,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			255 747,58	5,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 522,98	0,1
5	Komunikace	HSV			1 687 203,71	34,7
8	Trubní vedení	HSV			288 647,39	5,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 128 470,96	23,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			61 984,88	1,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			143 754,27	3,0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 962,31	0,1
VN	Vedlejší náklady	VN			77 996,52	1,6
ON	Ostatní náklady	ON			107 958,00	2,2
Cena celkem					4 855 797,91	100,0

Položkový rozpočet

S:	A144-2021	Cyklostezka Olšany u Prostějova - Lutín
O:	01	Cyklostezka
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				1 094 549,31
1	111201501R0	Spálení (popř. likvidace) větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	56,00000	171,00	9 576,00
2	112101101R0	Kácení stromů o průměru kmene 10-30 cm	kus	56,00000	342,00	19 152,00
3	112201102R0	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	56,00000	570,00	31 920,00
4	113108318R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl 18 cm	m2	13,80000	206,83	2 854,25
		6*2,3		13,80000		
5	120001101R0	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	271,32000	81,56	22 128,86
		50% : 476*0,57		271,32000		
6	121101102R0	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m na meziskládku	m3	1 794,15000	36,72	65 881,19
		11961*0,15		1		
7	122202202R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	476,00000	80,31	38 227,56
8	122202209R0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	476,00000	4,45	2 118,20
9	131201110R0	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	91,20000	205,23	18 716,98
		pro retenční jímku : 2*2*1,2*19		91,20000		
10	131201119R0	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	91,20000	20,52	1 871,42
11	132201112R0	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 STROJNĚ	m3	247,92000	0,00	0,00
		pro přeložení kabelu : 1033*0,6*0,4		247,92000		
12	132201119R0	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm hor.3 STROJNĚ	m3	247,92000	0,00	0,00
13	132201210R0	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3 STROJNĚ	m3	77,48000	296,57	22 978,24
		propustek : 5*2*1*1		10,00000		
		betonové potrubí : 26*1,1*1		28,60000		
		drenáž : 243*0,4*0,4		38,88000		
14	132201219R0	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm hor.3 STROJNĚ	m3	77,48000	8,89	688,80
15	162201102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1 794,15000	11,40	20 453,31
		z meziskládky : 1794,15		1		
16	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	644,68000	85,50	55 120,14
		476+91,2+77,48		644,68000		
17	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 223,40000	1,14	3 674,68
		476*5		2		
		91,2*5		456,00000		
		77,48*5		387,40000		
18	162301411R0	Vod.přemístění kmenů, D 30cm do 5000 m	kus	56,00000	57,00	3 192,00
19	162301422R0	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	56,00000	57,00	3 192,00
20	162301911R0	Příplatek za dalších 5000m - kmeny D	kus	56,00000	22,80	1 276,80
21	162301922R0	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D	kus	56,00000	22,80	1 276,80
22	167101102R0	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 794,15000	43,32	77 722,58
23	171102103R0	Uložení sypaniny do násypů, zhutněný	m3	1 101,58000	262,20	288 834,28
		1093		1		
		bet.potrubí : 26*1,1*0,3		8,58000		
24	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 794,15000	13,68	24 543,97
25	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	247,92000	0,00	0,00
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				

Položkový rozpočet

S:	A144-2021	Cyklostezka Olšany u Prostějova - Lutín
O:	01	Cyklostezka
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pro přeložení kabelu - výkopkem : 1033*0,6*0,4		247,92000		
26	175101101RT	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 4 mm	m3	22,10000	705,80	15 598,18
		propustek : 10		10,00000		
		bet.potrubí : 15*1,1*0,6+(5+6)*0,2*0,5*2		12,10000		
27	181301114R0	Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2	m2	8 517,00000	20,13	171 447,21
28	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	644,68000	1,14	734,94
29	1-001.RXX	Likvidace pokácených stromů a pařezů (56 kus)	soub	1,00000	9 120,00	9 120,00
30	180400020RA	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	8 517,00000	19,38	165 059,46
31	583423241R	Kamenivo drcené 0/32	t	16,30200	328,32	5 352,27
		8,58*1,9		16,30200		
32	58344197RX	Vhodná zemina G3 (G-F) - štěrk s příměsí jemnozrné zeminy	t	2 076,70000	5,70	11 837,19
		1093*1,9		2		
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				255 747,58
33	212521111R0	Výplň retenční jímky kam. hrubě drcen. fr. 63-125 mm	m3	91,20000	1 239,39	113 032,37
		2*2*1,2*19		91,20000		
34	212971110R0	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	699,40000	22,80	15 946,32
		retenční jímka : 2*2*2*19		152,00000		
		1,2*2*4*19		182,40000		
		trativod : 365		365,00000		
35	212810010RA	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d.100 mm	m	243,00000	427,35	103 846,05
36	67352004R	Geotextilie 300 g/m2	m2	804,31000	28,50	22 922,84
		334,4*1,15		384,56000		
		365*1,15		419,75000		
Díl 4		Vodorovné konstrukce				4 522,98
37	451572111R0	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,65000	900,59	1 485,97
		15*1,1*0,1		1,65000		
38	452312151R0	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 20/25	m3	1,00000	3 037,01	3 037,01
		10*0,5*0,2		1,00000		
Díl 5		Komunikace				1 687 203,71
39	457621411R0	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m	m	12,00000	79,80	957,60
		6*2		12,00000		
40	564113505R0	Podklad z asf.recyklátu po zhutn.tl.5 cm	m2	3 383,00000	34,62	117 119,46
41	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	3 390,00000	167,83	568 943,70
		3383		3		
		7		7,00000		
42	565151111R0	Podklad z obal kam.ACP 22+,do 3 m,tl. 7	m2	6,60000	335,09	2 211,59
		6*1,1		6,60000		
43	573111112R0	Postřík živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	6,60000	31,46	207,64
		6*1,1		6,60000		
44	573211111R0	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	24,00000	14,82	355,68
		6*2,3		13,80000		
		6*1,7		10,20000		
45	577141112R0	Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm	m2	13,80000	290,86	4 013,87
		6*2,3		13,80000		

Položkový rozpočet

S:	A144-2021	Cyklostezka Olšany u Prostějova - Lutín
O:	01	Cyklostezka
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
46	577141212R0	Beton asfalt. ACO 11 do 3 m, tl.5 cm	m2	3 383,00000	290,86	983 979,38
47	577151123R0	Beton asfalt. ACL 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	10,20000	303,49	3 095,60
				6*1,7	10,20000	
48	596215021R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	7,00000	226,95	1 588,65
49	596291111R0	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm	m	7,00000	114,00	798,00
50	592451151R	Dlažba betonová tl. 6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	7,84000	501,60	3 932,54
				7*1,12	7,84000	

Díl 8 Trubní vedení 288 647,39

51	822372111R0	Montáž trub ŽB DN 300	m	26,00000	3 553,22	92 383,72
				26	26,00000	
52	899623151R0	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	6,04000	4 261,59	25 740,00
				(5+6)*0,8*0,8-1	6,04000	
53	899662113R0	Výztuž obetonávky ze svařovaných sítí	t	0,13035	36 519,96	4 760,38
				(5+6)*1,2*1,25*7,9/1000	0,13035	
54	460490012RT	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	26,00000	25,65	666,90
55	8-001.RXX	D+M horská vpusť vč. zemních prací (výkop, obsyp, zásyp, odvoz a poplatek za skládku)	kus	1,00000	46 443,78	46 443,78
56	8-002.RXX	D+M plastová chránička DN 110 + rezervní prostup DN 110 vč. dodávky a zemních prací (výkop, obsyp, zásyp, odvoz a poplatek za skládku)	m	36,00000	0,00	0,00
				18*2	36,00000	
57	8-003.RXX	Navrtávka do dna stávající šachty DN 300	kus	1,00000	7 364,31	7 364,31
58	8-004.RXX	D+M podkladních prahů pod ŽB trouby	kus	22,00000	392,97	8 645,34
				2*11	22,00000	
59	894412211RA	Šachta betonová DN 1000, hloubka dna do 1 m, poklop litina 12,5 t vč. zemních prací (výkop, obsyp, zásyp, betonové lože, odvoz a poplatek za skládku)	kus	2,00000	31 633,68	63 267,36

Přesný výpis viz tabulka v PD.

- šachtové dno TBZ-Q.1 100/600 KOM 15 cm

- těsnění pro DN 1000

- TZK-Q.1 100-63/17

- TBW-Q.1 63/8

- poklop B 125 bez odvětrání, rám

60	59222407.AR	Trouba železobetonová hrdlová DN 300/2500	kus	11,00000	3 579,60	39 375,60
				11	11,00000	

Díl 91 Doplnující práce na komunikaci 1 128 470,96

61	916231111RT	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry včetně kostek drobných 12 cm, lože C 20/25 XF3	m	6,00000	308,75	1 852,50
62	916261111RT	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 20/25 XF3	m	6,00000	329,88	1 979,28
63	916661111RT	Osazení park. obrubníků do lože z C 20/25 XF3 s opěrou včetně obrubníku 80x200x1000 mm	m	519,00000	509,50	264 430,50
64	917862111RT	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	180,00000	534,69	96 244,20
65	919411111R0	Celo propustku z ŽB (výztuž KARI 8/100/100) z trub DN 20 cm	kus	4,00000	20 997,09	83 988,36
66	919571111R0	Zřízení propustku z plastových trub do DN 300 mm	m	10,00000	3 603,44	36 034,40

Položkový rozpočet

S:	A144-2021	Cyklostezka Olšany u Prostějova - Lutín
O:	01	Cyklostezka
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

viz. řez propustkem ve vzorových řezech

5*2

10,00000

67	919735112R0	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00000	76,49	917,88
----	-------------	--	---	----------	-------	--------

6*2

12,00000

68	91-001.RXX	D+M svislá značka dopravní C 8b	kus	8,00000	3 933,00	31 464,00
69	91-002.RXX	Vodorovné dopravní značení V 2a barvou	m	1 700,00000	25,08	42 636,00
70	91-003.RXX	Vodorovné dopravní značení V 15 barvou	kus	4,00000	342,00	1 368,00
71	91-004.RXX	Vodorovné značení V 14 barvou	kus	68,00000	342,00	23 256,00
72	911331165.RX	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H4 typ JSNH4 s osazením sloupků, úroveň zadržení H1	m	596,80000	906,30	540 879,84

podle TP 114 Tabulka 7 - intenzita do 1000 TNV/den (Sčítání RSD 2020), veřejné prostranství, míra nebezpečí N

Sloupky co 2 m, náběhy 8,8 .

544

544,00000

náběhy : 8,8*6

52,80000

73	286111127R	Trubka kanalizační PVC SN 8 PVC 200 x 5.9 x 6000 mm	kus	2,00000	1 710,00	3 420,00
----	------------	---	-----	---------	----------	----------

Díl 93 Dokončovací práce inženýrských staveb					61 984,88	
---	--	--	--	--	------------------	--

74	935112111R0	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm	m	111,00000	302,62	33 590,82
----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------

Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.

75	935112911R0	Příplatek za každý 1cm lože nad 10 cm	m2	35,00000	29,82	1 043,70
----	-------------	---------------------------------------	----	----------	-------	----------

01*35

35,00000

76	59227518Rx	Příkopový žlab 500/130 330/630/150	m	118,77000	230,28	27 350,36
----	------------	------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

111*1,07

118,77000

Díl 99 Staveništní přesun hmot					143 754,27	
---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

77	998225111R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4 806,22777	29,91	143 754,27
----	-------------	---	---	-------------	-------	------------

Díl M21 Elektromontáže					0,00	
-------------------------------	--	--	--	--	-------------	--

78	M21-001.RXX	Přesunutí stávajícího kabelu do nové rýhy vč. pomocného materiálu	m	1 033,00000	0,00	0,00
----	-------------	---	---	-------------	------	------

Díl D96 Přesuny sutí a vzbouraných					4 962,31	
---	--	--	--	--	-----------------	--

79	979081111R0	Odvoz sutí a vzbour. hmot na skládku do 1 km	t	5,46480	454,14	2 481,78
----	-------------	--	---	---------	--------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

80	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	103,83120	8,89	923,06
----	-------------	--	---	-----------	------	--------

81	979999995R0	Poplatek za recyklaci asfalt (skup.170302)	t	5,46480	285,00	1 557,47
----	-------------	--	---	---------	--------	----------

170 302

Díl VN Vedlejší náklady					77 996,52	
--------------------------------	--	--	--	--	------------------	--

82	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 280,00	2 280,00
----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

83	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	68 400,00	68 400,00
----	------------	-----------------	--------	---------	-----------	-----------

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

84	005124010R	Koordináční a kompletační činnost	Soubor	1,00000	1 140,00	1 140,00
----	------------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------

Koordinační a kompletační činnost.

Kompletační činnost (fotodokumentace, vypracování plánu BOZP, příprava podkladů pro kolaudaci, dokumentace skutečného provedení, úklid na staveništi aj....)

85	VN-001	Ochrana stromů dřevěným bedněním	kus	6,00000	1 029,42	6 176,52
----	--------	----------------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl ON Ostatní náklady					107 958,00	
-------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

86	004111020R	Vypracování dílenské projektové dokumentace - pro svodidla	Soubor	1,00000	1 140,00	1 140,00
----	------------	--	--------	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	A144-2021	Cyklostezka Olšany u Prostějova - Lutín
O:	01	Cyklostezka
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
87	005121 R	Zařízení staveniště vč. přechodného dopravního značení	Soubor	1,00000	57 000,00	57 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
88	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	32 718,00	32 718,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné (např. zkouška únosnosti podkladních vrstev, stanovení únosnosti pláně, at..)						
89	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	17 100,00	17 100,00
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						

Celkem					4 855 797,91	
---------------	--	--	--	--	---------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Časový harmonogram prací

„Cyklotezka Olšany u Prostějova - Lutín“

č, obj.	Název objektu	rok																									
		1. měsíc				2. měsíc					3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc					6. měsíc			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Zemní práce																										
	Základy a zvláštní zakládání																										
	Vodorovné kce																										
	Komunikace																										
	Trubní vedení																										
	Doplňující práce na komunikaci																										
	Dokončovací práce inženýrských staveb																										
	Staveništní přesun hmot																										
	Elektromontáže																										
	Vedlejší náklady																										
	Ostatní náklady																										

Celková doba realizace zakázky v kalendářních dnech: ☐

180 kalendářních dnů.

V Olomouci

29.11.2023

Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer

Ing. Lukáš Jurníček, MSc., vedoucí týmu přípravy
osoby jednající na základě plné moci