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 SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy zhotovitele: 2024-H-001   / číslo smlouvy objednatele: neuvedeno 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
 
1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:   Obec Bouzov 
Sídlo:    Bouzov 2, 783 25 
Zastoupený:   Mgr. Bc. Dušan Tejkal, starosta obce 
Tel. / mail:  +420 585 346 223 / starosta@obec-bouzov.cz 
IČ / DIČ:   00 298 719 / CZ00298719 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1801694369/0800 
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Mgr. Bc. Dušan Tejkal, starosta obce  
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických:  Mgr. Bc. Dušan Tejkal, starosta obce 
(dále jen objednatel) 
 
Zhotovitel:    Machovský s.r.o.  
Sídlo:     Boční 551, 783 72 Velký Týnec 
Zastoupený:   Janem Machovským, jednatelem 
Tel. / mail:   585 319 472/   info@machovsky.cz 
IČ / DIČ:   286 19 633/   CZ28619633 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Ostravě, odd. C, spis. vložka 44569   
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-6775950287 / 0100   
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jan Machovský, jednatel  
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických:  Ladislav Špička, tel.: 720 762 243, e-mail: 

spicka@machovsky.cz 
(dále jen zhotovitel) 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem zakázky jsou dodávky a nezbytné stavební práce a služby související s umístěním 
osvětlení sportovišť v obci Bouzov a místní částí Olešnice. Realizace v rozsahu činností dle zadávací 
dokumentace. Zakázka byla zadána v zadávacím řízení na zhotovitele veřejné zakázky 
„Rekonstrukce sportovišť v obci Bouzov a místní části Olešnice – část osvětlení sportovišť“ 
ve výběrovém řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
 

2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v 
rozsahu dle čl. 2 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4. 

 
3. Dílem se rozumí provedení dodávek, souvisejících prací a služeb souvisejících s umístěním 

osvětlení sportovišť v obci Bouzov a místní části Olešnice.  
 

4. Technické řešení díla bylo specifikováno v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Jedná se 
zejména o Technickou zprávu projektu. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané 
příslušné dokumentace. 

 
5. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo 

prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahuji termíny dokončení díla, ceny 
položek víceprací, které jsou obsaženy v rozpočtu díla, budou stanoveny dle tohoto rozpočtu, cena 
ostatních položek bude stanovena po předchozím odsouhlasení Objednatele. 
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6. Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře. 

 
7. Místo plnění zakázky stanovené zadavatelem je pozemek parc. č. 631/67 v katastrálním území 

Bouzov, a pozemky parc. č. 118/13 a parc. č. 118/9 v katastrálním území Olešnice u Bouzova, obec 
Bouzov, Olomoucký kraj.  
 

 
3. DOBA PLNĚNÍ 

1.  Předpokládané datum předání staveniště zhotoviteli 01/2024  

2. Předpokládané datum zahájení realizace zakázky je 01/2024 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 5. 2024. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla 
se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným 
ukončením díla, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na 
případné prodloužení zadávacího řízení, resp. při neobdržení dotační podpory nepředat staveniště 
a ukončit smlouvu s vybraným dodavatelem dohodou ještě před zahájením plnění. 

 
4. CENA ZA DÍLO 

1.  Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je 
stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

Cena bez DPH 1 313 100 Kč 
DPH 21 % 275 751,00 Kč 
Cena celkem vč. DPH 1 588 851,00 Kč    

  
 
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla. 

2. Cena díla bude fakturována a placena průběžně na základě zadavatelem odsouhlasených dílčích 
přehledů realizovaných stavebních prací, který bude vystaven zhotovitelem k odsouhlasení 
zadavatelem. Závěrečná faktura na doplatek zbývající části celkové ceny díla za bude vystavena po 
dokončení a konečném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a 
nedodělků z přejímky díla. 

3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Závazek úhrady se 
považuje za dodržený, bude-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána předmětná platba z účtu 
zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

4. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 
235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou 
splatnosti. 

5. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení faktury a čísla IČ a DIČ 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů 
- číslo smlouvy + název veřejné zakázky „Rekonstrukce sportovišť v obci Bouzov a místní 

části Olešnice – část osvětlení sportovišť“ 
- předmět plnění 
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- cena provedených prací 
- DPH  
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- účtovaná částka 
- den vystavení a splatnosti faktury 
- v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací. 

 
6. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

1.   Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v 
termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně 
platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a 
normy na pracovištích objednatele. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, 
upozorní na ně své pracovníky a urči způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození 
zdraví. 

 
3. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné 
a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce. 
 

4.   Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní 
seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto 
poddodavatelů. 

 
7. ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobilý k 
řádnému provádění díla bez zbytečného prodlení od podpisu smlouvy, leda by k datu podpisu 
smlouvy nebylo ukončeno stavební řízení. Potom k protokolárnímu předání a převzetí staveniště 
dojde hned po dokončení příslušného stavebního řízení. 
 

 
8. PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla min. 5 
pracovních dnů před termínem jednotlivých dílčích předání úseku 1 a úseku 2. 

2. Dílo vymezené čl. I této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené 
protokolárním předáním objednateli. Protokolární předání díla bude uskutečněno po dokončení 
úseku 1 a po ukončení úseku 2. 

3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny 
žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využíváni díla. Tyto 
definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich 
odstranění. 

4. Protokolárním předáním a převzetím díla přechází ze zhotovitele na objednatele vlastnictví díla i 
odpovědnost za škody. Po celou dobu zhotovování díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na 
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díle i škody způsobené jeho činností objednateli či třetím osobám. Pokud by došlo k ukončení 
smluvního vztahu před řádným dokončením díla, bude součástí vypořádání vztahů i majetkové 
vypořádání části díla odpovídající do té doby uhrazené části celkové ceny díla. 

 
9. ZÁRUKA ZA DÍLO 

1. Záruční lhůta na dílo jako celek se sjednává v délce 24 měsíců, přičemž záruční doba začíná běžet 
den po dni protokolárního předání díla. Takto poskytnutá záruka platí za předpokladu dodrženi 
všech pravidel provozu a údržby. 

2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této 
smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit 
k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto 
vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožni zhotoviteli 
v této lhůtě zahájit práce na odstranění vad, dohodnou smluvní strany písemně termín jiný. 

4. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se 
zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech 
reklamovaných vad. 

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení 
(není-li smluvními stranami sjednán termín jiný dle odst. 3 tohoto článku smlouvy), je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, 
s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. 

 
10. SMLUVNÍ POKUTY 

1.  Smluvní strany se dohodly, že: 

Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:  
- sankce za nesplnění termínu dokončení díla činí 0,1 % ze sjednané ceny díla za každý 

kalendářní den prodlení 
- sankce za případné neodstranění nedodělku či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 

v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za 
každý den prodlení 

- sankce za případné porušení povinností dle odst. 3 a 4 článku 6 této smlouvy činí 10 000,- Kč 
za každé takové zjištěné a zdokladované porušení 

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:  
- sankce za případnou pozdní úhradu faktury činí 0,1 % z fakturované částky za každý 

kalendářní den prodlení 
 

2. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma 
stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet. 

 
11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

1.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou 

dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy 
- upozorňovat na zjištěné nedostatky 
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není 

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné 
vážné škody. 
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2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na 
realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě 
zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že budou akceptovány případné změny termínu dokončení realizace 
díla vzniklé z důvodů klimatických podmínek na staveništi. Nastanou-li takové podmínky, při nichž 
bude nutno z technologických důvodů přerušit realizaci díla, sepíšou o tom zúčastněné strany 
zápis do stavebního deníku včetně odůvodnění přerušení realizace a plánovaného termínu 
pokračování v realizaci díla. Toto ujednání vstupuje v platnost teprve podpisem oprávněných 
zástupců obou smluvních stran ve stavebním deníku. Smluvní termín dokončení realizace díla se 
potom posouvá o stejný počet kalendářních dní, po který je stavba z výše uvedených důvodů a za 
výše uvedených podmínek přerušena. 

 
4. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší 

moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek 
nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které 
smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této 
smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. 
Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího 
působení. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit 
písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení vyšší moci. 
Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci. 

 
5. Objednatel informuje zhotovitele, že realizace zakázky je podmíněna spolufinancováním z 

dotačního programu Olomouckého kraje. Objednatel si proto vyhrazuje právo s ohledem na úspěch 
dotační žádosti a případné přiznání dotační podpory realizovat zakázku v plném rozsahu, částečně 
nebo ji nerealizovat vůbec. Případné upřesnění rozsahu díla (pokud bude aplikováno výše uvedené 
právo) bude provedeno ve formě dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen nejpozději před 
předáním staveniště a zahájením prací. 
 

12. VZÁJEMNÝ STYK A DORUČOVÁNÍ 

1. Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemně a budou doručena osobně, 
doporučenou poštou se zaplaceným poštovným nebo doručena uznávanou kurýrní službou, 
případně elektronicky do datové schránky, a to ve všech případech stranám této smlouvy na 
jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle 
ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámeni, které má být podle této smlouvy podáno, se bude 
považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti 
na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve. 
 

2. Oznámení budou zasílána na adresy: 
  Objednatele:  Obec Bouzov, Bouzov 2, 783 25 
              IDDS: gtubfd2 

 Zhotovitele: Machovský s.r.o., Boční 551, 783 72 Velký Týnec                             
                 IDDS: fawnmu9  

 
13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší 
tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 
 

2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména: 
- prodlení zhotovitel delší než 15 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li sjednán  
- nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty 
- prodlení zhotovitele delší než 15 dnů se zahájením prací 
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- soustavné nebo zvlášť hrubé porušeni provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k 
jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal 

- soustavné nebo zvlášť hrubé porušeni podmínek jakosti díla 
- zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli 
- bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti zhotoviteli 
- byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce 

 
14. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti 
výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v 
platném znění, a předpisy souvisejícími. 

2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí 
řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců. 

3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele. 
 
15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků (v elektronické podobě) 
odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

2. Tato Smlouva o dílo včetně příloh je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní 
strany obdrží její elektronický originál. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy oběma smluvními stranami 

4. Podpis této smlouvy byl schválen na jednání Rady obce Bouzov dne 11. 12. 2023 usnesením číslo 
1a/24R/2023. 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

Příloha č.1: Oceněný položkový rozpočet 
 

 
 
 
V obci Bouzov, dne dle data ep.     Ve Velkém Týnci, dne  dle data ep 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………….………………    …………………………………….………. 
Mgr. Bc. Dušan Tejkal   Jan Machovský 
starosta obce Bouzov      jednatel společnosti Machovský s.r.o.  



Příloha č. 1

Zadavatel: Obec Bouzov IČ 00298719

Bouzov 2 DIČ: CZ00298719

783 25

Zhotovitel: Machovský s.r.o. IČ 28619633
Boční 551,783 72 Velký Týnec DIČ: CZ28619633

1 313 100,00
275 751,00

1 588 851,00

V

Dne

Podpis

Celková cena Kč s DPH

Vyplňujte žlutě podbarvené buňky.

Souhrnný list
Rekonstrukce sportovišť v obci Bouzov a místní části Olešnice - část osvětlení sportovišť

Celková cena Kč bez DPH
DPH (21%)



     Jednot.
Č Objekt Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem

Osvětlení sportoviště Bouzov 561 000,00 199 500,00 760 500,00
1 Stožáry pro osvětlení (dodání) ks 9,00 25 000,00 225 000,00 225 000,00
2 Instalace stožárů pro osvětlení včetně zemních prací a betonáže ks 9,00 13 500,00 121 500,00 121 500,00
3 Zdroje osvětlení typu LED (dodání) ks 12,00 28 000,00 336 000,00 336 000,00
4 Instalace zdrojů osvětlení typu LED ks 12,00 4 000,00 48 000,00 48 000,00
5 Vytvoření přípojky a odborné napojení ks 1,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Osvětlení sportoviště Olešnice 507 600,00 135 000,00 462 600,00
1 Stožáry pro osvětlení (dodání) ks 6,00 25 000,00 150 000,00 150 000,00
2 Instalace stožárů pro osvětlení včetně zemních prací a betonáže ks 6,00 13 500,00 81 000,00 81 000,00
3 Zdroje osvětlení typu LED (dodání) ks 6,00 29 600,00 177 600,00 177 600,00
4 Instalace zdrojů osvětlení typu LED ks 6,00 4 000,00 24 000,00 24 000,00
5 Vytvoření přípojky a odborné napojení ks 1,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

VRN 90 000,00 0,00 90 000,00
1 Provedení revize, revizní zpráva ks 2,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00
2 Pronájem plošiny ks 2,00 35 000,00 70 000,00 70 000,00
3 Doprava soubor 1,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

1 313 100,00 Kč                
DPH 21%: 275 751,00 Kč                   
Cena s DPH: 1 588 851,00 Kč                

Obec Bouzov

Doba výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Název zakázky:

Druh stavby a účel:

Lokalita:

JKSO:

Rekonstrukce sportovišť v obci Bouzov a místní části Olešnice - 
část osvětlení sportovišť

Začátek výstavby:

Náklady (Kč)

Celkem bez DPH:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Obec Bouzov
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