
Smlouva o dílo č. D-01-2024
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

(dále jen ,,zákon/k'j

I. Smluvní strany

I.1, Objednatel:
Sídlo:
Statutární orgán:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Datová schránka:
Zastoupený:

Obec Světnov
Světnov 62, 591 01 Žd'ár nad Sázavou
Pavel Štefan, starosta obce
00545031
Není plátce DPH
108923560/03000 vedený u ČSOB, a.s.
e9azet
Ing. Pavel Štefan
tel: 605 143 578, e-mail: obec@svetnov.cz

Oprávněná osoba k jednání ve věcech
a) smluvn ich: Pavel Štefan
b) technických: tdi - Ing. Pitka Radek

(tel: 602 750 680, mail: pitkaradek@seznam.cz)

na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel")

1.2, Zhotovitel:
Sídlo:
Statutární orgán:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Datová schránka:
zastoupený:

Vertik, s. r. o.
Studentská 1700/18, 591 01 Žd'ár nad Sázavou
Dušan Slaviček
63469626
CZ63469626
1622364399/0800 vedený u České spořitelny, a. s.
3vm985b
Dušanem Slavíčkem
tel: 777 700 638, e-mail: vertik@vertik.cz

Oprávněná osoba k jednání ve věcech
a) smluvních: Dušan Slaviček

b) technických: Bc. Marek Slaviček

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")
(zhotovitel a objednatel dále společně jako ,,Smluvní strany")

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl
druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedeni.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

Il. Předmět smlouvy

11.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v dohodnutém terminu provést svým jménem a na
vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně veškerých
služeb, dodávek stavebních hmot a dílů, a veškerých souvisejícIch činnosti na stavební dílo:

,,Vestavba bezbariérového výtahu Obecní úřad Světnov"
Předmětem díla jsou dodávky a stavební a montážni práce, spočivajici ve vybudováni vestavby
bezbariérového výtahu v budově obecního úřadu. V rámci probihajici stavby vybudováni
vestavby v půdním prostoru budovy obecního úřadu bude dle projektové dokumentace
provedena vestavba bezbariérového výtahu. V 1NP v místě stávající šatny se provede vestavba
nového bezbariérového výtahu. V 1PP bude strojovna výtahu.
Rozsah je specifikován projektovou dokumentaci, výběrovým řízením, dále touto smlouvou a
nabídkovým rozpočtem s výkazem výměr zhotovitele v rámci výběrového řlzení na předmět
díla, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (viz. níže):

Stránka lz 16



a) projektová dokumentace parč. č. st 1 v katastrálním území Světnov. Jedná se o stavební
úpravy objektu občanské vybavenosti - vestavba bezbariérového výtahu zpracovanou
firmou projekce Petr s.r.o., Brněnská 145, Nové Město na Moravě, IČO 292 21 862

B) položkovým rozpočtem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr pro
Vestavba bezbariérového výtahu Obecní úřad Světnov.

X) Veřejnoprávní smlouvou čIslo: SÚP/1485/22/Řeh-4.
ô) Vyjádřeními dotčených orgánů a třetích osob.
e) přlslušnými právními normami a předpisy, zejména v oblasti ochrany životného prostředí,

bezpečnosti práce platnými v době provádění díla v odpovídajících oborech a oblastech, a
v souladu s technickými normami, Pro požadované demoliční a stavební práce platí
technické specifikace podle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ceníku RTS,
a,s., které stanovi i předepsanou kvalitu a způsob kontroly, měření, názvosloví, definice a
kde jsou uvedeny základní ČSN a ČSN - en týkající se předmětných stavebních prací.

B') výzvou k podánl nabídek a zadávacími podmínkami ze dne 21.2.2024.

y) Nabídkou zhotovitele předloženou objednateli v rámci výběrového řízení na veřejnou
zakázku ze dne ...22. 2. 2023..., která obsahuje oceněné rozpočty s výkazy výměr.

11.2, Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
· požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na připadnou

nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,

11.3. Součástí vyhotoveni díla jsou také následujld činnosti:
· Zhotoveni a případná aktualizace harmonogramu postupu prací v elektronické podobě.
· Před zahájením zemních prací budou vytyčeny podzemní inženýrské sitě a zařízení

(pokud budou stavební činnosti zhotovitelem dotčeny), vše v souladu s vyjádřeními
správců sítí v dokladové části PO, přičemž podmínky jejich správců, vlastníků dopravní a
technické infrastruktury musí být dodrženy po celou dobu výstavby. Součásti bude i
případné zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací a z něho vyplývajících
dopravně-inženýrských opatření. Před záhozem podzemních inženýrských síti musí být
přizváni ke kontrole zástupci příslušných správců.

· Zpracováni geometrického pIánu a geodetické zaměření skutečného provedení díla VC.
přípojek inženýrských sítí. Zaměření atd. bude dodáno v 4 tištěných vyhotoveních a na 1
datovém nosiči ve formátu *.DGN, .DWG, .PDF, .TXT, vše v rozsahu nezbytném podle
zákonů, vyhlášek a technických norem. Z tabulky geometrického plánu bude zřejmé
porovnáni všech částí původních pozemků se všemi částmi pozemků nově vzniklých a
pozemků nově určených.

· zajištěni a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů, revizí
předepsaných projektovou dokumentaci a nutnými k přejímacímu řízeni a ke kolaudaci
včetně doloženi dokladů o jejich provedení. Jedná se také např. o vzorkování před
realizací projektu.

· zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, materiálů a
postupů podle ČSN a EN včetně protokolů předepsaných projektovou dokumentací a
nutnými k přejimaclmu řízení a ke kolaudaci, včetně dokladů prokazující shodu vlastností
použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona).

· Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) podle § 4 vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a objednateli předána
ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a v 1 vyhotoveni v elektronické verzi na CD nebo DVD
nosiči ve formátu dwg. a.pdf. Dokumentace skutečného provedení stavby (každý výkres)
bude opatřena jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení
stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele. Do projektové dokumentace pro
provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu
zhotoveni díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k.
žádným změnám, budou označeny nápisem "beze změn".

· Zhotovitel ode dne předání staveniště povede o průběhu provádění díla stavební deník
(dále též šD) obvyklým způsobem v rozsahu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, vC. jeho novely Č.350/2012 Sb., a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, od zahájeni díla až do odstraněni poslední přlpadné vady či
nedodělku, oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Originál stavebního deníku
předá objednateli.
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· Provedeni individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení Nořících předmět plnění
po jejich zabudováni ve stavbě včetně vyhotovení jednotlivých protokolů v českém jazyce
ve 3 provedeních a jejich předáni objednateli nejpozději k termínu předáni a převzetí díla.

· Zhotovitel předá objednateli veškerou dokumentaci a podklady pro řádnou kolaudaci,
vydáni kolaudačního souhlasu a užívání stavby stanovené v rozhodnutí o povoleni
stavby. K žádosti o vydáni kolaudačního souhlasu budou doloženy např.: protokol o
předáni a převzetí díla: geometrický plán a geodetické zaměření skutečně provedeného
díla vC. přípojek inženýrských sítI: DSPS: stavební deník; zkušební protokoly; zápisy o
prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; revizní zprávy; záruční listy;
certifikáty; atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
prohlášeni o vlastnostech použitých materiálů a výrobků; doklady o montáži, funkčních
zkouškách a kontrole provozuschopnosti technologického zařízeni a požárně
bezpečnostních zařÍzeni; závazná stanoviska dotčených orgánů k užíváni stavby, pokud
jsou zvláštním právním předpisem pro užívání stavby vyžadována; v případě potřeby
technickým dozorem objednatele odsouhlasený postup úpravy podloží zpracovaný
odborným geologem; doklady o uloženi odpadů na skládce; návody na obsluhu; pokyny na
údržbu a kontroly. výše uvedené doklady budou předloženy objednateli v českém jazyce,
ve třech tištěných vyhotoveních (l x originál a 2 x kopie), nejpozději ke dni předání a
převzetí díla,

· Zhotovitel také zajisti veškeré zábory veřejného prostranství a komunikaci vC. projednání
se správci komunikací a poplatků (je-li to potřebné). Dále zajistí také povoleni k výkopovým
pracím a odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku včetně poplatků
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a dle
vydaných vyjádřeni a rozhodnuti veřejnosprávních orgánů.

· Vyřízení a zajištění instalace dočasného dopravního značeni nutného pro bezpečnou
realizaci stavby včetně doplněni a výměny dopravního značeni po celou dobu realizace
díla. Případné změny dopravního značeni jsou také součástí díla,

· Zhotovitel zajisti zařízeni (provozní, sociální případně výrobní, včetně napojeni na
inženýrské sitě) staveniště včetně nákladů na něj a zajisti podmínky pro výkon funkce AD a
TDI, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví a práce (BOZP) při práci
na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Dále bude zajištěno provozování staveniště
po dobu realizace stavby, ostraha stavby a staveniště včetně zajištění bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí, po ukončení realizace odstraněni zařízenI staveniště a
celkový úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím.

· Zhotovitel zajisti řádnou ochranu stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou
dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladněnI materiálu a k
zařízeni staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu výstavby a uvedení
všech těchto povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

· Opravy a údržba okolních komunikaci a pozemků poškozených či znečištěných při
realizaci díla bude prováděna neprodleně.

· Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,
zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy, prostory apod.).

· Ochrana stávajicich vzrostlých stromů a obnova zeleně včetně zajištěni ochrany životního
prostředí při prováděni Díla dle platných předpisů.

· Zhotovitel zajisti veškeré práce a dodávky souvisejici s bezpečnostními opatřeními na
ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v mlstech dotčených stavbou).

· Zajištění dopravy pracovníků na staveniště včetně případného ubytováni. Dále zhotovitel
zajistí realizace dodávek včetně dopravy na stavbu, skladování, správu, zabudováni a
montáž všech dílů a materiálů stavby.

· Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i veškeré souvisejici režie, nehmotné
dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele souvisejfcí s provedením díla nebo
jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas,
nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při prováděni prací zhotovitelem atd.

· Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování strOjů, zařízení nebo
konstrukci, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků
včetně jejich přesun ze skladu na staveniště.

· Zhotovitel bude postupovat dle všech bezpečnostních a hygienických opatření na
staveništi stanovenými v PO a v rozhodnutích, provede veškerá bezpečnostní opatření (ve
vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům apod.). Zhotovitel je dále povinen dbát
případných pokynů koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou
součinnost k zajištěni povinnosti v oblasti BOZP.
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· Zhotovitel zajisti předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či
zabudovaní do stavby objednateli, TDI a případně projektantovi k odsouhlaseni.

· Práce musí být provedeny v souladu se všemi platnými normami (ČSN, EN, ON) a
právními předpisy, které se k dílu vztahují, přestože nejsou uvedeny v projektové
dokumentaci.

· V případě potřeby zajistí zhotovitel v čas a v potřebném rozsahu ochranu nedokončených
prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí.

· Provedení přejímky stavby včetně odstraněni vad a nedodělků z přejimadho řízení.

11.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony,
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájeni, provedeni, dokončení a předáni díla,
k úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce,
služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a
projektové dokumentaci, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této
smlouvě,

11.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla dle této smlouvy,
zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahuji k materiálům a
pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývajici z projektové dokumentace. Použité
materiály jsou stanoveny v projektu stavby a rozpočtu. Při realizaci díla nesmí být bez
písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie a postupy. Současně se
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v
době jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na p isemné vyzváni
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

II.6. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele a
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby nebo z vad projektové
dokumentace, je zhotovitel povinen sepsat tyto změny, doplňky nebo rozšířeni, včetně jejich
oceněni. Následně bude tento soupis předložen objednateli a TDI k odsouhlaseni zápisem do
stavebního deníku nebo zápisem z kontroln Iho dne. Teprve po jejich odsouhlaseni
objednatelem a stavebním dozorem může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich
úhradu. Pokud by se ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatněni
projednány stejně jako výše uvedené. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil
s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k provedeni díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části
projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorni na případné rozdíly před zajištěním
materiálů a dodávek potřebných pro provedeni díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a
nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

11.7, Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů apod.) odsouhlasí zhotoviteli
písemně objednatel a TDI zápisem do stavebního deníku. Teprve po tomto odsouhlaseni
mohou být požadované změny realizovány. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez
písemného souhlasu objednatele, nemá zhotovitel nárok na jejich úhradu, ani na vydání
bezdůvodného obohacení vůči objednateli.

11.8. O dohodnutých změnách dle odst. ll. 8. a ||. 7, uzavřou obě strany písemný, pořadově
očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i připadnou úpravu terminu předáni díla a
cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními stranami má zhotovitel právo na jejich úhradu
za stejných podmínek, jako na úhradu ceny za dílo dle této smlouvy nebo za podmínek zvlášť'
sjednaných v dodatku ke smlouvě, Na základě této skutečnosti budou fakturovány zhotovitelem
a hrazeny objednatelem.

11.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jim v rozsahu ČI. Il. této smlouvy bude mlt
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných
předpisů a norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů l. jakosti s požadovanou
certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací.
Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahuji k
jakosti a certifikaci použitých materiálů.

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že se před zahájením prací seznámil s projektovou dokumentaci pro
stavební povoleni a podklady pro zhotovení díla, jakožto odborně způsobilá osoba. Zhotovitel
neshledal žádné vady, které by bránily provést kompletní dílo beze zbytku podle závazků
zhotovitele dle této smlouvy a bez odkladu upozorní objednatele na zjištěné vady a nedostatky
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jak před zahájením, tak v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž seznámil předem se
všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na provádění a cenu díla.
případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich
odstraněni a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

11.11. Zhotovitel díla se zavazuje k součinnosti s TDI a případně koordinátorem BOZP určeným
objednavatelem po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat
k součinnosti s nimi po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které
budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.

11.12. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od
projektové dokumentace, této smlouvy, povoIenI, právních předpisů či rozhodnuti o poskytnutí
dotace. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

Ill. Doba plněni a místo plněni (staveniště)

III.1. Práce budou zahájeny: nejpozději do 15 dnů od předání staveniště
Objednatel písemně vyzve zhotovitele k předání staveniště do 15 dnů po podpisu smlouvy.

V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném terminu, nebo budou přerušeny či
zastaveny práce z důvodu na straně objednatele, budou terminy plněni veřejné zakázky, na
základě dohody smluvních stran, upraveny.

III.2. Dokončení prací: nejpozději do 31. 05. 2024
Termínem dokončení se rozumí předáni hotového díla - protokolární převzetí, kdy dílo
nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky
dané touto smlouvou. Staveniště bude vyklizené bez vad.
Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i před sjednaným terminem dokončení prací a Objednatel
je povinen dříve dokončené stavební objekty převzít, nebrání-li mu v tom však důležité
okolnosti,

Ill.3. Posunuti konečného terminu je možné v následujÍcÍch případech:
· Pokud bude Zhotoviteli znemožněno prováděni prací ze strany Objednatele nebo třetích

osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu
takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný počet dní.

· Lhůta plnění se přiměřeně prodlouží o příslušný časový úsek v případě, že v průběhu prací
bude vyvolána potřeba takového množství víceprací, že lhůta pro dokončeni nebude
technicky a technologicky splnitelná a dojde o této změně k dohodě mezi objednatelem a
zhotovitelem.

· Při vzájemné dohodě smluvních stran.
III.4. Za nesplnění povinnosti zhotovitele zahájit práce na díle v termínu stanoveném v ČI. Ill. 1,

smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 5 000,- kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Za nesplněnl povinnosti zhotovitele dokončit a předat dílo v termínu stanoveném v ČI. Ill. 2.
smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla za každý i
započatý kalendářní den prodlení.

111.5. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 5 pracovních dnů předem na
skutečnost, že z jeho strany budou nezahájeny, přerušeny, pozastaveny nebo zastaveny práce.
V případě porušeni teto povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši ve výši 5 000,- kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

111.6. Místem plněni předmětu veřejné zakázky je k. ú. Světnov p. č. 1, č. p. 62 v obci Světnov. Dále
viz projektová dokumentace a dokladová část.

III.7. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v
rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, přičemž po zahájení prací se zhotovitel
zavazuje v nich řádně pokračovat. O předání staveniště bude vyhotoven protokol o předání
staveniště, kdy předání staveniště bude zapsáno také ve stavebním deníku.
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111.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajisti vjezd na staveniště, jeho provoz,
oploceni, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, včetně jeho likvidace v souladu
s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Zdroje
energií včetně místa pro napojení pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, s
orgány státní správy případně s objednatelem. Při využiti stávajících přípojek síti pro odběry
zařízení staveniště (dále jen zs) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energii
(elektro, voda) - bude uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní j v případě určeni
skládek materiálů, povoleni vybudováni objektů zs apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré
škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle
obecných ustanoveni o náhradě škody.

Ill.9. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčeni
veškerých stávajících sítí a zařIzení, a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádřeni
jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím
potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

11L10. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel
zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

lll.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty,
bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které
se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré
vzniklé náklady zhotovitel.

lll.12. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 5 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předáni díla předložit doklady
prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebn iho odpadu na dané zakázce dle
PD, společného povoleni a v souladu se zákonem o odpadech.

lll.13. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby
vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízenI. Stavební práce a doprovodná
činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb.
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci tak, aby byly dodrženy hladiny hluku
předepsané tímto nařízením.

III,14. Zhotovitel je povinen na vlastni náklady neprodleně odstranit veškerá znečištěni a poškození,
ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění
objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 000,- kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pokud v této souvislosti
vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

lV. Cena díla a platební podmínky

lV.1, Cena díla je sjednaná na kompletní rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše
přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o
dílo.

Cena je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle rozpočtu
evčetně výkazu výměr, které zhotovitel předložil současně s nabídkou v rámci veřejné zakázky.
Cena díla je považovaná za celý rozsah zadáni veřejné zakázky a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele souvĹsejÍcÍ s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních
hmot, dopravy, mzdových a dalších nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil
pro zdárné dokončení díla, včetně montáže, zpracováni projektové dokumentace skutečného
provedeni, vyhotoveni požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, provozní
náklady apod.

lV.2. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

- " l - Cena v Kč včetněCena v Kc bez DPH 21 °0 v KcRozpočet DPH DPH

CELKEM - Vestavba
bezbariérového výtahu Obecní 1 144 873,20,- 240423,30,- 1385296,50,-
úřad Světnov

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění. Cenová nabídka je platná po celou dobu plněni veřejné zakázky.
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IV.3. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací
dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový
rozpočet pro předmět díla. V případě, že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s
rozdňnou jednotkovou cenou, bude pro stanoveni ceny použita nejnižší z těchto jednotkových
cen. Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně
směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS praha, a.s.) platných v době realizace díla. Položky,
které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou oceněny
na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena. Při dodatečném zajišt'ováni
poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena
nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná),
respektive nabídkou předloženou objednatelem.

IV.4. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově
s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny
díla VC, specifikací a přirážek,

lV.5. Kvantifikace množství - budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých
položek rozdIlné oproti předloženým rozpočtům s výkazy výměr, bude fakturováno dle
skutečnosti, v jednotlivých cenách uvedených v rozpočtech, tyto rozdíly musí být odsouhlaseny
objednatelem a TDI postupem dle ČI. 11.9.

lV.6. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Úrok objednatele z prodlení s úhradou úplné faktury
se stanovuje ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

TV.7. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně na základě dáčích faktur a
konečné faktury, dle položkových rozpočtů předložených zhotovitelem a popř. dle jednotlivých
změn schválených objednatelem, a to na základě objednatelem a TDI potvrzeného položkových
rozpočtů dle skutečně provedených prací, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje
poslední den v měsíci. položkový rozpočet předložf zhotovitel TDI ve 1 vyhotovení ke schválení
nejpozději do 5 pracovních dnů od posledního dne v měsíci, Daňový doklad (fakturu) předloží
zhotovitel nejpozději do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouh|aseni soupisu skutečně
provedených prací. Pňlohou daňového dokladu (faktury) bude vždy odsouhlasený soupis
provedených prací (položkové rozpočty). Bez potvrzeného soupisu provedených prací má
objednatel právo fakturu odmítnout, splatnost takto fakturované části ceny za dílo přitom
nenastává.
Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny
zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději
v konečné faktuře.

iV.8. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká den po předáni a převzetí díla a odstraněni
případných vad a nedodělků uvedených v zápise z předáni díl, a to je také datum uskutečněni
zdanitelného plněni u končené faktury.
Dílo bude spolufinancováno z externích zdrojů z kraje Vysočina programu ,,OBNOVA
VENKOVA VYSOČINY 2024". Zhotovitel toto bere na vědomi. Dojde-li vinou zhotovitele k
odebráni nebo krácení dotace, zhotovitel se zavazuje k úhradě ušlé dotace v plné výši.

IV.9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové
sjednané ceny díla VC. dph. zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla vč. DPH uhradí
objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury po předáni díla bez vad a nedodělků.

IV.10. Faktury vystavené dle skutečně provedených prací budou vystavovány se splatností 30
kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručeni v odsouhlasené podobě.

IV.1 l. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

IV,12. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat
náležitosti daňového dokladu, bude obsahovat chybné údaje nebo nebude přiložen
odsouhlasený soupis provedených prací, objednatel je oprávněný ji vrátit zhotoviteli k doplněni.
V takovém případě se přeruší plynuti lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout
doručením opravené faktury objednateli.

lV.13. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli
úrok z prodlení v zákonné výši.

lV.14. Cena může být měněna pouze v případě:

Stránka 7 z 16



· změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění;
· bude-li objednatel písemně požadovat provedeni činnosti, které nejsou obsaženy

v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění,
jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec
zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci;

· dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyp|ývajĹcÍch ze zákonů,
nařízeni vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a
správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo;

· při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla;

· při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
(neodpovídajĹcÍ geologické údaje, vady PO apod.).

z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

lV.15. Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp, neprovedené práce či vícepráce,
budou při fakturaci podloženy soupisem prací (změnové listy), který bude odsouhlasen
objednatelem a TDI objednatele. Ocenění bude provedeno dle ČI. lV. 3. a lV. 4. smlouvy. Cena
za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a
vyúčtování proběhne nejpozději v konečné faktuře samostatnými položkami.

Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto
v zadávací dokumentaci (v rozpočtech, v této smlouvě o dílo) a práce, výkony a dodávky, jejichž
provedeni v průběhu prováděni díla bude muset zhotovitel pro nekvalitní provedeni či vady
provést znovu, opravit či jinak uvést do souladu s projektovou dokumentaci, se zápisy ze
stavebního deníku, se zápisy z kontrolních dnů či dalších kontrol, jejichž prováděni je mezi
účastníky této smlouvy sjednáno.

lV.16. Vícepráce a méněpráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít
písemnou formu. Změnové listy budou podklady dodatků.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího schválení objednatelem a TDI, nevznikne
na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Dodatečné činnosti budou zadány v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek.

lV.17. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasI. Na zbývající část faktury
nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývajíci z peněžitého dluhu
objednatele.

lV.18. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce,
které objednateli uloží správni či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně
závazných předpisů, směrnic, výnosů, mlstnich vyhlášek, pravomocných rozhodnuti a dalších
zákonných opatřeni.

lV.19. V případě, že objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst
tuto pohledávku vůči jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy, popřípadě i z jiného
právního důvodu, a to i vůči dosud nesplatné pohledávce (na podkladě objednatelem
vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

lV.20. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek uvedených v této
smlouvě.

V. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

V.l. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni předáni staveniště veškeré existující podklady
potřebné k řádnému provedení díla, zejména projektové dokumentace projednané ve
stavebním řízení a pravomocná veřejnoprávní rozhodnuti. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito
podklady vyčerpávajícím způsobem seznámí.

V.2. Objednatel (případně jeho zástupce) a TDI je oprávněn kontrolovat provádění díla v každé
fázi. Povinností zhotovitele je umožnit výkon tdi, autorského dozoru (AD), případně činnosti
koordinátora BOZP na staveništi (včetně zařízení staveniště) a poskytnout součinnost včetně
všech případných poddodavatelů.
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Musí být umožněno:
a) Kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou

dokumentaci, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými
právními předpisy.

b) Upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín
a způsob jejich odstraněni.

c) Kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních
a terminech odstraněni zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků TDI, AD nebo koordinátora BOZP objednatele ze strany zhotovitele
opravňuje objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastaveni stavby
musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. e-mailem/datovou zprávou
na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k pozastaveni stavby.
V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně
odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz ČI. lX této smlouvy.

V.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit prováděni prací tak, aby při realizaci díla nedošlo
k podstatnému omezení současného provozu na komunikacích, užívání sousedních pozemků,
stávajících objektů a domů nad přípustnou míru. Zároveň je zhotovitel povinen odstranit
neprodleně veškerá znečištěné a poškození prostor dotčených stavbou.
V případě potřeby úplného omezeni provozu přístupových cest nebo komunikaci z důvodu
prováděni prací, bude termín úplného omezeni/uzavřeni sdělen objednateli min. 10
kalendářních dnů předem, aby mohl informovat obyvatele obce a zajistit všechny potřebné
úkony a opatřeni.

V.4. Zhotovitel předloží objednateli do 30 dnů od podpisu smlouvy harmonogram prací.
V případě nutnosti aktualizace harmonogramu se objednatel k předloženému návrhu
harmonogramu zhotovitelem vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdrženi; zhotovitel
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádřeni (případných připomínek)
objednatele harmonogram odpovidajlckn způsobem upraví,

V.5. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí
souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí mít přislušné certifikáty
o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem
před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů.

V.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací,
kterou provádí TDI a činit neprodleně opatřeni k odstranění zjištěných vad. výkon tohoto dozoru
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

V.7. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách
(kontro|ních dnech) podle potřeby stavby (avšak minimálně 1 x týdně) za účasti objednatele,
TDI a zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných
poddodavatelů (podzhotovitelů). Kontrolní dny budou sloužit také k projednáni podstatných
skutečnosti plněni této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále
také k projednání pro splněni zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem.
Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrdní dny
svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

V.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu s
platným stavebním zákonem a navazujÍcÍmÍ platnými prováděcími vyhláškami {č. 499/2006
Sb.), do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Stavební deník musí být
přístupný oprávněným osobám kdykoliv, při jejich přítomnosti na staveništi.
Kromě zápisů podle výše uvedeného odstavce se do stavebního deníku zapisuji také zápisy
z předáni staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy q zdržení prací, zápisy o případných
technických změnách řešeni, záměnách materiálů, zápisy q kontrolách, zápisy o vytyčeni '
inženýrských síti včetně jejich zabezpečeni po dobu realizace a zpětnému předání správcům
sítí apod. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok
na změnu smlouvy.
Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, kdy si může objednatel vyžádat jednu
kopii jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Druhá kopie je určená pro zhotovitele
za účelem archivace dle pokynů uvedených v této smlouvě. Originál deníku předá zhotovitel
objednateli spolu s dokumentaci skutečného provedeni stavby.
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Nesouhlasi-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto
zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynuti této lhůty se má za to, že
s uvedeným zápisem souhlasí. stejné účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na
adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či
zcizeni) k dispozici. Příkaz k pozastavení (zastaveni) stavby je zhotovitel povinen respektovat
okamžitě.
Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných
prací - TDI, AD anebo koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahliženi nebo
zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla. Do stavebního deníku jsou
oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, TDI, AD, zástupci BOZP, zástupci zhotovitele,
pracovníci provádějící vytyčení inženýrských sítí a jejich správci.
Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro
objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plněni díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu
prací, jejich jakosti, zdůvodněni odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Mezi
jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku
oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky
originálu i kopie se proškrtne. Veškeré listy stavebního deníku musl být očIslovány. V případě,
že je postupně použito vÍce stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od
kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. Zhotovitel je povinen chránit stavební deník
před zcizením a poškozením.
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: název, sídlo, lČ zhotovitele; název, sídlo, lČ
objednatele; vyjmenovaná místa a čas provedeni díla (prací a služeb), jehož se vedeni deníku
týká.

V.9. Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) průběžně zvát
objednatele a TDI ke kontrole všech konstrukci, které mají být zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, a to ve lhůtě min. 3 pracovních dnů před jejich zakrytím. Před zakrýváním
konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat
v elektronické podobě objednateli.
jestliže se objednatel nebo TDI nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel
pokračovat v pracích poté, co zajistí vyhotoveni fotodokumentace zakrývané části díla. Jestliže
objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjisti, že práce nebyly
řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.
V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo TDI ke kontrole všech prací, které
mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné
odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou. Účast
objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení
předmětu díla.

V.10. Zhotovitel oznámi objednateli 3 pracovní dny předem termín prováděni zkoušek a seznámí
objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si
vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybnosti o jejich průkaznosti
nařídit jejich opakováni. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že
jejich výsledky prokáži pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na
opakované zkoušky objednatel.

V.11. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové
dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.

V.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu prováděni díla ochranu místa plněni. V době
provádění prací nesmí být do staveniště umožněn přistup osobám, které se bezprostředně
nepodilejí na prováděni díla, a prostor staveniště musí být vymezen a oddělen.

V.13. Zhotovitel nese do předáni a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených
k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zaviněni
třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.

V.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům,
z důvodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplněni podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li
to možné, pak uhradit finanční náklady objednatele spojené s odstraněním škody.
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V.15. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním smlouvy, tedy při
výkonu podnikatelské činnosti, a to minimálně ve výši ceny smlouvy o dílo vC. DPH. Toto
pojištěni se musí vztahovat na veškeré škody, vzniklé činností či opomenutím účastníka, a
pojištění musí být platné po celou dobu plnění této smlouvy. Doklady o pojištěni je zhotovitel
povinen na požádáni kdykoliv předložit objednateli do druhého pracovního dne. V případě, že
zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu touto smlouvou, je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvnf pokutu ve výši 30.000 Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit
od této smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je
v jeho možnostech. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o
změně nebo ukončeni pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví
a osob.

V.16. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plněni a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a
je povinen ihned odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při prováděni díla v souladu s obecně
platnými právními předpisy.

V.17. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými
pomůckami. Je povinen provádět v průběhu prováděnl díla vlastni dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpečnosti práce a požární ochranu na staveništi, ochrany životního prostředí a
dodržování hygienických předpisů.

V.18. Zhotovitel prohlašuje, že je k prováděni díla vybaven potřebnou mechanizaci, vozovým
parkem a personá|ním obsazením. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další
mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho prováděni způsobilé, aby
vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny
příslušným zařízením a zařízením pro připadnou havarijní situaci.

V,19. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při
činnosti zhotovitele souvisejfcí s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody
bezodkladně oznamovat objednateli.

VI. Předáni a převzetí díla

VI.l. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v ČI, Ill. 2.
této smlouvy. Předáni a převzetí díla bude prováděno v rozsahu a způsobem touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předloženi veškerých atestů, revizních knih,
zpráv a protokolů o zkouškách stanovených přIslušnými předpisy, prohlášeni o shodě podle
zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a dop|něnÍ některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů a nařízeni vlády č. 163/2002 Sb. o technických
požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy
k obsluze díla a podmínky uživánÍ a údržby nutné po dobu záruční doby. Případné nepředáni
těchto požadovaných dokumentů a dokladů bude považováno za vadu díla.

VI.2. Dílo bude považováno za ukončené jeho řádným dokončením a předáním objednateli po
sepsání a potvrzeni písemného předávacího protokolu:
a) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 5 kalendářních dnů předem

k protokolárnImu převzetí kompletně dokončeného stavebního objektu. Objednatel
zorganizuje předání a převzetí díla a přizve k němu TDI.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li dílo zhotovené tak, aby odpovída|o projektové
dokumentaci a v souladu s touto smlouvou, a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci
s doklady podle podmínek této smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při předáni bude mít předmět díla
takové vady a nedodělky, které nebráni řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li
zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v terminu společně
dohodnutém. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

d) O průběhu a výsledku předáni a převzetí bude vyhotoven písemný protokol, který je
součástí předáni a převzetí díla. Zhotovitel předloží také zjišt'ovací protokol včetně soupisu
provedených prací. V písemném protokolu o předání a převzetí budou určeny lhůty
k odstraněni vad a nedodělků zjištěné při předání. Pokud se při předání a převzetí díla
vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel zjišt'ovací protokol po odstranění vad a
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nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.
e) Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli veškerou dokumentaci a

podklady pro řádnou kolaudaci díla. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahujÍcĹ se
k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb a vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, a také die vyhlášky č. 169/2016 Sb., a
to zejména: originál stavebního deníku; kompletní DSPS se zakreslením všech odchylek
proti projektu stavby odsouhlasenému v rámci stav. řIzení; geometrický plán a geodetické
zaměření skutečně provedeného díla vC. přípojek inženýrských sltl; záruční listy; veškeré
podklady potřebné pro provoz díla; doklady o výsledcích zkušebního provozu; doklady
prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby; jiné doklady
stanovené v povoleni stavby; evidenci škod na zdraví a majetku; závazná stanoviska
dotčených orgánů k užÍvÉínÍ stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem pro užívání
stavby vyžadována, a pokud byla obstarána před podáním žádosti; plnou moc v případě
zastupováni stavebníka; stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o
provedeni kontroly způsobu napojeni stavby (pokud byla předem vyžadována), další
případně uvedené v ČI. ll. 4. atd.

a) písemný protokol bude obsahovat: označeni díla, označeni objednatele a zhotovitele
díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, zahájeni a dokončeni prací na zhotovovaném
díle, zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky, prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo
důvody nepřevzetí díla, datum a místo sepsáni zápisu, jména a podpisy osob oprávněných
jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele, seznam převzaté
dokumentace, soupis nákladů od zahájeni po dokončení díla; datum ukončeni záruky na
dílo.

b) Zápis o předáni a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat za
objednatele, TDI a zhotovitele. Dnem podpisu písemného protokolu o předáni a převzetí
přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v protokolu o předání
a převzetí, stanovené pro odstraněni vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 000,- kč za každý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou vadu
či nedodělek do doby jejich odstranění a objednatel mu tuto skutečnost písemně potvrdí.
V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má
objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto
vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady
zhotovitele - tedy z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku lV.
eventuelně z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplaceni
ceny za odstraněni vad a nedodělků jinou firmou.

Vl.4. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu
zhotovitel. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor, pokud je to potřebné pro
řádné odstranění vad a nedodělků.

Vl.5. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu
současně s předanim a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo
převzít.

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

VILI. Zhotovitel se zavazuje a zodpovídá za to, že předmět díla je provedený a zhotoven podle
projektových dokumentací, podmínek této smlouvy, vyjádření a rozhodnutí veřejných orgánu,
třetích osob a správců sítí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, a že
po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

a) Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnerň
podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže, že
vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na
zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.
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c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatni objednatel písemně u zhotovitele
(doporučeným dopisem, elektron icky e-mailem nebo datovou schránkou) bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění. v oznámení vad musí být vada popsána.
Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraněni reklamované vady neprodleně, nejpozději
však do 3 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, v případě
havárie do 24 hodin. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení
oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak., a vady odstranit
v co nejkratším technicky možném termínu. Termin odstraněni vad bude dohodnut
písemnou formou.

d) Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém nebo předchozím odstavcem stanoveném
termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- kč za každý
započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na
každou jednotlivou vadu.
Pokud se jedná o vadu, která braní řádnému užÍvanĹ díla, případně hrozí nebezpečí škody
velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
5 000,- kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostatné na
každou jednotlivou vadu.

e) jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých terminech, nebo
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývajici
ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě
uplatněni smluvní pokuty, podle vlastního uváženi tyto práce zajistit sám, pověřit jejich
provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou
funkční část předmětu díla, to vše na náklad zhotovitele. Takto vzniklé řádně doložené
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručeni faktury. Tento
postup nevede ke ztrátě záruky za jakost.

f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruka resp., že
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., má zhotovitel právo reklamaci
zamítnout a tuto vadu neodstranit.

g) O odstraněni vady bude sepsán protokol, který podepíši obě smluvní strany. Protokol
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno Qméno zástupců smluvních stran a číslo
smlouvy o dílo, datum uplatnění a číslo jednací reklamace, popis a rozsah vady a způsob
jejího odstranění, datum zahájeni a odstranění vady, celková doba trvání vady od zjištění
do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádnému uživánI díla).

h) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužuji o dobu počinajíci datem
uplatnění reklamace a končí dnem odstraněni vady.

i) O odevzdání nového plněni v rámci odstraněni vady a o odpovědnosti za vady tohoto
plnění pIati ustanoveni této smlouvy, týkající se místa a způsobu plněni a uplatňováni práv
z odpovědnosti za vady.

j) Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měřeni
a testy k prokázáni kvalitativních parametrů prováděného díla.

Vll.2. V ostatním pIati příslušná ustanoveni občanského zákoníku v platném znění.

VIl.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané
objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. případný soupis zjištěných
vad a nedostatku předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstraněni a dopadem na
předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli.

VIll.Odpovědnost za škodu

Vlll.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném
rozsahu až do dne předáni a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

Vlll.2. Pro náhradu škody pIati ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tlm, že smluvní
strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená
strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné
z téhož titulu.
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Vlll.3. Pokud zhotovitel způsobí při prováděni díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen
ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předáni
místa plnění do ukončeni a předáni díla včetně vyklizeni a vyčištění místa plnění.

Vill.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek v místě plněnl.

VIII.5. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem
vyšší moci. Za vyšší moc se považuji okolnosti, vzniklé po podepsáni této smlouvy jako
následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu
díla a které smluvní strana, up|atňujÍcÍ působeni vyšší moci, nemohla předpokládat před
uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaloženi
veškerého svého úsilí. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

Vlll.6. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodloužI o dobu
jejího působení. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu
uvědomit písemně o zahájeni působení vyšší moci do 5 kalendářn ich dnů, a totéž se týká konce
působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.

lX. Ukončení smluvního vztahu

lX.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránicí řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k
podpisu smlouvy.

lX.2. Dohoda o zrušeni práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. Odstoupení od této
smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně, přičemž den účinnosti
od smlouvy nastává dnem následujichn po dni, ve kterém bylo písemné oznámeni o odstoupeni
od smlouvy doručeno druhé straně. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana
nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručeni třetí den
uloženi zásilky u pošty.

lX.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek
zadávacího řízení.

IX.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bude rozhodnuto insolvenčnim
soudem o úpadku zhotovitele nebo bylo-li zahájeno insolvenční řIzenľ na základě dlužnického
návrhu zhotovitele,

IX.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší
ustanoveni této smlouvy.

lX.6. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

· prodlení zhotovitele s plněním dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla
nebo jeho části delším než 30 kalendářních dnů;

· jestliže zhotovitel neprovádí dílo v odpovĹdajlcí kvalitě a v rozporu se svými povinnostmi,
s projektovými dokumentacemi, s technologickými předpisy, s touto smlouvou a používá
při zhotoveni díla materiály prokazatelně nízké kvality, kdy neodstraní vady vzniklé
vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění
zápisem ve stavebním deníku;

· pokud zhotovitel bez řádného zdůvodnění nepřevezme staveniště, anebo nezahájí
realizaci díla do 40 kalendářních dnů od předání staveniště, může objednatel nás|edujÍcÍ
kalendářní den od smlouvy odstoupit, a to ve formě písemného oznámení doručeného na
adresu zhotovitele;

· zhotovitel nesplní stanovené podmínky v této smlouvě ohledně pojištěni zhotovitele;
· zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které

převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejfž součásti jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

lX.7. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednáni ze smlouvy
vyplývajicich, je povinna svoje odstoupeni písemně oznámit druhé straně s uvedením terminu,
ke kterému od smlouvy odstupuje. v odstoupeni musí být uveden důvod, pro který strana od
smlouvy odstupuje.
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lX.8. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniště a předat rozestavěné dílo objednateli nebo jinému zhotoviteli určenému
objednatelem včetně poskytnuti nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotoveni
díla. V případě nesplněni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

lX.9. V případě zastaveni stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí
objednatel zhotoviteli pouze práce provedené a nevyfakturované v souladu s touto smlouvou
na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě
se vztahuje záruka za provedeni díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně
zabudovaného materiálu.

X. Ostatní u jednání

X.1. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky
od projektové dokumentace, které nemění celkové řešeni díla, ani nezvyšuji cenu díla, nejsou
vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto
odchylky zhotovitel vyznačí v pare skutečného provedení díla.

X.2. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní
pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé
smluvní straně písemné vyúčtování sankce. Zaplacením smluvnl pokuty nejsou dotčena práva
objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právni povinnosti, vedle smluvní pokuty.
Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele nebo odečtením částky
z účtu objednatele.

X.3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty i proti platbám za plnění zhotovitele a
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasI. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty a úhrady za
škody fakturovat zvlášť'.

X.4. Doručení vyúčtováni smluvní pokuty se provede písemně pomocí e-mailu příp. datové
schránky nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě
pochybnosti se má zásilka za doručenou dnem jej Iho uložení, byla-li odeslána doporučené na
adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

X.5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

X.6, Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok.
Dále obě smluvní strany prohlašuji, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za
přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.

X.7. Ustanoveni o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne
prodlením zhotovitele. Objednatel má nárok na náhradu škody v rozsahu, ve kterém mu bude z
důvodu pochybeni zhotovitele odebrána nebo krácena přidělená dotace či z tohoto důvodu
vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně a tlm souvisejici penále.

X.8. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splněni kvalifikace
v chybějícím rozsahu ve své nabídce ve výběrovém řízeni, má zhotovitel pouze po předchozím
písemném odsouhlasení objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně
v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

X.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího, tedy
osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických, pouze s předchozím
písemným souhlasem objednatele. Nová osoba musí disponovat min. stejnou kvalifikací, jakou
objednatel (zadavatel) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízeni.

X.10. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že je osobou povinou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných
výdajů. Toto. špdupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých poddodavatelů.

X,11. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat
informace podle zákona c. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím v platném znění a
souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě, vyjma osobních údajů ve
smyslu zák. č. 110/2019 Sb. v platném znění, byly na vyžádanl poskytnuty třetím osobám.
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X.11. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že je osobou povinou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných
výdajů. Toto spolupůsobeni je povinen dodavatel zajistit i u svých poddodavatelů.

X.12. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat
informace podle zákona c. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a
souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě, vyjma osobních údajů ve
smyslu zák. č. 110/2019 Sb. v platném znění, byly na vyžádaní poskytnuty třetím osobám.

X.13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a uděluji
svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalšfch podmínek. Smluvní strany
výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele)
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

X.14. Ukáže-li se kterékoliv ujednání v této smlouvě v rozporu se ZZVZ, nemá tato skutečnost vliv na
ostatní ujednání v této smlouvě, nevyplývá-li jinak z donucujících ustanovení právních předpisů,
a smluvní strany se zavazuji nahradit takové ujednáni ujednáním platným a v souladu se shora
uvedenými předpisy, které bude nejbližší účelu rozporného ujednání, a to nejpozději do třiceti
(30) dnů ode dne, kdy k tomu jedna strana vyzve druhou.

XL Závěrečná ujednánI

Xl.1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran.
Veškeré změny či dodatky k této smlo'uvě musí mít písemnou formu a potvrzeny podpisy
oprávněných zástupců obou smluvních stran, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku
před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a
povinnosti.

Xl.2. Smlouva je uzavřena podle přIslušných ustanoveni platného občanského zákoníku. Právní
vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řidl
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku a právním řádem České republiky.

Xl.3. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany
výslovně dohodly, že příslušný k projednáváni sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně,
bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

Xl.4. Tato smlouva je uzavírána oběma smluvními stranami v listinné podobě. Listinná podoba
smlouvy je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel
obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno.

Xl.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Tato smlouva je
platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

Xl.6. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli. Zhotovitel není
oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím
osobám bez předchozího souhlasu objednatele.

Xl.7. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou zcela svéprávní, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a
nebyla uzavřena v tisni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem.

Ve Světnově, dne ................
06 03. 2024

ŕ···lČi ·(J0545(j3l·tel, ·566·659 476
Pavel Štefán,
starosta obce

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 6.3.2024

... .., Dušan Slaviček, jednatel "
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