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l. Smluvní strany

l. Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice, Hlavní č.p. 169, 671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice

Statutární zástupce:
1C:
DIČ:
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

Dalibor Dočekal, starosta obce
44026927
CZ44026927, plátce DPH
288815777/0300,ČSOB

Dalibor Dočekal, starosta obce

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel")

2. BoBaStav s.r.o.

Sídlo:
Statutární zástupce:
e-mail:
telefon:

Kopečná 940/14, 602 00 Brno
David Balada a David Bohdálek -jednatelé
bobastav@email.cz
731391490

03330494
CZ03330494
Česká spořitelna a.s. Znojmo, 3642291309/0800

1C:
DIČ:
Bankovní spojení, č.ú.:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: David Balada
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 84513

(dle jen „Účastník" nebo též „Zhotovitel")

II. Předmět Smlouvy

l. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na
své nebezpečí sjednané dílo dle článku lit. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas
provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za
podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle
Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován



zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je
stanoven ve všech relevantních dokumentech.3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí
cenu díla.

III. Specifikace dílal. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Rekonstrukce ulicePekařská_Sedlešovice". Rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven v projektové dokumentaci,kterou vypracoval Ing. Robert Zavadil, Za Vodárnou 840/13, 669 04 Znojmo, hlavní projektant Ing.Jaroslav Hruška - CKAIT 1003664 dopravní stavby a dále stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství.2. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací, která je podkladem pro realizaci díla, seznámil.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních amontážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných prořádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací,konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné,včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného
provedení stavby.4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávekobsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnouzakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkáchveřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bezohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají.Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanovenímiSmlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek,
nutných k realizaci díla, a zejména také:a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla

včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč.úklidu stavby (viz článek V. - místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a
komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranulidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla
a zohledňující tyto skutečnosti:i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít

jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření apředchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění
sociálního a hygienického zařízení Zhotoviteleiii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou,
resp. provedením díla,e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů adoložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a
dopravu,
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g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci
(i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických
zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů díla,
j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního
povolení a jiných dokladů,
k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla,
návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím
vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho
neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů
spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného
systému,
n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které
nemohl projektant předvídat,
o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před
započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně
následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,
r) uhrazení veškerých nákladů na energie /el., voda, plyn/, které budou spojené
s výstavbou po celou dobu realizace díla

to vše v místě provádění díla dle článku V. této smlouvy.
5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou,
zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat
rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.
6. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v.z.p.p. Jakékoliv
vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo
dle cen URS nebo RTS.
7. Nenf-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv
změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.
8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních,
garančních zkoušek díla a organizace event, zkušebního provozu a požadavků orgánů státního
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých
zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,
b) podmínkami stanovenými ČSN,
c) projektovou dokumentací, a
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d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a
technologií použitých při výstavbě, neodporujf-li platným ČSN.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS),

jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu,

IV. Doba plnění

l. Termín plnění veřejné zakázky je stanoven na 3 měsíce od převzetí staveniště. K převzetí
staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně Objednatelem.2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od
písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly
započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich
hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné
dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v či. VI odst. l Smlouvy, tak aby byl
schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním
předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a
nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání
dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání,
a to vše ve dvou vyhotoveních.6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo
změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel
učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele
provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel
zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

v. Místo plnění I

Místem plněníjsou pozemky parcelní číslo 206/3, 210, 866/1, 866/2, 866/12, 135,134/3 a 248/1 v k.
u. Sedlešovice, kraj Jihomoravský.

VI. Cena za provedení díla

l. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové
nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace a výkazu výměr pro veřejnou
zakázku „Rekonstrukce ulice Pekařská Sedlešovice" a činí celkem:
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Cena bez DPH
DPH 21 %
Cena celkem

(dále též „Cena za provedení díla" nebo „Cena díla")

1.189.412,17 Kč
249.766,56 Kč

1.439.188,73 Kč

2. Cena díla stanovena v či. VI odst. l Smlouvy obsahuje vše, co Je uvedeno v položkovém
rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. l této Smlouvy.
3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením
provádění díla.
4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným
plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci.
Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního
měsíce.
5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad
(fakturu)ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek
provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu
se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Každá faktura musí být označena
názvem projektu „Rekonstrukce ulice Pekařská_Sedlešovice". Zhotovitel je oprávněn účtovat
daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném
technickým dozorem. Zhotovitel je plátcem DPH. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel
oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního
rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení
oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému
dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce
zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i
v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem
(Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví fakturu
s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených
prací. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění
je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad dle § 28 s náležitostmi
dle § 29 tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad"). Zhotovitel je povinen
vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného
plnění.
7. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude
Zhotovitelem vystaven daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná
faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání
faktury Zhotovitelem Objednateli.
Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

výslovný název „konečná faktura",
celkovou sjednanou cenu bez DPH, s DPH
soupis všech uhrazených faktur bez DPhl, s DPhl
částku zbývající k úhradě bez DPH,s DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.
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8. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet)
kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit
a doručit fakturu Objednateli do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura
Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se
Zhotovitel zavazuje jednak sjednat splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem
maximálně v délce 60 dnů ode dne doručení faktury Zhotoviteli a zejména v takto sjednané době
splatnosti fakturu řádně a včas poddodavateli zaplatit. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. l
občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná
částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví
Smlouvy.
9. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, v
platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo
bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový
doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného dokladu Objednateli.
10. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající
geologické údaje apod.).

11. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím
písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu,
bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě
změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě
cen URS nebo RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude
moct být stanovena na základě cen URS nebo RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.
12. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem
„Rekonstrukce ulice Pekařská_Sedlešovice".

Vil. Součinnost smluvních stran

l. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci
díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v
případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit,
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti,
které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle
Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro
naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne
Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na
provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
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Vlil. Stavební deník

l. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XII. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle úst. § 157 stavebního
zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě
bude veden pouzejedenstavebnídeník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré
skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel
zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na
staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi.
Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
pověřená osoba - hlavní stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána
v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené
k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník
musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního
dohledu.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují
shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí
být vynechána volná místa.
5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních
stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

l. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno
v článku V. a v projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární
předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
2. K předání staveniště dojde do 10 dnů od písemného vyzvání. O předání staveniště
Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o
staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště.
Současně bude Zhotoviteli předáno l pare tištěné + l vyhotovení elektronické příslušné dokumentace
dle Smlouvy.
3. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za
bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7



ws

4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
5. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednateli bude zařízení staveniště odstraněno,
vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a
komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle
podmínek stavebního povolení.

X. Podmínky provádění díla

l. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k
upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech
realizace stavby zcela samostatně.
2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného
plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména
pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní
předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná
se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit,
že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu,
předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu
s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti,
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí,
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu
uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném
odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický
dozor stavby.

XI. Záruka za jakost

l. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové
dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje
Objednateli záruku za jakost v délce
60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla
24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem.
Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla
Objednatelem.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. l Smlouvy vady díla u
Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci
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musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu
pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku
vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku
písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co
nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).
4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že
zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se
považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.
6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo
(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků
díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou
odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku
škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že
Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně,
účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

XII. Předání a převzetí díla (stavby)

l. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději
na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude
předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením,
které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost
k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také
autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady,
k jejichž předání se zavázal Smlouvou, a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou
písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace (včetně dokladů o
dodržení principů udržitelného rozvoje), pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který
bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event, vady, s nimiž bude dílo převzato.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení
díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných
vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem.
Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud
objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu.
Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem
určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese
Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky
uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své
poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo
bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli
a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za
vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XI. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve
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třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán
oběma stranami a má právní sílu originálu.
4. Ke dni zahájenf přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně
zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo
za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou
součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po
ukončení provádění díla do předchozfho stavu.
5. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo,
které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo
převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech
díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady
dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku
Smlouvy.
6. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo
převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí
Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto
jinak.
7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí,že za uvedené vady díla
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních
stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

l. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve
smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž
sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti,
zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné
pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele
na zaplacení ceny za provedené dílo.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného
díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel za dobu prodlení povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo
převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou
strany Smlouvy sjednaly ve výši l. 000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy
sjednaly ve výši l. 000,-Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy
v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši l. 000,-Kč za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu,
v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění
sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši l. 000,-Kč za každý den prodlení z částky, s jejímž
zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní
pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši l. 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

10



8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem
BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši l. 000,-
Kč za každý i započatý den prodlení-za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve
výši l .000 Kč za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí
Objednateli smluvní pokutu l .000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto
ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
12. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XIV. Odstoupení od Smlouvy

l. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon
(především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst.
2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plněníZhotovitele.
Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že
Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005
občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy,
ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení
týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem
druhou smluvní stranou.

XV. Pojištění

l. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo)
pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho
činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento
druh pojištění je v minimální výši pokrývající alespoň polovinu hodnoty díla. Účastník se zavazuje, že
bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo.
Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva.

XVI. Společná ustanovení

l. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné
články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo
se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či
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XVII. Závěrečná ustanovení

l. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu
uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.
2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž
Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu
originálu.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem
právního vztahu založeného Smlouvou.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu
obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem,
resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. l: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objednatel

NovýŠaldorf-Sedlešovice dne ......../.'.....'.......

Zhotovitel

Ve Znojmě dne
M3.1W

T
l

jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či
vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat
pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří
nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „Rekonstrukce
ulice Pekařská_Sedlešovice", kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto
nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

1

-9

OBEC
NOVÝ ŠALDORF
SEDLESOVICF

57- -•

Obec Nový Šal(l6rf-Sedlešbvice
Dalibor Dočekal, starosta

BoBaStav s.r.o. -i-
Kopečná 940/14, Staré Brno

60200 Brno
\ Provozovna: Načeratice '2,669 Oj

ÍČ: 033 30 494, DIČ: C»ň33®494

BoBaStav
David Balada David
jednatelé

fc^
Boh e
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^KAPITULACE STAVBY
jd: P23003

;tavba: REKONSTRUKCE MK p.6. 210 k.ú. SEDLEŠOVICE

KSO:
Misto:

Zadavatel:

OBEC NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE

Uchazeč:
BoBaStav s.r.o., Kopečná 940/14, 602 00 Brno

Projektant:
Ing. Robert Zavadil

Zpracovatel:

cc-cz:
Datum;

1C:
DIČ:

1C:
DIČ:

1C:
DIČ:

IČ-.
DIČ:

20.11.2023

44026927

03330494
CZ03330494

64432360

Poznámka:
Soupis práci je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni přisluěného kalendářního pololeti. Veškeré další informace vymezujici popis a podminky
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu práci, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 189412,17

DPH základní
snížená

Sazba dané
21,00%
15,00%

Základ dané
1 189412,17

0,00

Výše dané
249 776,56

0,00

Cena s DPH v CZK 1439188,73
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7
/ REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

/ Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

P23003

REKONSTRUKCE NIK p.é. 210 k.ú. SEDLEŠOVICE

OBEC NOVÝ ŠALDORF - SEDLESOVICE
BoBaStav s.r.0., Kopečná 940/14, 602 00 Brno

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

20. 11.2023

Ing. Robert Zavadil

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem

P23003 REKONSTRUKCE KfIK p.č. 210 k.ú. SEDLEŠOVICE
1 189412,17

1 189412,17

Typ

1 439188,73

1 439 188,73 STA
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l

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

REKONSTRUKCE MK p.o. 210 k.ú. SEDLEŠOVICE
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: 1C:
OBEC NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE DIČ:

Uchazeč: ID:
BoBaStav s.r.o., Kopečná 940/14, 602 00 Brno DIČ:

Projektant: 1C:
Ing. Robert Zavadil DIČ:

Zpracovatel: 1C:
DIČ:

Poznámka:

Soupis práci Je sestaven s využitim Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré dalěi informace vymezujici popis a
podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

20. 11.2023

44026927

3330494
CZ03330494

64432360

1189412,17

DPH základní
snížená

Základ daně
1 189412,17

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
249 776,56

0,00

Cena s DPH v CZK 1 439 188,73
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

REKONSTRUKCE MK p.6. 210 k.ú. SEDLEŠOVICE
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

OBEC NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE
BoBaStav s.r.o., Kopečná 940/14, 602 00 Brno

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

2 - Zakládáni

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20. 11.2023

Ing. Robert Zavadil

Cena celkem [CZK]

1 189412,17

1 189412,17

351 205,66

119360,79

16508,67

4 852,72

5 - Komunikace pozemní 427 464,87

8- Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

36 657,50

127911,35

86 974,05

18476,56
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE MK p.č. 210 k.ú. SEDLEŠOVICE

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OBEC NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE
BoBaStav s.r.0., Kopečná 940/14, 602 00 Brno

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20. 11.2023

Ing. Robert Zavadil

PC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

Zemni práce1D

K 1113106240

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 189412,17

1 189412,17

351 205,66
Rozebráni vozovek ze silniénich dilců se spárami
|vyplněnými kamenivem strojně pí přes 200 m2

T

m2 464,000 80,00 37 120,00 |CS ŮRS 2023 02

pp

Online PSČ

W

W

Rozebrání dílců vozovek a pioch s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze
silničních dílců jakýchkoliv rozmérů, s ložem z kameniva nebo živice
strojně plochy jednotiive přes 200 m2 se spárami vyplněnými
kamenivem

https://podminky.urs.cz/item/C5 URS 2023 02/113106240

"stávající panelová komunikace - ti. 150 (výměra odměřena
digitálné)"464
Součet

2 l K 1113107222 Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti přes 100
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

464.000

_W4,000_
464,000 120,00 i 55680,OOÍCSŮRS202302

PF

Online PSČ
W
W

Odstranění podkladů nebo kr/tů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti.
vrstvy přes 100 do 200 mm
https;//podminl(y.urs.cz/item/CS_URS_2023_ 02/113107222
"podkladní vrstva pod panelovou vozovkou"464
Součet

464,000
464,000

Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti pres 2003 K 113107423 m2 14,805
do 300 mm při překopech strojně pí do 15 m2

32,60 482,64 CS ŮRS 2023 02

pp

Online PSČ

W

W

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé do 15 m2 z kameniva
hrubého drceného, o tf. vrstvy pres 200 do 300 mm

https://po<im'snky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113107423

"stávající komunikace na ZŮ a KU - podél nových obmb v
pruhu 0,5 m"19,25*0,5+10,36*0,5
Součet

4 K 1113107442 Odstranění podkladu živičných ti přes 50 do 100 mm
_ l při překopech strojně pí do 15 m2 m2

14.805

14,805

14,805 1 137.00[ 16 833,29! CS ŮRS 2023 02

pp

Online PSČ

W

W

5 K !122252203

pp

Online PSČ

W
W

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o ti
vrstvy přes 50 do 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/113107442

"stávající komunikace na ZÚ a KU - podél nových obrub v
pruhu 0,5 m"19,25*0,5+10,36*0,5
Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dálnice v hornině třídy téžitelnosti l objem do 100 m3
strojně
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v
hornině třídy téžitelnosti l do 100 m3
httos://aoilminliy.urs.cz/item/CS URS 2023 02/122252203
"odkop pro konstmkci vozovky"175,9
Součet

14,805

14,805

CS ŮRS 2023 02175,900 193,00 33 948,70m3

6 K

175,900
175,900

122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
dálnice v hornině třídy těžitelnosti l objem do 100 m3
strojně

m3 141,270 193,00 27 265,11| CS ÚRS 2023 02

pp

Online PSČ

p

W
W

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sifnice a dálnice strojně v
hornině Indy těžitelnosti l do 100 m3
httijs://oodmmtvMrs.cz/item/CS_URS_2023_Q2/122252203
Poznámka k položce:
položka bude použita pouze v případě neúnosného podloží a se
souhlasem objednatele a TDi
"odkop pro výměnu neúnosného podloží "470,9*0.3
Souéet

141,270
141.270

7 l K 1132254101 Hloubeni rýh zapažených s do 800 mm v hornině třídy
těžitelnosti l skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3

pp

Online PSČ
W
W
W

Htoubení zapažených rýh sirky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 do
20 m3
htt[)s://podminkvMrs.cz/item/CS_URS 2023 02/132254101
"trativod(délka*šiřka*hloubka)"95*0,6*0,5
"kanalizaéni potrubi (délka*ěiřka*hloubka)"54*0,8*1
Součet

8 l K 1133254101

71,700

28,500
43,200
71,700

290,00 20 793,00 CS ŮRS 2023 02

Hloubeni šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti
skupiny 3 objem do 20 m3 m3 5,000 290,00; 1450,00|CSŮRS202302

pp

Online PSČ
W

Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti l skupiny
3 do 20 m3
httas://oodminkv.lirs.cs/ltem/CS URS 2023 02/1332SÍ101
"kontrolní šachta (po6et*délka*šiřka*hloubka)"1*1*1*2 2,000
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PC Typ Kód

W

W

9

Popis

"vyústni objekť'3
Součet

MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3.000
5,000

K 1162351104
Vodorovné přemístěni přes 500 do 1000 m l
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1
Áaz3 _._. _A

m3

PF

Online PSČ

W

W

W

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
500 do 1 000 m
httm://mdmmkv.ws.ci/item/CS URS 2023 02/162351104
"odvoz vhodné vytěžené zeminy pro zpětné použiti do násypů
na mezideponii"43,5
"odvoz vhodné vytěžené zeminy pro zpětné použití do násypů
z mezideponie"43,5
Součet

10 K 1162651112
Vodorovné přemístěni přes 4 000 do 5000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1
až 3

m3

pp

Online PSČ
W
W
W

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosli l skupiny 1 až 3 na vzdálenost pres 4
000 do 5 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/152651112

"vytěžená zemina"175,9+71,7+5
"odpočet vhodné zeminy uložené do násypu"-43,5
Souéet

11 K 162651112
Vodorovné přemístěni přes 4 000 do 5000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1! m3
až 3

pp

Online PSČ

W

W

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitefnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4
000 do 5 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/162651112

"vytěžená zemina z výměny neúnosného podloží "470,9*0,3
Součet

12 K 1167151101 Inosti l skupiny
až3do100m3 m3

pp

Online PSČ

W

W

13 K 171201231

Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládáni, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti l,
skupiny 1 až 3
htws://aodininkv.urs.ci/ium/CS UKS 2023 02/1S7151101
"vhodné vytěžené zeminy pro zpětné použiti do násypů na
mezideponii"43.5
Součet

Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t

pp

Online PSČ

W

14

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04
https://podminky, urs,cz/item/CS_ URS_ 2023 02/1 71201231
209,1*1,6 'Přepočtené koeficientem množství

K 1171201231

pp

Online PSČ

W

W
W

Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t

@ZI

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 170504
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/171201231

"vytěžená zemina z výměny neúnosného podloži "470,9*0,3

Součet
141,27*1,6 'Přepočtené koeficientem množství

171251101

PF

Online PSČ

W

W

Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaninyve vrstvách
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy lěžitelnosíi

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/1712S1101
"vhodné vytěžené zeminy pro zpětné použití do zásypů na
mezideponii"43.5
Součet

87,000 107,00 9 309,00 CS ŮRS 2023 02

43,500

43,500

87,000

209,100 179,00 37 428,90 CS ŮRS 2023 02

252,600
-43,500

209,100

141,270 179,00: 25 287,33 IcS ŮRS 2023 02

141,270

141,270

43,500 274,00 11 gi9,00|CSŮRS202302

43,500

43,500

334,560 20,00 6691,20 CS ÚRS 2023 02

334,560

226,032 20,00 4 520,64 CS ŮRS 2023 02

141,270

141,270
226,032
43,500 26,90 1 170,15iCSŮRS202302

16 l K 1174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3

43,500

43,500

61,986 26,90 1 667,42! CS ŮRS 2023 02

PF

Online PSČ
W

W

W

W

W

W

W

17 \ M \58337310

Zásyp sypaninou z Jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
httes^/pociminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/1741511 Ol

"hloubeni rýh pro kanalizační připojky"43,2
"odpočet vytlačené kubatury lože pro kanalizační přípojky"-
4,32
"odpočet vytlačené kubatury obsypu pro kanalizační připojky"-
19,44
"odpoéet vytlačené kubatury potrubi kanalizační prlpojky"-
0,954
"zásyp prostoru po odstranění stávajících panelů na ZŮ
(předpoklad - plocha*výška)"15*0,5+40*0,5
"zásyp prostoru po odstraněni stávajicich panelů na KU
(předpoklad - plocha*výška)"9'1+7*1
Souéet

43,200

-4,320

-19,440

-0,954

27,500

16,000

61,986

pp
W

štěrkopísek frakce 0/4 t 33,275 322,50 l 10 731,19 \CSÚRS 2023 02
štěrkopísek frakce 0/4
18,486*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 33,275
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f PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

K 175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni,
uloženou do 3 m

pp

Online PSČ

W

W
W

W

m3

W

[l9TM \58337310
pp

W

201 K ;181912112

PF

Online PSČ

Obsypáni potrubí slrojně sypaninou z vhodných třídy lěžiteinosti l a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhutněni bez prohozeni sypaniny

httos://podminkv.urs.cz/item/CS_ URS^023 02/175151101

"kanalizační potrubí (délka*šiřka*tloušťka)"54*0,8*(0,15+0.3)
"odpoéet vytlačené kubatury potrubi"-54*3,14*0,075*0,075
"kontrolní šachta (po6eťdélka'šifka'hloubka)"1*1*r2
"odpočet vytlačené kubatury šachty (poéet*plocha*výška"-
1*(3,14*0,2'0,2)'2
Součet
štěrkopísek frakce 0/4 t
šlerkopisek frakce 0/4

20,235*1,8 'Přepoétené koeficientem množstva
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 se
zhutněnim ručně m2

20,235 1 022,00 20680,17|CSŮRS202302

19.440

-0,954
2,000

-0,251
20,235

36,423l 322,50 11 746,42 \CSÚRS 2023 02

36,423

470,900 35,00 16481,50|CSŮRS202302
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy
těžitelnosti l skupiny 3 se zhutněním
https://[}odminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/181912112

D 2 Zakládání

21 K 1211531111 Výplň odvodňovacich žeber nebo trativodů kamenivem
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3

PF

Online PSČ
W
W
W
W

Výplň kamenivem do r^h odvodňovacích žeber nebo Irativodů bez
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce
16 až 63 mm
https://podminky.urs.cz/item/C5 UHS 2023_02/211531111
"trativod(délka*širka*hloubka)"95'0,6*0,5
"odpoéet lože"-5,7
"odpočet potrubi"-S5'3,14-0,075*0,075
Souéet

22 l K |211971110 Zřízeni opláštění žeber nebo trativodů geotextilii v rýze
nebo zářezu sklonu do 1 :2

r
m2

pp

Online PSČ
W
W
W

Zřízeni opláštění výplně z geotexlilíe odvodňovacích žeber nebo
Irativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2
https://podm'inky.urs.cz/item/C5 URS 2023 02/211971110
"délka*(2*(šiřka+výška))"95*2*(0,6+0,5)
"přesah 15%"209*0,15
Souéet

23 l M \69311226 \geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
\drenáfnlPES150g/m2 m2

pp

W

241 K 1212532111

pp

Online PSČ

W

W

geotexlilie netkaná separační, ochranná, fillraéní, drenážní PES
150g;m2
_240,35*1,1845 'Přepočtené koeficientem množstva
Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného
Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného
httas://aodminl:v.urs.l:z/item/CS URS 2023 02/212532111
"(délka*éiřka*tlouštka)"g5*0,6*0,1
Součet

25 K |212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D
160 mm bez lože m

pp

Online PSČ

Trativody bez lože z drenážních Imbek plastových flexibilních D 160 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS UPS 2023 02/212755216

26 i K Í213141112 Zřízeni vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do
1:5 s přes 3 do 6 m m2

pp

Online PSČ

p

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separačni, odvodňovací, ochranné,
výztužné nebo prolierozní v rovině nebo ve sklonu do 1 :5, šířky přes 3
do 6 m

hno'.'./loodminkv.Ms.cz/item/CS URS 2023 02/2131flll2
Poznámka k položce:
položka bude použita pouze v případe neúnosného podloží a se
souhlasem objednatele a TDI

21,122 1 050,00

119360,79

22178,10|CSŮRS202302

28,500
-5,700
-1,678
21,122

240,350 36,40 8 748,741 CS ŮRS 2023 02

209.000
31,350

240,350
284,695 63,00; 17 935,79 \CSÚRS 2023 02

284,695

5,700| 1 246,00 7 102,20 ;CS ŮRS 2023 02

5,700
5.700

95,000 117,00 11 115,00 |CS ŮRS 2023 02

470,9001 36,40 17140,76|CSŮRS202302

27| M \69311081 \geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační,
l drenážní PES 300g/m2 m2 557,781 63,00 35 140,20 i CS UPS 2023 02

pp

p

W

D 3

geolextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, drenážní PES
300g/m2
Poznámka k položce:
položka bude použita pouze v případě neúnosného podloží a se
souhlasem objednatele a JDI
470,9*1,1845 'Přepoétené koeficientem množství 557,781

K 339921132
Svislé a kompletní konstrukce 16508,67
Osazováni betonových palisád do betonového základu
v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 11,900 330,00 3 927,00 i CS ŮRS 2023 02

pp

Online PSČ
W
W

Osazování palisád betonových v řade se zabetonováním výšky palisády
přes 500 do 1000mm
httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/339921132
5+6,9
Součet

11,900
11,900

29 l M 159228409
pp
W

\palisáda betonová přírodní 160x160x600mm
palisáda betonová přírodní 160x160x600mm
11,9*5,715 'Přepoétené koeficientem množství

Vodorovné konstrukce

kus 68,009 185,00} 12 531,67 CS ŮRS 2023 01

68,009

l Lože pod potrubí otevřený vykop ze štěrkopísků m3 4,548 1067,00|
4 852,72
4852,721 CS ÚRS 2023 02
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pp

Online PSČ
W

W

W

l

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5

31 K 564851111

Lože pod potmbi, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísků do 63 mm
httm://oodmml:v.urs.cz/item/CS U»S 2023 02/451573111
"lože kanalizaéni připojku (délka*šiřka*hloubka)"54'0,8*0,1
"lože pod vyústní objekt (plocha*tloušfka)"2,28*0,1
Součet

Komunikace pozemní
Ipodkladze stórkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ti 150"
mm

4,320
0,228
4,548

427 464,87

PF

Onlina PSČ
W
W
W
W

W

W

32 l K 1564871116

PF

Online PSČ

p

W
W

Podklad ze slěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhulněním plochy přes 100
m2, po zhutnění ti. 150 mm
htt[)S://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/564851ill
"komunikace -1. vrstva"343
"komunikace - 2. vrstva"343
"chodnik"15.9
"rozšiřeni pod obruby"(210,5+14,5)*0,5
"stávající komunikace na ZÚ a KU - podél nových obrub v
pruhu 0,5 m"2*(19,25*0,5+10,36*0,5)
Součet
[Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ti. 300
mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100
m2, po zhutnění ti. 300 mm
https;//podmÍnky.urs.cz/item/CS UPS 2023 02/554871116
Poznámka k položce:
SD 0/125
"výměna neúnosného podloží - ŠD 0/125"470.9
Součet

m2 844,010 130,00 109721,30 CS ŮRS 2023 02

343,000
343,000
15,900

112,500

29,610

844,010

m2 470,900 230,00, 108307,OOlCSŮRS202302

470,900
470,900

33; K i 573231108 Postřik živičný spojovací' ze silniéni emulze v množství
; 0,50 kg/m2 m2

pp

Online PSČ

W

W

34

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství 0,50 kg/m2
https://[}odminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/573231108
"stávajici komunikace na ZÚ a KU - podél nových obrub v
pruhu 0,5 m"19,25*0,5+10,36*0,5
Součet

14,805 39,00; 577,401 CS ŮRS 2023 02

14,805

14,805

K 1577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná AGO 11 (ABS) tř. l U 50
m2 14,805mm šdo 3 mz nemodifikovaného asfaltu 343,00 5078,12!CSŮRS202302

pp

Online PSČ

W

W

351 K 1577145112

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproslřením a se
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. l, po
zhutnění ti. 50 mm
https://poiiminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/577144111
"stávající komunikace na ZÚ a KU - podél nových obrub v
pruhu 0,5 m"19,25*0,5+10,36'0,5
Součet

14,805

14,805

pp

Online PSČ

W

W

Asfaltový beton vrstva ložni ACL 16 (ABH) ti 50 mm s
|do 3 m z nemodifikovaného asfalte
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění ti. 50 mm
hms://aodmmkVMrs.cz/ltem/CS UBS 2023 02/577145112
"stávajici komunikace na ZÚ a KU - podél nových obrub v
pruhu 0,5 m"19.25*0,5+10,36*0,5
Součet

m2 14,805 5078,12!CSŮRS202302

36| K J596211110 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší méně ti
60 mm skupiny A pí do 50 m2 m2

14.805

14,805

15,900 271,00 4308,gO|CSŮRS202302

pp

Online PSČ
W
W
W

37 l M \59245018

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného 11. do 40 mm, s
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením
přebylečného materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50
m2

https://pO(íminky.urs.cz/item/C5__URS 2023 02/596211110
"200x100x60 - přirodni"13,6
"200x100x60 - éen/ená, reliéfni"2,3
Součet
Vdlaibatvar obdélník betonová 200>tio0x60mm

13.600
2,300

15,900

14,008 290,001 4 062,32 i CS ÚRS 2023 02
pp
W

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
13,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množstvi 14,008

38 ! M ;53245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé
\200x100x60mm barevné m2 2,369 290,00 l 687,01 \CS ÚRS 2023 02

PF

W

39

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

2,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,369
K '596212213

pp

Online PSČ
W
W

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci ručně
,ti 80 mm skupiny A pí přes 300 m2
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného 11. do 50 mm, s
vyplněním spár, s dvojitým iiutnéním vibrováním a se smetením
přebytečného maleriálu na krajnici ti. 80 mm skupiny A, pro plochy přes
300 m2

https://oodmtnkv.urs.cz/item/C5 URS_2023 02/596212213
"komunikace - vegetační dlažba 240x240x80 mm"343
Součet

m2 343,000 260,00 89180,00|CSŮRS202302

40 l M \59245037
-pp-
W

D 8

dlažba plošná betonová vegetační 240x240x80mm
^přírodní

343.000
343,000

m2
T

346,430 290,00 100 464,70 l CS ÚRS 2023 02
dlažba plošná betonová vegetační 240x240x80mm přírodní
343*1,01 'Přepočtené koeficientem množství

Trubní vedeni

346,430

36 657,50
41 K 87127R Napojeni (navrtávka) trativodu na drenážní šachtici

pp
kpl 1,000 1 500,00! 1 500,00

Napojení (navrtávka) trativodu na kanaiizaénř potrubí
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 1871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 10 z polypropylenu DN 150 54,000 61,50

PF

Online PSČ
W
W

43 M

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PF hladkého
plnostenného SN 10 DN 150
http_s://podminkv,urs_.cz/ttem/CS_ URS_2023_02/8?1310_31Q
"odvod dešťové vody s roštu do řeky"54
Součet

3321,00 CS ŮRS 2023 02

28617011 trubka kanalizační PP plnostěnná tfivrstvé DN
150x3000mm SN10

pp

W

44

trubka kanalizacni PP plnostěnná tfivrstvá DN 150x3000mm SN10

54*1.015 'Přepoitené koeficientem množství
K 18913153R l Montáž zpětných klapek ON 150

[45]
pp

M ,422831R
Montáž zpětných klapek DN 150
\ klapka koncová nerezová ocel DN 150

pp

46! K 18942011R

kus
klapka koncová HADE PTK - G DN 150

47

!

pp

W
W

K

Ostatní konstrukce na trubním vedeni z prostého
betonu tloušťky přes 200 mm z betonu tř. C 25/30 m3

Ostatní konstajftce na trubním vedení z prostého betonu tloušťky přes
200 mm z betonu tř. C 25/30
"výustni objekť'0,88
Součet

894502201 Bednéni stěn šachet pravoúhlých nebo vicehranných
oboustranné m2

pp

Online PSČ
W
W

Bednéní konstrukcí na trubním vedení slěn šachet pravoúhlých nebo
čtyř a vícehranných oboustranné
https://aoilminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/894502201
"výustni objekť'5
Součet

894812003481 K

PF

Online PSČ

49; K '894812031

pp

Online PSČ

50[ K 1894812041

pp

Online PSČ

51 K 894812063

pp

Online PSČ

p

J..

Revizní a čističi šachta z PP šachtové dno DN
'400/150 pravý a levý přítok
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby ON 400
šachtové dno (DN šachty/ DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý
přítok
htt^://podminkv.urs.cz/item/C5 URS 2023_02/894812003

kus

Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm kus

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400
roura šachtová ftorugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 02/894812031

j Příplatek k rourám revizní a čisticí šachty z PP DN 400 jza uříznuti šachtové roury
Revizní a čistící ěachla z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400
roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí
šachtové roury
https://podminky.urs.cz/item/CS UR5 2023 02/894812041

Revizní a čisticí šachta z PP DN 400 poklop litinový
plný do teleskopické trubky pro třídu zatíženi D400 kus

Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400
poklop litinový (pro třídu zalízení) plný do teleskopické trubky (D400)

httDS://aodmlnkv.Ms.cs/item/CS UnS 2023 02/8948120S3
Poznámka k položce:
vt. dodSvky a montSle redukční těsnicí manžety 400/315 a teleskopické
roury pr 315 375 mm

54,000
54,000

54,S10
1,000l 500,OOÍ 500,00

1,000 4 705,00 4 705,00

0,880 3030,00; 2 666,40

0.880
0,880

5,000, 901,00 4 505,00 CS ŮRS 2023 02

5,000
5,000

1,000 2960,00; 2 960,00! CS ŮRS 2023 02

1,000 1 950,00 1 950,00: CS ÚRS 2023 02

1,000 150,00

1,000 2890,001

150,00|CSÚRS202302

2 890,00 ÍCSÚRS 2023 02

D 9

52 K Í912111112

pp

Online PSČ

53 M 74910177

pp

54 l K [916131213

pp

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
-TMontáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se
zabetonovanou patkou kus

Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se
zabetonovanou patkou
https://podminky.urs.C2/item/CS URS 2023 02/912111112

6,000 190,00

\ sloupek parkovací pevný 60x60x800mm Zn základní k
zabetonováni kus 6,000 1 800,00

sloupek parkovací pevný 60x60x800mm Zn zák!adni k zabetonováni

^Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s
boční operou do lože z betonu prostého m 211,500 230,00

Online PSČ
W

W

W

W

55 M \59217031

pp

W

M \5921702956

pp

W

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením loze, s vyplněním
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu
prostého, do lože z betonu prošlého
htWs://oodminkvMrs.u/itcm/CS UBS 2023 02/91ei31213
"silniční 150x250x1000 mm"149,5
"nájezdový 150x150x10000 mm"46
"přechodový 150x150-250x1000 mm"8+8
Součet

149,500
46,000
16.000

211,500
obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 152,490 150,00
obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
149,5*1.02 'Přepočtené koeficientem množstva
obrubník betonový silniční nájezdový
\1000x150x150mm

152,480

m 46,920 150,00
obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 46,920

127911,35
n

1 140,00'CSŮRS202302

10800,00 CS ÚRS 2023 02

48 645,00 i CS ŮRS 2023 02

22 873,50 l CS ÚRS 2023 02

7038,00 CS ÚRS 2023 02

57 M IS9217030
pp
W
W

obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm m

obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x15D-250mm
"levý"8
"pravý"8

_.-
16,320 150,00

8,000
8,000

2448,00 CS ŮRS 2023 02
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W
W

58 K

1

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Soueet
16*1,02'Přepoétené koeficientem množství

16,000
16,320

916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového
stojatého s boční operou do lože z betonu prostého m 14,500 280,00 4 060,00 CS ÚRS 2023 02

pp

Online PSČ
W

W

M ,5921701659

pp

W

919735112K60

pp

Online PSČ

W

W

93511311161 K

PF

Online PSČ

M 5922710662

Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

https://podminky.urs.cz/item/CS UPS 2023 02/916231213
"chodníkový 80x250x1000 mm"14,5
Součet

14,500
14,500

obrubník betonový chodníkový 10OOxSOx250mm m M.790 130,00 \ 1 922,70 l CS ÚRS 2023 02
J

obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
^4,5*1/)^'Prepo6tené koeficientem množstvi
Řezáni stávajiciho živičného krytu hl přes 50 do 100
mm

14,790

m 29,610 65,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do
100mm

https://podminl(y.urs.cz/item/CS_UR5 2023 02/919735112
"stávající komunikace na ZÚ a KU - podél nových
obrub"19,25+10,36
Souéet

1 924,65 CS ÚRS 2023 02

29,610
29,610

Osazeni odvodňovaciho polymerbetonového žlabu s
krycím roštem šířky do 200 mm m 1,000 350,00
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového
sirky do 200 mm
https://po<lminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/93S1Í3111

'.žlab odvodňovaci z polymerbetonu bez spádu dna se
^svislým odtokem a integrovaným těsněním
^pozinkovaná hrana s 200mm

-L
350,00 CS ÚRS 2023 02

m 1,000 1 600,00

pp žlab odvodňovací z polymerbefonu bez spádu dna se svisfým odtokem a
integrovaným těsněním pozinkovaná hrana s 200mm

63 K 962042321

pp

Online PSČ

W

W
W
W

64 K 966005311

pp

Online PSČ

Bouráni zdiva nadzákladového z betonu prostého přes
1 m3 m3

Bouráni zdiva z betonu prošlého nadzákladového objemu přes 1 m3

http_s://p_pdmmky,urs.cz/ttem^CS_UFtS__2023 02/9620^12321
"bourání stávajících betonových zídek na konci úseku
(předpoklad - délka*šiřka*hloubka)"
"KU-vlevo"10*0,5*1
"KU - vpravo"g'0,3'1
Součet

Rozebráni a odstraněni silničního svodidla s jednou
pásnicí m

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s
přemístěním hmol na skládku na vzdáfenost do 10 m nebo s natažením
na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s
jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

htWS://OOtlminl:u.urs.cz/item/CS URS 2023 02/966005311

1 600,00 \ CS ÚRS 2023 02

7,700 2685,00 20 674,501 CS ŮRS 2023 02

5,000
2,700
_7JOO

10,000; 443,50 4435,00 CS ŮRS 2023 02

997D

65 K !997221551

pp

Online PSČ

W

W

W
W

66 l K 1997221559

Přesun sutě

IVodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

https://ppdminky.tirs.cz/item/CS__Ufí5 2023 02/997221551
"podkladní vrstva z drceného kameniva pod panelovou
vozovkou"134,56
"podkladní vrstva z drceného kameniva stávající komunikace
naZŮaKÚ"6,514
"živičné vrstvy stávajici komunikace na ZŮ a KÚ"3,257
Součet

t 144,331 36,00

86 974,05
5 195,92 CS ŮRS 2023 02

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
; sypkých materiálů

134,560

6,514

3,257
144,331

t

pp

K 1997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

Online PSČ

W

67

pp

Online PSČ

p

W

W

W

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

httas://Dodminl:v.ws.cs/item/CS URS 2023 02/997221559
tené koeficientem množstva

t
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naiožení, ale se složením a
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
httDS://aodmnkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/997221571
Poznámka k položce:
předpoklad do 5 km
"stávající panelová komunikace"! S5,6

"bouráni stávajfclch betonových zídek na konci úseku"16,94
Součet

s

68 l K 1997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných
hmot t

pp

Online PSČ
W

~T

69 K

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naioženi, ale se složením a s
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km
https://pQdminkv.Lirs.cz/item/C5 UF!S 2023 _ 02/997221579
202,54*4 'Přepočtené koeficientem množstva

997221861
Poplatek za uloženi na recyklační skládce
(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu
pod kódem 17 01 01

t

577,324 36,00 20783,66iCSŮRS202302

577,324
202,540 36,00 7 291,44 ICS^ŮRS 2023 02 |

185,600

16,940
202,540

810,160 10,00 8 101,60 ICS ŮRS 2023 02

810,160

16,940 160,00 2710,40JCSŮRS202302
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[PC Typ Kód Popis

i
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce

Pp (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 1701 01

Online PSČ htws://oodminl<V.Ws.cz/item/CS URS^ 2023 02/3972218S1
w "bouráni stávajících betonových zídek na konci úseku"16,94
W_____Soucet^___._.__^_,,._

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16,940
16.940

70 K 997221862

pp

Online PSČ
W
W

71 K 997221873

pp

Online PSČ

W

W

W

72 K |997221875

pp

Online PSČ
W
W

D 998

i Poplatek za uloženi na recyklační skládce
(skládkovné) stavebniho odpadu z armovaného
;betonu pod kódem 17 01 01

t 185,600 i 130,00 24128,00|CSŮRS202302

998223011

pp

Online PSČ

poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) z armovaného betonu zalríděného do Katalogu odpadů
pod kódem 1701 01
httos://lloilminkv.ws.cs/item/CS URS 2023 02/997221862
"stávající panelová komunikace'^ 85,6
Součet

185,600
185,600

Poplatek za uloženi na recyklační skládce
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kameni
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

141,074 130,00 18339,62|CSÚRS202302

Poplatek za uložení slavebního odpadu na recykiační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 170504
http_s://podminky.urs.cz/item/CS URS_2023 02/997221873
"podkladní vrstva z drceného kameniva pod panelovou
vozovkou"134,56
"podkladní vrstva z drceného kameniva stávající komunikace
naZŮaKÚ"6,514
Součet
l Poplatek za uloženi na recyklaéni skladce

134,560

(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 1703 02_

6.514

141,074

3,257 423,41 i CS ŮRS 2023 02130,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(sktádkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 03 02
https;//podmini(v. urs.cz/item/CS UHS 2023 02/997221875
"živičné vrstvy stávajici komunikace na ZŮ a KŮ"3,257
Součet

Přesun hmot

3,257
3,257

18476,56
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným i

t 230,957 80,00
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
https_://podminkv.urs,cz/item/CS URS_2023 02/998223011

18476,56|CSŮRS202302
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