
Stavba: 22-10

Objednatel: IČO: 00280518

DIČ: CZ00280518

67961

Zhotovitel: IČO: 41604041

DIČ: 699005473

68001

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

397 396,15

0,00

1 464 697,72

113 266,72

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

STAVKOM, spol. s r. o.

Celkem

314 398,17

Nádražní 1332/32

Boskovice

Město Letovice

Masarykovo náměstí 210/19

Letovice

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 892 362,61

2 289 758,76

1 892 362,61

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 1 892 362,61 397 396,16 2 289 758,77 100

20 0,00 1 107 271,34 232 526,98 1 339 798,32 59

21 0,00 -139 538,99 -29 303,19 -168 842,18 -7

22 0,00 -283 978,30 -59 635,44 -343 613,74 -15

23 0,00 -14 902,79 -3 129,59 -18 032,38 -1

24 0,00 -178 559,21 -37 497,43 -216 056,64 -9

25 0,00 7 700,00 1 617,00 9 317,00 0

26 0,00 147 709,00 31 018,89 178 727,89 8

27 0,00 12 246,50 2 571,77 14 818,27 1

28 0,00 22 935,00 4 816,35 27 751,35 1

29 0,00 4 007,20 841,51 4 848,71 0

30 0,00 137 441,05 28 862,62 166 303,67 7

31 0,00 114 540,27 24 053,46 138 593,73 6

32 0,00 673 400,46 141 414,10 814 814,56 36

33 0,00 -1 240 166,17 -260 434,90 -1 500 601,07 -66

34 0,00 -45 157,94 -9 483,17 -54 641,11 -2

35 0,00 228 873,82 48 063,50 276 937,32 12

36 0,00 1 126 108,75 236 482,84 1 362 591,59 60

37 0,00 -66 437,00 -13 951,77 -80 388,77 -4

38 0,00 75 690,60 15 895,03 91 585,63 4

39 0,00 22 637,00 4 753,77 27 390,77 1

40 0,00 6 670,00 1 400,70 8 070,70 0

41 0,00 68 441,22 14 372,66 82 813,88 4

42 0,00 23 481,25 4 931,06 28 412,31 1

43 0,00 -125 717,00 -26 400,57 -152 117,57 -7

44 0,00 86 070,00 18 074,70 104 144,70 5

45 0,00 121 596,55 25 535,28 147 131,83 6

0,00 1 892 362,61 397 396,16 2 289 758,77 100

začištění obkladů a soklu

méněpráce, vícepráce, změny

osvětlení kuchyní

oprava podia OS/14 a rozšíření 

podia OS/15

změna dveří

Vícepráce, méněpráce

příjezdová komunikace

položky světlíku 

štít sousedního objektu-méněpráce

vícepráce+méněpráce - SDK, 

podhledy

dřevěná terasa m.č. 133

oprava omítek

obklady dýhovanou deskou

ZTI - méněpráce

výměna zasklení prvku 1/P

příplatek za protipožární úpravu 

dveří

rolety

fasáda severní

baletní sál

SLP méněpráce

SLP vícepráce

EI

Celkem za stavbu

ZTI - vícepráce

Venkovní vedení - vícepráce

Ústřední vytápění - vícepráce

Hromosvody

Hromosvody střecha

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 39



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV -108 892,80 -5,8

_1 HSV 20 764,00 1,1

_10 HSV 1 177,70 0,1

_11 HSV 37 452,38 2,0

_12 HSV 2 700,00 0,1

_13 HSV 14 700,00 0,8

_14 HSV 11 998,00 0,6

_15 HSV 11 998,00 0,6

_2 HSV 51 605,80 2,7

_2 HSV 3 581,60 0,2

_3 HSV 4 219,39 0,2

_3 HSV 17 640,00 0,9

_4 HSV 1 925,10 0,1

_5 HSV 3 696,00 0,2

_6 HSV 549,90 0,0

_7 HSV 375,00 0,0

_8 HSV 5 109,48 0,3

_9 HSV 1 350,00 0,1

1 HSV 275 644,97 14,6

Materiál

Rozvodnice  R2 - doplnění

Rozvodnice  RH - doplnění

Montáž

Změna PD - přívodní kabel z RH - RE

Informační tabule

Vyhřívání okapů doplnění

Vyhřívání vpustí doplnění 1ks

Mísnost 123 - Demontáž okruhů, 

osvětlení světlík, vyhřivání kolejnice 

dveří

Světla - místnost 309

Změna montáže osvětlení  

301,302,303,304,305,306,307

Posunutí klimatizace z 2NP do 1NP

Místnost 117 - demontáž

Zemní práce

Materiál

Místnost  117 ( demontáž kabelových 

žlabů změna PD strop)

Místnost  113-114-115 (uložení kabelů , 

změna PD strop)

Schody podesta mezi 1NP-2NP ( 

Vytržené kabely)

Demontáž Rozvadeče , zemění a 

starého přívodu (Fasáda směr pošta)
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2 HSV 46 240,79 2,4

3 HSV -1 096 700,65 -58,0

4 HSV 9 720,40 0,5

416 HSV 2 768,03 0,1

5 HSV 466 276,55 24,6

6 HSV 9 429,00 0,5

61 HSV 180 306,91 9,5

62 HSV -178 929,64 -9,5

63 HSV 74 398,75 3,9

8 HSV 32 492,30 1,7

901 HSV 3 000,00 0,2

91 HSV 3 444,35 0,2

94 HSV -90 294,80 -4,8

95 HSV 10 667,50 0,6

96 HSV 30 115,31 1,6

99 HSV 325 104,34 17,2

711 PSV 58 619,01 3,1

712 PSV 735,94 0,0

713 PSV 107 832,79 5,7

720 PSV 43 089,00 2,3

721 PSV 32 645,00 1,7

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Stavební výpomoce

Doplňující práce na komunikaci

Zesílení stropu vodoměrné šachty

Podhledy a mezistropy montované lehké

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Vnitřní kanalizace

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě
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722 PSV 15 089,20 0,8

724 PSV -16 918,40 -0,9

725 PSV -29 658,40 -1,6

731 PSV 6 670,00 0,4

762 PSV 369 383,28 19,5

764 PSV 38 964,00 2,1

766 PSV -139 796,02 -7,4

766.1 PSV 453 127,00 23,9

766.2 PSV 144 300,00 7,6

766.3 PSV 258 200,00 13,6

766.4 PSV 230 000,00 12,2

767 PSV -124 714,32 -6,6

769 PSV 22 935,00 1,2

772 PSV -110 579,04 -5,8

773 PSV 8 585,42 0,5

775 PSV 100 192,60 5,3

776 PSV 98 226,40 5,2

781 PSV -14 902,79 -0,8

783 PSV 7 679,10 0,4

786 PSV 137 441,05 7,3

799 PSV -232 448,10 -12,3

Vnitřní vodovod

Konstrukce truhlářské

Konstrukce truhlářské - sál

Konstrukce truhlářské - sál

Konstrukce truhlářské - foyer

Konstrukce truhlářské - montáž, doprava

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

Kotelny

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Zastiňující technika

Ostatní

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Kamenné  dlažby

Podlahy teracové

Podlahy vlysové a parketové
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M21 MON 103 104,32 5,4

M22 MON 10 162,40 0,5

D96 PSU 128 764,51 6,8

Cena celkem 1 892 362,61 100,0

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 22-10

O: 01

R: 20

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 246 940,44
1 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, 

hloubení strojně

m3 11,50000 519,60 5 975,40

2 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 RTS 

150,50 Kč

m2 55,00000 133,20 7 326,00

3 010T01 Vytýčení sítí sada 1,00000 7 000,00 7 000,00

4 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a 

výplní spár  z betonových nebo kameninových dlaždic 

nebo tvarovek

m2 354,52000 60,70 21 519,36

5 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 66,00000 60,10 3 966,60

6 122102201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninách 1 a 2   do 

100 m3

m3 184,47000 128,80 23 759,74

7 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 -0,61440 1 290,30 -792,76

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m

m3 195,97000 270,20 52 951,09

9 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 

horniny 1 až 4

m3 979,85000 21,20 20 772,82

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 

Katalogu odpadů

m3 195,97000 433,70 84 992,19

11 119000000RAB Příplatek za provádění zemních prací nad inž. sítěmi m2 220,00000 88,50 19 470,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -2 505,99
12 274272120RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, 

výplň betonem C 16/20, Beton čerstvý obyčejný; C 16/20;  

prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 8 mm;  S 4

m2 -1,87000 1 340,10 -2 505,99

Díl: 4 Zesílení stropu vodoměrné šachty 9 720,40
13 380931112R00 Vložení trnu průměru 8 mm do betonu na dvousložkové 

lepidlo, bez dodávky trnu RTS 56,40 Kč

kus 40,00000 49,90 1 996,00

14 423357111R00 Bednění spřažené ocelobet. konstrukcí - zřízení RTS 

2835,- Kč

m2 1,38000 2 509,00 3 462,42

15 423357211R00 Bednění spřažené ocelobet. konstrukcí - odstranění RTS 

1133,- Kč

m2 1,38000 1 002,70 1 383,73

16 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 

20/25,  , Beton čerstvý obyčejný;  C 20/25;

m3 0,38888 3 704,70 1 440,68

17 631361921RT9 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze 

svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka  150 x 

150 mm

t 0,01749 62 754,30 1 097,57

18 13301A Výztuž do betonu DN 8 mm, dl. 30 cm kus 40,00000 8,50 340,00

Díl: 5 Komunikace 466 276,55
19 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním fr.  0-

32 mm, tl. po zhutnění 200 mm

m2 -159,00000 214,20 -34 057,80

20 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním fr.  0-

32 mm, tl. po zhutnění 200 mm

m2 1 046,00000 214,20 224 053,20

21 564801112RT2a Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm, štěrkodrť 

frakce 4-8 mm

m2 503,00000 67,20 33 801,60

22 591211211R00a Kladení dlažby z betonové mozaiky m2 -159,00000 278,30 -44 249,70

23 591211211R00b Kladení dlažby zámkové m2 503,00000 278,30 139 984,90

24 597101020RAA Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab 

odvodnovací polymerbetonový  včetně dodávky roštu a 

žlabu pro zatížení B125

m 5,00000 2 521,70 12 608,50

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

příjezdová komunikace
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S: 22-10

O: 01

R: 20

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

příjezdová komunikace

25 58380072Ra Mozaika dlažební divoká 6/18 výběr bar   5-6 m2/t t -27,00000 2 805,70 -75 753,90

26 59245019T dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 528,15000 385,00 203 337,75

27 59246145R Dlažba betonová 500 x 500 x 50 mm  šedá dodávka k pol. 

č. 122

m2 16,80000 390,00 6 552,00

Díl: 8 Trubní vedení 9 855,30
28 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg RTS 989,- Kč kus 1,00000 875,30 875,30

29 28699 Poklop litinový Douglas 600x600 mm, D400 vč. 

příslušenství

kus 1,00000 8 980,00 8 980,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 444,35
30 917862111R00 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 

do lože z betonu C 12/15

m 74,50000 298,20 22 215,90

31 917862111R00 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 

do lože z betonu C 12/15

m -49,40000 298,20 -14 731,08

32 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 3,04000 2 932,20 8 913,89

33 916561111RT4 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně 

dodávky obrubníků  rozměrů 500/50/250 mm, do lože z 

betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu 

prostého

m -32,00000 291,40 -9 324,80

34 917932131RT2 Osazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o 

rozměru 500x250 mm,  , lože z betonu C20/25, včetně 

dodávky přídlažby

m -8,50000 375,00 -3 187,50

35 59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 

100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá

kus -18,68500 128,60 -2 402,89

36 59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 

100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá

kus 68,00000 128,60 8 744,80

37 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 

mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá

kus 9,00000 142,40 1 281,60

38 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 

mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá

kus -31,21000 142,40 -4 444,30

39 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu 

prostého C 12/15

m3 -1,23500 2 932,20 -3 621,27

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 296 012,51
40 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 

do 12 m

t 542,24676 545,90 296 012,51

Díl: 711 Izolace proti vodě -991,87
41 711823121RT2 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 

mm, včetně dodávky fólie

m2 -5,95000 166,70 -991,87

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 43 089,00
42 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 

kroužkem  DN 150 mm

m 7,50000 230,80 1 731,00

43 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných 

gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm

kus 13,00000 80,10 1 041,30

44 28611148.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 

kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 3000,0

kus 3,00000 630,20 1 890,60

45 28651655.AR koleno PVC; 15,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem kus 4,00000 95,90 383,60

46 28651657.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem kus 6,00000 103,00 618,00

47 28651658.AR koleno PVC; 67,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem kus 3,00000 128,70 386,10

48 720767Rpol D+M žebřík do vodoměrné šachty žár. pozink. kus 1,00000 5 120,00 5 120,00

49 89002R Napojení na stávající kanalizaci ve výkopu kus 2,00000 2 219,00 4 438,00
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S: 22-10

O: 01

R: 20

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

příjezdová komunikace

50 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek d 125  mm, 

lože štěrkopísek a obsyp kamenivo geotextilie, RTS 675,-

m 46,00000 597,40 27 480,40

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -48 804,50
51 767-10/Z Zábradlí rampy u terasy - nerez, kotvení přes KZS, krytky, 

kotvící plotny, cena na základě nabídky odborné firmy

kus -1,00000 23 440,60 -23 440,60

52 767-14/Z Zábradlí  rampa pro imobilní - nerez, kotvení,  krytky, 

kotvící plotny, cena na základě nabídky odborné firmy

kus -2,00000 16 844,80 -33 689,60

53 767-9/Z Zábradlí boční východ - nerez, kotvení přes KZS, krytky, 

kotvící plotny, cena na základě nabídky odborné firmy

kus -1,00000 18 004,30 -18 004,30

54 767Rpol1 Oprava 2křídlé brány, výměna prken dle nabídky odborné 

firmy

kus 1,00000 11 800,00 11 800,00

55 767Rpol2 D+M kovové branky s dřevěnou výplní, zamykání FAB dle 

nabídky odborné firmy

kus 1,00000 14 530,00 14 530,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 84 235,15
56 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 72,06360 176,50 12 719,23

57 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 080,95400 17,00 18 376,22

58 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 72,06360 323,00 23 276,54

59 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 72,06360 36,00 2 594,29

60 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 

a 170102

t 72,06360 378,40 27 268,87
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S: 22-10

O: 01

R: 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 2 768,03

1 342264051RTY Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 

desky akustické 2x  tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 0,75000 2 301,80 1 726,35

2 411354236R00a Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm, 

kotvení pomocí nastřel. hřebů v každé druhé  dolní vlně

m2 0,75000 1 388,90 1 041,68

Díl: 712 Povlakové krytiny 735,94
3 712311101RZ1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým 

penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky 

asfaltového penetračního nátěru

m2 0,75000 48,90 36,68

4 712372121RV3 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou 

do profil. plechu nebo bednění,4 kotvy/m2 pro tloušťku 

tepelné izolace do 260 mm, včetně dodávky fólie tl. 1,5 

mm

m2 0,75000 822,70 617,03

5 712391171RZ7 Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky 

netkané sklovláknité textílie plošné  hmotnosti 120 g/m2

m2 0,75000 75,10 56,33

6 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,00200 12 952,17 25,90

Díl: 713 Izolace tepelné 1 207,94
7 713111221RK6 Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením 

spojů Jutafol N AL 170 speciál

m2 0,75000 116,10 87,08

8 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky na lepidlo m2 2,25000 127,50 286,88

9 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch 

hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK obj. 

hmotnost 20,00 kg/m3

m3 0,15300 3 225,80 493,55

10 63151498R deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 60,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK R = 1,500 

m2K/W; obj. hmotnost 175,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 0,76500 403,00 308,30

11 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,01199 2 679,58 32,13

Díl: 799 Ostatní -144 250,90
12 799-40/Os Střešní světlík 1500x1500 mm, včetně doplňků, fix, cena 

na základě nabídky odborné firmy

kus -1,00000 88 346,00 -88 346,00

13 799401B Střešní světlík 1500x1000 mm, včetně doplňků, fix, cena 

na základě nabídky odborné firmy

kus 1,00000 72 500,00 72 500,00

14 799-40a/Os Požární uzávěr pro střešní světlík 1500x1500 mm,hliník. 

okno fix EI 30 DP1, čiré jednoduché sklo

kus -1,00000 80 847,50 -80 847,50

15 799-41V Střešní světlík kruhový pr. 2000 mm vč. doplňků kus 1,00000 95 115,00 95 115,00

16 799-41/Os Střešní světlík kruhový pr. 3000 mm, včetně doplňků, 

cena na základě nabídky odborné firmy

kus -1,00000 142 672,40 -142 672,40

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

položky světlíku 
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S: 22-10

O: 01

R: 22

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -57 673,14
1 347211111R00a Předstěna cementotřískové desky na pozink. roštu, 1xopl. 

,deska 16 mm, pigmentový přednátěr

m2 -25,30000 1 743,80 -44 118,14

2 766664911R00a Vyřezání otvoru v cementotřískových deskách kus -50,00000 271,10 -13 555,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -162 666,20
3 602015191R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 -143,20000 40,70 -5 828,24

4 622421121RT2 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové 

hrubé zatřené, ze suché maltové směsi

m2 -168,52000 363,30 -61 223,32

5 622481211RU1 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s 

výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou  sítě a 

stěrkového tmelu Weber

m2 -143,20000 278,70 -39 909,84

6 602015187RTX Stěrka na stěnách silikonová vyztužená skelnými vlákny, 

zatíraná, zrnitost 1,5 mm

m2 -143,20000 389,00 -55 704,80

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -33 200,00
7 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 -160,00000 69,80 -11 168,00

8 941941291R00 Příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení  

šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m

m2 -160,00000 51,90 -8 304,00

9 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky 

přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m

m2 -160,00000 62,30 -9 968,00

10 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -160,00000 10,40 -1 664,00

11 944944031R00 Příplatek za každý další i započatý měsíc použití 

ochranných sítí z umělých vláken

m2 -160,00000 7,00 -1 120,00

12 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -160,00000 6,10 -976,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

-5 470,00

13 28651078Ra Mřížka větrací PVC  d = 100 mm s protidešťovou žaluzií a 

síťkou proti hmyzu

kus -50,00000 66,60 -3 330,00

14 953922112R00a Montáž tvarovky větrací - vnější kus -50,00000 42,80 -2 140,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí -9 471,26
15 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 

vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva  1. až 4. 

stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 -138,06500 68,60 -9 471,26

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -5 923,44
16 999281211R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů  výšky do 25 

m

t -10,85078 545,90 -5 923,44

Díl: 783 Nátěry -4 240,28
17 783626200R00 Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování m2 -25,30000 167,60 -4 240,28

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -5 333,98
18 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -4,00389 231,80 -928,10

19 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -60,05828 17,00 -1 020,99

20 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -4,00389 323,00 -1 293,26

21 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -16,01554 36,00 -576,56

22 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 

a 170102

t -4,00389 378,40 -1 515,07

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

štít sousedního objektu-méněpráce
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S: 22-10

O: 01

R: 23

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 781 Obklady keramické -14 902,79
1 612409991RT2 Začištění omítek kolem soklíků a obkladů s použitím 

suché maltové směsi RTS 118,50 Kč

m 538,70600 104,90 56 510,26

2 781491001RT2 Montáž lišt k obkladům, lišta plastová vč. dodávky m 74,00000 168,90 12 498,60

3 781497131R00 Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti 

oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,

m -145,70000 429,30 -62 549,01

4 781497132R00 Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, 

uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,

m -49,20000 434,20 -21 362,64

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

začištění obkladů a soklu

Stránka 12 z 39Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 22-10

O: 01

R: 24

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -57 094,80
1 949942101R00 Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná 

na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27

h -42,00000 1 359,40 -57 094,80

Díl: 725 Zařizovací předměty -8 096,20
2 55149060Rc Zrcadlo 330 x 500 mm kus -7,00000 1 156,60 -8 096,20

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -156 049,72
3 766669922R00 Montáž vložky Fab RTS 41,40 Kč kus 66,00000 36,64 2 418,24

4 766211200R00 Montáž madel schodišťových dřevěných nebo 

verzalitových, průběžných,

m 19,30000 225,90 4 359,87

5 766-26/T D+M vnit. posuvné stěny s obkladem, horní a spodní 

vedení, kování pro oboustr. posuvné dveře, cena na 

zíkladě nabídky odborné firmy

kus -1,00000 142 672,40 -142 672,40

6 766-27/T D+M vnit. posuvné zástěny, horní a spodní vedení, kování 

pro oboustr. posuvné dveře, cena na zíkladě nabídky 

odborné firmy

kus -1,00000 28 534,40 -28 534,40

7 766-SGK D+M systém generálního klíče pro vnitřní i vnější dveře 

dle výpisu výrobků, cena na zíkladě nabídky odborné firmy

kus -1,00000 47 574,00 -47 574,00

8 54964121RA Vložka cylindrická oboustranná FAB kus 57,00000 362,00 20 634,00

9 54964143R Vložka cylindrická oboustranná bezpečnostní FAB 

200RSG 45+60 mm nikl RTS 1150,- Kč

kus 9,00000 1 017,75 9 159,75

10 61191425Ra Madla dubové pr. 50 mm, povrch. úprava, nerez. kotvení m 19,30000 1 355,40 26 159,22

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 22 646,92
11 767161110R00 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg m 2,50000 125,00 312,50

12 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg RTS 

252,- Kč

kg 71,00000 223,02 15 834,42

13 55333B Dodávka nerezového zábradlí dl. 2,5 m kus 1,00000 6 500,00 6 500,00

Díl: 773 Podlahy teracové 8 585,42
14 773500910R00 Opravy teracových podlah vysekaných pásů šířky do 150 

mm

m2 -5,00000 6 696,10 -33 480,50

15 773511260RPC Oprava schodů z litého teraca m2 32,86400 1 280,00 42 065,92

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 88 465,43
16 77510010RACb Podlahy vlysové lepené do tmele, podlaha dřevěná 

3vrstvá, tl. 18 mm, dub m.č. 117, 117a

m2 129,10000 2 981,80 384 950,38

17 776570020T00 Podlahy povlakové textilní lepené, bez dodávky koberce m2 -31,24000 150,00 -4 686,00

18 775510010RACa Podlahy vlysové lepené do tmele, vlysy dubové tloušťky 

24 mm, 1. jakost

m2 -97,86000 2 981,80 -291 798,95

Díl: 776 Podlahy povlakové 10 753,26
19 771577113R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a 

přechodové profily profily přechod. eloxovaný hliník

m 22,86000 232,30 5 310,38

20 776981113R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily 

přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný 

hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 

35 mm

m 29,20000 186,40 5 442,88

Díl: 783 Nátěry 8 127,68
21 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 25,16000 28,90 727,12

22 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

dvojnásobné,

m2 25,16000 160,80 4 045,73

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

méněpráce, vícepráce, změny
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S: 22-10

O: 01

R: 24

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

méněpráce, vícepráce, změny

23 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,

m2 25,16000 69,00 1 736,04

24 783900090RAB Ostatní práce pro nátěry, odmaštění konstrukcí a výrobků 

RTS 72,70 Kč

m2 25,16000 64,34 1 618,79

Díl: 799 Ostatní -95 897,20
25 799-17/Os Věšáková stěna včetně doplňků, cena na základě nabídky 

odborné firmy

kus -1,00000 6 915,80 -6 915,80

26 799-18/Os Věšáková stěna včetně doplňků, cena na základě nabídky 

odborné firmy

kus -1,00000 23 404,90 -23 404,90

27 799-28/Os Baletní tyče pro montáž na stěnu, cena na základě 

nabídky odborné firmy

kus -1,00000 5 939,60 -5 939,60

28 799-9/Os Vnitřní informační značení v budově, cena na základě 

nabídky odborné firmy

kus -1,00000 59 636,90 -59 636,90
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O: 01

R: 25

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 799 Ostatní 7 700,00
1 799 26/Os1 Osvětlení LED kuchyňské linky D+M kus 2,00000 3 850,00 7 700,00

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

osvětlení kuchyní
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S: 22-10

O: 01

R: 26

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 762 Konstrukce tesařské 147 709,00
1 762085151R00 Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu  strojně 

na pile

m3 1,67792 2 941,50 4 935,60

2 762512125R00 Položení podlah pod PVC montáž  desek 

cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním

m2 25,52700 344,10 8 783,84

3 762712110R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného 

, průřezové plochy do 120 cm2

m 80,00000 364,20 29 136,00

4 762712120R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného 

, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 90,00000 437,50 39 375,00

5 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační 

prkna, impregnace

m3 2,70496 1 191,50 3 222,96

6 762911111R00 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným 

houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu

m2 69,34800 21,10 1 463,24

7 605152001R hranolek SM; tl = 100,0 mm; š = 100 mm; l = 1 000 až 

4 000 mm

m3 0,50752 14 334,70 7 275,15

8 60515229R hranol SM; tl do 140,0 mm; š do 140 mm; l = 1 000 až 

4 000 mm; jakost I

m3 1,70976 14 335,20 24 509,75

9 60725017R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana 

nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm

m2 56,20512 516,10 29 007,46

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

oprava podia OS/14 a rozšíření podia OS/15
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O: 01

R: 27

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 12 246,50
1 61165004Ra Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 90x197 cm, Rw = 42 

dB 8/T

kus -1,00000 13 271,80 -13 271,80

2 61165013R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; 

otevíravé; počet křídel 1; prosklení 2/3; povrch.   úprava 

laminát HPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech

kus 1,00000 25 518,30 25 518,30

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

změna dveří
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O: 01

R: 28

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 22 935,00
1 1/P Výměna zasklení plastové stěny 1/P, m.č. 117 kus 1,00000 22 935,00 22 935,00

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

výměna zasklení prvku 1/P
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O: 01

R: 29

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4 007,20
1 766-902 D+M zasouvacího prahu pro dveře š. 800 mm, cena na 

základě nabídky odborné firmy

kus 1,00000 1 120,50 1 120,50

2 61165003R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; 

otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát 

HPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech

kus -1,00000 6 330,90 -6 330,90

3 611653603Rb Dveře protipožární profil. plné 1kř. 80x197cm lak, EW 30 

DP3 C2

kus 1,00000 9 217,60 9 217,60

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

příplatek za protipožární úpravu dveří
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O: 01

R: 30

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 786 Zastiňující technika 137 441,05
1 08/P Vertikální žaluzie látková 1200x2200 mm m2 -26,40000 413,30 -10 911,12

2 09/P Vertikální žaluzie látková 1630x1500 mm m2 -2,45000 486,00 -1 190,70

3 12/P Vertikální žaluzie látková 1170x1500 mm m2 -3,51000 486,00 -1 705,86

4 14/P Vertikální žaluzie látková 1080x2150 mm m2 -2,32000 413,30 -958,86

5 15/P Vertikální žaluzie látková 1080x2150 mm m2 -2,32000 413,30 -958,86

6 16/P Vertikální žaluzie látková 1200x2200 mm m2 -29,04000 413,30 -12 002,23

7 17/P Vertikální žaluzie látková 1150x2180 mm m2 -5,01000 413,30 -2 070,63

8 18/P Vertikální žaluzie látková 1150x2180 mm m2 -2,51000 413,30 -1 037,38

9 21/P Vertikální žaluzie látková 1200x1800 mm m2 -2,16000 434,30 -938,09

10 22/P Textilní roleta 2300x1800 mm kus -3,00000 1 394,67 -4 184,01

11 24/P Vertikální žaluzie látková 1180x2050 mm m2 -2,42000 413,30 -1 000,19

12 25/P Vertikální žaluzie látková 1000x2140 mm m2 -2,14000 413,30 -884,46

13 26/P Vertikální žaluzie látková 1800x1500 mm m2 -21,60000 486,00 -10 497,60

14 27/P Vertikální žaluzie látková 1500x1500 mm m2 -2,25000 486,00 -1 093,50

15 786611280R00 Předokenní roleta,1370x1800, ruční pohon na řetízek, 

zátěžová lišta 2.NP

kus 1,00000 4 759,60 4 759,60

16 786611281R00 Předokenní roleta,1370x2130, ruční pohon na řetízek, 

zátěžová lišta 2.NP

kus 16,00000 5 113,10 81 809,60

17 786611282R00 Předokenní roleta,1230x1520, ruční pohon na řetízek, 

zátěžová lišta 1.NP

kus 2,00000 4 596,40 9 192,80

18 786611283R00 Předokenní roleta,1710x1500, ruční pohon na řetízek, 

zátěžová lišta 1.NP

kus 1,00000 5 466,70 5 466,70

19 786611284R00 Předokenní roleta,1360x2130, ruční pohon na řetízek, 

zátěžová lišta 1.NP

kus 2,00000 5 113,10 10 226,20

20 786611285R00 Předokenní roleta,1400x2400, ruční pohon na řetízek, 

zátěžová lišta 1.NP

kus 10,00000 5 249,10 52 491,00

21 786611286R00 Předokenní roleta,2410x1900, ruční pohon na řetízek, 

zátěžová lišta 2.NP

kus 3,00000 10 634,20 31 902,60

22 PM Montáž, doprava a zaměření vertikálních žaluzií m -54,06000 166,00 -8 973,96

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

rolety
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S: 22-10

O: 01

R: 31

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 116 288,27
1 380932117R00 Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže do 16 

mm

m 28,00000 1 226,20 34 333,60

2 762441112R00 Montáž obložení z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, 

šroubováním RTS 206,- Kč

m2 24,50000 178,33 4 369,09

3 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb 

hmotnosti přes 50 do 100 kg rošt pod Cetris desky

kg 191,00000 339,10 64 768,10

4 59590739R Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 16 mm RTS 563,- 

Kč

m2 25,72500 498,25 12 817,48

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -16 263,44
5 602015191R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 24,50000 40,70 997,15

6 622425321R00 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových 

štukových, stupeň členitosti 5, v množství opravované 

plochy do 25 %, s barvením na 100% opravované plochy, 

bez nákladů na umělecké dekorace

m2 276,26387 408,43 112 834,45

7 602011151RT0 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, 

vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 2,5 mm,

m2 -24,50000 121,70 -2 981,65

8 602015187RTX Stěrka na stěnách silikonová vyztužená skelnými vlákny, 

zatíraná, zrnitost 1,5 mm

m2 24,50000 389,00 9 530,50

9 622311433RT1 Zateplení fasády  , prodyšným polystyrénem s grafitem a 

reflexní povrchovou úpravou, tloušťky 120 mm , kontaktní 

nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 -30,44500 1 907,00 -58 058,62

10 622319153RV2 Zateplení obkladu Cetris , expandovaným polystyrénem, 

tloušťky 20 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 24,50000 1 740,00 42 630,00

11 622412316RTX Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , prodyšný m2 -24,50000 200,20 -4 904,90

12 622425521R00 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových 

štukových, stupeň členitosti 5, v množství opravované 

plochy přes 40 do 50 %, s barvením na 100% opravované 

plochy, bez nákladů na umělecké

m2 -276,26387 558,70 -154 348,62

13 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, m2 69,06000 172,20 11 892,13

14 62-903 Zpevnění podkladu silikátový nátěr, cena na základě 

nabídky odborné firmy

m2 69,06000 378,60 26 146,12

Díl: 96 Bourání konstrukcí -6 146,79
15 978015361R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 

vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. 

stupni složitosti, v rozsahu do 50 %

m2 -138,13000 44,50 -6 146,79

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -2 375,59
16 999281211R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů  výšky do 25 

m

t -4,35170 545,90 -2 375,59

Díl: 711 Izolace proti vodě -11 253,11
17 711212000RT1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační 

stěrky

m2 -15,22250 55,60 -846,37

18 711212002RT1 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 -15,22250 503,30 -7 661,48

19 711823121RT2 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 

mm, včetně dodávky fólie

m2 -16,00900 166,70 -2 668,70

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

fasáda severní
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S: 22-10

O: 01

R: 31

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

fasáda severní

20 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t -0,06194 1 236,00 -76,56

Díl: 764 Konstrukce klempířské 38 964,00
21 R-položka Okapnice z Pz plechu, rš 250 mm, stříkaná barva dle 

výběru investora

m 28,50000 984,00 28 044,00

22 R-položka. Odpadní trouby kruhové, D 120 mm úprava a prodloužení 

vč. kolen

sada 4,00000 2 730,00 10 920,00

Díl: 783 Nátěry 3 791,70
23 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

dvojnásobné,

m2 16,50000 160,80 2 653,20

24 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,

m2 16,50000 69,00 1 138,50

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -8 464,77
25 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -6,35398 231,80 -1 472,85

26 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -95,30970 17,00 -1 620,26

27 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -6,35398 323,00 -2 052,34

28 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -25,41592 36,00 -914,97

29 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 

a 170102

t -6,35398 378,40 -2 404,35

Stránka 22 z 39Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 22-10

O: 01

R: 32

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 28 704,53
1 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 m3 8,51105 1 547,00 13 166,59

2 979990101R00 Poplatek za uložení směsi 170101 a 170102 t 15,31989 378,40 5 797,05

3 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, 

kolečkem, na vzdálenost do 10 m

m3 8,51105 251,70 2 142,23

4 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých 

dalších 10 m  z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 17,02210 222,80 3 792,52

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m

m3 8,51105 270,20 2 299,69

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 

horniny 1 až 4

m3 42,55525 21,20 902,17

7 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 

nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 8,51105 71,00 604,28

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 48 746,78
8 281606212R00 Injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti nízkotlakovou 

injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 60

m 26,56500 1 835,00 48 746,78

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 9 429,00
9 602011105R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační m2 10,00000 72,00 720,00

10 602011121RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva  jádrová cementová 

sanační tloušťka vrstvy 30 mm

m2 10,00000 749,20 7 492,00

11 602011151RT0 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková 

vápenocementová sanační  tloušťka vrstvy 2,5 mm

m2 10,00000 121,70 1 217,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 74 398,75
12 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 

20/25,  , Beton čerstvý obyčejný;  C 20/25;

m3 10,75080 3 704,70 39 828,49

13 631316116T00 Broušení betonových mazanin m2 89,59000 70,00 6 271,30

14 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze 

svařovaných sítí průměr drátu 6 mm velikost oka 150/150 

mm

t 0,35488 62 781,40 22 279,86

15 631571002R00a Násyp z kameniva těženého m3 4,47950 1 343,70 6 019,10

Díl: 96 Bourání konstrukcí 45 733,36
16 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 

a mazanin  betonových nebo z litého asfalt

m3 15,23030 2 941,20 44 795,36

17 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % RTS 

106,-

m2 10,00000 93,80 938,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 804,03
18 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláš výšky 

do 12 m

t 36,27777 545,90 19 804,03

Díl: 711 Izolace proti vodě 70 863,99
19 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační 

stěrky, Hmota nátěrová typ: penetrace

m2 100,47500 55,60 5 586,41

20 711212002RT1 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 100,47500 503,30 50 569,07

21 711212601R00 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.120 mm do spoje 

podlaha-stěna, Páska těsnicí

m 36,29500 164,90 5 985,05

22 711-901 Napojení vodorovné hydroizolace na injektáž - fabion, 

cena na základě nabídky odborné firmy

m 36,29500 198,00 7 186,41

23 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,40246 3 819,14 1 537,05

Díl: 713 Izolace tepelné 61 938,42
24 713121211R00 Montáž tepelné izolace podlah, lepená, 1 vrstva RTS 198,- m2 179,18000 175,23 31 397,71

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

baletní sál
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S: 22-10

O: 01

R: 32

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

baletní sál

25 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch 

hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. 

hmotnost 25,00 kg/m3

m3 9,13818 3 342,10 30 540,71

Díl: 762 Konstrukce tesařské 156 253,18
26 762512125R00 Položení podlah pod PVC montáž  desek 

cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním

m2 89,59000 344,10 30 827,92

27 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm RTS 

49,20 Kč

m2 179,18000 43,50 7 794,33

28 60725017R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana 

nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm

m2 193,51440 516,10 99 872,78

29 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 2,86401 6 200,45 17 758,15

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 11 727,17
30 775413120R00 Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže 

připevněné vruty, ze dřeva tvrdého nebo měkkého 

m 37,09500 123,60 4 584,94

31 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt RTS 89,- m2 89,59000 78,80 7 059,69

32 998775101R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m t 0,00594 13 896,03 82,54

Díl: 776 Podlahy povlakové 87 473,14
33 776521000T00 D+M podlahová krytina baletizol bez lišt m.č. 101 m2 89,59000 970,00 86 902,30

34 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,10751 5 309,60 570,84

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 58 328,11
35 979990161R00 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 jen 

podlahové desky bez vlysů

t 6,27130 1 514,10 9 495,38

36 979990101R01 Poplatek za uložení směsi 170101 a 170102 betonová 

mazanina

t 33,50666 378,40 12 678,92

37 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km jen 

podlahové desky bez vlysů

t 40,23796 176,50 7 102,00

38 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km jen podlahové 

desky bez vlysů

t 603,56940 17,00 10 260,68

39 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m jen podlahové 

desky bez vlysů

t 40,23796 323,00 12 996,86

40 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m jen 

podlahové desky bez vlysů

t 160,95184 36,00 5 794,27
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S: 22-10

O: 01

R: 33

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 186 295,86
1 342 A01 R-pol. D+M Světelná rampa ze SDK desek, m.č.123 m 8,50000 850,00 7 225,00

2 342010001V01 Protipožární obklad reproduktorů 2xRF 12,5mm nad 

podhledem včetně vyřezání a zapravení montážního 

otvoru, m.č. 123

kus 4,00000 3 800,00 15 200,00

3 342263410R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a 

sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních 

dvířek plochy do 0,25 m2

kus -30,00000 523,10 -15 693,00

4 342264051RTX Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 

desky akustické děrované  tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 -218,19875 1 632,20 -356 144,00

5 342264051RTZ Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 

desky protipožární 2x tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 75,86000 1 150,90 87 307,27

6 342266111RTY Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, 

desky akustické děrované tl. 12,5 mm, tep. izolace tl. 4 

cm

m2 -455,49500 1 674,00 -762 498,63

7 342267111RT2 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady 

dřevěných konstrukcí  obklad sloupů a trámů do 500 x500 

mm  1x opláštění, dvoustranné, deska protipožární 

tloušťky 12,5 mm

m -135,00000 993,90 -134 176,50

8 553476655R Dvířka revizní použití: sádrokarton;  funkce: protipožární;  

materiál: hliník;  počet křídel: 1; šířka = 200 mm;  výška = 

200 mm;  požární odolnost: E, I;  45 min;  barva: rám 

šedý, deska červená

kus -30,00000 917,20 -27 516,00

Díl: 713 Izolace tepelné 44 686,43
9 713111121RT1 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem m2 257,77200 95,00 24 488,34

10 63140540R Deska izolační minerální Rockmin PLUS tl. 40 mm, 1000 

x 610 mm, univerzální RTS 86,80 Kč

m2 262,92744 76,82 20 198,09

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -98 556,74
11 767587112R00 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy 

nosný rošt pro podhledy  hrana kazety v úrovni roštu, v 

modulu 600 x 1200 mm,

m2 -78,45000 369,50 -28 987,28

12 767587212R00c Podhled akustický ,kazeta 1200x600mm m2 -78,45000 886,80 -69 569,46

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

vícepráce+méněpráce - SDK, podhledy
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S: 22-10

O: 01

R: 34

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 762 Konstrukce tesařské 65 421,10
1 762211299RV0 Schody masiv dub m 13,27000 4 930,00 65 421,10

Díl: 772 Kamenné  dlažby -110 579,04
2 596291111R00a Řezání schod. desky  tl. 80 mm m -20,40000 271,10 -5 530,44

3 772231305R00a Obklad stupňů, stupnic betonovými deskami tl.8 cm m -19,80000 441,00 -8 731,80

4 772231414R00a Obklad stupňů, podstupnic betonovými deskami tl.8cm m -19,80000 320,80 -6 351,84

5 998772101R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových 

stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m

t -6,90752 704,01 -4 862,96

6 953723901 Schod. deska 150-300x30x8 cm - vibrolisovaný beton, 

povrch natur, vysoká pevnost, mrazuvzdornost

kus -68,00000 1 251,50 -85 102,00

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

dřevěná terasa m.č. 133
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O: 01

R: 35

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 980,08
1 319201317R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové 

směsi tl. 30 mm RTS 380,50 Kč

m2 92,00000 336,74 30 980,08

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 180 306,91
2 612421221R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých RTS 

64,90 Kč

m2 2 700,19000 57,44 155 098,91

3 602011112RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, 

vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,

m2 92,00000 274,00 25 208,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 586,83
4 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 19,34745 909,00 17 586,83

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

oprava omítek
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O: 01

R: 36

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 901 Stavební výpomoce 3 000,00
1 901010099V00 Zednické zapravení soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

16 137,50

2 952901512T00 Zakrývání podlah PE folií / geotextilií s oblepením m2 129,10000 125,00 16 137,50

Díl: 766.1 Konstrukce truhlářské - sál 453 127,00
3 766411140R00 Obložení pódia dýhovanou deskou s lamelami-dub 

evropský, sokl 25cm, celk.v=3m, olejováno vč.nik na 

vypínače, zásuvky a klimatizaci, podklad LTD unicolor

m2 39,90000 5 750,00 229 425,00

4 766411141V00 Obklad stropu dýhovanou deskou s lamelami-dub 

evropský, olejováno, podklad unicolor, garnýže na stěnu, 

bílá LTD, protipožární nátěr Plamenostop

m2 20,00000 7 180,00 143 600,00

5 766417111R01 Křížový rošt na závěs obkladu, protipožární nátěr 

Plamenostop

m2 39,90000 980,00 39 102,00

6 766666110R00 Dveře dýhované, skrytý pant Tcctus, protipožární nátěr 

Plamenostop

kus 1,00000 41 000,00 41 000,00

Díl: 766.2 Konstrukce truhlářské - sál 144 300,00
7 766411142V00 Obložení zadní stěny-akustická vata, DTD nosič + HLP 

unicolor, lamela 50x36 - dub evropský protipožární nátěr 

Plamenostop

m2 19,24000 7 500,00 144 300,00

Díl: 766.3 Konstrukce truhlářské - foyer 258 200,00
8 766411143V00 Obklad dýhovanou deskou - dub evropský, pojízdné 

panely, pohled oboustranný, vč kolejnice závěsné latě na 

50% obj., hladký sokl, ostění dveří SDK, protipožární nátěr

m2 20,80000 5 750,00 119 600,00

9 766411144V00 Obložení pojízdné, bílá LTD Krono 8100, kolejnice, skryté 

dveře, protipožární nátěr Plamenostop

m2 20,80000 2 750,00 57 200,00

10 766411145V00 Pojízdný bar 150x95x40 cm na kolečkách, lamely, 

protipožární nátěr Plamenostop

kus 2,00000 40 700,00 81 400,00

Díl: 766.4 Konstrukce truhlářské - montáž, doprava 230 000,00

11 766411150V00 Doprava kus 1,00000 10 000,00 10 000,00

12 766411151V00 Montážní práce soubor 1,00000 220 000,00 220 000,00

Díl: M21 Elektromontáže 11 181,85
13 210111003R00 Zásuvka domovní vestavná - provedení 3P+Z(N) 

Demontáž a úprava uložení

kus 1,00000 395,64 395,64

14 210111014R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) kus 6,00000 141,33 847,98

15 210111014R00R Demontáž zásuvky domovní zapuštěné - provedení 2x 

(2P+PE) Přeložení

kus 8,00000 185,00 1 480,00

16 210111014RT2 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), s 

přepěťovou ochrannou

kus 3,00000 149,01 447,03

17 210201511R00 Opětovná montáž Nouzového osvětlení kus 5,00000 343,89 1 719,45

18 210201528R00 Demontáž Nouzového osvětlení a jeho úprava kus 5,00000 650,00 3 250,00

19 905-02001T00 Úklid pracoviště h 3,00000 450,00 1 350,00

20 905-02009T00 Zabezpečení pracoviště h 3,00000 420,00 1 260,00

21 34551555R Zásuvka průmyslová vestavná, 32A,400V,3p+N+z, IP65 kus 1,00000 431,75 431,75

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 10 162,40
22 222290007R00 Montáž Kompletní sestava datové dvojzásuvky 2xRJ-45 

opětovná montáž

kus 4,00000 545,60 2 182,40

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

obklady dýhovanou deskou
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S: 22-10

O: 01

R: 36

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

obklady dýhovanou deskou

23 222290007R00R Demontáž zásuvky 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku úprava 

uložení

kus 4,00000 645,00 2 580,00

24 905-02016T00 Úprava stávající instalace - SLP čidla + dveřní magnety h 12,00000 450,00 5 400,00
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S: 22-10

O: 01

R: 37

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 721 Vnitřní kanalizace -5 867,00
1 721178127R00 Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku třívrstvé - 

vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP 

zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru 

PP, vnější průměr D 125 mm, DN

kus -5,00000 1 173,40 -5 867,00

Díl: 724 Strojní vybavení -16 918,40
2 725539201T00 Montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých i 

vodorovných) do 15 litrů

soubor -3,00000 1 091,70 -3 275,10

3 734255115R00 Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-

vnitřní závit, včetně dodávky materiálu

kus -3,00000 518,40 -1 555,20

4 5413229250 Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový 5 litrů, 2000W kus -2,00000 3 928,50 -7 857,00

5 5413229451 Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový 10 litrů, 2000W kus -1,00000 4 231,10 -4 231,10

Díl: 725 Zařizovací předměty -43 651,60
6 642153UMY Umyvadlo keramické bílé šířky 1000 mm kus -4,00000 10 912,90 -43 651,60

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

ZTI - méněpráce
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O: 01

R: 38

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 38 512,00
1 721212114U00 Žlab odtok 100cm+rošt+zápach uzávěr kus 2,00000 9 413,00 18 826,00

2 721223423RT2 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 

110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i 

pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky 

materiálu

kus 3,00000 1 609,20 4 827,60

3 721242110RT2 Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem 

na odtoku, s košem , se suchou a 

nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro 

připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm,

kus 4,00000 3 714,60 14 858,40

Díl: 722 Vnitřní vodovod 15 089,20
4 722172731R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, 

D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez 

zednických výpomocí

m 34,00000 318,70 10 835,80

5 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 

pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm

m 34,00000 80,20 2 726,80

6 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 34,00000 13,90 472,60

7 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 34,00000 31,00 1 054,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 22 089,40
8 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 4,00000 812,20 3 248,80

9 725823199U00 Baterie bidetová, podomítková soubor 1,00000 7 285,00 7 285,00

10 551450090R baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; 

ovládání pákové; povrch chrom

kus 1,00000 1 770,80 1 770,80

11 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; 

hadice 150 cm; povrch chrom

kus 1,00000 859,20 859,20

12 64214361R umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro 

baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby

kus 8,00000 1 115,70 8 925,60

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

ZTI - vícepráce
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O: 01

R: 39

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení 22 637,00
1 286722236319R00 Ventil uzavírací, šikmý, vnitřní závit,  DN 50 mm kus 1,00000 3 950,00 3 950,00

2 PC001 Čištění a monitoring kanalizační přípojky kpl 1,00000 18 687,00 18 687,00

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

Venkovní vedení - vícepráce
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O: 01

R: 40

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 731 Kotelny 6 670,00
1 73154646889 Prostup střechou pro komín pr.125 ks 2,00000 3 335,00 6 670,00

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

Ústřední vytápění - vícepráce
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O: 01

R: 41

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 68 441,22
1 210220101RU2 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry 

včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm

m 134,00000 246,92 33 087,28

2 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 

dodávky svorky SS

kus 14,00000 127,50 1 785,00

3 210220302RT7 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 

včetně dodávky svorky ST

kus 20,00000 195,07 3 901,40

4 650111711RT4 Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubů včetně 

dodávky svorky SZ

kus 14,00000 159,37 2 231,18

5 650111761R00 Montáž ochran. úhelníku / trubky s držáky do zdiva kus 14,00000 400,35 5 604,90

6 650811112R00 Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr m 134,00000 114,32 15 318,88

7 650811121R00 Demontáž hromosvodové svorky do 2 šroubů ks    14,00000 56,10 785,40

8 650811171R00 Demontáž ochranného úhelníku kus 14,00000 184,02 2 576,28

9 35441450R Podpěra vedení do zdiva PV1p-55 kus 90,00000 35,01 3 150,90

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

Hromosvody
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O: 01

R: 42

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 23 481,25
1 210220101RU2 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry 

včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm

m 62,00000 246,92 15 309,04

2 210220431R00 Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel kus 5,00000 135,57 677,85

3 650111711RT6 Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubů včetně 

dodávky svorky SU

kus 18,00000 136,42 2 455,56

4 650811112R00 Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr m 36,00000 127,50 4 590,00

5 650811121R00 Demontáž hromosvodové svorky do 2 šroubů m 8,00000 56,10 448,80

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

Hromosvody střecha
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O: 01

R: 43

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _1 Materiál -111 122,80
1 1 Třídílná keramická tabule na zvedacím systému, 

TRIPTYCH K 200x120 ZZBZZ, stojan zvedací Al polička 

200cm:Výborné řešení do tříd i poslucháren za výhodnou 

cenu. Třídílná keramická tabule na zvedacím

ks 1,00000 -35 563,50 -35 563,50

2 2 Hliníkové rameno s univerzálním držákem projektoru, 

Rameno Al. UST SZ:Hliníkové rameno s univerzálním 

držákem projektoru s ultrakrátkou projekční vzdáleností. 

Teleskopický výsuvramene v

ks 1,00000 -6 412,70 -6 412,70

3 3 Dataprojektor, Projektor OPTOMA W319USTie, pero+prst 

komplet:DLP projektor, ultrakrátká projekce, nativní 

rozlišení 1280x800 WXGA, 16:10, svítivost 3 500 ANSI 

lm, kontrast 18 000:1, integrovaný

ks 1,00000 -32 458,20 -32 458,20

4 4 Dotyková jednotka dataprojektoru, příslušenství  

dataprojektoru:Originální dotyková jednotka, slouží jako 

náhradní díl nebo rozšíření pro W319USTire.

ks 1,00000 -9 193,70 -9 193,70

5 5 Držák dotykové jednotky dataprojektoru, příslušenství  

dataprojektoru:Držák dotykové jednotky pro projektory 

Optoma.

ks 1,00000 -577,40 -577,40

6 6 Reproduktory (osm kusů), Presonus Eris E4.5 BT, 

sestava 2ks aktivní reproduktory 2x25W:Studiové aktivní 

reproduktory, dřevěné provedení, 4,5", 2x25 W (50 W), 70 

~ 20 000 Hz, 1/4" + 1/8" TRS, RCA,

sada 1,00000 -4 933,20 -4 933,20

7 7 Držák reproduktoru, držák reproduktoru pro umístění na 

stěnu:Držák pro umístění 1 ks reproduktoru na stěnu

ks 2,00000 -482,10 -964,20

8 8 Vizualizér, Vizualizér Optoma DC556:Rozlišení 

3840x2160, 13 Mpx, snímková frekvence max. 30 fps, 

zoom 8x digitální, 17x optický. Ostření automatické, oblast 

záběru A3, LED světlo. Záruka 36 měsíců.

ks 1,00000 -15 206,60 -15 206,60

9 9 Montážní materiál sestavy s reproduktory - Obsahuje 

všechny komponenty pro montáž interaktivní sestavy - 

kabeláž, přepěťovou ochranu, HDMI kabel 15 m, aktivní 

USB kabely, kabely k reproduktorům,

sada 1,00000 -4 063,30 -4 063,30

10 10 Instalační materiál pro nosné trasy rozvodů sestavy 

interaktivní tabule (svorkovnice, trubkování, instalační a 

protahovací krabice,spojovací materiál, hmoždinky 

šrouby, štítky kabelů, sádra,

sada 1,00000 -1 750,00 -1 750,00

Díl: _2 Montáž -14 594,20
11 1 Kompletní montáž interaktivní sestavy sada 1,00000 -10 694,20 -10 694,20

12 2 Instalační materiál pro nosné trasy rozvodů sestavy 

interaktivní tabule

sada 1,00000 -1 600,00 -1 600,00

13 3 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s 

materiálem, ...)

kpl 1,00000 -2 300,00 -2 300,00

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

SLP méněpráce
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _1 Materiál 2 230,00
1 1 Drobný materiál kpl 1,00000 2 230,00 2 230,00

Díl: _2 Montáž 66 200,00
2 2 Demontáž, montáž kabeláže SLP v souvislosti s instalací 

nových stropů

hod 104,00000 450,00 46 800,00

3 3 Zrušení stávajících pozic Datových zásuvek v n.č. 123 a 

jejich přesun na jinou pozici

hod 36,00000 450,00 16 200,00

4 4 Doprava kpl 1,00000 3 200,00 3 200,00

Díl: _3 Materiál 17 640,00
5 5 Drobný materiál kpl 1,00000 1 180,00 1 180,00

6 6 Demontáž, montáž kabeláže SLP v souvislosti s s novou 

pozicí dataracků

hod 35,00000 450,00 15 750,00

7 7 Doprava kpl 1,00000 710,00 710,00

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

SLP vícepráce
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _1 Vyhřívání okapů doplnění 20 764,00
1 1 Eberle EM 524 89 (jednozónový) Jednozónový regulátor 

pro vyhřívání volných ploch nebo okap

ks 1,00000 15 165,00 15 165,00

2 2T00 Eberle čidla/okapy ks 1,00000 5 599,00 5 599,00

Díl: _2 Změna PD - přívodní kabel z RH - RE 3 581,60
3 3 Drážka 50mm x 50mm m 44,00000 81,40 3 581,60

Díl: _3 Informační tabule 4 219,39
4 4 Kopoflex 50 m 25,00000 80,20 2 005,00

5 5 Cyky-j-3x2,5 m 35,00000 53,10 1 858,50

6 6 Jistič PL6-16/B/1/ ks 1,00000 337,79 337,79

7 7 ukončení do 2,5mm ks 1,00000 18,10 18,10

Díl: _4 Místnost  117 ( demontáž kabelových žlabů 

změna PD strop)

1 925,10

8 8 Kabelový žlab m 45,00000 42,78 1 925,10

Díl: _5 Místnost  113-114-115 (uložení kabelů , 

změna PD strop)

3 696,00

9 9 Uložení kabelu do 2,5 mm m 120,00000 30,80 3 696,00

Díl: _6 Schody podesta mezi 1NP-2NP ( Vytržené 

kabely)

549,90

10 10 Uložení kabelu do 2,5 mm m 18,00000 30,55 549,90

Díl: _7 Demontáž Rozvadeče , zemění a starého 

přívodu (Fasáda směr pošta)

375,00

11 11 Demontáž ks 1,00000 375,00 375,00

Díl: _8 Posunutí klimatizace z 2NP do 1NP 5 109,48
12 21 Cyky-j-5x2,5 m 12,00000 38,29 459,48

13 22T00 Spojka kabelu, montážní práce přesun soubor 1,00000 4 650,00 4 650,00

Díl: _9 Místnost 117 - demontáž 1 350,00
14 23T00 okruh 45 ks 1,00000 1 350,00 1 350,00

Díl: _10 Vyhřívání vpustí doplnění 1ks 1 177,70
15 24 Cyky-j-3x1,5 m 17,00000 44,30 753,10

16 25 ukončení kabelu do 2,5mm ks 2,00000 18,10 36,20

17 26 Jistič PL6-10/B/1 ks 1,00000 388,40 388,40

Díl: _11 Mísnost 123 - Demontáž okruhů, osvětlení 

světlík, vyhřivání kolejnice dveří

37 452,38

18 27 Úpravy dle požadavku demontáže , montáže  cca 30hod hod 36,00000 450,00 16 200,00

19 28 Spínač 1-pol komplet ks 1,00000 232,24 232,24

20 29 Cyky-j-3x1,5 m 149,00000 44,30 6 600,70

21 30 ukončení kabelu do 2,5mm ks 5,00000 18,10 90,50

22 31T00 Spínací hodiny MAN-A16-100-A230-MINI ks 1,00000 1 756,30 1 756,30

23 32 Jistič PL6-2/B/1 ks 1,00000 500,84 500,84

24 33 Jistič PL6-10/B/1 ks 2,00000 388,40 776,80

25 34T00 LED pásel světlík ks 12,00000 901,25 10 815,00

26 35T00 Změna pozice přepinače ks 1,00000 480,00 480,00

Díl: _12 Světla - místnost 309 2 700,00
27 36 Demontáž a montáž kabelů hod 6,00000 450,00 2 700,00

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

EI
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S: 22-10

O: 01

R: 45

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ZUŠ Letovice - stav.úpravy, přístavba a nástavba

Vícepráce, méněpráce

EI

Díl: _13 Změna montáže osvětlení  

301,302,303,304,305,306,307

14 700,00

28 38 Demontáž a montáž svítidel ks 28,00000 525,00 14 700,00

Díl: _14 Rozvodnice  R2 - doplnění 11 998,00
29 39T00 Řídicí jednotka DALI ks 1,00000 11 998,00 11 998,00

Díl: _15 Rozvodnice  RH - doplnění 11 998,00
30 40T00 Řidicí jednotka DALI ks 1,00000 11 998,00 11 998,00
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