
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

 

Objednatel:          Obec Horní Libchava 

Sídlo     :                 471 11 Horní Libchava č.p. 60 

IČO      :                  00555444  

Zastoupen :                              Mgr. Janou Löfflerovou – starostkou obce 

ve věcech smluvních :            Mgr. Janou Löfflerovou – starostkou obce 

ve věcech technických :         Ing. Jaroslavem Vaňkem 

dále jen „ objednatel „ 

 

Zhotovitel :    EKO Broumovsko s.r.o. 

Sídlo     :   Havlíčkova 310, 549 31 Hronov 

Zastoupen :     Bc. Petr Potocký, jednatel společnosti 

IČO      :    28816501 

DIČ      :    CZ28816501 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank, č.ú. 275239272/5500 

       

Smlouvu o dílo (VZ-01/2024) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

  Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. II. popsané dílo za sjednanou cenu 
a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

 

II. 

Předmět plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výstavbu zpevněné a oplocené plochy 
sloužící jako skládka na parc. č. 137/7 v kat. území Horní Libchava dle projektové dokumentace 
zhotovené firmou PROMOS SOSNOVÁ spol. s.r.o., Sosnová 12, 470 01 Česká Lípa IČ 



62743015. Projektová dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

2) Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s projektem, důkladně zkontroloval všechny 
podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by 
bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy. 

 

III. 

Doba splnění 

1) Dokončení stavby včetně úklidu a likvidace odpadů bude dokončeno do 31.8.2024.  

Okamžikem splnění pro účely této smlouvy je datum uvedené na předávacím a přejímacím protokolu o 
předání stavby, vyhotoveném zhotovitelem pro účely předání a převzetí stavby účastníky v místě jejího 
zhotovení. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů 
výše uvedených nebude technicky možné stavbu dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, 
že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení stavby.  

 

IV. 

Splatnost a platební místo 

Cena díla  

 

1) Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši 1 327 245,81 Kč bez DPH 
(slovy: jedenmiliontřistadvacetsedmtisícdvěstěčtyřicetpět korun osmdesátjedna haléřů). Podkladem pro 
takto stanovenou cenu byla nabídka zhotovitele.  

2) Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí připsání dlužné částky na účet 
zhotovitele č. 275239272/5500, vedený Raiffeisenbank. 

3) Objednatel se zavazuje tuto cenu zaplatit takto: 

a)  Objednavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 
 

b) Cena až do výše 100% dohodnuté částky bude zhotovitelem účtována na základě oboustranně 
odsouhlaseného předávacího protokolu, pro splatnost je sjednán termín 21 dnů od doručení 
faktury.  

 
 

4) Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich 
ceny objednatelem, jinak nebudou proplaceny.  

 



 

 

V. 

Povinnosti zhotovitele 

 

1) Zhotovitel se zavazuje provést stavbu včas dle předané projektové dokumentace a předat stavbu 
bez vad a nedodělků. 

 

2) Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady v souladu se 
zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Odpovídá za škody vzniklé na stavbě za 
podmínek stanovených zákonem.  

 

3) Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník a provádět každodenní záznamy do stavebního 
deníku. Do deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce také objednatel, 
stavební dozor objednatele, zástupce autora projektu a zmocnění zástupci objednatele.  

 

4)      Zhotovitel je rovněž povinen veškeré vícepráce zaznamenat do stavebního deníku a před jejich 
započetím nechat odsouhlasit objednatelem. 

 

5) Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrol průběhu prací prováděných objednatelem.   

 

6) Zhotovitel se zavazuje provést veškeré příslušné zkoušky a revize, vyhotovit dokumentaci 
skutečného provedení stavby a dodat veškeré atesty a prohlášení o shodě od použitých materiálů. 

 

7) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí  

stavby. 

8) Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy záruku 48 měsíců ode dne podpisu ”Protokolu o 
předání díla” s výjimkou materiálu a zařízení, na které výrobce poskytuje kratší záruční dobu. 

 

 

 

VI. 



Povinnosti objednatele 

 

1) Objednatel se zavazuje zajistit veškerá rozhodnutí a povolení příslušných úřadů.  

 

2) Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do 12.4. 2024. 

 

3) Objednatel se zavazuje zaplatit vystavený a jím odsouhlasený daňový doklad v termínu 
splatnosti dle této smlouvy. 

 

4) Objednatel oznámí zhotoviteli jméno osoby jím pověřené prováděním stavebního dozoru. 

 

5) Objednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah stavebního deníku a k provedeným zápisům 
připojovat své stanovisko. 

 

VII. 

Sankce 

 

1) Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou dílčího nebo konečného daňového 
dokladu uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky za každý započatý den 
prodlení.  

2) Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu ukončení díla dle článku III. odst. 1. 
této smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den 
prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu. 

 

 

VIII. 

Předání a převzetí díla 

 

1) Zhotovitel je povinen oznámit objednavateli nejpozději 5 dnů přede dnem, kdy bude stavba 
připravena k odevzdání. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout 
termín předání a převzetí stavby. 

 



2) Zhotovitel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré protokoly, revize a atesty tak, aby 
bylo možno provést úspěšně řízení o užívání stavby. 

 

 

3) Zápis o převzetí stavby pořizuje objednavatel. Kromě údajů obvyklých se v zápise uvede 
zejména soupis příloh a popřípadě i záznam o nutných, dodatečných pracích za úhradu. Jestliže 
objednavatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které 
objednatel odmítl stavbu převzít, se provede další přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 
V takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlašuje, že 
dílo přebírá. 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní 
strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné 
vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

2) Tato smlouva se řídí  Směrnicí Obce Horní Libchava schválenou Zastupitelstvem obce Horní 
Libchava dne 22. 5. 2023 usnesením č. 52/2023 a § 2586 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Občanský zákoník!).  

3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 

 

 

V ………………..……. dne ………                V ……………………… dne ……….. 

 

 

__________________                                                      __________________ 

       objednatel                   zhotovitel 
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