
 

S M L O U V A  O  D Í L O  

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

__________________________________________________________________________________ 

 

1. Smluvní strany 

 

O b j e d n a t e l:  Město Dubňany   

se sídlem: Náměstí 15. dubna 1149, Dubňany, PSČ 696 03 

zastoupené: Ing. Zbyňkem Lysým, starostou 

IČO: 284882 

DIČ:  CZ00284882  

bankovní spojení:  KB Hodonín       číslo účtu: 1523671/0100 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  Ing. Zbyněk Lysý, starosta 

ve věcech technických (TDO): Ing. Karel Martinek   

tel.: +420 602 584 912 

E-mail: martinek.karel@email.cz (dále jen jako „objednatel“)  

     

 

a 

    

Z h o t o v i t e l: CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.  

se sídlem: Ctiradova 187/25, 643 00 Brno    

IČO: 29301793    

DIČ: CZ29301793 

zastoupený: Ing. Michal Barák, jednatel 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 115-3440530287/0100 

tel.: +420 733 555 690 

E-mail: barak@creative-buildings.cz 

stavbyvedoucí: Ing. Karel Šurý 

    

 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

2. Předmět smlouvy 

 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 

„Dubňany – Rekonstrukce MK, Vrchní konec II. etapa“ v k.ú. Dubňany na ul. Na Kopečku, 

Na Rybníčku a propojovací uličky v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné 

zakázky, Rozhodnutím čj. MUHOCJ 53897/2023 ze dne 25.7.2023 a projektovou dokumentací 

zpracovanou Projekce DS s.r.o., Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín a vítěznou nabídkou 

zhotovitele (dále jen „dílo“). Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní 

strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem 

prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako 

příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. 

            

2.2. Zhotovitel se zavazuje umožnit vlastníkům přilehlých nemovitostí při provádění díla dle bodu 

2.1 a v termínu plnění díla dle čl. 3 rekonstruovat přípojky sítí do těchto nemovitostí. 

   

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této 

smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění a požadavky objednatele uvedenými v zadávací 

dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich 

základě lze řádně provést smluvené dílo. 

 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření 

stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné 



pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tyto obsahují všechna plnění, jež bylo 

možno předvídat při uzavírání této smlouvy. Bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu 

MK a učiní příslušná opatření k zamezení případných nebezpečí na zdraví a majetku. 

 

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických 

norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při 

zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatele 

předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou 

zhotovitele. 

 

2.6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za řádně provedené 

dílo sjednanou cenu dle platebních podmínek. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. 

 

2.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše 

uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí 

příslušných orgánů, nebo prací, jež nebylo možno předvídat (dále jen „vícepráce“), zavazuje se 

zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení 

víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě a jejich úhrada bude 

provedena samostatně. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce. 

 

3. Termíny plnění 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

    

     předání staveniště:   v den zahájení prací 

• zahájení prací:   v den předání staveniště  

• termín dokončení a předání díla:  nejpozději do 120 kal. dnů ode dne termínu zahájení 

stavebních prací 

 

3.2. Termín dokončení a předání díla dle zadávacích podmínek je stanoven jako limitní termín a 

jeho obsahem jsou i práce vlastníků přípojek k nemovitosti sousedících s hranicemi nemovitostí 

dle předmětu smlouvy.  

 

3.3. Změna termínu provedení díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce 

z důvodů na jeho straně, případně na straně vlastníků přilehlých nemovitostí dle bodu 2.2. 

dodatkem. Součástí stavebních prací je částečná výměna armatur vodovodních přípojek, části 

stávajících přípojek, hydrantů a armatur v uzlových bodech v ulicích Na Kopečku a Na 

Rybníčku v Dubňanech, které nejsou předmětem této Smlouvy, a budou realizovány společností 

Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. Po dobu realizace těchto prací společností Vodovody 

a kanalizace Hodonín a.s je přerušena doba stavebních prací. O této skutečnosti se uvede 

záznam ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost Objednateli a dalším 

subjektům při realizaci prací specifikovaných v tomto bodě Smlouvy. 

 

3.4. Termín dokončení a předání díla je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele 

dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých 

součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 

dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla o dobu shodnou s prodlením objednatele 

v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, 

mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně. V případě 

přerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se smluvní strany mohou dohodnout na 

přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemně navazují. O této skutečnosti se uvede 

záznam ve stavebním deníku. 

 



3.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram 

provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Zhotovitel má povinnost uzpůsobit 

harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za 

klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období). 

 

4. Věci nutné k provedení díla 

 

4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci 

• staveniště   

• PD 

• stavební povolení (Rozhodnutí) 

 

5. Cena za díla 

 

5.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla: 

 

celková cena za dílo bez DPH 6 999 505,36 Kč 

DPH  1 469 896,13 Kč 

celková cena za dílo včetně DPH 8 469 401,49 Kč 

 

5.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní 

provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele 

nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a 

dodávek zejména i náklady na: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, 

- zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby 

z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob, 

- zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních 

komunikací, 

- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo 

k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním 

provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD,  

- vytyčovací výkres stavby a doklady o zaměření všech stavebních objektů v listinné i 

elektronické podobě. Zaměření musí být provedeno v samostatných vrstvách, 

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků, 

- stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění 

podmínek ochrany jejich zařízení,  

- opatření k ochraně životního prostředí,  

- pojištění díla a pojištění osob, 

- likvidaci odpadu. 

  

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, 

veškerými podklady, zejména s projektovou dokumentací (dále jen „PD“) a 

stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, 

že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná 

k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy, a to i 

v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná 

pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné provedení díla. 

Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

5.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské 

činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším 

podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění dodavatel předloží na vyžádání Objednatele. 

Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám 



způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele a to i škod na třetí 

osobě se sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH.  

 

 

6. Platební podmínky 

 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

 

6.2. Cena za dílo bude Objednatelem uhrazena za skutečně provedené práce a dodávky na základě 

daňových dokladů (faktur). Cena díla, bude hrazena průběžně měsíční fakturací a to na základě 

vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel předloží objednateli 

nejpozději do 15 dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněných za 

uplynulý měsíc a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (objednatel je povinen 

se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad (fakturu). 

Přílohou daňového dokladu (faktury) bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a 

dodávek. 

 

6.3. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) až do výše 90 % 

ceny díla (bez DPH). Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla (bez DPH) činí tzv. 

pozastávka. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů. 

 

6.4. Částka rovnající se pozastávce dle bodu 6.3 bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po 

úspěšném protokolárním předání a převzetí celého díla (na základě závěrečného předávacího 

protokolu) a následném odstranění zjištěných vad sepsaných v předávacím protokolu. 

 

6.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

 

6.6. Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu. Informace k označení projektu 

poskytne Objednatel Zhotoviteli na jeho výzvu do 2 pracovních dnů. 

 

6.7.  Pozastávka propadá Objednateli, pokud: 

- Zhotovitel neodstranil všechny zjištěné vady a nedodělky ve lhůtě stanovené Objednatelem, 

- bylo vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není Zhotovitel schopen 

zajistit dodržení svých povinností v záruční době. 

 

6.8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství a kvality provedených 

prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami 

ke shodě. 

 

6.9. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou konečnou cenu díla po řádném provedení 

a předání celého díla, případně po odstranění vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště, 

předání požadované dokumentace ke kolaudaci díla. Konečná zúčtovací faktura bude vystavena 

do 15 dnů se splatností 30 dnů ode dne doručení a bude obsahovat mimo jiné i všechny 

provedené měsíční fakturace dle bodu 6.2. 

 

6.10. Faktury musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí 

obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první 

faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit 

ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne 

běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli. 

 



7. Způsob provádění díla 

 

7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 

pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí 

požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, 

technických norem (ČSN) včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků. 

 

7.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku 

se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o 

časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené PD, 

povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům 

zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s 

obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro 

objednatele a TDO. 

 

7.3. Zástupce Zhotovitele na této stavbě je stavbyvedoucí Ing. Karel Šurý, tel. číslo 737 288 669. 

Změnu stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele, 

a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající 

minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 

odst. 2 písm. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. 

Stavbyvedoucí bude přítomen na staveništi minimálně vždy v úterý a čtvrtek v době od 9.00 do 

12.00 hod. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně 

může být zápis proveden následující den. 

 

7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským 

dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci 

objednatele a zhotovitele. 

 

7.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného 

autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se 

má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně 

objednatele. 

 

7.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru 

a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 

 

7.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 

práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních 

předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 

neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. 

 

7.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v této smlouvě. O výsledcích kontrol 

provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je 

povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně 

s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit 

neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve 

stanovené lhůtě odstranit.  

 

7.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům 

zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na 

staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě 

nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda. 

 



7.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 

dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 

 

7.11. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele, a to zpravidla jednou 

týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak. 

 

8. Staveniště 

 

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a 

převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž 

zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude 

podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.  

 

8.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště. 

 

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, suti a dalších věcí 

potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných 

ploch. 

 

8.4. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy 

stávajících zařízení pro potřeby a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý 

po demontáži stávající komunikace tj. kompletní, celistvé a neporušené silniční panely, 

zůstávají majetkem objednatele, který určí místo ( v k.ú. Dubňany) pro jejich uložení a 

zhotovitel je povinen na toto místo silniční panely dopravit a uložit v rámci sjednané ceny díla. 

 

8.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

 

8.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí 

díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 

a škody, které mu tím vznikly. 

 

8.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje 

vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní 

straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 

a škody, které mu tím vznikly. 

 

9. Spolupůsobení objednatele 

 

9.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující 

do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu, a to 

vždy po předchozí dohodě. 

 

10. Odevzdání a převzetí díla 

 

10.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. 

 

10.2. Dílo se považuje za řádně dokončené v okamžiku, kdy nevykazuje takové vady a nedodělky, 

které brání v jeho řádném užívání sepsané v předávacím protokole o převzetí díla a předání 

následující dokumentace ke kolaudaci stavby: 

- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo 

k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním 

provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD, 

- vytyčovací výkres stavby a doklady o zaměření všech stavebních objektů v listinné 

i elektronické podobě. Zaměření musí být provedeno v samostatných vrstvách, 



     - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků, 

- stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek 

ochrany jejich zařízení  

 

10.3. Zjištěné případné drobné vady a nedodělky budou zaznamenány v zápise o převzetí díla s datem 

jejich odstranění. 

 

10.4. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody 

a nahodilé zkázy díla. 

 

11. Uplatnění práva z vadného plnění 

 

11.1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla.  

 

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na oznámených vadách zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení 

písemného oznámení a takové vady odstraní nejpozději do 30 dnů od obdržení písemného 

oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

 

11.3. V případě, že uplatnění práva z vadného plnění nebude oprávněné, provede zhotovitel opravu 

závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně 

dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad. 

 

11.4. Právo z vadného plnění činí ze zákona 5 let od převzetí díla. 

 

 

12.  Záruka za jakost 

 

12.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. 

 

12.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 

měsíců ode dne předání a převzetí díla.  

 

13. Sankce 

 

13.1. V případě prodlení s provedením díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

 

13.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok 

z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 

 

13.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělku 

zjištěných při předání stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 

výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

 

13.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné 

objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou 

jednotlivou vadu a každý i jen započatý den. 

 

13.6. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ust. čl. 7.3 Smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za 

každou i započatou hodinu nepřítomnosti. 

 



13.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného povinnosti plynoucího z této 

smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každé jednotlivé porušení. 

 

13.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamená 

zánik nároku na smluvní pokutu.  

 

13.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 

 

13.10. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele. 

 

13.11. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat 

označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel 

v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta 

uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy 

zhotoviteli. 

 

 

 

14. Odstoupení od smlouvy 

 

14.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv 

svou povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy 

pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být 

učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO. 

 

 

14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení 

s plněním svých povinností, zejména povinnosti provést dílo řádně a včas, a povinnosti uhradit 

objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.  

 

14.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení 

s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro 

porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu. 

 

14.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní 

předpisy. 

 

14.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti 

zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit 

způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle této smlouvy. 

 

15. Jiná ujednání 

 

15.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje 

umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou 

státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně 

uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a 

veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností 

souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.  

15.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy. 

15.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě 

smluvní strany. 

15.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 

1 podepsané vyhotovení. 



15.5. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.  

15.6. Smlouva byla schválena Radou města Dubňany dne 27. 3. 2024 usnesením č. 4b/47/24. 

15.7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha: 

 

1. Nabídkový položkový rozpočet  

 

 

V Dubňanech, dne:  V Brně dne:   

 

 

 

……………………………. 

Za Objednatele 

 

 

……………………………. 

Za Zhotovitele 
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