
 

S M L O U V A  O  D Í L O  
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1. Smluvní strany 
 
O b j e d n a t e l:   Město Dubňany   
Sídlo:    Náměstí 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany 
IČO:     00284882 
DIČ:     CZ00284882  
Bankovní spojení:   1523671/0100, Komerční banka, a.s. 
Zastoupen: 
ve věcech smluvních: Ing. Zbyňkem Lysým, starostou města 
ve věcech technických: LV QVATRO s.r.o., zastoupené Petrem Landkamerem 
 
(dále jen jako „objednatel“)    
 
a 

    
Z h o t o v i t e l:  FastBuilder Soft, s.r.o. 
Sídlo:    U Trati 414/23, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín 
IČO:    05824184 
DIČ:    CZ025824184 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s., č.ú.: 278392184/0300 
Zastoupen:    
ve věcech smluvních: Martinem Řehořem, jednatelem 
ve věcech technických: Martinem Řehořem 
Stavbyvedoucí:  Martin Řehoř, Lukáš Stehlík – zástupce stavbyvedoucího 
 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 (objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“) 

 
2. Předmět smlouvy 
 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo s názvem: „Střecha bytového domu U Mlýna 1622-1623 včetně 
zateplení stropu“ – jedná se opravu střechy bytových domů č.p.1622 a 1623 
v Dubňanech na p.č. 897/4, 897/1 a zateplení stropu nad posledním podlažím dle 
projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované firmou D-Projekt, družstvo 
projektových služeb se sídlem Pravoslava Veselého 16/1391, Hodonín, IČO: 
63470403, č. zakázky 183/23, které je dále specifikováno položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“). 

 
2.2. Dokumenty uvedené v čl. 2.1. této smlouvy jsou oběma smluvním stranám známy a 

smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují. 
            

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla 
dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění a požadavky objednatele 
uvedenými a prohlašuje, že tyto podklady jsou úplné a na jejich základě lze řádně 
provést smluvené dílo. 
 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření 
stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše 



potřebné pro sestavení nabídkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež 
bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy. 
 

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a 
technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací 
dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a 
podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále 
v souladu s nabídkou zhotovitele. 

 
2.6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a zaplatit za řádně 

dodané a převzaté dílo sjednanou cenu.  
 

2.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen 
ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě 
oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů, nebo prací, jež nebylo možno předvídat 
(dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně 
formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za 
vícepráce. 

 
3. Termíny plnění 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

 

• zahájení prací:    v den předání staveniště  

• dokončení a předání díla:    nejpozději do 70 kalendářních dnů od  
      zahájení prací 

 
3.2. Změna termínu provedení díla může být provedena v případě, že objednatel přeruší 

stavební práce z důvodů na jeho straně. Zhotovitel může přerušit práce z důvodů 
značně nepříznivého počasí pro stavbu, oprávněnost vznikne denním zápisem stavu 
počasí do stavebního deníku a stvrzením zápisu podpisem stavebního dozoru, čímž 
se doloží prodloužení termínu dokončení a předání díla. 

 
4. Cena za dílo 
 
4.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla: 
 

Cena díla bez DPH 1 625 000 Kč 

DPH z ceny díla ve výši 12 %  195 000 Kč 

Celková cena díla, včetně DPH 1 820 000 Kč 

 
4.2. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje 

veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 
Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
- zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně případného vybudování mobilního 

oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob, 
- zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání 

místních komunikací, 



- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, 
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků, 
- opatření k ochraně životního prostředí,  
- pojištění díla a pojištění osob, 
- likvidaci odpadu. 

 
  
4.3. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla 

a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné provedení díla. Zhotovitel na sebe přebírá 
riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. 

 
5. Platební podmínky 
 
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

 
5.2. Cena za dílo bude Objednatelem hrazena za skutečně provedené práce a dodávky na 

základě daňových dokladů (dále jen „faktura“). Cena díla bude hrazena průběžně 
měsíční fakturací, a to na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených 
prací. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací a dodávek za minulý měsíc a po jeho odsouhlasení 
technickým dozorem objednatele (objednatel je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 
pracovních dnů od data doručení) vystaví fakturu, kterou vyúčtuje provedené práce. 
Přílohou faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. 
 

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k 
rozporu. 
 

5.4. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dní od doručení faktury 
objednateli. 
 

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství a kvality 
provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi 
smluvními stranami ke shodě. 
 

5.6. Faktury musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti stanovené právními předpisy a 
dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem 
vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba 
splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu 
objednateli. 
 

6. Způsob provádění díla 
 
6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu 
s jakostí požadovanou zákonem č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění změn 
a platných doplňků, technických norem (ČSN) včetně doložení osvědčení o jakosti 
použitých výrobků. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu 
bytového domu a provozu nejbližšího okolí veřejného prostranství. Zhotovitel je 
povinen při provádění díla počínat tak, aby nevznikla škoda třetím osobám či 
objednateli.  



 
6.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se 
jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, povětrnostní 
podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům 
zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Během pracovní 
doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO. 

 
6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Výjimečně může být zápis proveden následující den. 
 

6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený 
autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění 
zástupci objednatele a zhotovitele. 
 

6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka 
pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů 
své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném 
stanovisku uvědomí písemně objednatele. 
 

6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického 
dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 
 

6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje 
zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, podle technických norem, 
jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné 
v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. 
 

6.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v této smlouvě. O výsledcích 
kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné 
v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do 
stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich 
odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření 
k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit.  
 

6.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele 
není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda. 
 

6.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování 
svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných závad. 

 
6.11. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele, a to zpravidla 

jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak. 
 
7. Staveniště 
 
7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. 

O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do 
stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému 



provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních 
stran.  
 

7.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště. 
 

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, suti a dalších 
věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním 
veřejných ploch. 
 

7.4. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, 
úpravy stávajících zařízení pro potřeby a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny 
díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 
 

7.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a 
čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  
 

7.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od předání a 
převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
 

7.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel 
zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení 
druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

 
8. Spolupůsobení objednatele 
 
8.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, 

nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech 
pracovního klidu, a to vždy po předchozí dohodě. 
 

9. Odevzdání a převzetí díla 
 
9.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. 

 
9.2. Dílo se považuje za řádně dokončené v okamžiku, kdy nevykazuje takové vady a 

nedodělky, které brání v jeho řádném užívání sepsané v předávacím protokole o 
převzetí díla a předání, veškerou dokumentaci stanovenou ke kolaudaci stavby např.: 
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, 

   -  doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků  
 

9.3. Zjištěné případné drobné vady a nedodělky budou zaznamenány v zápise o převzetí 
díla s datem jejich odstranění. 
 

9.4. Následujícím dnem po dni převzetí díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu 
a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla. 
 

10. Uplatnění práva z vadného plnění 
 
10.1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla.  
 



10.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na oznámených vadách zahájí nejpozději do 3 dnů od 
obdržení písemného oznámení a takové vady odstraní nejpozději do 30 dnů od 
obdržení písemného oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 
 

10.3. V případě, že uplatnění práva z vadného plnění nebude oprávněné, provede zhotovitel 
opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními 
stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro 
odstranění takových vad. 
 
 

11.  Záruka za jakost 
 
11.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců ode dne následujícího po 

dni protokolárního předání díla objednateli. 
 

11.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.  
 

12. Sankce 
 
12.1. V případě prodlení s provedením díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
 

12.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 
 

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění 
staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 
 

12.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či 
nedodělku zjištěných při předání stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý 
den prodlení. 
 

12.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné 
objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den. Objednatel je současně oprávněn 
provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem 
vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. 

 
12.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiné povinnosti plynoucího 

z této smlouvy a konkretizované písemným upozorněním nebo zápisem ve stavebním 
deníku zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, -Kč za každé jednotlivé 
porušení. 
 

12.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.  
 

12.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 
 

12.9. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele. 



 
12.10. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude 

obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním 
je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být 
smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení 
takové písemné výzvy zhotoviteli. 

 
13. Odstoupení od smlouvy 

 
13.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší 

jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost 
odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně 
upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku 
a k takovému zápisu je oprávněn i TDO. 
 

13.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení 
s plněním svých povinností, zejména povinnosti provést dílo řádně a včas, a povinnosti 
uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.  
 

13.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení 
s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od 
smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou 
doporučeného dopisu. 
 

13.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné 
právní předpisy. 

 
13.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti 

zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit 
způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle této smlouvy. 

 
14. Jiná ujednání 
 
14.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se 

zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, 
FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné 
doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle 
této smlouvy.  
 

14.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.  
 

14.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a 
že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 
14.4. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat 

obě smluvní strany. 
 
14.5. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran 

obdrží po jednom vyhotovení. 
 



14.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.  
 
14.7. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dubňany na své 47. schůzi konané dne 

27. 3. 2024 usnesením č. 5b/47/24. 
 
14.8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha: 

 
1. Nabídkový položkový rozpočet  
 

 
 
 

Za objednatele:  
 
V Dubňanech dne: 

Za zhotovitele: 
 
Ve Svatobořicích-Mistříně dne: 
    
 

 
 
 
 
 
………………………………… 
Ing. Zbyněk Lysý, starosta 

 
 
 
 
 
………………………………… 
Martin Řehoř, jednatel 

 
  



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 Střecha BD U Mlýna 1622-1623 vč.zatepl.stropuJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

1 Střecha BD U Mlýna 1622-1623 vč.zatepl.stropu Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

700 Střecha BD U Mlýna 1622-1623 vč.zatepl.stropu Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 700

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 223 312 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 1 356 688 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 45 000 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 625 000 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 625 000 Ostatní náklady neuvedené 0

1 625 000 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 12,0 %  

DPH 12,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

FastBuilder Soft, s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

1 625 000 Kč

195 000 Kč

0 Kč

0 Kč

1 820 000 Kč
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700 Střecha BD U Mlýna 1622-1623 vč.zatepl.stropu Rozpočet : 1

1 Střecha BD U Mlýna 1622-1623 vč.zatepl.stropu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

94 Lešení a stavební výtahy 206 180 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 975 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 8 677 0 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 221 806 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 142 306 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 338 264 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 613 836 0 0 0

795 Ostatní práce M 0 12 800 0 0 0

799 Vedlejší náklady 0 27 676 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 45 000 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 481 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 223 312 1 356 688 0 45 000 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 1 580 000 0

Oborová přirážka 1 580 000 0

Přesun stavebních kapacit 1 580 000 0

Mimostaveništní doprava 1 580 000 0

Zařízení staveniště 1 625 000 0

Provoz investora 1 625 000 0

Kompletační činnost (IČD) 1 625 000 0

Rezerva rozpočtu 1 625 000 0
CELKEM VRN 0

Stavba :

Objekt : Střecha BD U Mlýna 1622-1623 vč.zatepl.stropu
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700 Střecha BD U Mlýna 1622-1623 vč.zatepl.stropu Rozpočet: 1

1 Střecha BD U Mlýna 1622-1623 vč.zatepl.stropu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
1 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 1 220,00 53,00 64 660,00

1 220,00

2 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 2 440,00 35,00 85 400,00

2 440,00

3 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 1 220,00 46,00 56 120,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 206 180,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
4 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 425,00 4,00 1 700,00

425,00

5 952902121 Odstranění holub trusu z podlahy m2 425,00 3,00 1 275,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 975,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
6 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 24,79 350,00 8 676,64

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 8 676,64

Díl: 713 Izolace tepelné
7 713111111RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál 

ve specifikaci m2 425,00 75,00 31 875,00

8 713191121R00 Izolace tepelné překrytím pásem A 400/H m2 488,75 42,00 20 527,50

488,75

9 28375766.A Deska polystyrén  EPS 100 S m3 93,50 1 800,00 168 300,00

93,50

10 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 2 207,03 0,50 1 103,51

Celkem za 713 Izolace tepelné 221 806,01

Díl: 762 Konstrukce tesařské
11 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně 

dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm vyspravení m2 82,97 290,00 24 061,01

47,73

35,24

12 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých vyspravení m2 82,97 39,00 3 235,79

47,73

35,24

13 762342204RT4 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně 

dodávky řeziva, latě 4/5 cm m2 954,14 55,00 52 477,89

548,94

405,20

14 762342206R Montáž kontralatí na vruty 50/40 m2 548,94 80,00 43 915,28

548,94

15 76239500R Spojovací a ochranné prostředky pro střechy soubor 1,00 7 000,00 7 000,00

16 763361411R Podlaha OSB tl.18 mm m2 30,30 360,00 10 908,00

30,30

17 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1 415,98 0,50 707,99

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 142 305,96

Díl: 764 Konstrukce klempířské
18 764339210R00 Lemování  komínů na vlnité krytině, v ploše 13/K m2 2,40 1 750,00 4 200,00

2,40

19 764339220R00 Lemování  komínů na vlnité krytině, v hřebeni 13/K m2 7,20 2 032,00 14 630,40

7,20

20 764339830R00 Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30° m2 9,60 71,58 687,17

7,20

2,40

21 764341230R00 Lemování trub  vlnitá krytina, D do 150 mm 14/K kus 8,00 787,00 6 296,00

2,4*0,5*2

3,6*0,5*4

3,6*0,5*4

2,4*0,5*2

477,34/100*10

352,35/100*10

477,34/100*10

352,35/100*10

477,34*1,15

352,35*1,15

477,34*1,15

15,15*2

425*1,15

425*0,2*1,1

425

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Střecha BD U Mlýna 1622-1623 vč.zatepl.stropu

122*10

122*10*2
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700 Střecha BD U Mlýna 1622-1623 vč.zatepl.stropu Rozpočet: 1

1 Střecha BD U Mlýna 1622-1623 vč.zatepl.stropu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Střecha BD U Mlýna 1622-1623 vč.zatepl.stropu

22 764341831R00 Demontáž lemov. trub D 150 mm, vln. kryt. do 30° kus 8,00 53,84 430,72

23 764352203R00 Žlaby z plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm 3/K m 104,00 480,00 49 920,00

24 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 104,00 35,34 3 675,36

25 764391220R00 Závětrná lišta z plechu, rš 330 mm  10/K,16/K m 124,00 350,00 43 400,00

10,00

114,00

26 764392241R00 Úžlabí z  plechu, rš 500 mm, vč.těsnění 8/K,9/K m 45,00 440,00 19 800,00

27 764392840R00 Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 30° m 45,00 25,49 1 147,05

28 764393230R00 Hřeben střechy z plechu, rš 400 mm7/K m 84,00 500,00 42 000,00

29 764430210R00 Oplechování z  plechu, rš 200 mm 12/K,16/K m 142,00 380,00 53 960,00

104,00

38,00

30 764430210RT2 Okapní lišta z  plechu, rš 250 mm  1/K m 104,00 350,00 36 400,00

31 764430220R00 Oplechování  z plechu, rš 330 mm   11/K m 26,00 420,00 10 920,00

32 764430220RT2 Oplechování zdí z  plechu, rš 250 mm  17/K m 32,00 350,00 11 200,00

33 764430810R00 Demontáž oplechování, rš do 250 mm m 240,00 35,00 8 400,00

104,00

104,00

32,00

34 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 48,00 31,13 1 494,24

35 764908101R00 Kotlík žlabový kónický  3/K kus 6,00 510,00 3 060,00

36 764908109RT2 Odpadní trouby kruhové , D 100 mm 4/K m 48,00 520,00 24 960,00

37 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 3 365,81 0,50 1 682,90

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 338 263,84

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
38 765312596R00 Mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá 2/K m 104,00 75,00 7 800,00

39 765799313RL2 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů podstřešní 

odolná větrotěsná difúzní fólie m2 620,54 120,00 74 465,04

620,54

40 767392112R00 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním m2 848,89 210,00 178 266,90

477,34

352,35

19,20

41 76799R D+M výlez na střechu kus 2,00 6 410,00 12 820,00

42 5535069R Plech trapézový FeZn TR 35, tl.0,35 mm m2 572,81 340,00 194 754,72

572,81

43 5535072R Plechová taška FeZn m2 445,86 320,00 142 675,20

422,82

23,04

44 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 6 107,82 0,50 3 053,91

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 613 835,77

Díl: 795 Ostatní práce M
45 1711564R Jeřáb automobilní 8,0 t AD 080 (PV3S) Sh 16,00 800,00 12 800,00

Celkem za 795 Ostatní práce M 12 800,00

Díl: 799 Vedlejší náklady
46 005121 Zařízení staveniště soubor 1,00 20 000,00 20 000,00

47 0052111 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,00 7 676,00 7 676,00

Celkem za 799 Vedlejší náklady 27 676,00

Díl: M21 Elektromontáže
48 21R Elektroinstalace - ochrana před bleskem dod+demont soubor 1,00 45 000,00 45 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 45 000,00

32*0,6*1,2

1/K:104

12/K:104

17/K:32

10/K:10

16/K:114

477,34*1,3

477,34

352,35

32*0,6

477,34*1,2

352,35*1,2

12/K:104

16/K:38
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700 Střecha BD U Mlýna 1622-1623 vč.zatepl.stropu Rozpočet: 1

1 Střecha BD U Mlýna 1622-1623 vč.zatepl.stropu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Střecha BD U Mlýna 1622-1623 vč.zatepl.stropu

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
49 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,28 320,00 728,01

50 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 2,28 200,00 455,00

51 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 2,28 170,00 386,75

52 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,28 220,00 500,50

53 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 22,75 16,00 364,00

54 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 2,28 128,00 291,20

55 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,28 11,00 25,03

56 979990101R00 Poplatek za skládku suti t 2,28 1 200,00 2 730,03

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 480,53
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