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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „smlouva“) 
 
 

Objednatel: Obec Horní Bečva 
Se sídlem: 756 57 Horní Bečva 550 
IČO: 0303771 
DIČ:                CZ00303771  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
                       č.ú. 1772311399/0800 
 
Zastoupený: Bc.Rudolfem Bernátem, starostou 
 
 (dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o.    
Se sídlem: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, Slovensko 
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka 
č.: 36648/B 
jednající prostřednictvím české pobočky 
Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod  
Se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba 
IČO: 052 64 758 
Zastoupený: Ing. Danielem Rimelem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Daniel Rimel 
Zapsaný:   v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 
A 21539 
Bankovní spojení:  UniCredit Bank, 1387886946/2700 
 
(dále jen „zhotovitel“)  
 

Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je: 
 
• pan, paní Ing. Daniel Rimel autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby 

 
 
 

Úvodní ustanovení 

Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími 
podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění 
předmětu veřejné zakázky s názvem: „Re-use centrum obce Horní Bečva“, jež předcházelo 
uzavření této smlouvy (dále i: „zadávací řízení“). Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro 
objednatele díla. Účastník je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele. Pokud je 
dále použito termínu veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo či stavba. 
Předmět plnění veřejné zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. 
Podmínky platné pro plnění veřejné zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro 
plnění předmětu díla.  

 
 
 
 

Článek 1. 
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Předmět díla 
 
1.1 Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele dílo a to realizaci 

výstavby haly z ocelového konstrukce včetně zázemí a objednatel se zavazuje dílo bez 
vad převzít a uhradit za něj sjednanou cenu.  

Rozsah prací a vymezení předmětu díla jsou podrobně specifikovány výkresovými a textovými 
částmi projektové dokumentace s názvem: „Rozšíření sběrného dvora – hala pro 
skladování elektroodpadu pro zpětný odběr“  vypracované  Ing.Liborem Dobiášem, IČ 
26848937, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 206 
1.2 , v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a to včetně Soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazu výměr, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace 
zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy (dále jen: „projektová 
dokumentace“ nebo „PD“). 

1.3 Standard provedení díla je dán výše uvedenou PD. Dílo je dále specifikováno stavebním 
povolením, rozhodnutími či stanovisky dalších orgánů státní správy, zadávací 
dokumentací veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet 
stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby. Přesné 
vymezení objemu požadovaných prací a dodávek s uvedením jednotlivých položek 
s konkrétní specifikací je obsaženo v oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen 
„položkový rozpočet“). Tento položkový rozpočet byl sestaven zhotovitelem na základě 
ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsažených v PD 
a byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení. Součástí předmětu díla jsou 
všechny související dodávky či služby specifikované v projektové dokumentaci. 

1.4 Předmět díla zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných 
k zajištění průběhu stavebních prací a celého díla, zejména přechodná dopravní a 
ochranná technická, bezpečnostní opatření a dodávky energií.   
Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu díla dále zejména: 

• odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně poplatku za uskladnění a likvidaci, 

• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

• ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, 

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla 
či zkušebního provozu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných parametrů díla, 

• účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány, 

• zřízení a odstranění zařízení staveniště  

• zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 

• koordinační a kompletační činnost celé stavby, součinnost s objednatelem před a při 
kolaudačním řízením včetně poskytnutí všech potřebných údajů a dokumentů a listin 
k řádnému provedení kolaudačního řízení této stavby, 

• v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení 
stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod., 

• respektování obecných podmínek daných veřejnoprávní smlouvou o umístění a 
provedení stavby k realizaci stavby,  

• likvidace a evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti dle platných právních 
předpisů. 
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1.5 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude 
vypracována dle platných právních předpisů a odevzdána ve 4 paré listinného vyhotovení 
a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 

• do PD budou zřetelně vyznačeny  všechny   změny, k nimž  došlo  v průběhu   
zhotovení  díla, 

• ty části PD, u kterých nedošlo k žádným  změnám, budou  označeny  nápisem „ beze 
změn“, 

• každý  výkres  dokumentace o skutečném  provedení  stavby bude  opatřen  jménem  
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dané osoby, 

• u výkresů obsahujících změnu  proti  PD   bude   přiložen  i doklad (minimálně zápis 
ve stavebním deníku), ze  kterého   bude  vyplývat projednání  změny  s projektantem, 
popř. odpovědnou  osobou  objednatele a její souhlasné  stanovisko, 

• součástí  bude  i celková   situace  skutečného   provedení  díla  včetně  přívodů, 
přípojek, podzemních i nadzemních  vedení  s údaji o  hloubkách  uložení sítí. 

 

1.6 Součástí dokumentace skutečného provedení stavby budou soubory pořízené 
fotodokumentace o počátku, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací včetně 
výkopů a tras vedení sítí technické infrastruktury před jejich zasypáním. 

1.7 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel 
povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších 
prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. 
vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených 
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky 
v položkových rozpočtech nevyskytují, pak budou oceněny jednotkovými cenami ÚRS 
Praha a.s.v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění 
těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace 
těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními 
stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po 
uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se 
zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

1.8 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané zadávací 
dokumentace, této smlouvy, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu 
nebudou realizovány (tzv.  méněpráce), bude jejich cena z celkové sjednané ceny 
odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. 

1.9 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál prokazatelně zajistil. 

1.10 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci Technické 
standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se 
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použité 
nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou 
odpovídat standardu a kvalitě prací stanovených v projektové dokumentaci. 

1.11 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými odbornými znalostmi, výrobními kapacitami a praktickými odborně-
řemeslnými zkušenostmi, které jsou k provedení celého bezvadného díla nezbytné. 
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1.12 Zhotovitel potvrzuje, že převzal 2 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné 
podobě a kopii veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby. Zhotovitel jako 
odborně způsobilá osoba prohlašuje, že zkontroloval technickou část předané 
dokumentace nejpozději před podáním nabídky do zadávacího řízení a veškeré nejasnosti 
si předem vyjasnil. 

 
Článek 2. 

Místo a doba plnění díla 
 

2.1 Místem plnění je obec Horní Bečva, k.ú. Horní Bečva, parc.č. 51/1,51/1,51/2 
 
2.2 Termíny realizace díla: 
 
Předpokládaný termín převzetí staveniště: do 30-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o 
dílo. 
Termín zahájení realizace stavebních prací: do 7 kalendářních dnů od převzetí staveniště. 
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací: do 6-ti měsíců od předání a převzetí 
staveniště 
 
Předpokládaný termín předání a převzetí díla: do 1 měsíce od ukončení realizace stavebních 
prací.  

Průběh realizace díla se řídí dle Časového harmonogramu, který bude přílohou této smlouvy 
o dílo, součástí harmonogramu bude finanční ohodnocení. Postup prací, dodávek a služeb ke 
zdárnému a řádnému dokončení díla je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele 
závazný včetně dodržení doby provedení díla v kalendářních měsících. 

2.3 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení 
dodržet, je objednatel oprávněn posunout termín zahájení na dobu jinou. V případě, že 
v závislosti na posunutí termínu zahájení bude nutno posunout i termín dokončení, bude 
se jednat vždy jen o nezbytně nutnou dobu a lhůta posunutí termínu dokončení bude 
stanovena na základě dohody obou stran, vždy však se zohledněním klimatických a 
technologických podmínek. 

2.4 Dojde-li v průběhu realizace díla k prodlení z důvodů vyšší moci, prodlouží se tím termín 
plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená 
takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření 
smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se 
nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky 
poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod. 

2.5 Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí 
dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých částí díla. Tyto okolnosti musí 
být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, např. 
zápisem ve stavebním deník 

 
                                                         

Článek 3. 
Cena za dílo 

 

3.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele v souladu s obecně právními 
předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši: 

Cena díla bez DPH      9 860 360,82Kč    
Samostatně DPH  21% ve výši   2 070 675,77Kč 
Cena za dílo celkem včetně DPH je    11 931 036,59 Kč   
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Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to 
výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k 
realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let 
ode dne uzavření této smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny 
k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikl 
z výkazu výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterého zhotovitel v rámci své 
nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek 
a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet je nedílnou přílohou 
č.1 této smlouvy. 

3.2 Překročení smluvní ceny je možné pouze v případě, že: 

      - objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě  
        prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smluvené ceny. 

3.3 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (jako 
např.: náklady na zařízení staveniště, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadu, 
náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, 
náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na 
dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami 
stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu, 
náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu 
pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro 
realizaci díla uvedené v  čl. 1.1 až 1.6 této smlouvy. 

3.4  Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.  

3.5  Změna ceny díla je možná i při vzniku následujících okolností:  
a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v 

předmětu díla dle smlouvy, jedná se o nepodstatnou změnu a zhotovitel se s objednatelem 
dohodl na jejich provedení (vyvolané vícepráce), 

 b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v 
předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla 
požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla, 

3.6 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu 
díla musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech 
převzetí prací a před jejich provedením musí dojít k uzavření dodatku k této smlouvě. 
Činnosti nad původní vymezený rozsah díla budou oceněny dle článku 1.7 této smlouvy.   

3.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.  
 

 

Článek 4. 
Platební podmínky 

 

4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven 
zhotovitelem v termínech stanovených v článku 4.2 oproti zjišťovacímu protokolu nebo 
soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseným technickým dozorem 
stavebníka-objednatele či jinou pověřenou osobou objednatele. Doba splatnosti daňových 
dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně. 
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4.2  Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce na základě měsíčních dílčích faktur, 
jejích přílohou bude vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol nebo soupis skutečně 
provedených prací a dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod., (dále jen „zjišťovací 
protokoly“). Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na 
nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných 
na plnění díla poddodavateli zhotovitele.  

4.3 Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od 
data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou stavební 
práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících, je datum převzetí těchto prací 
objednatelem, tj. datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu se 
neprovádí soupis vad a nedodělků, ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol 
slouží zejména k potvrzení nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na 
nedokončeném díle. 

4.4 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a 
dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje 
vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli 
opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení 
správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, upraví zhotovitel 
zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí upravený zjišťovací protokol do 5 
pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, 
kterým jsou objednatelem převzaté práce a dodávky, se považuje datum odsouhlasení 
zjišťovacího protokolu objednatelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i 
práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu 
jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.7 této smlouvy, popř. je objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.  

4.5 Nejdéle do 5-ti dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel finální 
účet – konečnou fakturu, na dosud nevyfakturované práce.  

4.6 Konečná faktura musí dále obsahovat: 
 -výslovný název „konečná faktura“ 
 - informaci o tom, že dílo je hrazeno z dotace, bude-li to poskytovatel požadovat 
 -celkovou sjednanou cenu bez DPH 
 -celkovou výši DPH 
 -soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH 
 -částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH. 

4.7 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, 
nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod 
vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

 

Článek 5. 
Vlastnické právo k dílu 

 
Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je 
vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním 
stanou součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli. Instalací či 
zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně zařízení a vybavení do 
stavby, se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem 
objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez 
souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby 
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či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či 
instalovaných součástí stavby-díla. 
 
 
 

Článek 6. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

 
6.1.  Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech 

technických je zástupce technického dozoru stavebníka (dále: „TDS“), jehož jméno bude 
rovněž uvedeno v zápise ve stavebním deníku. 

 
6.1.1 Povinnosti a pravomoc TDS: 
Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje 
objednatele TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy.  Kdykoli 
TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve 
smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že TDS jako zástupce objednatele jedná 
jménem objednatele a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony 
objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže 
zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést. 

TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty 
zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit 
za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.  

Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 
návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky TDS (včetně absence zamítnutí) nezbavují 
zhotovitele řádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, 
opomenutí, nesrovnalosti a neplnění. 

6.2 Osoba vykonávající autorský dozor bude uvedena ve stavebním deníku. 

6.3. Stavbyvedoucím na této zakázce je:  

Jméno a příjmení: Ing. Daniel Rimel 

Organizace, adresa sídla: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, Spojů 835/2, 708 00 
Ostrava – Poruba 

Telefon, e-mail: +420 604 210 640 

Autorizace číslo: 1102105 

 

 
 

Článek 7 
Provádění díla a nebezpečí škody na díle  

 

7.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle 
ledaže by prokázal, že ke škodě  došlo  za okolností vylučujících jeho odpovědnost. 
Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho 
převzetím. 

7.2 Do převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen zabezpečit dílo, zařízení staveniště a 
všechny související prostory proti vstupu nepovolaných osob. 
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7.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými 
povinnostmi, a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se 
zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové 
dokumentace, rozhodnutí stavebního úřadu. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna 
postoupit práva, povinnosti a závazky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

7.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností 
svých poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností 
zhotovitele nebo poddodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo 
souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem. 
Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě 
nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a 
třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví 
objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty, nejpozději 
k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.  

7.5 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn 
přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou 
minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla 
provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným 
ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. 
Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, 
může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat 
odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

7.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu 
s platnou legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od 
projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení 
provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy 
byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém 
se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku 
provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu znamená to, 
že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě. 

7.7 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu 
separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních 
činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv 
s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují. 

7.8 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění 
způsobených činností na stavbě. 

7.9 Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení díla a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném 
objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné 
k odstranění případných vad a nedodělků. 

7.10 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i 
skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to 
oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody 
o změně je oprávněn provádění díla přerušit. 

7.11 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související 
s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona. 
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Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na 
požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a  
ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla. 

7.12 Objednatel, osoba vykonávající TDS, koordinátor BOZP a osoba vykonávající autorský 
dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na staveniště kdykoli 
v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli a těmto osobám dle jejich 
požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout jim za tímto účelem 
potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny 
zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen těmto 
osobám přiměřeně k jejich práci a povinnostem v rámci stavby zajistit potřebné prostory 
(místnosti pro jejich práci) v zařízení staveniště. 

7.13 TDS má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil 
okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele či poddodavatele, 
který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, 
neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDS 
nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu TDS. 
Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v 
co nejkratším termínu. Požadavek TDS na vyloučení pracovníka zhotovitele z prací na díle 
musí být písemný a musí obsahovat odůvodnění požadavku. 

7.14 Zhotovitel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně 
kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, 
autorizované osoby zhotovitele uvedené v jeho nabídce, objednatele a osoby vykonávající 
TDS. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci 
smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění díla je zhotovitel povinen 
odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání 
prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím 
protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. 
Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise 
z proběhnuvšího kontrolního dne. 

 

7.15 Pojištění zhotovitele:  

7.15.1 Nejpozději v den uzavření smlouvy o dílo musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou 
smlouvu k náhradě škod vzniklých třetí osobě při činnosti dodavatele v souvislosti 
s plněním díla, platnou minimálně po celou dobu výstavby díla a uzavřenou na pojistnou 
částku minimálně ve výši smluvní ceny díla (s maximální výši spoluúčasti do výše 10%) . 
Toto pojištění kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) 
a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 

a) způsobené provozní činností,  
b) způsobené vadným výrobkem,  
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými stavebními pracemi a službami, 
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,  

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli 
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu 
pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem 
na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši 
odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel 
povinen prokázat pojištění poddodavatelů ve shora považovaném rozsahu.  

7.15.2 Zhotovitel je povinen k datu uzavření této smlouvy prokázat objednateli písemným 
potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění zhotovitele v požadované výši dle článku 
7.15.1 této smlouvy je řádně k tomuto datu zřízeno. Bez uvedeného prokázání není 
objednatel povinen smlouvu o dílo podepsat.  Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace 
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díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto 
skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit výše uvedeným způsobem. 
Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění dle  této smlouvy objednateli ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy. 

7.16 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se 
dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, 
aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, splňovali veškeré 
pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci 
objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat. 

7.17 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak 
v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této 
smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů 
a řádné provedení díla tím však není dotčena.  

7.18 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně pracovníků, 
kterými zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v nabídce pro prokázání odbornosti, je 
zhotovitel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za tyto pracovníky 
s odpovídající odbornou kvalifikací a tyto nechat odsouhlasit objednatelem v souladu 
s požadovanou úrovní kvalifikace vymezenou v zadávacích podmínkách. Pokud tak 
zhotovitel neučiní ani po výzvě objednatele k nápravě v přiměřené lhůtě stanovené 
objednatelem, je toto považováno za podstatné porušení podmínek smlouvy. 

7.19 Zhotovitel si zajistí místo pro odběr elektrické energie a vody pro provádění díla, cena za 
odebranou elektrickou energii a vodu je nákladem zhotovitele díla započítaným v ceně 
díla.  Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na své náklady veškeré dodávky a potřebné 
služby k provádění díla (např. elektřina, přívod vody, odvod vody, přívod zemního plynu 
popř. jiného paliva, dočasné kabiny, dočasná hygienické zařízení, telefon apod.) a k tomuto 
potřebná povolení do doby dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném 
objednatelem.  

7.20 Zhotovitel se na výzvu objednatele zavazuje vést nezbytná jednání s majiteli nemovitostí, 
jejichž práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato potřeba 
v průběhu provádění díla vyvstane.  

7.21 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky apod. (dále jen nápisy) zhotovitele a 
poddodavatelů, které by chtěl zhotovitel umístit na staveništi či na nemovitostech, musí 
nejprve předložit objednateli ke schválení co do estetického návrhu, umístění, připevnění 
a ostatních náležitostí. Objednatel se zavazuje, že nebude bezdůvodně odmítat umístění 
nápisů zhotovitele. 

7.22 Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud zhotovitel neuhradí svým poddodavatelům cenu za 
odvedené stavební práce, dodávky či služby prováděné v rámci tohoto předmětu díla 
v prokazatelně dohodnutém termínu, je právem objednatele výši takto vzniklých závazků 
zhotovitele vůči jeho poddodavatelům řešit přímou platbou zhotovitele těmto 
poddodavatelům na úhrady cen za provedené práce a dodávky provedené poddodavateli 
na plnění předmětu díla. O tomto musí být zhotovitel dopředu objednatelem informován. 
Tyto úhrady se odečítají v takových to případech z celkové platby za cenu díla hrazenou 
objednatelem zhotoviteli. 

7.23 Zhotovitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů má objednatel povinnost zveřejnit celé 
znění této smlouvy stanoveným způsobem a současně má objednatel povinnost uveřejnit 
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stanoveným způsobem i výši skutečně uhrazené ceny za předmět plnění veřejné zakázky-
díla. 

 

 
 
 

Článek 8 
Splnění a předání díla 

 
8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo 

vymezené v  článku 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a 
platnými českými technickými normami.  

8.2  Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 

8.3 Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu 
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen 
„protokol“). Obdobně se využije toto ustanovení i pro jednotlivou ucelenou část díla. 
Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště (staveniště musí být vyklizené do 5 
pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak), 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
e) seznam předaných dokladů, 
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, 
které nebrání užívání díla musí protokol obsahovat dále: 

a) soupis zjištěných drobných vad a nedodělků, 
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 

8.4 Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně patřičné 
fotodokumentace. 

8.5 Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně 
dokončeno, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo při nepředání 
všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle této smlouvy, včetně 
bankou vystavené bankovní garance dle části 12. této smlouvy.  

8.6 K předání díla či jeho ucelené části na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele 
nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

8.7  Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou 
schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání 
díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna 
předchozí ustanovení obdobně. 

8.8  Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a 
přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující 
stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, 
zda byly splněny podmínky v nich obsažené. 
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Článek 9. 
Záruka za jakost díla 

9.1 Celkovou dobu záruky za jakost provedení díla je sjednána na dobu  60 měsíců od data 
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků na stavební 
část díla, na ostatní dodaná zařízení se vztahuje záruční doba uvedená výrobci těchto 
zařízení. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. 

9.2 Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou záruční dobu. Záruční 
doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej 
objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí 
opraveného předmětu smlouvy objednatelem. 

9.3 Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavební práce byly provedeny 
kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně 
odsouhlasené projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby, 
smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických norem. 

9.4 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli 
alespoň v poslední den záruční doby na dílo. 

9.5 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Zde je objednatel povinen vady 
popsat, případně uvést, jak se projevují. Havarijní vady / tj. vady bránící v řádném užívání 
části nebo celého díla/ je možné oznámit telefonicky, které následně budou  potvrzeny 
písemnou formou. 

9.6 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů od 
písemného oznámení vad a vadu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od 
nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak). 

9.7 V případě havarijní vady (zejm. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na 
odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a vadu 
odstraní nejpozději do 3 pracovních dnů od nastoupení práce (je-li to technologicky 
možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak). 

9.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly 
žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.   

9.9 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit 
vady sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami 
(případně jiným dodavatelem) je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně 
vynaložené náklady po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit 
v prokázané výši do 14-ti dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).  

9.10 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně 
opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části. 

 

Článek 10. 

Odstoupení od smlouvy 
 

10.1 Od smlouvy lze odstoupit dle podmínek stanovených v této smlouvě.  

10.2  Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy 
její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva 
uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. 

10.3 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní nad 
stanovenou dobu splatnosti, má zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde 
k úhradě plateb a má se za to, že v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prodlení delší 
než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou 
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jinak. V tomto případě uhradí objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a 
náklady do 1 měsíce od termínu odstoupení od této smlouvy. 

10.4 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje: 

- opakované neplnění sjednaných termínů nebo 
- jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele 
nekvalitně či vadně nebo 
- zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než 10 dnů, nebo 
- zpoždění předání díla či jeho části delší než 15 dnů, nebo 
- provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných 
závazných dokumentů či předpisů, projektovou dokumentací a dokumentací pro 
stavební  povolení ověřenou stavebním úřadem nebo 
- dodatečné zjištění objednatele, že zhotovitel jakožto účastník o veřejnou zakázku 
v nabídce uvedl nepravdivé údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky nebo 
- nepředložení dokladů o pojištění v souladu s ustanovením této smlouvy. 
- zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti. 
 

10.5 Smluvní strany mají právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže se druhá smluvní strana  
ocitne v likvidaci, je proti ní vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči ní byla nařízena nucená 
správa nebo je v obdobné situace podle právního předpisu země sídla. 

10.6 Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě 
odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu. 
Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší zhotoviteli jako cena za poskytnutá plnění. 
Cena za poskytnutá plnění se započítá proti poskytnutým platbám a dalším nárokům 
objednatele. Saldo, které ve prospěch objednatele případně vyplyne, zhotovitel do pěti 
dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči zhotoviteli se až do 
konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků objednatele na 
náhradu škody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě odstoupení od 
smlouvy náleží zhotoviteli jen ta část ceny díla či jeho části, která je spojena s fází díla 
řádně a včas provedenou zhotovitelem před odstoupením od této smlouvy.             

10.7 V případě odstoupení od smlouvy má objednatel v každém případě nárok na náhradu 
prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. Sem patří 
obzvlášť: 

 - vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy o dílo; 
 - případné vícenáklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem; 
 - ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možností užívat 

stavbu. 
10.8 V případě odstoupení od smlouvy o dílo je toto účinné doručením písemného oznámení. 

 
 

Článek 11. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení  

 

11.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle podmínek této smlouvy je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % za každý započatý 
den prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při 
závěrečném finančním vyúčtování díla. 

 11.2. Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše  5 000 Kč za každou 
vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení.  
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11.3  V případě nevyklizení staveniště v termínech dle příslušného článku smlouvy o dílo vinou 
na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  
10.000 Kč za každý započatý týden prodlení. 

11.4  Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční době vinou na straně 
zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad bránících 
užívání ve výši 10.000 Kč a u vad nebránících užívání díla ve výši 5 000 Kč, v obou 
případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení. 

11.5 Pro případ  prodlení  se splněním  peněžitého  závazku ze strany objednatele stanovují 
se úroky z prodlení ve výši  0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. 

11.6 Pro případ nedodržení stanovených technologických či řemeslných postupů při realizaci 
díla vymezených zadávací či projektovou dokumentací, stanovisky a pokyny orgánů 
státní správy zhotovitelem na prováděném díle, je právem objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý takovýto případ porušení, pokud věc nebude 
možno již napravit. Sankce bude uplatněna formou slevy z ceny díla.  

11.7 Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dní od doručení jejich vyúčtování. Proti uhrazení 
smluvní pokutě může být započítána splatný pohledávka protistrany.  

Článek 12. 
Bankovní záruka 

 

12.1 K zajištění níže uvedených závazků nepeněžité povahy poskytne zhotovitel objednateli 
bankovní záruku (dále jen: „bankovní záruka“). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí 
předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě 
objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, 
že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy. 

12.2 Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána 
bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či 
jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo, nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti 
vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové 
změny, dodatku nebo úpravy. 

12.3 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna 
uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první 
žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka 
musí nabýt účinnosti nejpozději v den předání díla. 

12.4 Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli příslušnou bankovní záruku 
poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. 
Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky, ve 
lhůtě 5 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, 
aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud 
nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány nebo záruční listina nebude 
vystavena podle podmínek této smlouvy, má objednatel právo zadržet část ceny díla až 
do výše bankovní záruky do doby vystavení a předání  bankovní záruky dle této smlouvy.  

12.5 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka 
poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: 

Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Obec Horní Bečva, 756 57 Horní Bečva 550 
(objednatel) až do výše částky 500.000 Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky 
vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo, z práva na odstranění vad díla 
nebo neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu. 
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Banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce záruční doby 
dle této Smlouvy.  

12.6 Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě 
porušení těchto povinností ze strany zhotovitele: 

-odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v 
předávacím protokolu nebo 

-nastoupit v souladu s touto smlouvou v daném termínu k odstranění objednatelem v 
záruční době reklamované vady nebo  

-odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v souladu s touto smlouvou 
stanoveném termínu. 

12.7 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku (včetně případné DPH) 
vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění objednatelem reklamovanou 
vadu, která nebyla zhotovitelem v souladu s touto smlouvou v daném termínu odstraněna 
nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění. 
Objednatel je dále oprávněn požadovat k úhradě od banky smluvní pokuty vyplývající 
z této smlouvy.  

12.8 Předání předmětné záruční listiny je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého 
díla a pro konečné převzetí celého díla objednatelem. Nebude-li záruční listina s 
obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této Smlouvě zhotovitelem 
poskytnuta, není objednatel povinen zahájit přejímací řízení a dílo se považuje za 
nedokončené.  

12.9 Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně 
díla 

 

Článek 13. 
Ostatní ujednání 

 

12.1 Tato veřejná zakázka je spolufinancována z finančních prostředků Operačního programu 
životního prostředí. 

12.2 Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly porušeny 
podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v rozhodnutí o přidělení či ustanovení 
smlouvy o poskytnutí dotace a dalších navazujících dokumentů.  

12.3  Zhotovitel je povinen poskytnout dle pokynů objednatele takovou součinnost, aby 
objednatel jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na uchování 
veškeré dokumentace. 

12.4  Zhotovitel bude dle pokynů a v součinnosti s objednatelem díla postupovat tak, aby 
objednatel mohl bez potíží a překážek plnit uvedené a další podmínky a požadavky 
vyplývající pro něj jako příjemce dotace. 

12.5 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a 
§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finnanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. 
poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro 
ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je zhotovitel povinen požadovat po svých 
dodavatelích (poddodavatelích) 

 
Článek 14. 

Závěrečná ujednání 



 

 
16 

 
13.1  Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.2  Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. 
Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je 
splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, 
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí.  

13.3  Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

13.4  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob 
oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že případné majetkové 
spory budou řešit smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody se případné spory 
budou řešit u příslušného českého soudu. V případě řešení nemajetkových sporů před 
obecným soudem si smluvní strany sjednávají místní příslušnost prvoinstančního soudu 
podle místa sídla objednatele. 

13.5   Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů 
uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, 
v informačních a organizačních systémech objednatele, v registru smluv a dalších 
systémech/registrech dle platných právních předpisů. 

13.6 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou 
smluvních stran. 

13.7  Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem. 

13.8  Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy. 

13.9   Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

13.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 

 
Součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy: 

 

PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 Položkový rozpočet díla 

                                    Č.2: časový a finanční harmonogram členěný na kalendářní měsíce 
(bude předloženo před podpisem smlouvy o dílo) 

                                    Č.3 pojistná smlouva (bude předloženo před podpisem smlouvy o 
dílo) 

 

 
   Zhotovitel:          Objednatel:  

 
V Ostravě dne  25.4.2024                           V Horní Bečvě dne….…..   
 
 
 
 
…………………..                ……….…………………………..                                  
Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu                   Bc.Rudolf Berná, starosta 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: IČ:

Obec Horní Bečva DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758
DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ: 26848937

Ing. Libor Dobiáš s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

EP03

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00

9 860 360,82

Základ daněSazba daně Výše daně
21,00% 2 070 675,779 860 360,82

0,0012,00% 0,00

CZK 11 931 036,59
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EP03

Stavba:

Místo: Horní Bečva Datum:

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

D2

D1

D01

D13

D22

D21

D12

D11

D142

D143

D141

D144

Popis

D.2 Přípojky

D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru

Příprava území

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení vč. základů

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

D.2.1 Přípojka elektrické energie 

D.1.4 Technika prostředí

D.2.2 Přípojka kanalizace

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod 

D.1.4.2 Vzduchotechnika

D.1.4.3 Vytápění

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

246 694,45 298 500,28D23 D.2.3 Přípojka vody

385 894,24

10 411,00

110 189,68

511 700,07

195 609,71

1 213 535,57

1 790 463,20

3 725 916,75

308 801,96

Cena bez DPH [CZK]

7 038 717,48

9 860 360,82

23.02.2024

Ing. Libor Dobiáš s.r.o.

D.2.4 Přípojka plynu 824 408,55D24 681 329,38

970 326,76D.3 Zastřešení kójíD3 1 174 095,38

D.3.1 Architektonicko-stavební řešení D31 156 160,48129 058,25

921 759,08D.3.2 Stavebně konstrukční řešení   761 784,36D32

D33 96 175,8279 484,15D.3.3 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod 

301 403,00Vedlejší rozpočtové náklady 364 697,63D4

619 157,08

Cena s DPH [CZK]

2 166 460,47

621 620,62 752 160,95

1 549 913,58 1 875 395,43

Fajfrová Irena

133 329,51

8 516 848,15

236 687,75

373 650,37

466 932,03

4 508 359,27

12 597,31

11 931 036,59

1 468 378,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: IČ:

Obec Horní Bečva DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758

DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ: 26848937

Ing. Libor Dobiáš s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 308 801,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 308 801,96 21,00% 64 848,41

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 373 650,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D01 - Příprava území

KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 308 801,96

HSV - Práce a dodávky HSV 304 013,96

    1 - Zemní práce 123 353,53

    8 - Trubní vedení 18 600,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 556,00

    997 - Přesun sutě 135 504,43

PSV - Práce a dodávky PSV 4 788,00

    767 - Konstrukce zámečnické 4 788,00

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D01 - Příprava území
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 308 801,96

D HSV Práce a dodávky HSV 304 013,96

D 1 Zemní práce 123 353,53

1 K 111209111 Spálení proutí a klestu m2 40,000 27,60 1 104,00 CS ÚRS 2021 02

2 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
do 100 m2 strojně

m2 40,000 70,80 2 832,00 CS ÚRS 2021 02

3 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 135,000 106,80 14 418,00 CS ÚRS 2021 02

4 K 113107171
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 135,000 240,00 32 400,00 CS ÚRS 2021 02

VV vč.odtokových žlabů
VV "pro halu" 125,0 125,000
VV "zastřešení kójí"      10,0 10,000
VV Součet 135,000

5 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 20,000 300,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV přesun zeminy v trase přípojky vodovodu
VV 20,0 20,000

6 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 40,000 69,60 2 784,00 CS ÚRS 2021 02

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 20,000 310,08 6 201,60 CS ÚRS 2021 02

VV přesun zeminy v trase přípojky vodovodu
VV 20,0 20,000

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 200,000 26,40 5 280,00 CS ÚRS 2021 02

VV 20,000*10 200,000

9 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 20,000 168,00 3 360,00 CS ÚRS 2021 02

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 40,000 120,00 4 800,00 CS ÚRS 2021 02

VV 20*2 40,000

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 20,000 21,83 436,60 CS ÚRS 2021 02

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 48,100 158,10 7 604,61 CS ÚRS 2021 02

VV zásyp stávající jímky
VV 5,2*3,7*2,5 48,100

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 96,200 375,60 36 132,72 CS ÚRS 2021 02

VV 48,1*2 'Přepočtené koeficientem množství 96,200

D 8 Trubní vedení 18 600,00

14 K 890351851
Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru 
přes 3 do 5 m3

m3 5,000 2 160,00 10 800,00 CS ÚRS 2021 02

VV ubourání  horní části jímky 
VV 5,0 5,000

15 K 899131112.1 úprava výšky šachty ŠS2 vč.plynotěsného poklopu kus 1,000 7 800,00 7 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 556,00

16 K 919735123
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 
150 mm

m 60,000 273,60 16 416,00 CS ÚRS 2021 02

17 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 20,000 318,00 6 360,00 CS ÚRS 2021 02

VV 20 20,000

18 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v přes 1,6 do 2,0 m

m 45,000 84,00 3 780,00 CS ÚRS 2021 02

D 997 Přesun sutě 135 504,43

D01 - Příprava území

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 103,716 240,00 24 891,84 CS ÚRS 2021 02

VV sut3 100,000
VV sut2-45,675 3,716
VV Součet 103,716

20 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 59,400 60,00 3 564,00 CS ÚRS 2021 02

VV podklad pod zpev.plochou
VV sut1 59,4 59,400

21 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 128,600 12,00 13 543,20 CS ÚRS 2021 02

VV sut1*19 1 128,600

22 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 149,391 60,00 8 963,46 CS ÚRS 2021 02

VV beton,oplocení
VV sut2 108,791-sut1 49,391
VV skladovací materiál
VV sut3 100,0 100,000
VV Součet 149,391

23 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 2 838,429 12,00 34 061,15 CS ÚRS 2021 02

VV (sut2+sut3)*19 2 838,429

24 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 208,791 184,80 38 584,58 CS ÚRS 2021 02

VV sut1+sut2+sut3 208,791

25 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 45,675 120,00 5 481,00 CS ÚRS 2021 02

26 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 59,400 108,00 6 415,20 CS ÚRS 2021 02

VV sut1 59,400

D PSV Práce a dodávky PSV 4 788,00

D 767 Konstrukce zámečnické 4 788,00

27 K 767161811
Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 
1 m zábradlí do 20 kg do suti

m 19,000 252,00 4 788,00 CS ÚRS 2021 02

VV (5,5+4,0)*2 19,000

Strana 6 z 74



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: IČ:

Obec Horní Bečva DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758

DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ: 26848937

Ing. Libor Dobiáš s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 725 916,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 725 916,75 21,00% 782 442,52

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 508 359,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D11 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení vč. základů

KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 725 916,75

HSV - Práce a dodávky HSV 2 393 816,71

    1 - Zemní práce 259 858,70

    2 - Zakládání 214 647,94

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 503 718,69

    4 - Vodorovné konstrukce 535 584,14

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 580 058,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 223 958,59

    998 - Přesun hmot 75 990,20

PSV - Práce a dodávky PSV 1 332 100,04

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 181 054,98

    713 - Izolace tepelné 78 198,50

    763 - Konstrukce suché výstavby 194 771,37

    764 - Konstrukce klempířské 58 091,85

    766 - Konstrukce truhlářské 157 162,89

    767 - Konstrukce zámečnické 524 840,88

    771 - Podlahy z dlaždic 54 402,14

    781 - Dokončovací práce - obklady 37 727,94

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 461,30

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 38 388,19

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D11 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení vč. základů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 725 916,75

D HSV Práce a dodávky HSV 2 393 816,71

D 1 Zemní práce 259 858,70

1 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 74,100 164,22 12 168,70 CS ÚRS 2021 02

VV j 19,0*13,0*0,3 74,100

2 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 24,684 646,03 15 946,60 CS ÚRS 2021 02

VV pásy - hala

VV r3
(3,57+3,5+3,6+3,515+3,5+3,3+2,65+2,8+2,435)*(0,3+0,3*2)*(0
,85+0,1)

24,684

3 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 17,459 604,34 10 551,17 CS ÚRS 2021 02

VV vestavek - pásy

VV r2 (2,36*2+1,74+2,05+3,015+1,38+2,41)*(0,6+0,3*2)*(0,85+0,1) 17,459

4 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3

m3 27,700 682,13 18 895,00 CS ÚRS 2021 02

VV pás pod sloupy SH9,14,15
VV (5,065+0,3*2)*(1,2+0,3*2)*(1,2+0,1) 13,256
VV (2,1+0,3)*(0,9+0,3*2)*(1,2+0,1) 4,680
VV pod sloupy SH 13,18
VV (4,765+0,3*2)*(0,8+0,3*2)*(1,2+0,1) 9,764
VV r1 Součet 27,700

5 K 133254103
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 100 m3

m3 54,056 820,67 44 362,14 CS ÚRS 2021 02

VV patky 
VV (1,0+0,3*2)*(1,7+0,3*2)*(1,4+0,1)*2 11,040
VV (1,3+0,3*2)*(1,3+0,3*2)*(1,4+0,1) 5,415
VV (1,0+0,3*2)*(1,0+0,3*2)*(1,4+0,1) 3,840
VV (1,0+0,3*2)*(1,7+0,3*2)*(1,2+0,1)*4 19,136
VV (0,9+0,3*2)*(0,9+0,3*2)*(1,2+0,1)*5 14,625
VV s Součet 54,056

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 47,138 156,55 7 379,45 CS ÚRS 2021 02

VV pás pod sloupy SH9,14,15
VV (5,065+0,3*2+1,2+0,3*2)*2*(1,2+0,1) 19,409
VV (2,1+0,3+0,9+0,3*2)*2*(1,2+0,1) 10,140
VV pod sloupy SH 13,18
VV (4,765+0,3*2+0,8+0,3*2)*2*(1,2+0,1) 17,589
VV Součet 47,138

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 47,138 91,66 4 320,67 CS ÚRS 2021 02

8 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 123,960 104,72 12 981,09 CS ÚRS 2021 02

VV patky 
VV (1,0+0,3*2+1,7+0,3*2)*2*(1,4+0,1)*2 23,400
VV (1,3+0,3*2+1,3+0,3*2)*2*(1,4+0,1) 11,400
VV (1,0+0,3*2+1,0+0,3*2)*2*(1,4+0,1) 9,600
VV (1,0+0,3*2+1,7+0,3*2)*2*(1,2+0,1)*4 40,560
VV (0,9+0,3*2+0,9+0,3*2)*2*(1,2+0,1)*5 39,000
VV Součet 123,960

9 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 123,960 34,22 4 241,91 CS ÚRS 2021 02

10 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 162,614 51,81 8 425,03 CS ÚRS 2021 02

VV odvoz+dovoz zeminy pro zásyp na mezideponii
VV z*2 162,614

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 116,692 284,24 33 168,53 CS ÚRS 2021 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV o s+r1+r2+r3+j-z 116,692

D11 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení vč. základů

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 166,920 24,20 28 239,46 CS ÚRS 2021 02

VV o*10 1 166,920

13 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 81,307 154,00 12 521,28 CS ÚRS 2021 02

VV pro zásyp
VV z 81,307

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 233,384 110,00 25 672,24 CS ÚRS 2021 02

VV o*2,0 233,384

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 116,692 20,01 2 335,01 CS ÚRS 2021 02
VV o 116,692

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 81,307 144,93 11 783,82 CS ÚRS 2021 02

VV s+r1+r2+r3 123,899

VV
-(3,57+3,5+3,6+3,515+3,5+3,3+2,65+2,8+2,435)*0,3*(0,85-
0,25+0,1)

-6,063

VV -(2,36*2+1,74+2,05+3,015+1,38+2,41)*0,6*(0,85-0,3+0,1) -5,973
VV -1,3*1,3*(1,4-0,5+0,1) -1,690
VV -1,0*1,7*(1,4-0,5+0,1)*2 -3,400
VV -1,0*1,0*(1,4-0,5+0,1) -1,000
VV -1,0*1,7*(1,2-0,03+0,1)*4 -8,636
VV -0,9*0,9*(1,2-0,3+0,1)*5 -4,050
VV -5,065*1,2*(1,2-0,3+0,1) -6,078
VV -2,1*0,9*(1,2-0,3+0,1) -1,890
VV -4,765*0,8*(1,2-0,3+0,1) -3,812
VV z Součet 81,307

17 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 247,000 27,80 6 866,60 CS ÚRS 2021 02

VV 19,0*13,0 247,000

D 2 Zakládání 214 647,94

18 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 4,657 1 826,00 8 503,68 CS ÚRS 2021 02

VV 1,3*1,3*0,1 0,169
VV 1,0*1,7*0,1*6 1,020
VV 1,0*1,0*0,1 0,100
VV 0,9*0,9*0,1*5 0,405
VV 4,765*0,8*0,1 0,381
VV 5,065*1,2*0,1 0,608
VV 2,1*0,9*0,1 0,189
VV (3,57+3,5+3,6+3,515+3,5+3,3+2,65+2,8+2,435)*0,3*0,1 0,866
VV (2,36*2+1,74+2,05+3,015+1,38+2,41)*0,6*0,1 0,919
VV Součet 4,657

19 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 11,781 2 932,60 34 548,96 CS ÚRS 2021 02

VV pásy - hala
VV (3,57+3,5+3,6+3,515+2,65+2,8+2,435)*0,3*(0,85-0,25) 3,973
VV (3,5+3,3)*0,3*(0,85-0,3)*2 2,244
VV 1,0*6*0,3*(0,5-0,25) 0,450
VV 1,0*0,3*(0,3-0,25)*4 0,060
VV vestavek - pásy
VV (2,36*2+1,74+2,05+3,015+1,38+2,41)*0,6*(0,85-0,3) 5,054
VV Součet 11,781

20 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 54,211 440,00 23 852,84 CS ÚRS 2021 02
VV pásy - hala
VV (3,57+3,5+3,6+3,515+2,65+2,8+2,435)*(0,85-0,25)*2 26,484
VV (3,5+3,3)*(0,85-0,3)*2 7,480
VV 1,0*6*(0,5-0,25)*2 3,000
VV 1,0*(0,3-0,25)*4*2 0,400
VV vestavek - pásy
VV (2,36*2+1,74+2,05+3,015+1,38+2,41)*(0,85-0,3)*2 16,847
VV Součet 54,211

21 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 54,211 84,70 4 591,67 CS ÚRS 2021 02

22 K 275321511
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 25,848 2 932,60 75 801,84 CS ÚRS 2021 02

VV 1,3*1,3*(1,4-0,5) 1,521
VV 1,0*1,7*(1,4-0,5)*2 3,060
VV 1,0*1,0*(1,4-0,5) 0,900
VV 1,0*1,7*(1,2-0,3)*4 6,120
VV 0,9*0,9*(1,2-0,3)*5 3,645
VV 5,065*1,2*(1,2-0,3) 5,470
VV 2,1*0,9*(1,2-0,3) 1,701
VV 4,765*0,8*(1,2-0,3) 3,431
VV Součet 25,848

23 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 80,334 440,00 35 346,96 CS ÚRS 2021 02
VV 1,3*4*(1,4-0,5) 4,680
VV (1,0+1,7)*2*(1,4-0,5)*2 9,720
VV 1,0*4*(1,4-0,5) 3,600
VV (1,0+1,7)*2*(1,2-0,3)*4 19,440
VV 0,9*4*(1,2-0,3)*5 16,200
VV (5,065+1,2)*2*(1,2-0,3) 11,277
VV (2,1+0,9)*2*(1,2-0,3) 5,400
VV (4,765+0,8)*2*(1,2-0,3) 10,017
VV Součet 80,334

24 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 80,334 91,30 7 334,49 CS ÚRS 2021 02

25 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,690 35 750,00 24 667,50 CS ÚRS 2021 02

VV (960,3-270,3)*0,001 0,690
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 503 718,69

26 K 311113141
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 13,390 907,50 12 151,43 CS ÚRS 2021 02

VV obvodový sokl haly
VV (17,8-4,2)*(0,95+0,3) 17,000
VV -3,8*0,95 -3,610
VV Součet 13,390

27 K 311113142
Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25

m2 24,875 1 100,00 27 362,50 CS ÚRS 2021 02

VV vestavba-spodní část zdiva ve styku se zeminou
VV skladba S8
VV (4,2*2+11,5)*(1,05+0,2) 24,875

28 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 
P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 
200 mm

m2 145,601 956,18 139 220,76 CS ÚRS 2021 02

VV obvodové zdivo vestavby
VV (4,2+8,8)*2*6,4 166,400
VV (8,8+0,2*2)*1,5*0,5*2 13,800
VV ztracené bednění
VV -(4,2*2+8,8)*1,05 -18,060
VV Mezisoučet 162,140
VV odpočet otvorů
VV -1,5*2,3*2 -6,900
VV -1,5*1,25*4 -7,500
VV -0,75*0,75 -0,563
VV -0,8*1,97 -1,576
VV Mezisoučet -16,539
VV Součet 145,601

29 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,075 35 200,00 2 640,00 CS ÚRS 2021 02
VV do ztraceného bednění
VV obvodový sokl haly
VV (17,8-4,2-3,8)*3 29,400
VV 1,25*20 25,000
VV vestavba-spodní část zdiva ve styku se zeminou
VV (4,2*2+11,5)*3 59,700
VV 1,25*40 50,000
VV Mezisoučet 164,100
VV 165*0,395*1,15*0,001 0,075

30 K 317143431
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 
1300 mm

kus 2,000 745,80 1 491,60 CS ÚRS 2021 02

VV "P2"   2 2,000

31 K 317143434
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl 
přes 1800 do 2000 mm

kus 6,000 1 112,10 6 672,60 CS ÚRS 2021 02

VV "P1"    6 6,000

32 K 342151112.1
Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových 
panelů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m  vč. 
pomocné OK,lišt a všech doplňků

m2 228,000 652,30 148 724,40

VV pohled severovýchodní
VV 4,2*(5,63-1,05) 19,236
VV (17,8-4,2)*4,38 59,568
VV -3,8*3,5*3 -39,900
VV pohled severozápadní
VV 11,5*(4,38+0,35) 54,395
VV 11,5*(6,01-4,38)*0,5 9,373
VV 11,5*(7,26-6,01) 14,375
VV pohled jihozápadní
VV (17,8-4,2-3,8-0,45)*(4,38-0,95) 32,071
VV (3,8+0,45)*4,38 18,615
VV -3,8*3,5 -13,300
VV 4,2*(5,63-1,05) 19,236
VV pohled jihovýchodní
VV 11,5*(5,63-1,05) 52,670
VV 11,5*(7,26-5,63)*0,5 9,373
VV -1,5*1,25*4 -7,500
VV -0,75*0,75 -0,563
VV Součet 227,649
VV 228 228,000

33 M 55324717.1
panel sendvičový stěnový vnější, izolace PIR,  tl 
100mm   vč.pomocné OK,lišt a všech doplňků

m2 262,200 621,50 162 957,30

VV 228*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 262,200

34 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 18,925 132,00 2 498,10 CS ÚRS 2021 02

VV 2,7*5+3,15+2,275 18,925

D 4 Vodorovné konstrukce 535 584,14

35 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,200 3 235,10 16 822,52 CS ÚRS 2021 02
VV strop vestavku
VV 40,000*0,1*1,3 5,200

36 K 411354254
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 
v 92 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm

m2 40,000 616,00 24 640,00 CS ÚRS 2021 02

VV strop vestavby
VV 4,2*11,5 48,300
VV -2,2*3,91 -8,602
VV Mezisoučet 39,698
VV 40 40,000

37 K 411354271 Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC m2 40,000 22,00 880,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 411354311
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 5 do 15 cm

m2 40,000 207,83 8 313,20 CS ÚRS 2021 02

39 K 411354312
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 5 do 15 cm

m2 40,000 59,66 2 386,40 CS ÚRS 2021 02

40 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,268 35 750,00 9 581,00 CS ÚRS 2021 02
VV výztuž D14 v každém žebru TR
VV 4,2*5*(11,5-2,3)*1,208*1,15*0,001 0,268

41 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,199 25 300,00 5 034,70 CS ÚRS 2021 02
VV 40*4,335*1,15*0,001 0,199

42 K 444151112.1
Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových 
panelů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m   
vč.pomocné OK,lišt a všech doplňků

m2 224,280 594,00 133 222,32

VV trapézový plech
VV 13,6*6,3*2 171,360
VV 4,2*6,3*2 52,920
VV Součet 224,280

43 M 55324720.1
panel sendvičový stěnový vnější, izolace PIR   tl 
120mm    vč.pomocné OK,lišt a všech doplňků

m2 239,499 701,80 168 080,40

VV 208,26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 239,499

44 K 451475121.1
Podlití patek nesmrštitelnou zálivkovou hmotou  
tl,15mm

m2 0,900 1 804,00 1 623,60

VV 0,2*0,44*4 0,352
VV 0,2*0,22*2 0,088
VV 0,2*0,2*4 0,160
VV 0,2*0,18*8 0,288
VV Mezisoučet 0,888
VV 0,9 0,900

45 K 451R001 Mechanizace k opláštění a zastřešení kpl 1,000 165 000,00 165 000,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 580 058,45

46 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 232,024 231,00 53 597,54 CS ÚRS 2021 02

47 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 232,024 323,40 75 036,56 CS ÚRS 2021 02

VV 1.NP
VV m.č.1.01
VV (8,8+0,2*2+0,8+0,1)*4,38 44,238
VV 9,2*(6,1-4,38)*0,5 7,912
VV -1,5*2,3*2 -6,900
VV -0,7*1,97 -1,379
VV (13,55-0,2+2,3)*(0,95+0,2) 17,998
VV m.č.1.02
VV (3,7+8,8)*2*(2,6+0,55) 78,750
VV -1,5*2,3*2 -6,900
VV -1,5*1,25*2 -3,750
VV (1,5+2,3*2)*0,15*2 1,830
VV (1,5+1,25)*2*0,2*2 2,200
VV m.č.1.03
VV 3,91*6,2 24,242
VV -0,8*1,97 -1,576
VV (0,8+1,97*2)*0,2 0,948
VV 2.NP
VV m.č.2.01-2.05
VV (3,7+8,8)*2*(2,6+0,5) 77,500
VV -0,75*0,75 -0,563
VV -1,5*1,25*2 -3,750
VV -0,8*1,97 -1,576
VV 0,75*4*0,2 0,600
VV (1,5+1,25)*2*0,2*2 2,200
VV Součet 232,024

48 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 8,063 37,40 301,56 CS ÚRS 2021 02

VV okna
VV 1,5*1,25*4 7,500
VV 0,75*0,75 0,563
VV Součet 8,063

49 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 19,000 220,00 4 180,00 CS ÚRS 2021 02

VV skladba S7,S8
VV pohled JZ
VV 5,0*0,95 4,750
VV (13,55-5,0)*(0,95*2-0,6)*0,5 5,558
VV pohled SV
VV 4,2*(1,05*2-0,45)*0,5 3,465
VV pohled JV
VV 11,5*(1,05-0,6) 5,175
VV Součet 18,948
VV 19 19,000

50 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 19,000 55,00 1 045,00 CS ÚRS 2021 02

51 K 622511122
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka 
vnějších stěn

m2 19,000 814,00 15 466,00 CS ÚRS 2021 02

VV skladba S7,S8
VV pohled JZ
VV 5,0*0,95 4,750
VV (13,55-5,0)*(0,95*2-0,6)*0,5 5,558
VV pohled SV
VV 4,2*(1,05*2-0,45)*0,5 3,465
VV pohled JV
VV 11,5*(1,05-0,6) 5,175
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VV Součet 18,948
VV 19 19,000

52 K 631311126
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 9,660 5 280,00 51 004,80 CS ÚRS 2021 02

VV skladba S2
VV podkladní beton
VV 4,2*11,5*0,1 4,830
VV betonová deska
VV 4,2*11,5*0,1 4,830
VV Součet 9,660

53 K 631311136
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 31,280 5 489,00 171 695,92 CS ÚRS 2021 02

VV skladba S1
VV (17,8-4,2)*11,5*0,2 31,280

54 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu

m3 4,830 165,00 796,95 CS ÚRS 2021 02

55 K 631319022

Příplatek k cenám mazanin  za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro 
konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 
kg/m3)

m3 4,830 220,00 1 062,60 CS ÚRS 2021 02

VV skladba S2
VV betonová deska
VV 4,2*11,5*0,1 4,830

56 K 631319023

Příplatek k cenám mazanin  za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro 
konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm 
(10 kg/m3)

m3 31,280 203,50 6 365,48 CS ÚRS 2021 02

57 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 9,660 105,60 1 020,10 CS ÚRS 2021 02

58 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 62,560 105,60 6 606,34 CS ÚRS 2021 02

VV 31,28*2 62,560

59 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 19,040 1 100,00 20 944,00 CS ÚRS 2021 02
VV (17,8+11,5)*2*0,1 5,860
VV (17,8-4,2+11,5)*2*0,2 10,040
VV (4,2+11,5)*2*0,1 3,140
VV Součet 19,040

60 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 19,040 110,00 2 094,40 CS ÚRS 2021 02

61 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,482 25 300,00 12 194,60 CS ÚRS 2021 02
VV podkladní beton skladba S2
VV 4,2*11,5*4,335*0,001*1,15 0,241
VV betonová deska
VV 4,2*11,5*4,335*0,001*1,15 0,241
VV Součet 0,482

62 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,758 25 300,00 69 777,40 CS ÚRS 2021 02
VV skladba S1
VV (17,8-4,2)*11,5*7,667*1,15*0,001*2 2,758

63 K 632451234
Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 
50 mm

m2 30,110 445,50 13 414,01 CS ÚRS 2021 02

VV skladba stropu vestavby S3
VV 5,34+1,47+3,4+6,12+13,78 30,110

64 K 632451292
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm

m2 60,220 20,90 1 258,60 CS ÚRS 2021 02

VV "tl.60mm"          30,110*2 60,220

65 K 634662112 Výplň dilatačních spar m 49,600 165,00 8 184,00 CS ÚRS 2021 02
VV 13,5*2+11,3*2 49,600

66 K 634911131 Řezání dilatačních spár v čerstvé betonové mazanině m 49,600 121,00 6 001,60 CS ÚRS 2021 02

67 K 635111232
Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se 
zhutněním

m3 7,001 1 804,00 12 629,80 CS ÚRS 2021 02

VV skladba S1
VV 13,00*10,77*0,05 7,001

68 K 635111242
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 
zhutněním

m3 18,217 2 279,20 41 520,19 CS ÚRS 2021 02

VV skladby S1,S2
VV (13,0+3,315+0,6)*10,77*0,1 18,217

69 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2021 02

VV "D5"   1 1,000

70 M 55331492
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-
200mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 1,000 3 311,00 3 311,00 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 223 958,59

71 K 93511321R
Osazen+dodávka odvodňovacího betonového 
štěrbinový žlab 1000x250x200 s litinovou mříží  
vč.obetonování a všech doplňků

m 24,000 4 400,00 105 600,00

VV "poznámka h"    24,0 24,000

72 K 935114112
Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 
mm se spádem dna 0,5 % se základem

m 18,000 880,00 15 840,00 CS ÚRS 2021 02

VV "poznámka g"    18,0 18,000

73 K 935932614.1 Vpusť s kalovým košem štěrbinový žlab kus 1,000 1 958,00 1 958,00
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74 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v 
do 10 m

m2 431,270 39,60 17 078,29 CS ÚRS 2021 02

VV pro opláštění + zdivo
VV (17,8-4,2+1,5*2)*2*(4,38*2+0,4-0,5)*0,5 143,756
VV (11,5+1,5*2)*(4,38+6,01+0,35*2)*0,5 80,403
VV (4,2+1,5)*(5,63*2+0,4-0,5)*0,5 31,806
VV (11,5+1,5*2)*(5,63+7,26-0,4*2)*0,5*2 175,305
VV leš Součet 431,270

75 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 38 814,300 1,10 42 695,73 CS ÚRS 2021 02

VV leš*30*3 38 814,300

76 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v 
do 10 m

m2 431,270 28,60 12 334,32 CS ÚRS 2021 02

VV leš 431,270

77 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 65,120 70,40 4 584,45 CS ÚRS 2021 02

VV 3,7*8,8*2 65,120

78 K 949111122
Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve 
schodišti v přes 1,5 do 3,5 m

sada 1,000 815,10 815,10 CS ÚRS 2021 02

79 K 949111222
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve 
schodišti v do 3,5 m za první a ZKD den použití

sada 30,000 26,40 792,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1,000*30 30,000

80 K 949111822
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve 
schodišti v přes 1,5 do 3,5 m

sada 1,000 543,40 543,40 CS ÚRS 2021 02

81 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 96,600 77,00 7 438,20 CS ÚRS 2021 02

VV 4,2*11,5*2 96,600

82 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží

m2 156,400 66,00 10 322,40 CS ÚRS 2021 02

VV (17,8-4,2)*11,5 156,400

83 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 3,000 220,00 660,00 CS ÚRS 2021 02
VV poznámka c
VV 3 3,000

84 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 3,000 1 098,90 3 296,70 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 75 990,20

85 K 998014221
Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z 
kovových dílců

t 345,410 220,00 75 990,20 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 332 100,04

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 181 054,98

86 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 35,000 187,09 6 548,15 CS ÚRS 2021 02

VV svislá izolace po terén
VV 35 35,000

87 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou

m 60,000 103,16 6 189,60 CS ÚRS 2021 02

VV (18,0+12)*2 60,000

88 K 711471052
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty položením textilního pásu s PE

m2 207,000 154,00 31 878,00 CS ÚRS 2021 02

VV skladba S1,S2
VV 18,0*11,5 207,000

89 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 241,259 294,80 71 123,15 CS ÚRS 2021 02

VV 207*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 241,259

90 K 711472052
Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty 
textilními pásem s PE

m2 35,000 198,00 6 930,00 CS ÚRS 2021 02

VV svislá izolace po terén
VV (18,0+11,5)*2*(0,3+0,58+0,3)*0,5 34,810
VV 35 35,000

91 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 42,735 294,80 12 598,28 CS ÚRS 2021 02

VV 35*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 42,735

92 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva podkladní

m2 207,000 55,00 11 385,00 CS ÚRS 2021 02

VV skladba S1,S2
VV 18,0*11,5 207,000

93 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

m2 238,050 35,20 8 379,36 CS ÚRS 2021 02

VV 207*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 238,050

94 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná

m2 207,000 55,00 11 385,00 CS ÚRS 2021 02

95 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 238,050 22,00 5 237,10 CS ÚRS 2021 02

VV 207*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 238,050

96 K 711491271
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva podkladní

m2 35,000 55,00 1 925,00 CS ÚRS 2021 02

97 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

m2 42,000 35,20 1 478,40 CS ÚRS 2021 02

VV 35*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 42,000
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98 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 35,000 55,00 1 925,00 CS ÚRS 2021 02

99 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 42,000 22,00 924,00 CS ÚRS 2021 02

VV 35*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 42,000

100 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v přes 6 do 12 m

% 1 779,060 1,77 3 148,94 CS ÚRS 2021 02

D 713 Izolace tepelné 78 198,50

101 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 
drátem rohoží, pásů, dílců, desek

m2 33,300 129,80 4 322,34 CS ÚRS 2021 02

VV skladba S5- vestavba
VV 3,7*9,0 33,300

102 M 63148109
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 150mm

m2 36,630 286,00 10 476,18 CS ÚRS 2021 02

VV 33,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 36,630

103 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 149,850 55,00 8 241,75 CS ÚRS 2021 02

VV skladba S1-hala
VV 149,85 149,850

104 M 28375921
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením λ=0,034 tl 50mm

m2 157,343 95,70 15 057,73 CS ÚRS 2021 02

VV 149,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 157,343

105 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 40,250 55,00 2 213,75 CS ÚRS 2021 02

VV skladba S2
VV 32,56+7,69 40,250

106 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 100mm

m2 42,263 165,00 6 973,40 CS ÚRS 2021 02

VV 40,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,263

107 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 30,110 55,00 1 656,05 CS ÚRS 2021 02

VV skladba stropu vestavby S3
VV 5,34+1,47+3,4+6,12+13,78 30,110

108 M 28375907
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 30mm

m2 31,616 49,50 1 564,99 CS ÚRS 2021 02

VV 30,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,616

109 K 713131135
Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, 
dílců, desek vně objektu

m2 19,813 275,00 5 448,58 CS ÚRS 2021 02

VV skladba S7 -sokl skladovací hala
VV (13,55+2,3)*(0,3+0,95) 19,813

110 M
ISV.8591057302
770

Isover EPS PERIMETR 120mm, λD = 0,034 (W·m-1·K-
1),1250x600x120mm, izolační desky s minimální 
nasákavostí pro konstrukce v přímém styku s vlhkostí 
a vysokým zatížením, např. základových desek apod.

m2 21,794 273,90 5 969,38

VV 19,813*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,794

111 K 713131135
Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, 
dílců, desek vně objektu

m2 18,090 275,00 4 974,75 CS ÚRS 2021 02

VV skladba S8-sokl vestavba
VV (4,2+11,5-2,3)*(1,05+0,3) 18,090

112 M
ISV.8591057302
770

Isover EPS PERIMETR 120mm, λD = 0,034 (W·m-1·K-
1),1250x600x120mm, izolační desky s minimální 
nasákavostí pro konstrukce v přímém styku s vlhkostí 
a vysokým zatížením, např. základových desek apod.

m2 18,995 273,90 5 202,73

VV 18,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,995

113 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 44,032 15,40 678,09 CS ÚRS 2021 02

VV skladba S2
VV 32,56+7,69 40,250
VV vytažení na stěny
VV (3,7+8,8)*2*0,1 2,500
VV (3,91+0,2+2,3)*2*0,1 1,282
VV Součet 44,032

114 M 28323056
fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující 
tepelnou izolaci tl 1mm

m2 51,319 84,70 4 346,72 CS ÚRS 2021 02

VV 44,032*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 51,319

115 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 771,264 1,39 1 072,06 CS ÚRS 2021 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 194 771,37

116 K 763111321
SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 
12,5 s izolací EI 45 Rw do 46 dB

m2 11,893 938,30 11 159,20 CS ÚRS 2021 02

VV 1.NP -úklidová místnost  m.č.1.03
VV (0,8+0,1)*3,15 2,835
VV 2,925*(3,15+2,275)*0,5 7,934
VV 1,1*2,275 2,503
VV -0,7*1,97 -1,379
VV Součet 11,893

117 K 763111424
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 
12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB

m2 13,588 1 192,40 16 202,33 CS ÚRS 2021 02

VV 2.NP
VV (3,7+2,5)*(2,6+0,1) 16,740
VV -0,8*1,97*2 -3,152
VV Součet 13,588

118 K 763111444
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 
2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB

m2 17,762 1 378,30 24 481,36 CS ÚRS 2021 02
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VV 2.NP  m.č.2.02,2.03
VV (2,45*2-0,8+1,25+1,0+0,125*2+1,0)*(2,6+0,1) 20,520
VV -0,7*1,97*2 -2,758
VV Součet 17,762

119 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 11,500 75,90 872,85 CS ÚRS 2021 02
VV 2,6*2+3,15*2 11,500

120 K 763113323,1
SDK předstěna tl 200  profil CW+UW 75 desky 2xDF 
12,5 - s požární odolností  R30

m2 34,224 1 441,00 49 316,78

VV poznámka  - b
VV (3,91+2,3)*5,4 33,534
VV 2,3*(6,0-5,4)*0,5 0,690
VV Součet 34,224

121 K 763113341
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 
dB

m2 1,500 1 540,00 2 310,00 CS ÚRS 2021 02

VV m.č.2.02
VV 1,0*1,5 1,500

122 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI do 30minut

m2 32,560 792,00 25 787,52 CS ÚRS 2021 02

VV skladba S3
VV m.č.1.02
VV 32,56 32,560

123 K 763131533
SDK podhled deska 1xDF 15 s izolací jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD EI 30

m2 25,890 1 100,00 28 479,00 CS ÚRS 2021 02

VV skladba S5
VV 2.NP
VV m.č.2.01,2.04,2.05
VV 5,34+6,12 11,460
VV 3,7*3,9 14,430
VV Součet 25,890

124 K 763131561
SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD EI 30

m2 4,870 1 111,00 5 410,57 CS ÚRS 2021 02

VV skladba S5
VV 2.NP
VV m.č.2.02,2.03
VV 1,47+3,4 4,870

125 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 33,300 55,00 1 831,50 CS ÚRS 2021 02
VV 3,7*9,0 33,300

126 M 28329282
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
170g/m2

m2 37,413 59,40 2 222,33 CS ÚRS 2021 02

VV 33,3*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 37,413

127 K 763164555 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5 m2 5,630 935,00 5 264,05 CS ÚRS 2021 02

VV obklad trámů
VV 0,5*2*5,63 5,630

128 K 763164655 SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 12,5 m2 8,445 1 002,10 8 462,73 CS ÚRS 2021 02

VV obklad trámů
VV 0,5*3*5,63 8,445

129 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 5,000 779,90 3 899,50 CS ÚRS 2021 02
VV D2,D3,D4,D6
VV 1+1+1+2 5,000

130 M 55331589
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm

kus 1,000 1 276,00 1 276,00 CS ÚRS 2021 02

131 M 55331594
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 
2100mm

kus 2,000 1 529,00 3 058,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1+1 2,000

132 M 55331595
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 2,000 1 557,60 3 115,20 CS ÚRS 2021 02

133 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 6 do 12 m

% 1 931,489 0,84 1 622,45 CS ÚRS 2021 02

D 764 Konstrukce klempířské 58 091,85

134 K 764212661
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 150 mm   vč.všech doplňků

m 29,500 290,40 8 566,80 CS ÚRS 2021 02

VV "K03"    29,5 29,500

135 K 764216603.1
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 225 mm    vč.všech 
doplňků

m 6,750 422,40 2 851,20

VV "K01"    1,5*4 6,000
VV "K02"    0,75 0,750
VV Součet 6,750

136 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm  vč.všech doplňků

m 35,600 616,00 21 929,60 CS ÚRS 2021 02

VV "K05"    35,6 35,600

137 K 764511643
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/120 mm   vč.všech doplňků

kus 4,000 738,10 2 952,40 CS ÚRS 2021 02

138 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 120 mm   vč.všech 
doplňků

m 20,800 1 001,00 20 820,80 CS ÚRS 2021 02

VV "K04"    20,8 20,800

139 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 571,208 0,84 479,81 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

140 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 571,208 0,86 491,24 CS ÚRS 2021 02

D 766 Konstrukce truhlářské 157 162,89

141 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 7,500 759,00 5 692,50 CS ÚRS 2021 02

VV "O1"
VV 1,5*1,25*4 7,500

142 M 61140051.1
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo 
1500x1250mm U=1,2W/m2K  vč.kování a všech 
doplňků,podrtobný popis odk.O1

kus 4,000 7 389,80 29 559,20

143 K 766622216
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do zdiva

kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2021 02

VV "O/2"   1 1,000

144 M 61140051.2
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo 750x750mm 
U=1,2W/m2K  vč.kování a všech doplňků,podrtobný 
popis odk.O2

kus 1,000 3 510,10 3 510,10

145 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 6,000 990,00 5 940,00 CS ÚRS 2021 02

VV "D2-D6"
VV 4+2 6,000

146 M 61162085.1
dveře jednokřídlé  plné 700x1970mm 
vč.kování,povrch.úpravy a všech doplňků podrobný 
popis odk.D2

kus 1,000 2 468,40 2 468,40

147 M 61162085.2
dveře jednokřídlé  plné 700x1970mm 
vč.kování,povrch.úpravy,mřížky  a všech doplňků 
podrobný popis odk.D3

kus 1,000 3 166,90 3 166,90

148 M 61162085.3
dveře jednokřídlé  plné 700x1970mm 
vč.kování,povrch.úpravy,  a všech doplňků podrobný 
popis odk.D4

kus 1,000 2 468,40 2 468,40

149 M 61162085.4
dveře jednokřídlé z 1/3 prosklené  800x1970mm 
vč.kování,povrch.úpravy,  a všech doplňků podrobný 
popis odk.D5

kus 1,000 4 202,00 4 202,00

150 M 61162085.5
dveře jednokřídlé z 1/3 prosklené  800x1970mm 
vč.kování,povrch.úpravy,  a všech doplňků podrobný 
popis odk.D6

kus 2,000 4 202,00 8 404,00

151 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl do 1,0 m

kus 1,000 110,00 110,00 CS ÚRS 2021 02

152 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m

kus 4,000 110,00 440,00 CS ÚRS 2021 02

153 M 60794102
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
260mm

m 7,088 354,20 2 510,57 CS ÚRS 2021 02

VV (1,5*4+0,75)*1,05 7,088

154 M 60794121
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 
600mm

kus 5,000 44,00 220,00 CS ÚRS 2021 02

155 K 7668211R1
Montáž +dodávka kovové šatní skříně  jednokřídlové  
1800x300x500,vč.všech doplňků podrobný popis 
odk.Z/2

kus 8,000 5 830,00 46 640,00

VV 8 8,000

156 K 7668211R2
Montáž +dodávka kuchyňská linka vč.všech doplňků 
podrobný popis odk.T1

kus 1,000 40 249,00 40 249,00

157 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 1 562,411 0,59 921,82 CS ÚRS 2021 02

D 767 Konstrukce zámečnické 524 840,88

158 K 767220510
Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na 
ocel konstrukci hm do 20 kg

m 4,300 519,20 2 232,56 CS ÚRS 2021 02

VV "Z/1"   4,3 4,300

159 M 5531R001 Zámečnické konstrukce kg 80,000 165,00 13 200,00

160 K 7676403R01
Montáž +dodávka dveří ocelových vnitřních 2-kř. 1/3 
proskl.1400x2250mm vč.zárubní,kování,povrch.úpravy 
a všech doplňků,podrobný popis odk.D1

kus 2,000 39 171,00 78 342,00

161 K 7676403R02

Montáž +dodávka sekční průmysl.vrata s dveřmi 
3800x3500mm  U=1,2W/m2K 
vč.zárubní,elektro.pohonu,kování,povrch.úpravy a 
všech doplňků,podrobný popis odk.V1

kus 2,000 106 493,20 212 986,40

162 K 7676403R03

Montáž +dodávka sekční průmysl.vrata s dveřmi 
3800x3500mm  U=1,2W/m2K 
vč.zárubní,elektro.pohonu,kování,povrch.úpravy a 
všech doplňků,podrobný popis odk.V2

kus 2,000 106 493,20 212 986,40

163 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 5 197,474 0,98 5 093,52 CS ÚRS 2021 02

D 771 Podlahy z dlaždic 54 402,14

164 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 30,110 38,50 1 159,24 CS ÚRS 2021 02
VV d1 30,110

165 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 90 do 120 mm

m 36,500 154,00 5 621,00 CS ÚRS 2021 02

VV m.č.2.01,2.04,2.05
VV (1,125+4,75)*2 11,750
VV (2,45+2,5)*2 9,900
VV (3,7+3,725)*2 14,850
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VV Součet 36,500

166 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 4,198 544,50 2 285,81 CS ÚRS 2021 02

VV 36,500*0,1*1,15 4,198

167 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 30,110 594,00 17 885,34 CS ÚRS 2021 02

VV 2.NP m.č.2.01-2.05
VV d1 5,34+1,47+3,4+6,12+13,78 30,110

168 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 33,121 544,50 18 034,38 CS ÚRS 2021 02

VV 30,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,121

169 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 4,870 22,00 107,14 CS ÚRS 2021 02

VV 1,47+3,4 4,870

170 K 771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 30,110 33,00 993,63 CS ÚRS 2021 02

VV d1 30,110

171 K 771577115
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem

m2 30,110 38,50 1 159,24 CS ÚRS 2021 02

VV d1 30,110

172 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 4,870 440,00 2 142,80 CS ÚRS 2021 02

VV m.č.2.02,2.03
VV 1,47+3,4 4,870

173 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 14,150 220,00 3 113,00 CS ÚRS 2021 02
VV (2,45+1,125+1,0)*2 9,150
VV (1,0+1,5)*2 5,000
VV Součet 14,150

174 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 525,016 3,62 1 900,56 CS ÚRS 2021 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 37 727,94

175 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 26,000 41,43 1 077,18 CS ÚRS 2021 02
VV ob 26,000

176 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 8,860 484,00 4 288,24 CS ÚRS 2021 02

VV m.č.2.02
VV (1,0+1,5)*2*0,15 0,750
VV (0,85+1,25*2)*2,0 6,700
VV m.č.2.03
VV (2,45+1,25+1,0)*2*0,15 1,410
VV Součet 8,860

177 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 26,000 577,50 15 015,00 CS ÚRS 2021 02

VV m.č.2.02
VV (1,0+1,5)*2*2,0-0,7*2,0 8,600
VV m.č.2.03
VV (2,45+1,25+1,0)*2*2,0-0,7*2,0 17,400
VV ob Součet 26,000

178 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 28,600 443,30 12 678,38 CS ÚRS 2021 02

VV 26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,600

179 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 8,600 22,00 189,20 CS ÚRS 2021 02

VV (1,0+1,5)*2*2,0-0,7*2,0 8,600

180 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým

m2 26,000 33,00 858,00 CS ÚRS 2021 02

VV ob 26,000

181 K 781477115
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým

m2 26,000 38,50 1 001,00 CS ÚRS 2021 02

VV ob 26,000

182 K 781491011
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku

m2 0,480 814,00 390,72 CS ÚRS 2021 02

VV poznámka i
VV 0,6*0,8 0,480

183 M 63465124
zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 
3210x2250mm

m2 0,528 2 926,00 1 544,93 CS ÚRS 2021 02

VV 0,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,528

184 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 370,427 1,85 685,29 CS ÚRS 2021 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 461,30

185 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 17,000 146,30 2 487,10 CS ÚRS 2021 02

VV "Z/1"
VV 4,3*1,1*1,5 7,095
VV zárubně
VV (0,7+1,97*2)*0,35*3 4,872
VV (0,8+1,97*2)*0,35*3 4,977
VV Mezisoučet 16,944
VV 17 17,000

186 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 34,000 146,30 4 974,20 CS ÚRS 2021 02

VV 17*2 34,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 38 388,19
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187 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 272,926 20,90 5 704,15 CS ÚRS 2021 02

188 K 784181105
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v přes 5,00 m

m2 66,091 22,00 1 454,00 CS ÚRS 2021 02

VV 66,091 66,091

189 K 784181109
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m

m2 61,079 22,00 1 343,74 CS ÚRS 2021 02

VV 61,079 61,079

190 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 272,926 72,60 19 814,43 CS ÚRS 2021 02

VV m.č.1.02
VV 32,56 32,560
VV (3,7+8,8)*2*2,6 65,000
VV m.č.1.03
VV 7,69 7,690
VV (2,925+1,1+0,8)*2*(3,15+2,275)*0,5 26,176
VV m.č.2.01
VV 5,34 5,340
VV (1,125+4,75)*2*2,6 30,550
VV m.č.2.02
VV 1,47 1,470
VV (1,0+1,5)*2*(2,6-2,0)+4 7,000
VV m.č.2.03
VV 3,4 3,400
VV (2,45+2,125)*2*(2,6-2,0)+4,0 9,490
VV m.č.2.04
VV 6,12 6,120
VV (2,45+2,5)*2*2,6 25,740
VV m.č.2.05
VV 13,78 13,780
VV (3,7+3,725)*2*2,6 38,610
VV Součet 272,926

191 K 784211125
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m

m2 66,091 79,20 5 234,41 CS ÚRS 2021 02

VV m.č.1.01
VV (13,55-0,3+2,3)*(0,95+0,2) 17,883
VV (8,8+0,2*2)*4,38 40,296
VV (8,8+0,2*2)*(6,1-4,38)*0,5 7,912
VV Součet 66,091

192 K 784211129
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m

m2 61,079 79,20 4 837,46 CS ÚRS 2021 02

VV (3,91*2+2,3+0,25)*(5,63+6,15)*0,5 61,079
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: IČ:

Obec Horní Bečva DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758

DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ: 26848937

Ing. Libor Dobiáš s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 790 463,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 790 463,20 21,00% 375 997,27

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 166 460,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D12 - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 790 463,20

HSV - Práce a dodávky HSV 1 572 326,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 570 308,58

    998 - Přesun hmot 2 018,02

PSV - Práce a dodávky PSV 218 136,60

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 218 136,60

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D12 - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 790 463,20

D HSV Práce a dodávky HSV 1 572 326,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 570 308,58

1 K 953946125
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 10 do 
20 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m

t 17,477 16 537,00 289 017,15 CS ÚRS 2021 02

VV OK haly
VV 17477,0*0,001 17,477

2 M 5531R003 Ocelové konstrukce kg 17 477,000 56,74 991 644,98

3 K 953946R001 Dílenská dokumentace  vč.dimenzování spojů kpl 1,000 86 130,08 86 130,08

4 K 953946R002 Manipulační technika kpl 1,000 185 944,37 185 944,37

5 K 953961215
Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 56,000 120,75 6 762,00 CS ÚRS 2021 02

VV 4*14 56,000

6 K 953961216
Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 16,000 126,50 2 024,00 CS ÚRS 2021 02

VV základy
VV 4*4 16,000

7 K 953965145 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 400 mm kus 56,000 120,75 6 762,00 CS ÚRS 2021 02

8 K 953965151 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 290 mm kus 16,000 126,50 2 024,00 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 2 018,02

9 K 998014221
Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z 
kovových dílců

t 17,548 115,00 2 018,02 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 218 136,60

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 218 136,60

10 K 789222523
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy II 
stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2

m2 479,000 149,50 71 610,50 CS ÚRS 2021 02

VV OK haly
VV 479,0 479,000

11 K 789326211.1 Nátěr ocelových konstrukcí třídy II  základní m2 479,000 151,80 72 712,20

VV 479,000 479,000

12 K 789326221.1 Nátěr ocelových konstrukcí třídy II  krycí (vrchní) m2 958,000 77,05 73 813,90

VV 479*2,0 958,000

D12 - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: IČ:

Obec Horní Bečva DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758

DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ: 26848937

Ing. Libor Dobiáš s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 195 609,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 195 609,71 21,00% 41 078,04

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 236 687,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D13 - D.1.4 Technika prostředí

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D141 - D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 195 609,71

HSV - Práce a dodávky HSV 48 287,18

    1 - Zemní práce 33 865,18

    4 - Vodorovné konstrukce 2 006,00

    8 - Trubní vedení 12 416,00

PSV - Práce a dodávky PSV 143 122,53

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 39 111,74

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 56 492,35

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 36 159,76

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 6 481,35

    767 - Konstrukce zámečnické 4 877,33

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 200,00

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D13 - D.1.4 Technika prostředí

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D141 - D.1.4.1 Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 195 609,71

D HSV Práce a dodávky HSV 48 287,18

D 1 Zemní práce 33 865,18

56 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 20,000 450,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1,00*1,00*20,00 20,000

57 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 20,000 258,40 5 168,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1,00*1,00*20,00 20,000

58 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 40,000 100,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 20,00*2,00 40,000

59 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 20,000 18,19 363,80 CS ÚRS 2021 02
VV 20,00 20,000

60 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 9,500 131,75 1 251,63 CS ÚRS 2021 02

VV ve zpevněných plochách
VV 1,00*(1,00-0,10-0,425)*20,00 9,500

61 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 19,000 345,00 6 555,00 CS ÚRS 2021 02

VV 9,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,000

53 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 8,500 195,50 1 661,75 CS ÚRS 2021 02

VV 1,00*0,425*20,00 8,500

54 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 17,000 345,00 5 865,00 CS ÚRS 2021 02

VV 8,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 17,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 006,00

55 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,000 1 003,00 2 006,00 CS ÚRS 2021 02
VV pod potrubí
VV 1,0*0,1*20,00 2,000

D 8 Trubní vedení 12 416,00

1 K 817374112R
Napojení na stávající kanalizační šachtu betonovou - 
jádrová navrtávka + utěsnění

kus 1,000 1 711,00 1 711,00 CS ÚRS 2021 02

2 K 899332111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti snížením 
poklopu

kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2021 02

3 M 63126038
poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 
600 D400

kus 1,000 8 944,00 8 944,00 CS ÚRS 2021 02

4 M 55241434
příslušenství kompozitních poklopů - těsnění 
(pachotěsné) 1m

kus 1,000 1 211,00 1 211,00 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 143 122,53

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 39 111,74

5 K 721173402
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125, 
vč.tvarovek

m 20,000 806,00 16 120,00 CS ÚRS 2021 02

6 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110, vč.tvarovek m 8,000 712,00 5 696,00 CS ÚRS 2021 02

7 K 721174042
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40, 
vč.tvarovek

m 2,000 258,00 516,00 CS ÚRS 2021 02

8 K 721174043
Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50, 
vč.tvarovek

m 16,000 276,00 4 416,00 CS ÚRS 2021 02

9 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 1,000 81,00 81,00 CS ÚRS 2021 02

10 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 3,000 91,00 273,00 CS ÚRS 2021 02

11 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 2,000 147,00 294,00 CS ÚRS 2021 02

12 K 721212124R
Odtokový sprchový žlab délky 850 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou

kus 1,000 8 965,00 8 965,00

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D13 - D.1.4 Technika prostředí

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D141 - D.1.4.1 Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 721226522
Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 
50 - odvod kondenzátu od plynového kotle

kus 1,000 411,00 411,00

14 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 1 101,00 1 101,00 CS ÚRS 2021 02

15 K 721274121.HLE
Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 
32 do 50

kus 1,000 311,00 311,00

16 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 46,000 12,00 552,00 CS ÚRS 2021 02

VV 2+16+8+20 46,000

17 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 387,360 0,97 375,74 CS ÚRS 2021 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 56 492,35

18 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25

m 17,000 517,00 8 789,00 CS ÚRS 2021 02

19 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 20x2,8 mm

m 40,000 241,00 9 640,00 CS ÚRS 2021 02

20 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 25x3,5 mm

m 10,000 273,00 2 730,00 CS ÚRS 2021 02

21 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
do 22 mm

m 40,000 54,00 2 160,00 CS ÚRS 2021 02

22 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m 27,000 59,00 1 593,00 CS ÚRS 2021 02

VV 10,00+17,00 27,000

23 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 8,000 253,00 2 024,00 CS ÚRS 2021 02

24 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" soubor 1,000 2 088,00 2 088,00 CS ÚRS 2021 02

25 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním 
závitem

kus 1,000 210,00 210,00 CS ÚRS 2021 02

26 K 722232043
Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 1,000 245,00 245,00 CS ÚRS 2021 02

27 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 491,00 491,00 CS ÚRS 2021 02

28 K 722232503 Potrubní oddělovač G 1" PN 10 do 65°C vnější závit kus 1,000 15 114,00 15 114,00 CS ÚRS 2021 02

29 K 722250133
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoplechový

soubor 1,000 9 874,00 9 874,00 CS ÚRS 2021 02

30 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50

m 67,000 9,00 603,00 CS ÚRS 2021 02

VV 40+10+17 67,000

31 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 50,000 12,00 600,00 CS ÚRS 2021 02

32 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 561,610 0,59 331,35 CS ÚRS 2021 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 36 159,76

33 K 725111132
Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo 
vysokopoložený

soubor 1,000 1 611,00 1 611,00 CS ÚRS 2021 02

34 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný, vč.sedátka

soubor 1,000 4 095,00 4 095,00 CS ÚRS 2021 02

35 K 725211603
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby, vč.zápachového 
uzávěru - chrom

soubor 1,000 2 310,00 2 310,00 CS ÚRS 2021 02

36 K 725244506
Zástěna sprchová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm 
dveře posuvné jednodílné vstup z čela na vaničku 900 
mm

soubor 1,000 10 024,00 10 024,00 CS ÚRS 2021 02

37 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

soubor 1,000 5 475,00 5 475,00 CS ÚRS 2021 02

38 K 725531101
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 
5 l / 2 kW - umístění pod dřez, vč.pojitného ventilu

soubor 1,000 3 811,00 3 811,00 CS ÚRS 2021 02

39 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor 4,000 210,00 840,00 CS ÚRS 2021 02

40 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou soubor 3,000 96,00 288,00 CS ÚRS 2021 02

41 M 55141001 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 3,000 210,00 630,00 CS ÚRS 2021 02

42 K 725821312
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 1,000 1 517,00 1 517,00 CS ÚRS 2021 02

43 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm

soubor 1,000 1 598,00 1 598,00 CS ÚRS 2021 02

44 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 1,000 1 215,00 1 215,00 CS ÚRS 2021 02

45 K 725841312
Baterie sprchová nástěnná páková, vč.sprchové 
soupravy

soubor 1,000 2 417,00 2 417,00 CS ÚRS 2021 02

46 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 271,00 271,00 CS ÚRS 2021 02

47 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 361,020 0,16 57,76 CS ÚRS 2021 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 6 481,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor 1,000 6 471,00 6 471,00 CS ÚRS 2021 02

49 K 998726212
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 64,710 0,16 10,35 CS ÚRS 2021 02

D 767 Konstrukce zámečnické 4 877,33

50 K 767995111R
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
kg - Uchycení potrubí systémové (svislé stoupačky, 
D+M, vč.povrchové úpravy

kg 70,000 69,00 4 830,00 CS ÚRS 2021 02

VV 15,00+35,00+20,00 70,000

51 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 48,300 0,98 47,33 CS ÚRS 2021 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 200,00

52 K HZS1301
Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební 
přípomoce

hod 10,000 420,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

VV 5+5 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: IČ:

Obec Horní Bečva DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758

DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ: 26848937

Ing. Libor Dobiáš s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 411,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 411,00 21,00% 2 186,31

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 597,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D13 - D.1.4 Technika prostředí

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D142 - D.1.4.2 Vzduchotechnika

KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 411,00

1 - V1 - větrání hygienických zařízení 4 411,00

2 - Lešení 1 000,00

3 - Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní 5 000,00

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D13 - D.1.4 Technika prostředí

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D142 - D.1.4.2 Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 411,00

D 1 V1 - větrání hygienických zařízení 4 411,00

1 K V1.1

D+M ventilátor v provedení z elektricky nevodivého 
termoplastu bílé barvy; kuličková ložiska; zpětná 
klapka; led indikátor chodu; provedení s časovým 
doběhem na světelný okruh; V=70m3/h; Pext=20Pa; 
Pel=14W; 230V;

kus 1,000 2 211,00 2 211,00

2 K V1.10
D+M Kruhová plastová mřížka se síťkou; bílá; 
ø100mm

kus 1,000 150,00 150,00

3 K V1.11 Ohebná hadice ø100mm, hliníková, jednovstvá kus 1,000 850,00 850,00

4 K V1.2
"D+M Kruhové potrubí SPIRO - rovné trouby 
z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;
včetně těsnícího, spojovacího a závěsného materiálu"

kus 1,000 1 200,00 1 200,00

D 2 Lešení 1 000,00

5 K 10.1
Lešení lehké prostorové, vnitřní, o výšce podlahy do 
1,9 m (lešení může být nahrazeno pojízdnou plošinou)

kus 2,000 500,00 1 000,00

D 3 Zaregulování, revize, kvalifikační měření, ostatní 5 000,00
6 K 10.2 Individuální vyzkoušení hod 0,500 600,00 300,00

7 K 10.3 Uvedení zařízení do provozu hod 0,500 600,00 300,00

8 K 10.4 Komplexní vyzkoušení zařízení hod 0,500 600,00 300,00

9 K 10.5 Zaregulování VZT systému hod 0,500 600,00 300,00

10 K 10.6 Zaškolení obsluhy hod 0,500 600,00 300,00

11 K 10.7
"Výrobní dokumentace
V elektronické podobě ve formátu dwg, pdf, doc, xls. 
Dále ve dvou tištěných paré."

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

12 K 10.8
"Dodavatelská  dokumentace stavby
Certifikáty, pasporty, protokoly o zkouškách, technická 
dokumentace zařízení, revize,"

kus 1,000 500,00 500,00

VV
dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, 
záruční listy, návody na obsluhu, protokol o zaškolení obsluhy, 
apod. 

VV 1 1,000

13 K 10.9
"Dokumentace skutečného provedení díla 
V elektronické podobě ve formátu dwg, pdf, doc, xls. 
Dále ve dvou tištěných paré."

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV
Zaznamenání veškerých změn v průběhu realizace díla oproti 
projektové dokumentaci.

VV 1 1,000

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D13 - D.1.4 Technika prostředí

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D142 - D.1.4.2 Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: IČ:

Obec Horní Bečva DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758

DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ: 26848937

Ing. Libor Dobiáš s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 385 894,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 385 894,24 21,00% 81 037,79

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 466 932,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D13 - D.1.4 Technika prostředí

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D143 - D.1.4.3 Vytápění

KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 385 894,24

HSV - Práce a dodávky HSV 11 312,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 312,00

PSV - Práce a dodávky PSV 323 062,24

    713 - Izolace tepelné 26 065,62

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 630,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 688,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 69 247,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 3 475,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 76 758,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 39 343,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 95 888,00

    767 - Konstrukce zámečnické 6 967,62

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 51 520,00

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D13 - D.1.4 Technika prostředí

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D143 - D.1.4.3 Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 385 894,24

D HSV Práce a dodávky HSV 11 312,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 312,00

29 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 8,000 64,00 512,00 CS ÚRS 2021 02

23 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D do 35 mm

m 2,400 1 500,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

VV 0,30*(2+2)*2 2,400

24 K 977151211
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do 
stavebních materiálů D do 35 mm

m 3,000 2 400,00 7 200,00 CS ÚRS 2021 02

VV 0,30*5*2 3,000

D PSV Práce a dodávky PSV 323 062,24

D 713 Izolace tepelné 26 065,62

53 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 121,000 12,00 1 452,00 CS ÚRS 2021 02

VV 38+55+25+3 121,000

54 M 63154003
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 18/20mm

m 123,420 105,00 12 959,10 CS ÚRS 2021 02

VV 121*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 123,420

55 M 63154004
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 22/20mm

m 56,100 112,00 6 283,20 CS ÚRS 2021 02

VV 55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 56,100

56 M 63154531
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 28/30mm

m 25,500 187,00 4 768,50 CS ÚRS 2021 02

VV 25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,500

57 M 63154532
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/30mm

m 3,060 197,00 602,82 CS ÚRS 2021 02

VV 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,060

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 630,00

30 K 722212440 Orientační štítky soubor 30,000 121,00 3 630,00 CS ÚRS 2021 02

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 688,00

22 K 723150365 Chránička do D 38x2,6 mm m 8,000 211,00 1 688,00 CS ÚRS 2021 02
VV 0,50*(14+2) 8,000

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 69 247,00

48 K 731244204R

Plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem 
teplé vody, Q=4,7-19,8kW, (při topné vodě 80/60°C), 
Průtok odebírané vody TV (D-dle ČSN EN 625) je 12,5 
l/min, ZP=0,48-2,04m3/h, zásuvka 1N-230V, P=66W, 
odkouření 60/100mm, ekvitermní set + čidlo venkovní 
tep

soubor 1,000 48 102,00 48 102,00 CS ÚRS 2021 02

51 K 731810311
Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro 
kondenzační kotel vodorovný 60/100 mm přes vnější 
stěnu

soubor 1,000 8 896,00 8 896,00 CS ÚRS 2021 02

52 K 731810341
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 60/100 mm, vč.tvarovek

m 4,500 2 722,00 12 249,00 CS ÚRS 2021 02

VV 0,50+1,00*4 4,500

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 3 475,00

49 K 732331105
Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící 
soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o 
objemu 33 l

soubor 1,000 2 300,00 2 300,00 CS ÚRS 2021 02

50 K 732331777
Příslušenství k expanzním nádobám - uzamykatelného 
kulového kohoutu DN 3/4", tlak plynu 1,2bar

kus 1,000 1 175,00 1 175,00 CS ÚRS 2021 02

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D13 - D.1.4 Technika prostředí

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D143 - D.1.4.3 Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 76 758,00

1 K 733222103
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 18x1 mm

m 58,000 412,00 23 896,00 CS ÚRS 2021 02

2 K 733222104
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 22x1 mm

m 55,000 517,00 28 435,00 CS ÚRS 2021 02

3 K 733223105
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5 mm

m 25,000 689,00 17 225,00 CS ÚRS 2021 02

4 K 733223106
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
35x1,5 mm

m 3,000 987,00 2 961,00 CS ÚRS 2021 02

6 K 733224223
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 18x1 mm

kus 14,000 129,00 1 806,00 CS ÚRS 2021 02

7 K 733224224
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 22x1 mm

kus 2,000 169,00 338,00 CS ÚRS 2021 02

8 K 733224225
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 28x1,5 mm

kus 4,000 207,00 828,00 CS ÚRS 2021 02

5 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 141,000 9,00 1 269,00 CS ÚRS 2021 02
VV 58+55+25+3 141,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury 39 343,00

31 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický

kus 4,000 226,00 904,00 CS ÚRS 2021 02

45 K 734220101
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací

kus 2,000 2 874,00 5 748,00 CS ÚRS 2021 02

17 K 734221536
Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 
1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání, s 
automatickým omezením průtoku

kus 1,000 510,00 510,00 CS ÚRS 2021 02

18 K 734221545
Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 
1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání, s 
automatickým omezením průtoku

kus 2,000 2 844,00 5 688,00 CS ÚRS 2021 02

19 K 734221683
Termostatická hlavice v provedení antivandal, M 
30x1,5

kus 7,000 1 102,00 7 714,00 CS ÚRS 2021 02

42 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 653,00 653,00 CS ÚRS 2021 02

46 K 734261234 Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C kus 2,000 273,00 546,00 CS ÚRS 2021 02

47 K 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C kus 4,000 412,00 1 648,00 CS ÚRS 2021 02

16 K 734261406
Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK

kus 4,000 489,00 1 956,00 CS ÚRS 2021 02

15 K 734261717
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s 
vypouštěním

kus 3,000 321,00 963,00 CS ÚRS 2021 02

33 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 8,000 210,00 1 680,00 CS ÚRS 2021 02

34 K 734291124
Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 1,000 289,00 289,00 CS ÚRS 2021 02

43 K 734291263
Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity

kus 2,000 358,00 716,00 CS ÚRS 2021 02

44 K 734291265
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 694,00 694,00 CS ÚRS 2021 02

35 K 734292713
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 2,000 242,00 484,00 CS ÚRS 2021 02

36 K 734292714
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 2,000 321,00 642,00 CS ÚRS 2021 02

37 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 461,00 922,00 CS ÚRS 2021 02

38 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 2,000 697,00 1 394,00 CS ÚRS 2021 02

32 K 734292772
Kulový kohout s ovládací vrtulkou - červená, vnější x 
vnitřní závit, chromovaný pod odvzdušňovací ventil 
1/2"

kus 4,000 231,00 924,00 CS ÚRS 2021 02

39 K 734411127
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 100 mm délky 100 mm

kus 4,000 573,00 2 292,00 CS ÚRS 2021 02

41 K 734421103R
Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, 
rozsah 0-600kPa, G 1/2"

kus 1,000 1 421,00 1 421,00 CS ÚRS 2021 02

40 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 5,000 311,00 1 555,00 CS ÚRS 2021 02
VV 4+1 5,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 95 888,00

9 K 735151379
Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 
1174 W, s bočním připojením, vč.konzol

kus 2,000 3 781,00 7 562,00 CS ÚRS 2021 02

10 K 735152171
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 
W

kus 1,000 2 899,00 2 899,00 CS ÚRS 2021 02

11 K 735152175
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 483 
W

kus 2,000 3 017,00 6 034,00 CS ÚRS 2021 02

12 K 735152480
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 
1803 W

kus 1,000 5 211,00 5 211,00 CS ÚRS 2021 02

13 K 735164511
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa 
do 1500 mm

kus 1,000 158,00 158,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M
KRD.KLC150045
0010

Trubkové otopné těleso, vyrobena z uzavřených 
ocelových profilů, vel.1500/450 mm, vč.upevňovacích 
prvků

kus 1,000 3 211,00 3 211,00

58 K 735419127R

Vytápěcí jednotka teplovzdušná, velikost 1, výkon.řada 
1, provedení Industry (lakovaný celový plech RAL 
7000), oběhová, pouze topení, výměník Cu/Al, 
napojení zprava, vnější závit, sekundární žaluzie, 
Q=8,9kW, TV 75/60°C, 1N-230V, P=150W, 
pevn.konz., D+M

soubor 2,000 29 859,00 59 718,00 CS ÚRS 2021 02

59 K 735419128R Příslušenství - ovládací skříňka a termostat., D+M soubor 1,000 11 095,00 11 095,00

D 767 Konstrukce zámečnické 6 967,62

20 K 767995111R
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
kg - Uchycení potrubí systémové (svislé stoupačky, 
D+M, vč.povrchové úpravy

kg 100,000 69,00 6 900,00 CS ÚRS 2021 02

VV 100,00 100,000

21 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 69,000 0,98 67,62 CS ÚRS 2021 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 51 520,00

25 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2021 02

VV 8 8,000

27 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba topenář hod 4,000 420,00 1 680,00 CS ÚRS 2021 02
VV "Vypouštění a napouštění systému" 4 4,000

26 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 108,000 420,00 45 360,00 CS ÚRS 2021 02
VV "Topná zkouška-vyvážení a zaregulování systému" 72 72,000
VV "Hydraulické vyvážení topného systému" 36 36,000
VV Součet 108,000

28 K HZS4231 Hodinová zúčtovací sazba technik hod 4,000 420,00 1 680,00 CS ÚRS 2021 02
VV "Dozor po svařování" 4 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: IČ:

Obec Horní Bečva DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758

DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ: 26848937

Ing. Libor Dobiáš s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 621 620,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 621 620,62 21,00% 130 540,33

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 752 160,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D13 - D.1.4 Technika prostředí

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D144 - D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod 

KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 621 620,62

M - Práce a dodávky M 621 620,62

    21-M - Elektromontáže 621 620,62

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D13 - D.1.4 Technika prostředí

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D144 - D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 621 620,62

D M Práce a dodávky M 621 620,62

D 21-M Elektromontáže 621 620,62

1 K 2100 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod viz.příloha kpl 1,000 621 620,62 621 620,62

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D13 - D.1.4 Technika prostředí

D1 - D.1 Hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D144 - D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: IČ:

Obec Horní Bečva DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758

DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ: 26848937

Ing. Libor Dobiáš s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 189,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 110 189,68 21,00% 23 139,83

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 133 329,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D2 - D.2 Přípojky

D21 - D.2.1 Přípojka elektrické energie 

KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 110 189,68

M - Práce a dodávky M 110 189,68

    21-M - Elektromontáže 110 189,68

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D2 - D.2 Přípojky

D21 - D.2.1 Přípojka elektrické energie 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 110 189,68

D M Práce a dodávky M 110 189,68

D 21-M Elektromontáže 110 189,68

1 K 21001 Přípojka elektrické energie   viz.příloha kpl 1,000 110 189,68 110 189,68

D21 - D.2.1 Přípojka elektrické energie 

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D2 - D.2 Přípojky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: IČ:

Obec Horní Bečva DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758

DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ: 26848937

Ing. Libor Dobiáš s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 511 700,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 511 700,07 21,00% 107 457,01

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 619 157,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D2 - D.2 Přípojky

D22 - D.2.2 Přípojka kanalizace

KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 511 700,07

HSV - Práce a dodávky HSV 487 698,55

    1 - Zemní práce 209 731,93

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 931,84

    4 - Vodorovné konstrukce 7 369,04

    5 - Komunikace pozemní 89 632,50

    8 - Trubní vedení 150 089,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 192,12

    998 - Přesun hmot 26 751,45

72 - Zdravotechnika 149,52

PSV - Práce a dodávky PSV 16 252,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 252,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 600,00

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D2 - D.2 Přípojky

D22 - D.2.2 Přípojka kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 511 700,07

D HSV Práce a dodávky HSV 487 698,55

D 1 Zemní práce 209 731,93

1 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3

m3 82,800 450,00 37 260,00 CS ÚRS 2021 02

VV větev D1,D2
VV 1,0*1,2*17,0 20,400
VV 1,0*1,2*40,0 48,000
VV 1,0*1,2*12,0 14,400
VV r Součet 82,800

2 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 6,480 1 250,00 8 100,00 CS ÚRS 2021 02

VV "Šd4"  
VV 1,2*1,2*1,5 2,160
VV "Šd35,Šd6"  
VV 1,2*1,2*1,5*2 4,320
VV s Součet 6,480

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 138,000 45,00 6 210,00 CS ÚRS 2021 02

VV r/1,2*2 138,000

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 138,000 15,00 2 070,00 CS ÚRS 2021 02

5 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 21,600 95,20 2 056,32 CS ÚRS 2021 02

VV "Šd4"  
VV 1,2*4*1,5 7,200
VV "Šd35,Šd6"  
VV 1,2*4*1,5*2 14,400
VV Součet 21,600

6 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 21,600 31,11 671,98 CS ÚRS 2021 02

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 89,280 258,40 23 069,95 CS ÚRS 2021 02

VV o r+s 89,280

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 178,560 150,00 26 784,00 CS ÚRS 2021 02

VV o*2,0 178,560

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 89,280 18,19 1 624,00 CS ÚRS 2021 02
VV o 89,280

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 44,853 131,75 5 909,38 CS ÚRS 2021 02

VV ve zpevněných plochách
VV r+s 89,280
VV -p1-p2 -43,347
VV -0,6*0,6*1,5*2 -1,080
VV z Součet 44,853

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 89,706 550,00 49 338,30 CS ÚRS 2021 02

VV 44,853*2 'Přepočtené koeficientem množství 89,706

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 36,000 195,50 7 038,00 CS ÚRS 2021 02

VV p1 1,0*0,5*72,0 36,000

13 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 72,000 550,00 39 600,00 CS ÚRS 2021 02

VV 36*2 'Přepočtené koeficientem množství 72,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 931,84

14 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 72,000 40,72 2 931,84 CS ÚRS 2021 02

D 4 Vodorovné konstrukce 7 369,04

15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,347 1 003,00 7 369,04 CS ÚRS 2021 02
VV pod potrubí
VV 1,0*0,1*72,0 7,200
VV pod šachty DN 600
VV 0,7*0,7*0,1*3 0,147
VV p2 Součet 7,347

D22 - D.2.2 Přípojka kanalizace

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D2 - D.2 Přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 89 632,50

16 K 5771342R1
Odstranění+obnova stávající zpevněné 
plochy,vč.podkl.vrstev,odvozu stávajícího povrchu na 
skládky,popatek za skládku a všech doplňků

m2 40,000 1 572,50 62 900,00

VV 1,0*40,0 40,000

17 K 5771342R2
Odstranění+obnova stávající asfaltové zpevněné 
plochy,vč.podkl.vrstev,odvozu stávajícího povrchu na 
skládky,popatek za skládku a všech doplňků

m2 17,000 1 572,50 26 732,50

VV 1,0*17,0 17,000

D 8 Trubní vedení 150 089,67

18 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 200

m 72,000 619,65 44 614,80 CS ÚRS 2021 02

19 K 87739R001 Napojení stávaj. uliční vpusti DN 150 kus 3,000 10 625,00 31 875,00 CS ÚRS 2021 02

20 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 72,000 23,89 1 720,08 CS ÚRS 2021 02

21 K 894812316
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90°

kus 1,000 5 848,00 5 848,00 CS ÚRS 2021 02

VV "Šd4"  1 1,000

22 K 894812317
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno s přítokem tvaru T

kus 2,000 6 154,00 12 308,00 CS ÚRS 2021 02

VV "Šd35,Šd6"  2 2,000

23 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1000 mm

kus 3,000 2 040,00 6 120,00 CS ÚRS 2021 02

24 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury

kus 3,000 117,30 351,90 CS ÚRS 2021 02

25 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 3,000 3 187,50 9 562,50 CS ÚRS 2021 02

26 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400

kus 3,000 7 046,63 21 139,89 CS ÚRS 2021 02

27 M 28661939 prstenec šachtový betonový dno DN 600 kus 3,000 2 720,00 8 160,00 CS ÚRS 2021 02

28 M 28661941
adaptér šachtový teleskopický dno DN 600 pro třídu 
zatížení D 400 (vč.těsnění)

kus 3,000 2 796,50 8 389,50 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 192,12

29 K 977151126
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 200 do 225 mm

m 0,150 6 145,50 921,83 CS ÚRS 2021 02

VV napojení do stáv.beton.šachty
VV 0,15 0,150

30 M 5529130R1 utěsnění potrubí DN 200 kus 1,000 270,29 270,29

D 998 Přesun hmot 26 751,45

31 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 178,343 150,00 26 751,45 CS ÚRS 2021 02

D 72 Zdravotechnika 149,52

32 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 162,520 0,92 149,52 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 16 252,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 252,00

33 K 721241102 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 kus 4,000 4 063,00 16 252,00 CS ÚRS 2021 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 600,00

34 K HZS4221
Hodinová zúčtovací sazba geodet - Zaměření 
skutečného provedení stavby

hod 8,000 950,00 7 600,00 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: IČ:

Obec Horní Bečva DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758

DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ: 26848937

Ing. Libor Dobiáš s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 246 694,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 246 694,45 21,00% 51 805,83

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 298 500,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D2 - D.2 Přípojky

D23 - D.2.3 Přípojka vody

KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 246 694,45

HSV - Práce a dodávky HSV 235 201,45

    1 - Zemní práce 133 156,94

    4 - Vodorovné konstrukce 6 211,52

    5 - Komunikace pozemní 55 350,94

    8 - Trubní vedení 25 075,08

    998 - Přesun hmot 15 406,97

PSV - Práce a dodávky PSV 3 893,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 893,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 600,00

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D2 - D.2 Přípojky

D23 - D.2.3 Přípojka vody

Strana 47 z 74



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 246 694,45

D HSV Práce a dodávky HSV 235 201,45

D 1 Zemní práce 133 156,94

1 K 132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 56,400 450,00 25 380,00 CS ÚRS 2021 02

VV 0,8*1,5*47,0 56,400
VV r Součet 56,400

2 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 4,050 1 250,00 5 062,50 CS ÚRS 2021 02

VV napojení na stávající potrubí
VV 1,5*1,5*1,8 4,050
VV s Součet 4,050

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 94,000 45,00 4 230,00 CS ÚRS 2021 02

VV r/1,2*2 94,000

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 94,000 15,00 1 410,00 CS ÚRS 2021 02

5 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 10,800 95,20 1 028,16 CS ÚRS 2021 02

VV napojení na stávající potrubí
VV 1,5*4*1,8 10,800

6 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 10,800 31,11 335,99 CS ÚRS 2021 02

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 60,450 258,40 15 620,28 CS ÚRS 2021 02

VV o r+s 60,450

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 120,900 150,00 18 135,00 CS ÚRS 2021 02

VV o*2,0 120,900

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 60,450 18,19 1 099,59 CS ÚRS 2021 02
VV o 60,450

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 43,530 131,75 5 735,08 CS ÚRS 2021 02

VV ve zpevněných plochách
VV r+s 60,450
VV -p1-p2 -16,920
VV z Součet 43,530

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 87,060 450,00 39 177,00 CS ÚRS 2021 02

VV 43,53*2 'Přepočtené koeficientem množství 87,060

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 13,160 195,50 2 572,78 CS ÚRS 2021 02

VV p1 0,8*0,35*47,0 13,160

13 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 26,320 508,00 13 370,56 CS ÚRS 2021 02

VV 13,16*2 'Přepočtené koeficientem množství 26,320

D 4 Vodorovné konstrukce 6 211,52

14 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 3,760 1 496,00 5 624,96 CS ÚRS 2021 02

VV pod potrubí
VV 0,8*0,1*47,0 3,760
VV p2 Součet 3,760

15 K 452313151
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 
výkop

m3 0,036 3 732,33 134,36 CS ÚRS 2021 02

VV 0,3*0,4*0,3 0,036

16 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 0,560 807,50 452,20 CS ÚRS 2021 02
VV (0,4+0,3)*2*0,4 0,560

D 5 Komunikace pozemní 55 350,94

17 K 5771342R1
Odstranění+obnova stávající zpevněné 
plochy,vč.podkl.vrstev,odvozu stávajícího povrchu na 
skládky,popatek za skládku a všech doplňků

m2 35,200 1 572,47 55 350,94

VV 0,8*44,0 35,200

D 8 Trubní vedení 25 075,08

D23 - D.2.3 Přípojka vody

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D2 - D.2 Přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

m 47,000 71,40 3 355,80 CS ÚRS 2021 02

19 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 32x3,0mm

m 47,705 50,92 2 429,14 CS ÚRS 2021 02

VV 47*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 47,705

20 K 871260310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 100

m 3,000 79,90 239,70 CS ÚRS 2021 02

VV "chránička"   3,0 3,000

21 M 28617009
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
100x3000mm SN10

m 3,045 262,65 799,77 CS ÚRS 2021 02

VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,045

22 K 891161321
Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se 
závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"

kus 1,000 466,65 466,65 CS ÚRS 2021 02

23 M 42221558
šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 
32x32

kus 1,000 3 570,00 3 570,00 CS ÚRS 2021 02

24 M 960110016003
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. 
ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6m)

kus 1,000 1 657,50 1 657,50

25 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100

kus 1,000 1 113,50 1 113,50 CS ÚRS 2021 02

26 M 380010000116 PAS NAVRTÁVACÍ S UZÁVĚREM 100-1" kus 1,000 3 825,00 3 825,00

27 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 47,000 25,93 1 218,71 CS ÚRS 2021 02

28 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 47,000 18,19 854,93 CS ÚRS 2021 02

29 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 1 309,00 1 309,00 CS ÚRS 2021 02

30 M 650KASI0000 POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ kus 1,000 1 232,50 1 232,50

31 M 348100000000 PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 1,000 230,35 230,35

32 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 47,000 45,56 2 141,32 CS ÚRS 2021 02

33 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 47,000 13,43 631,21 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 15 406,97

34 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 120,839 127,50 15 406,97 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 3 893,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 893,00

35 K 722270102 Sestava vodoměrová závitová G 1" soubor 1,000 3 893,00 3 893,00 CS ÚRS 2021 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 600,00

36 K HZS4221
Hodinová zúčtovací sazba geodet - Zaměření 
skutečného provedení stavby

hod 8,000 950,00 7 600,00 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: IČ:

Obec Horní Bečva DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758

DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ: 26848937

Ing. Libor Dobiáš s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 681 329,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 681 329,38 21,00% 143 079,17

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 824 408,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D2 - D.2 Přípojky

D24 - D.2.4 Přípojka plynu

KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 681 329,38

HSV - Práce a dodávky HSV 569 002,29

    1 - Zemní práce 404 328,01

    2 - Zakládání 5 954,86

    4 - Vodorovné konstrukce 22 116,86

    5 - Komunikace pozemní 96 395,04

    8 - Trubní vedení 11 323,20

    998 - Přesun hmot 28 884,32

PSV - Práce a dodávky PSV 33 079,76

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 28 180,02

    767 - Konstrukce zámečnické 3 490,64

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 409,10

M - Práce a dodávky M 70 637,33

    23-M - Montáže potrubí 70 637,33

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 8 610,00

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D2 - D.2 Přípojky

D24 - D.2.4 Přípojka plynu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 681 329,38

D HSV Práce a dodávky HSV 569 002,29

D 1 Zemní práce 404 328,01

1 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 103,000 29,73 3 062,19 CS ÚRS 2021 02

VV or 1,0*103,0 103,000

2 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 197,120 599,55 118 183,30 CS ÚRS 2021 02

VV 0,8*1,4*16,0 17,920
VV 0,8*1,4*57,0 63,840
VV 0,8*1,4*103,0 115,360
VV r Součet 197,120

3 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 4,050 1 312,50 5 315,63 CS ÚRS 2021 02

VV napojení na stávající potrubí
VV 1,5*1,5*1,8 4,050
VV s Součet 4,050

4 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 328,533 105,00 34 495,97 CS ÚRS 2021 02

VV r/1,2*2 328,533

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 328,533 52,50 17 247,98 CS ÚRS 2021 02

6 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 10,800 99,96 1 079,57 CS ÚRS 2021 02

VV napojení na stávající potrubí
VV 1,5*4*1,8 10,800

7 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 10,800 32,67 352,84 CS ÚRS 2021 02

8 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 187,460 49,46 9 271,77 CS ÚRS 2021 02

VV odvoz+dovoz na mezideponii
VV z1*2 156,560
VV or*0,15*2 30,900
VV Součet 187,460

9 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 122,890 271,32 33 342,51 CS ÚRS 2021 02

VV o r+s-z1 122,890

10 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 93,730 147,00 13 778,31 CS ÚRS 2021 02

VV z1 78,280
VV or*0,15 15,450
VV Součet 93,730

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 245,780 105,00 25 806,90 CS ÚRS 2021 02

VV o*2,0 245,780

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 122,890 19,10 2 347,20 CS ÚRS 2021 02
VV o 122,890

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 59,530 138,34 8 235,38 CS ÚRS 2021 02

VV ve zpevněných plochách
VV r+s 201,170
VV -p1-p2-z1 -141,640
VV z Součet 59,530

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 119,060 328,65 39 129,07 CS ÚRS 2021 02

VV 59,53*2 'Přepočtené koeficientem množství 119,060

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 78,280 138,34 10 829,26 CS ÚRS 2021 02

VV  v zatravnění
VV z1 0,8*(1,4-0,1-0,35)*103,0 78,280

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 49,280 205,28 10 116,20 CS ÚRS 2021 02

VV p1 0,8*0,35*(16+57+103) 49,280

17 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 98,560 627,90 61 885,82 CS ÚRS 2021 02

D24 - D.2.4 Přípojka plynu

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D2 - D.2 Přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 49,28*2 'Přepočtené koeficientem množství 98,560

18 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 103,000 62,14 6 400,42 CS ÚRS 2021 02

VV or 103,000

19 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 103,000 24,65 2 538,95 CS ÚRS 2021 02

VV or 103,000

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,198 106,05 339,15 CS ÚRS 2021 02

VV 103,000*0,03*1,035 3,198

21 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 103,000 4,98 512,94 CS ÚRS 2021 02

VV or 103,000

22 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 103,000 0,55 56,65 CS ÚRS 2021 02
VV or 103,000

D 2 Zakládání 5 954,86

23 K 278381144
Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy 
přes 0,25 do 0,5 m2 z betonu prostého tř. C 16/20

m3 0,384 15 507,45 5 954,86 CS ÚRS 2021 02

VV základ přístřešku
VV 0,8*0,6*0,8 0,384

D 4 Vodorovné konstrukce 22 116,86

24 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 14,080 1 570,80 22 116,86 CS ÚRS 2021 02

VV pod potrubí
VV 0,8*0,1*(16+57+103) 14,080
VV p2 Součet 14,080

D 5 Komunikace pozemní 96 395,04

25 K 5771342R1
Odstranění+obnova stávající zpevněné 
plochy,vč.podkl.vrstev,odvozu stávajícího povrchu na 
skládky,popatek za skládku a všech doplňků

m2 45,600 1 650,60 75 267,36

VV 0,8*57,0 45,600

26 K 5771342R2
Odstranění+obnova stávající asfaltové zpevněné 
plochy,vč.podkl.vrstev,odvozu stávajícího povrchu na 
skládky,popatek za skládku a všech doplňků

m2 12,800 1 650,60 21 127,68

VV 0,8*16,0 12,800

D 8 Trubní vedení 11 323,20

27 K 899712111 Orientační tabulky pro označení plynovodu kus 5,000 262,50 1 312,50 CS ÚRS 2021 02

28 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 177,000 44,10 7 805,70 CS ÚRS 2021 02

29 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 175,000 12,60 2 205,00 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 28 884,32

30 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 245,615 117,60 28 884,32 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 33 079,76

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 28 180,02

31 K 723111203
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 20

m 2,000 535,50 1 071,00 CS ÚRS 2021 02

32 K 723111204
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 25

m 20,000 630,00 12 600,00 CS ÚRS 2021 02

33 K 723150367 Chránička D 57x3,2 mm m 1,000 624,75 624,75 CS ÚRS 2021 02

34 K 723160204
Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 
1"

soubor 1,000 2 289,00 2 289,00 CS ÚRS 2021 02

35 K 723190203
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 20

soubor 1,000 1 949,85 1 949,85 CS ÚRS 2021 02

36 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 20,000 37,80 756,00 CS ÚRS 2021 02

37 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 315,00 315,00 CS ÚRS 2021 02

38 K 723231166
Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

kus 1,000 1 522,50 1 522,50 CS ÚRS 2021 02

39 K 723234311
Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon 
do 6 m3/hod pro zemní plyn

soubor 1,000 3 675,00 3 675,00 CS ÚRS 2021 02

40 K 723234351 Skříňka pro regulátor plynu kus 1,000 2 022,30 2 022,30 CS ÚRS 2021 02

41 K 723239103
Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1" 
ostatní typ

kus 1,000 155,40 155,40 CS ÚRS 2021 02

42 M AVK.231332125
ISIFLO kulový kohout s vnějším závitem 2.3.13, DN 
25, PE 32, závit 1"

kus 1,000 1 039,50 1 039,50

43 K 998723201
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 
v do 6 m

% 280,203 0,57 159,72 CS ÚRS 2021 02

D 767 Konstrukce zámečnické 3 490,64

44 K 767995111.1
Doplňkové konstrukce, uchycení  potrubí, konzoly D + 
M, vč.povrchové úpravy

kg 22,000 157,50 3 465,00

45 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 34,650 0,74 25,64 CS ÚRS 2021 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 409,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 22,000 21,00 462,00 CS ÚRS 2021 02

47 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 22,000 43,05 947,10 CS ÚRS 2021 02

D M Práce a dodávky M 70 637,33

D 23-M Montáže potrubí 70 637,33

48 K 230120041
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním 
DN 32

m 9,000 50,40 453,60 CS ÚRS 2021 02

49 K 230120042
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním 
DN 40

m 166,000 52,50 8 715,00 CS ÚRS 2021 02

50 K 230200005 Montáž plynovodních přípojek svářením DN 40 (1 1/2") m 2,000 655,20 1 310,40 CS ÚRS 2021 02

51 M 55271109R
Potrubí ocelové bezešvé závitové – izolace (pro 
plynárenské účely), d 6/4"

m 2,000 399,00 798,00

52 K 230200412
Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou 
navrtání přetlak do 1,6 MPa DN do 50 mm

kus 1,000 6 930,00 6 930,00 CS ÚRS 2021 02

53 K 230205025
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm

m 9,000 115,50 1 039,50 CS ÚRS 2021 02

54 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 9,270 63,00 584,01 CS ÚRS 2021 02

VV 9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,270

55 K 230205035
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm

m 166,000 137,55 22 833,30 CS ÚRS 2021 02

56 M 28613526 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 50x4,60 dl 12m m 170,980 117,60 20 107,25 CS ÚRS 2021 02

VV 166*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 170,980

57 K 230205225
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm

kus 1,000 273,00 273,00 CS ÚRS 2021 02

58 M 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm kus 1,000 254,10 254,10 CS ÚRS 2021 02

59 K 230205235
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 50 mm en 4,5 mm

kus 2,000 330,75 661,50 CS ÚRS 2021 02

60 M 28610001.1 Přechodka PE/ocel DN 40 kus 2,000 588,00 1 176,00

61 K 230205241
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 63 mm en 3,6 mm

kus 1,000 369,60 369,60 CS ÚRS 2021 02

62 M 28614000
tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 63-
32mm

kus 1,000 1 077,30 1 077,30 CS ÚRS 2021 02

63 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 177,000 14,70 2 601,90 CS ÚRS 2021 02

64 K PPV Podíl přidružených výkonů % 691,845 2,10 1 452,87

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 610,00
65 K HZS4211R Revize plynoinstalace a plynovodní přípojky kpl 1,000 3 150,00 3 150,00

66 K HZS4221
Hodinová zúčtovací sazba geodet - Zaměření 
skutečného provedení stavby

hod 8,000 682,50 5 460,00 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: IČ:

Obec Horní Bečva DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758

DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ: 26848937

Ing. Libor Dobiáš s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 129 058,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 129 058,25 21,00% 27 102,23

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 156 160,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D3 - D.3 Zastřešení kójí

D31 - D.3.1 Architektonicko-stavební řešení 

KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 129 058,25

HSV - Práce a dodávky HSV 105 525,72

    1 - Zemní práce 51 134,63

    2 - Zakládání 46 223,48

    4 - Vodorovné konstrukce 902,00

    5 - Komunikace pozemní 4 950,00

    998 - Přesun hmot 2 315,61

PSV - Práce a dodávky PSV 23 532,53

    764 - Konstrukce klempířské 23 532,53

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D3 - D.3 Zastřešení kójí

D31 - D.3.1 Architektonicko-stavební řešení 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 129 058,25

D HSV Práce a dodávky HSV 105 525,72

D 1 Zemní práce 51 134,63

1 K 133254102
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 50 m3

m3 27,270 1 067,00 29 097,09 CS ÚRS 2021 02

VV patky SP 1,2,3,4
VV (1,3+0,3*2)*(1,7+0,3*2)*(1,4+0,1)*2 13,110
VV (1,0+0,3*2)*(1,2+0,3*2)*(1,4+0,1)*2 8,640
VV (1,0+0,3*2)*(1,7+0,3*2)*(1,4+0,1) 5,520
VV s Součet 27,270

2 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 57,300 104,72 6 000,46 CS ÚRS 2021 02

VV patky SP 1,2,3,4
VV (1,3+0,3*2+1,7+0,3*2)*2*(1,4+0,1)*2 25,200
VV (1,0+0,3*2+1,2+0,3*2)*2*(1,4+0,1)*2 20,400
VV (1,0+0,3*2+1,7+0,3*2)*2*(1,4+0,1) 11,700
VV Součet 57,300

3 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 57,300 34,22 1 960,81 CS ÚRS 2021 02

4 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 37,500 51,81 1 942,88 CS ÚRS 2021 02

VV odvoz+dovoz zeminy pro zásyp na mezideponii
VV z*2 37,500

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 8,520 284,24 2 421,72 CS ÚRS 2021 02

VV odvoz přebytečné zeminy
VV o s-z 8,520

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 85,200 24,20 2 061,84 CS ÚRS 2021 02

VV o*10 85,200

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 18,750 154,00 2 887,50 CS ÚRS 2021 02

VV pro zásyp
VV z 18,750

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 17,040 110,00 1 874,40 CS ÚRS 2021 02

VV o*2,0 17,040

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 8,520 20,01 170,49 CS ÚRS 2021 02
VV o 8,520

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 18,750 144,93 2 717,44 CS ÚRS 2021 02

VV s 27,270
VV -1,3*1,7*(1,4-0,5+0,1)*2 -4,420
VV -1,0*1,2*(1,4-0,5+0,1)*2 -2,400
VV -1,0*1,7*(1,4-0,5+0,1) -1,700
VV z Součet 18,750

D 2 Zakládání 46 223,48

11 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 0,852 1 826,00 1 555,75 CS ÚRS 2021 02

VV patky SP1,2,3,4,5
VV 1,3*1,7*0,1*2 0,442
VV 1,0*1,2*0,1*2 0,240
VV 1,0*1,7*0,1 0,170
VV Součet 0,852

12 K 275321511
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 7,668 2 932,60 22 487,18 CS ÚRS 2021 02

VV patky SP1,SP2,SP3,SP4,SP5
VV 1,3*1,7*(1,4-0,5)*2 3,978
VV 1,0*1,2*(1,4-0,5)*2 2,160
VV 1,0*1,7*(1,4-0,5) 1,530
VV Součet 7,668

13 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 23,580 440,00 10 375,20 CS ÚRS 2021 02
VV patky SP1,SP2,SP3,SP4,SP5

D31 - D.3.1 Architektonicko-stavební řešení 

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,3+1,7)*2*(1,4-0,5)*2 10,800
VV (1,0+1,2)*2*(1,4-0,5)*2 7,920
VV (1,0+1,7)*2*(1,4-0,5) 4,860
VV Součet 23,580

14 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 23,580 91,30 2 152,85 CS ÚRS 2021 02

15 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,270 35 750,00 9 652,50 CS ÚRS 2021 02

VV 270,3*0,001 0,270

D 4 Vodorovné konstrukce 902,00

16 K 451475121.1
Podlití patek nesmrštitelnou zálivkovou hmotou  
tl,15mm

m2 0,500 1 804,00 902,00

VV 0,2*0,33*3 0,198
VV 0,2*0,4*3 0,240
VV Mezisoučet 0,438
VV 0,5 0,500

D 5 Komunikace pozemní 4 950,00

17 K 577154R01 Zapravení povrchu zpevněné plochy m2 10,000 495,00 4 950,00

VV patky SP 1,2,3,4
VV (1,3+0,3*2)*(1,7+0,3*2)*2 8,740
VV (1,0+0,3*2)*(1,2+0,3*2)*2 5,760
VV (1,0+0,3*2)*(1,7+0,3*2) 3,680
VV -1,3*1,7*2 -4,420
VV -1,0*1,2*2 -2,400
VV -1,0*1,7 -1,700
VV Součet 9,660
VV 10 10,000

D 998 Přesun hmot 2 315,61

18 K 998014211
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových 
dílců

t 21,051 110,00 2 315,61 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 23 532,53

D 764 Konstrukce klempířské 23 532,53

19 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm  vč.všech doplňků

m 22,000 616,00 13 552,00 CS ÚRS 2021 02

VV "K05"    22,0 22,000

20 K 764511643
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/120 mm   vč.všech doplňků

kus 2,000 738,10 1 476,20 CS ÚRS 2021 02

21 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 120 mm   vč.všech 
doplňků

m 8,300 1 001,00 8 308,30 CS ÚRS 2021 02

VV "K04"    8,3 8,300

22 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 233,365 0,84 196,03 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: IČ:

Obec Horní Bečva DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758

DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ: 26848937

Ing. Libor Dobiáš s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 761 784,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 761 784,36 21,00% 159 974,72

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 921 759,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D3 - D.3 Zastřešení kójí

D32 - D.3.2 Stavebně konstrukční řešení   

KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 761 784,36

HSV - Práce a dodávky HSV 696 206,76

    4 - Vodorovné konstrukce 116 048,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 579 281,91

    998 - Přesun hmot 876,53

PSV - Práce a dodávky PSV 65 577,60

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 65 577,60

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D3 - D.3 Zastřešení kójí

D32 - D.3.2 Stavebně konstrukční řešení   
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 761 784,36

D HSV Práce a dodávky HSV 696 206,76

D 4 Vodorovné konstrukce 116 048,32

1 K 444171111
Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných 
ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m

m2 118,580 264,50 31 364,41 CS ÚRS 2021 02

VV trapézový plech
VV 11,0*(5,14+0,25)*2 118,580

2 M 15484141R plech trapézový 40/183 AlZn tl 0,88mm m2 136,367 621,00 84 683,91

VV 118,58*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 136,367

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 579 281,91

3 K 953946124
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 5 do 
10 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m

t 6,347 16 537,00 104 960,34 CS ÚRS 2021 02

VV zastřešení kójí
VV 6347,0*0,001 6,347

4 M 5531R003 Ocelové konstrukce kg 6 347,000 56,74 360 128,78

5 K 953946R001 Dílenská dokumentace vč.dimenzování spojů kpl 1,000 34 227,59 34 227,59

6 K 953946R002 Manipulační technika kpl 1,000 73 893,20 73 893,20

7 K 953961216
Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 24,000 126,50 3 036,00 CS ÚRS 2021 02

VV základy
VV 4*6 24,000

8 K 953965151 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 290 mm kus 24,000 126,50 3 036,00 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 876,53

9 K 998014211
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových 
dílců

t 7,622 115,00 876,53 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 65 577,60

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 65 577,60

10 K 789222523
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy II 
stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2

m2 144,000 149,50 21 528,00 CS ÚRS 2021 02

VV zastřešení kójí
VV 144,0 144,000

11 K 789326211.1 Nátěr ocelových konstrukcí třídy II  základní m2 144,000 151,80 21 859,20

VV 144,000 144,000

12 K 789326221.1 Nátěr ocelových konstrukcí třídy II  krycí (vrchní) m2 288,000 77,05 22 190,40

VV 144*2,0 288,000

D32 - D.3.2 Stavebně konstrukční řešení   

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D3 - D.3 Zastřešení kójí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: IČ:

Obec Horní Bečva DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758

DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ: 26848937

Ing. Libor Dobiáš s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 484,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 79 484,15 21,00% 16 691,67

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 175,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D3 - D.3 Zastřešení kójí

D33 - D.3.3 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod 

KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 79 484,15

M - Práce a dodávky M 79 484,15

    21-M - Elektromontáže 79 484,15

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D3 - D.3 Zastřešení kójí

D33 - D.3.3 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 79 484,15

D M Práce a dodávky M 79 484,15

D 21-M Elektromontáže 79 484,15

1 K 2100 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod viz.příloha kpl 1,000 79 484,15 79 484,15

D33 - D.3.3 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod 

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D3 - D.3 Zastřešení kójí

Strana 64 z 74



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: IČ:

Obec Horní Bečva DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758

DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ: 26848937

Ing. Libor Dobiáš s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 301 403,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 301 403,00 21,00% 63 294,63

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 364 697,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D4 - Vedlejší rozpočtové náklady

KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 301 403,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 301 403,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 246 403,00

D4 - Vedlejší rozpočtové náklady

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Horní Bečva Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Obec Horní Bečva Projektant:
Ing. Libor Dobiáš 
s.r.o.

Uchazeč: KAMI PROFIT s.r.o.,odštěpný závod; Spojů 835/2; Ostrava Poruba ; 708 00Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 301 403,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 301 403,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00

4 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN3 Zařízení staveniště 246 403,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 246 403,00 246 403,00 CS ÚRS 2021 02

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru

D4 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 23.02.2024

Kód Popis MJ Výměra

 D1/ D01 Příprava území

sut1 59,400

podklad pod zpev.plochou 0,000

sut1 59,4 59,400

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 59,400

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 128,600

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 149,391

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 208,791

997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 59,400

sut2 49,391

beton,oplocení 0,000

sut2 108,791-sut1 49,391

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 149,391

997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 
04

t 103,716

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2 838,429

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 208,791

sut3 100,000

skladovací materiál 0,000

sut3 100,0 100,000

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 149,391

997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 
04

t 103,716

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2 838,429

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 208,791

 D1/ D11 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení vč. základů

d1 30,110

2.NP m.č.2.01-2.05 0,000

d1 5,34+1,47+3,4+6,12+13,78 30,110

Použití figury:

771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 30,110

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 30,110

771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 30,110

771577115
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení 
dvousložkovým lepidlem

m2 30,110

j 74,100

j 19,0*13,0*0,3 74,100

Použití figury:

122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 
strojně

m3 74,100

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 116,692

leš 431,270

pro opláštění + zdivo 0,000

EP03

Rozšíření sběrného dvora hala pro skladování odpadu zpětného odběru
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Kód Popis MJ Výměra

(17,8-4,2+1,5*2)*2*(4,38*2+0,4-0,5)*0,5 143,756

(11,5+1,5*2)*(4,38+6,01+0,35*2)*0,5 80,403

(4,2+1,5)*(5,63*2+0,4-0,5)*0,5 31,806

(11,5+1,5*2)*(5,63+7,26-0,4*2)*0,5*2 175,305

leš Součet 431,270

Použití figury:

941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 
1,5 m v do 10 m

m2 431,270

941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD 
den použití

m2 38 814,300

941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 
do 1,5 m v do 10 m

m2 431,270

o 116,692

odvoz přebytečné zeminy 0,000

o s+r1+r2+r3+j-z 116,692

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 116,692

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 166,920

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 233,384

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 116,692

ob 26,000

m.č.2.02 0,000

(1,0+1,5)*2*2,0-0,7*2,0 8,600

m.č.2.03 0,000

(2,45+1,25+1,0)*2*2,0-0,7*2,0 17,400

ob Součet 26,000

Použití figury:

781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 26,000

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 26,000

781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 26,000

781477115
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem 
dvousložkovým

m2 26,000

r1 27,700

pás pod sloupy SH9,14,15 0,000

(5,065+0,3*2)*(1,2+0,3*2)*(1,2+0,1) 13,256

(2,1+0,3)*(0,9+0,3*2)*(1,2+0,1) 4,680

pod sloupy SH 13,18 0,000

(4,765+0,3*2)*(0,8+0,3*2)*(1,2+0,1) 9,764

r1 Součet 27,700

Použití figury:

132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 
m3

m3 27,700

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 116,692

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 81,307

r2 17,459

vestavek - pásy 0,000

r2 (2,36*2+1,74+2,05+3,015+1,38+2,41)*(0,6+0,3*2)*(0,85+0,1) 17,459

Použití figury:

132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně

m3 17,459

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 116,692

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 81,307

r3 24,684

pásy - hala 0,000
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r3 (3,57+3,5+3,6+3,515+3,5+3,3+2,65+2,8+2,435)*(0,3+0,3*2)*(0,85+0,1) 24,684

Použití figury:

132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 
m3 strojně

m3 24,684

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 116,692

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 81,307

s 54,056

patky 0,000

(1,0+0,3*2)*(1,7+0,3*2)*(1,4+0,1)*2 11,040

(1,3+0,3*2)*(1,3+0,3*2)*(1,4+0,1) 5,415

(1,0+0,3*2)*(1,0+0,3*2)*(1,4+0,1) 3,840

(1,0+0,3*2)*(1,7+0,3*2)*(1,2+0,1)*4 19,136

(0,9+0,3*2)*(0,9+0,3*2)*(1,2+0,1)*5 14,625

s Součet 54,056

Použití figury:

133254103 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 m3 54,056

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 116,692

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 81,307

z 81,307

s+r1+r2+r3 123,899

-(3,57+3,5+3,6+3,515+3,5+3,3+2,65+2,8+2,435)*0,3*(0,85-0,25+0,1) -6,063

-(2,36*2+1,74+2,05+3,015+1,38+2,41)*0,6*(0,85-0,3+0,1) -5,973

-1,3*1,3*(1,4-0,5+0,1) -1,690

-1,0*1,7*(1,4-0,5+0,1)*2 -3,400

-1,0*1,0*(1,4-0,5+0,1) -1,000

-1,0*1,7*(1,2-0,03+0,1)*4 -8,636

-0,9*0,9*(1,2-0,3+0,1)*5 -4,050

-5,065*1,2*(1,2-0,3+0,1) -6,078

-2,1*0,9*(1,2-0,3+0,1) -1,890

-4,765*0,8*(1,2-0,3+0,1) -3,812

z Součet 81,307

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 81,307

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 162,614

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 116,692

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 81,307

 D1/ D13/ D141 D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

o 89,280

p1 36,000

p2 2,147

p2_1 7,347

r 82,800

s 6,480

z 44,853

 D2/ D22 D.2.2 Přípojka kanalizace

o 89,280

o r+s 89,280

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 89,280
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171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 178,560

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 89,280

p1 36,000

p1 1,0*0,5*72,0 36,000

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 36,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 44,853

p2 7,347

pod potrubí 0,000

1,0*0,1*72,0 7,200

pod šachty DN 600 0,000

0,7*0,7*0,1*3 0,147

p2 Součet 7,347

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,347

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 44,853

r 82,800

větev D1,D2 0,000

1,0*1,2*17,0 20,400

1,0*1,2*40,0 48,000

1,0*1,2*12,0 14,400

r Součet 82,800

Použití figury:

132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 
m3

m3 82,800

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 138,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 89,280

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 44,853

s 6,480

"Šd4"  0,000

1,2*1,2*1,5 2,160

"Šd35,Šd6"  0,000

1,2*1,2*1,5*2 4,320

s Součet 6,480

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 6,480

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 89,280

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 44,853

z 44,853

ve zpevněných plochách 0,000

r+s 89,280

-p1-p2 -43,347

-0,6*0,6*1,5*2 -1,080

z Součet 44,853

 D2/ D23 D.2.3 Přípojka vody

o 60,450

o r+s 60,450

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 60,450

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 120,900

Strana 71 z 74



Kód Popis MJ Výměra

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 60,450

p1 13,160

p1 0,8*0,35*47,0 13,160

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 13,160

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,530

p2 3,760

pod potrubí 0,000

0,8*0,1*47,0 3,760

p2 Součet 3,760

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,760

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,530

r 56,400

0,8*1,5*47,0 56,400

r Součet 56,400

Použití figury:

132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 
m3 strojně

m3 56,400

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 94,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 60,450

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,530

s 4,050

napojení na stávající potrubí 0,000

1,5*1,5*1,8 4,050

s Součet 4,050

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 4,050

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 60,450

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,530

z 43,530

ve zpevněných plochách 0,000

r+s 60,450

-p1-p2 -16,920

z Součet 43,530

 D2/ D24 D.2.4 Přípojka plynu

o 122,890

o r+s-z1 122,890

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 122,890

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 245,780

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 122,890

or 103,000

or 1,0*103,0 103,000

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 103,000

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 187,460

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 93,730

181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
strojně

m2 103,000

181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 103,000
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183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 103,000

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 103,000

p1 49,280

p1 0,8*0,35*(16+57+103) 49,280

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 49,280

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 59,530

p2 14,080

pod potrubí 0,000

0,8*0,1*(16+57+103) 14,080

p2 Součet 14,080

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 14,080

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 59,530

r 197,120

0,8*1,4*16,0 17,920

0,8*1,4*57,0 63,840

0,8*1,4*103,0 115,360

r Součet 197,120

Použití figury:

132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 
m3 strojně

m3 197,120

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 328,533

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 122,890

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 59,530

s 4,050

napojení na stávající potrubí 0,000

1,5*1,5*1,8 4,050

s Součet 4,050

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 4,050

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 122,890

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 59,530

z 59,530

ve zpevněných plochách 0,000

r+s 201,170

-p1-p2-z1 -141,640

z Součet 59,530

z1 78,280

 v zatravnění 0,000

z1 0,8*(1,4-0,1-0,35)*103,0 78,280

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 78,280

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 187,460

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 122,890

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 93,730

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 59,530

 D3/ D31 D.3.1 Architektonicko-stavební řešení 

o 8,520

odvoz přebytečné zeminy 0,000
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o s-z 8,520

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 8,520

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 85,200

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 17,040

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 8,520

s 27,270

patky SP 1,2,3,4 0,000

(1,3+0,3*2)*(1,7+0,3*2)*(1,4+0,1)*2 13,110

(1,0+0,3*2)*(1,2+0,3*2)*(1,4+0,1)*2 8,640

(1,0+0,3*2)*(1,7+0,3*2)*(1,4+0,1) 5,520

s Součet 27,270

Použití figury:

133254102 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 27,270

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 8,520

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,750

z 18,750

s 27,270

-1,3*1,7*(1,4-0,5+0,1)*2 -4,420

-1,0*1,2*(1,4-0,5+0,1)*2 -2,400

-1,0*1,7*(1,4-0,5+0,1) -1,700

z Součet 18,750

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,750

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 37,500

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 8,520

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 18,750
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D.1.4.4 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD D.1.4.4-06

Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce Rozšíření sběrného dvora – hala pro skladování elektroodpadu pro zpětný odběr

Projekt D.1.4.4 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD

Investor Obec Horní Bečva, 756 57 Horní Bečva č. 550

Z. č. 2142

A. č. D.1.4.4-06

Smlouva

Vypracoval Ing. Bohuslav Šulák

Kontroloval Ing. Bohuslav Šulák

Datum 16.09.2021

Zpracovatel Ing. Libor Dobiáš, s.r.o., Bezručova 206, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 3,25

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 1 5
Procento PM % 2 6
Procento PM % 3 0

1 16.09.2021



D.1.4.4 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD D.1.4.4-06

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 71 718,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 2 581,85 717,18

Montáž - materiál 210 496,65

Montáž - práce 288 914,27

Mezisoučet 1 74 299,85 500 128,10

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 29 964,66

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 74 299,85 530 092,76

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 604 392,60

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 17 228,01

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 17 228,01

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 621 620,62

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Rozvaděč R1 61 410,00 21 450,57

Rozvaděč R2 10 308,00 3 891,60

Elektromontáže 200 698,58 184 062,50

Drobné stavební práce 724,50 9 309,60

Uzemnění a bleskosvod 9 073,58 38 200,00

Hodinové zúčtovací sazby 0,00 32 000,00
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Rozvaděč R1

ELE0001

Oceloplechová nástěnná rozvodnice 254 modulů, 800x1260x270 
(ŠxVxHL), IP55/20, vč. N/PE sběrnic a vč. příslušenství (DIN lišty, 
plechové krycí desky, úchytky, schránka na dokumentaci, 
membránové průchodky apod.) ks 1,00 18 950,00 18 950,00 8 600,00 8 600,00 27 550,00 27 550,00

ELE0002 40/3 Vypínač modulární, 3-pól, In=40A ks 1,00 640,00 640,00 178,00 178,00 818,00 818,00

ELE0003 Vypínací spoušť na podpětí se spožděním 0.4s 230V ks 1,00 1 189,00 1 189,00 77,60 77,60 1 266,60 1 266,60

ELE0004 Jednotka pomocných kontaktů pro vypínače 1z1v ks 1,00 188,00 188,00 112,00 112,00 300,00 300,00

ELE0005 Pojistkový odpínač pro válcové pojistkové vložky vel.10, do 32A, 1p ks 1,00 72,00 72,00 96,40 96,40 168,40 168,40

ELE0006 Pojistková vložka vel.10 - 6A gG Ks 1,00 24,00 24,00 7,77 7,77 31,77 31,77

ELE0007 Elektroměr digitální přímý, jednosazbový, 3f., 100A ks 1,00 3 520,00 3 520,00 162,00 162,00 3 682,00 3 682,00

ELE0008 Kompaktní signálka, zapuštěná, IP67, bílá, 230V AC ks 1,00 133,00 133,00 45,00 45,00 178,00 178,00

ELE0009 Kompaktní signálka, zapuštěná, IP67, zelená, 230V AC ks 1,00 133,00 133,00 45,00 45,00 178,00 178,00

ELE0010

Bezpečnostní ovládací hlavice nouzového zastavení s aretací, 1Z 
1V, červená, vč. krytky proti nechtěnému vypnutí ks 1,00 870,00 870,00 87,00 87,00 957,00 957,00

ELE0011

Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-
fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA 
(10/350), 180 kA (8/20) ks 1,00 6 850,00 6 850,00 322,00 322,00 7 172,00 7 172,00

ELE0012 B6/1 Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 3,00 130,00 390,00 86,80 260,40 216,80 650,40

ELE0013 B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 7,00 360,00 2 520,00 236,00 1 652,00 596,00 4 172,00

ELE0014 B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A ks 4,00 388,00 1 552,00 236,00 944,00 624,00 2 496,00

ELE0015 C10/1 Jistič, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 8,00 117,00 936,00 86,80 694,40 203,80 1 630,40

ELE0016

6/1N/B/003-A Proudový chránič s nadpr.ochr 
Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=6A ks 1,00 910,00 910,00 133,00 133,00 1 043,00 1 043,00

ELE0017

16/1N/B/003-A Proudový chránič s nadpr.ochr 
Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 9,00 941,00 8 469,00 133,00 1 197,00 1 074,00 9 666,00

ELE0018

25/4/003-A Proudový chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, 
In=25A ks 7,00 755,00 5 285,00 217,00 1 519,00 972,00 6 804,00

ELE0019 25-20 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. ks 6,00 388,00 2 328,00 337,00 2 022,00 725,00 4 350,00

ELE0020 Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont. ks 6,00 420,00 2 520,00 309,00 1 854,00 729,00 4 374,00

ELE0021 Řadová svorka bílá - 4mm2 ks 85,00 14,00 1 190,00 12,00 1 020,00 26,00 2 210,00

ELE0022 Řadová svorka bílá - 6mm2 ks 3,00 17,00 51,00 12,00 36,00 29,00 87,00

ELE0023 Řadová svorka bílá - 35mm2 ks 3,00 55,00 165,00 15,00 45,00 70,00 210,00

ELE0024 Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 ks 1,00 1 165,00 1 165,00 152,00 152,00 1 317,00 1 317,00
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ELE0025 Propojovací lišta 1m, 3x (1+Npól), In=80A, 16mm2 ks 1,00 1 325,00 1 325,00 164,00 164,00 1 489,00 1 489,00

ELE0026 Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) ks 1,00 35,00 35,00 25,00 25,00 60,00 60,00

Rozvaděč R1 - celkem 61 410,00 21 450,57 82 860,57
Rozvaděč R2

ELE0027

Plastová rozvodnice pod omítku, 42 modulů, 359x589x96,5 
(ŠxVxHL), IP30, bílé oceloplechové dveře, vč. N/PE sběrnic a vč. 
příslušenství (DIN lišty, úchtky, plastový kryt apod.) ks 1,00 966,00 966,00 2 100,00 2 100,00 3 066,00 3 066,00

ELE0028 32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A ks 1,00 276,00 276,00 178,00 178,00 454,00 454,00

ELE0029 Svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20) ks 1,00 5 566,00 5 566,00 322,00 322,00 5 888,00 5 888,00

ELE0030 B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A ks 7,00 58,00 406,00 86,80 607,60 144,80 1 013,60

ELE0031

10/1N/C/003 Proudová chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N,6kA,char.C, Idn=0.03A, In=10A ks 1,00 941,00 941,00 133,00 133,00 1 074,00 1 074,00

ELE0032

25/4/003 Proudový chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, 
In=25A ks 1,00 755,00 755,00 217,00 217,00 972,00 972,00

ELE0033 Řadová svorka bílá - 4mm2 ks 8,00 14,00 112,00 12,00 96,00 26,00 208,00

ELE0034 Řadová svorka bílá - 6mm2 ks 3,00 17,00 51,00 12,00 36,00 29,00 87,00

ELE0035 Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů) ks 2,00 35,00 70,00 25,00 50,00 60,00 120,00

ELE0036 Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 ks 1,00 1 165,00 1 165,00 152,00 152,00 1 317,00 1 317,00

Rozvaděč R2 - celkem 10 308,00 3 891,60 14 199,60
Elektromontáže

ELE0037 Montáž rozvodnic do  20 kg ks 1,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

ELE0038 Montáž rozvodnic do  50 kg ks 1,00 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

ELE0039

"A" - Svítidlo LED přisazené prachotěsné 1 x LED 6500, 58W, 
6500lm, Ra80, 4000K, IP65 ks 10,00 1 070,00 10 700,00 500,00 5 000,00 1 570,00 15 700,00

ELE0040

"B" - Svítidlo LED přisazené prachotěsné 1 x LED 4000, 36W, 
4000lm, Ra80, 4000K, IP65 ks 6,00 940,00 5 640,00 500,00 3 000,00 1 440,00 8 640,00

ELE0041

"C" - Svítidlo LED kruhové, přisazené, 20W, 1650 lm, Ra80, 
4000K, IP65 ks 10,00 688,00 6 880,00 500,00 5 000,00 1 188,00 11 880,00

ELE0042 "D" -  Svítidlo LED přisazené, 39W, 4625 lm, Ra80, 4000K, IP40 ks 3,00 1 661,00 4 983,00 500,00 1 500,00 2 161,00 6 483,00

ELE0043

"E" -  Světlomet LED venkovní nástěnný 1 x LED, 150W, 12300lm, 
Ra80, 5000K, IP65 ks 3,00 4 232,00 12 696,00 500,00 1 500,00 4 732,00 14 196,00

ELE0044

"N1" - Nouzové LED svítidlo akumulátorové s piktogramem pro 
nástěnnou montáž, 230V, 50Hz, 8W, s autotestem, šipka dolů, 
autonomnost 1 h, IP65 ks 3,00 800,00 2 400,00 500,00 1 500,00 1 300,00 3 900,00
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ELE0045

"N2" - Nouzové LED svítidlo akumulátorové s piktogramem pro 
nástěnnou montáž, 230V, 50Hz, 8W, s autotestem, šipka 
vlevo/vpravo, autonomnost 1 h, IP65 ks 4,00 800,00 3 200,00 500,00 2 000,00 1 300,00 5 200,00

ELE0046

"N3" - Nouzové přisazené LED svítidlo akumulátorové, evakuační 
osvětlení, optika Lungaluce, 24W, s autotestem, autonomnost 

 1.hod., IP43 ks 1,00 1 580,00 1 580,00 500,00 500,00 2 080,00 2 080,00

ELE0047

"N4" - Nouzové přisazené LED svítidlo akumulátorové, protipanické 
osvětlení, optika Largaluce, 24W, s autotestem, autonomnost 
1.hod., IP43 ks 5,00 1 580,00 7 900,00 500,00 2 500,00 2 080,00 10 400,00

ELE0048

"N5" - Nouzové LED svítidlo akumulátorové bez piktogramu pro 
nástěnnou montáž, 230V, 50Hz, 8W, s autotestem, autonomnost 1 
h, IP65 ks 2,00 1 299,00 2 598,00 500,00 1 000,00 1 799,00 3 598,00

ELE0049 Napojení nástěnné vytápěcí jednotky ks 2,00 0,00 300,00 600,00 300,00 600,00

ELE0050 Napojení nástěnného regulátoru vytápěcí jednotky ks 1,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00

ELE0051 Napojení odsávacího ventilátoru s časovým doběhem ks 1,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

ELE0052

Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 
1So ks 2,00 94,00 188,00 61,20 122,40 155,20 310,40

ELE0053 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 ks 1,00 127,00 127,00 70,40 70,40 197,40 197,40

ELE0054 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So ks 1,00 100,00 100,00 70,40 70,40 170,40 170,40

ELE0055

Snímač spínače automatického, s kuželovým snímáním pohybu 
120°; b. bílá ks 1,00 725,00 725,00 212,00 212,00 937,00 937,00

ELE0056 Kryt spínače kolébkového; b. bílá ks 4,00 36,00 144,00 5,00 20,00 41,00 164,00

ELE0057 Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá ks 1,00 45,00 45,00 6,00 6,00 51,00 51,00

ELE0058

Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným 
kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá ks 18,00 116,00 2 088,00 114,00 2 052,00 230,00 4 140,00

ELE0059 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá ks 12,00 23,00 276,00 10,00 120,00 33,00 396,00

ELE0060

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. 
bílá ks 3,00 41,00 123,00 12,00 36,00 53,00 159,00

ELE0061

Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. 
bílá ks 2,00 59,00 118,00 15,00 30,00 74,00 148,00

ELE0062

Spínač jednopólový nástěnný IP54; řazení 1; b. bílá, bezšroubové 
svorky ks 1,00 112,00 112,00 140,00 140,00 252,00 252,00

ELE0063

Přepínač střídavý nástěnný IP54, pro průběžnou montáž; řazení 6; 
b. bílá, bezšroubové svorky ks 2,00 136,00 272,00 149,00 298,00 285,00 570,00

ELE0064

Ovládač přepínací nástěnný IP54; řazení 6/0; b. bílá, bezšroubové 
svorky ks 3,00 124,00 372,00 149,00 447,00 273,00 819,00
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ELE0065

Ovládač zapínací dvojitý nástěnný IP54; řazení 1/0+1/0; b. bílá, 
bezšroubové svorky ks 9,00 148,00 1 332,00 159,00 1 431,00 307,00 2 763,00

ELE0066

Zásuvka jednonásobná IP54, s ochranným kolíkem, s víčkem, pro 
průběžnou montáž; řazení 2P+PE; b. bílá, bezšroubové svorky ks 17,00 107,00 1 819,00 136,00 2 312,00 243,00 4 131,00

ELE0067

Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP44, 
16 A ks 9,00 145,00 1 305,00 140,00 1 260,00 285,00 2 565,00

ELE0068

Zásuvková rozvodnice se zásuvkami 1x16A/400V/5P, 4x16A/230V, 
IP44, jištění jističi, vč. proudového chrániče, odolný polykarbonát ks 5,00 4 199,00 20 995,00 212,00 1 060,00 4 411,00 22 055,00

ELE0069

Tlačítko nouzového zastavení TOTAL STOP v prosklené skříni, 
IP65, NO+NC kontakty, 230V, včetě výstražného popisu ks 1,00 730,00 730,00 250,00 250,00 980,00 980,00

ELE0070 D68 Elektroinstalační krabice přístrojová ks 24,00 10,00 240,00 39,00 936,00 49,00 1 176,00

ELE0071 D68 Elektroinstalační krabice odbočná vč. víčka a svorkovnice ks 6,00 22,00 132,00 39,00 234,00 61,00 366,00

ELE0072

Krabice rozvodná na povrch, bezhalogenová, pro kabely do 5x2,5, 
5-ti pólová svork. IP 54 ks 22,00 112,00 2 464,00 106,00 2 332,00 218,00 4 796,00

ELE0073 Krabicová svorka 3 × 0,5 - 2,5 mm2 ks 150,00 5,00 750,00 5,00 750,00 10,00 1 500,00

ELE0074 Bezšroubová svorka 3x0,8-4 lanko ks 10,00 10,00 100,00 5,00 50,00 15,00 150,00

ELE0075

Elektroinstalační krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 
54,12 otv. ks 18,00 82,00 1 476,00 106,00 1 908,00 188,00 3 384,00

ELE0076 MET - ekvipotenciální svorkovnice s krytem ks 1,00 166,00 166,00 112,00 112,00 278,00 278,00

ELE0077 Svorka průchozí 6mm2 (12-ti pólové provedení) ks 3,00 151,00 453,00 112,00 336,00 263,00 789,00

ELE0078 Svorka uzemňovací - připojovací ks 10,00 35,00 350,00 100,00 1 000,00 135,00 1 350,00

ELE0079 Svorka uzemňovací - univerzální ks 10,00 36,00 360,00 100,00 1 000,00 136,00 1 360,00

ELE0080 Svorka uzemňovací -  na potrubí ks 20,00 16,00 320,00 100,00 2 000,00 116,00 2 320,00

ELE0081 Cu pásek 20x500x0,5mm ks 10,00 16,00 160,00 15,00 150,00 31,00 310,00

ELE0082 Zemnicí svorka na baterie ks 4,00 24,00 96,00 100,00 400,00 124,00 496,00

ELE0083 Vodič jednožilový, izolace PVC Cu 1x4mm2 zž m 20,00 12,50 250,00 33,00 660,00 45,50 910,00

ELE0084 Vodič jednožilový, izolace PVC Cu 1x6mm2 zž m 150,00 18,80 2 820,00 33,00 4 950,00 51,80 7 770,00

ELE0085 Vodič jednožilový, izolace PVC Cu 1x16mm2 zž m 70,00 48,30 3 381,00 35,00 2 450,00 83,30 5 831,00

ELE0086 Kabel silový, izolace PVC Cu-O 3x1.5mm2 m 230,00 12,30 2 829,00 37,70 8 671,00 50,00 11 500,00

ELE0087 Kabel silový, izolace PVC Cu-J 3x1.5mm2 m 720,00 12,20 8 784,00 37,70 27 144,00 49,90 35 928,00

ELE0088 Kabel silový, izolace PVC Cu-J 3x2.5mm2 m 350,00 20,14 7 049,00 37,70 13 195,00 57,84 20 244,00

ELE0089 Kabel silový, izolace PVC Cu-J 5x2.5mm2 m 180,00 33,10 5 958,00 53,20 9 576,00 86,30 15 534,00
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ELE0090 Kabel silový, izolace PVC Cu-J 5x4mm2 m 110,00 53,60 5 896,00 55,10 6 061,00 108,70 11 957,00

ELE0091 Kabel silový, izolace PVC Cu-J 5x6mm2 m 15,00 79,10 1 186,50 55,10 826,50 134,20 2 013,00

ELE0092 Šnůra střední, izolace kaučuk Cu 3x1mm2 m 5,00 22,00 110,00 27,00 135,00 49,00 245,00

ELE0093 Kabel sdělovací stíněný 2x1 mm m 40,00 7,80 312,00 23,20 928,00 31,00 1 240,00

ELE0094 Kabel sdělovací stíněný 4x1 mm m 40,00 11,90 476,00 23,20 928,00 35,10 1 404,00

ELE0095

Kabel se sníženou hořlavostí s funční schopností při požáru, třída 
reakce na oheň B2 ca s1 d1  Cu-O 3x1.5 mm2 m 5,00 24,60 123,00 37,70 188,50 62,30 311,50

ELE0096 Ukončení kabelu do 4x10mm2 ks 33,00 150,00 4 950,00 344,00 11 352,00 494,00 16 302,00

ELE0097 Ukončení kabelu do 4x50mm2 ks 1,00 150,00 150,00 774,00 774,00 924,00 924,00

ELE0098 Ukončení kabelu do 5x4mm2 ks 9,00 150,00 1 350,00 344,00 3 096,00 494,00 4 446,00

ELE0099 Ukončení kabelu do 5x10mm2 ks 2,00 150,00 300,00 356,00 712,00 506,00 1 012,00

ELE0100 Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6mm2 ks 1,00 0,00 34,00 34,00 34,00 34,00

ELE0101 Ukončení vodičů v rozvaděčích do 25mm2 ks 1,00 0,00 91,30 91,30 91,30 91,30

ELE0102 Ukončení vodičů na svorkovnici do 16mm2 ks 6,00 0,00 64,00 384,00 64,00 384,00

ELE0103

Ocelová příchytka pozinkovaná pro kabel s funkčností při požáru 
P60-R, do průměru 10mm  vč. šroubu do betonu ks 15,00 4,00 60,00 5,80 87,00 9,80 147,00

ELE0104 Elektroinstalační ochranná trubka plastová ohebná D16, 320N m 40,00 4,00 160,00 43,00 1 720,00 47,00 1 880,00

ELE0105 Elektroinstalační ochranná trubka plastová ohebná D40, 320N m 20,00 20,00 400,00 53,90 1 078,00 73,90 1 478,00

ELE0106

Elektroinstalační ochranná trubka plastová tuhá D20, 320N, b. sv. 
šedá, vč. spojek a příslušenství m 60,00 11,00 660,00 38,90 2 334,00 49,90 2 994,00

ELE0107

Elektroinstalační ochranná trubka plastová tuhá D40, 320N, b. sv. 
šedá, vč. spojek a příslušenství m 40,00 28,40 1 136,00 47,10 1 884,00 75,50 3 020,00

ELE0108 Příchytka trubky D20, b. sv. šedá ks 120,00 3,00 360,00 16,00 1 920,00 19,00 2 280,00

ELE0109 Příchytka trubky D40, b. sv. šedá ks 80,00 7,00 560,00 16,00 1 280,00 23,00 1 840,00

ELE0110 55/100 Žlab kabelový mřížový vč. spojek a příslušenství m 30,00 174,00 5 220,00 201,00 6 030,00 375,00 11 250,00

ELE0111 55/200 Žlab kabelový mřížový vč. spojek a příslušenství m 42,00 244,00 10 248,00 250,00 10 500,00 494,00 20 748,00

ELE0112 Stropní / nástěnný držák pro mřížové žlaby, délka 145 ks 48,00 255,00 12 240,00 78,00 3 744,00 333,00 15 984,00

ELE0113 60x400  Kabelový žebřík stoupací m 6,00 1 271,00 7 626,00 250,00 1 500,00 1 521,00 9 126,00

ELE0114 Kabelová příchytky na kabelový žebřík ks 16,00 32,00 512,00 16,50 264,00 48,50 776,00

ELE0115

Nosná ocelová lišta pro upevnění svítidel vč. příslušenství a závěsů 
- komplet m 40,00 238,00 9 520,00 218,00 8 720,00 456,00 18 240,00

ELE0116 Podružný materiál ks 1,00 9 557,08 3 250,00 3 250,00 3 250,00 12 807,08

Elektromontáže - celkem 200 698,58 184 062,50 384 761,08

7 16.09.2021



D.1.4.4 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD D.1.4.4-06

Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Drobné stavební práce
ELE0117 Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 50x50x50 mm ks 30,00 0,00 49,10 1 473,00 49,10 1 473,00

ELE0118 Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro rozvaděč R2 ks 1,00 0,00 240,00 240,00 240,00 240,00

ELE0119

Vybourání otvoru ve zdivu cihelném do průměru 60mm - stena do 
300mm ks 4,00 0,00 77,40 309,60 77,40 309,60

ELE0120 Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hloubka do 30mm, šíře 30 mm m 30,00 0,00 86,70 2 601,00 86,70 2 601,00

ELE0121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hloubka do 30mm, šíře 70 mm m 15,00 0,00 99,40 1 491,00 99,40 1 491,00

ELE0122 Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šíře m2 5,00 138,00 690,00 639,00 3 195,00 777,00 3 885,00

ELE0123 Podružný materiál 34,50 0,00 34,50

Drobné stavební práce - celkem 724,50 9 309,60 10 034,10
Uzemnění a bleskosvod

ELE0124 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý m 70,00 22,00 1 540,00 222,00 15 540,00 244,00 17 080,00

ELE0125 Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 (0,62kg/m) m 15,00 28,50 427,50 42,00 630,00 70,50 1 057,50

ELE0126 Ocelový pásek pozinkovaný FeZn30x4 (1.0 kg/m) m 60,00 45,00 2 700,00 35,00 2 100,00 80,00 4 800,00

ELE0127 Držák jímacího vedení (svodu) v.36mm, šedý plast ks 16,00 24,00 384,00 1,00 16,00 25,00 400,00

ELE0128 Podpěra vedení na plechové střechy ks 40,00 17,10 684,00 1,00 40,00 18,10 724,00

ELE0129 Svorka hromosvodní uzemňovací - univerzální ks 6,00 20,00 120,00 115,00 690,00 135,00 810,00

ELE0130 Svorka hromosvodní uzemňovací - spojovací ks 6,00 15,00 90,00 115,00 690,00 130,00 780,00

ELE0131 Svorka hromosvodní uzemňovací - křížová ks 4,00 30,00 120,00 160,00 640,00 190,00 760,00

ELE0132 Svorka hromosvodní uzemňovací - okapová ks 4,00 21,00 84,00 115,00 460,00 136,00 544,00

ELE0133 Svorka hromosvodní uzemňovací -  zkušební ks 4,00 51,00 204,00 160,00 640,00 211,00 844,00

ELE0134 Svorka uzemňovací pro pásek 30x4mm ks 8,00 30,00 240,00 160,00 1 280,00 190,00 1 520,00

ELE0135 Svorka uzemňovací pro spoj pásek-drát ks 10,00 30,00 300,00 160,00 1 600,00 190,00 1 900,00

ELE0136  Štítek pro označení svodu ks 4,00 50,00 200,00 55,00 220,00 105,00 420,00

ELE0137 Ochranný úhelník 1700 mm ks 4,00 233,00 932,00 398,00 1 592,00 631,00 2 524,00

ELE0138 Držák ochramnného úhelníku na konstrukce ks 8,00 35,00 280,00 1,00 8,00 36,00 288,00

ELE0139 Tvarování mont.dílu ks 4,00 0,00 130,00 520,00 130,00 520,00

ELE0140 Protikorozní ochrana ks 12,00 28,00 336,00 26,00 312,00 54,00 648,00

ELE0141 Pronájem vysokozdvižné plošiny vč. dopravy hod 16,00 0,00 625,00 10 000,00 625,00 10 000,00

ELE0142 Měření zemních odporů, zemnící sítě délky pásu do 100 m ks 1,00 0,00 1 222,00 1 222,00 1 222,00 1 222,00

ELE0143 Podružný materiál ks 1,00 432,08 0,00 432,08

Uzemnění a bleskosvod - celkem 9 073,58 38 200,00 47 273,58

8 16.09.2021



D.1.4.4 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD D.1.4.4-06

Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Hodinové zúčtovací sazby
ELE0144 Zabezpeceni pracoviste hod 16,00 0,00 400,00 6 400,00 400,00 6 400,00

ELE0145 Priprava ke komplexni zkousce hod 4,00 0,00 400,00 1 600,00 400,00 1 600,00

ELE0146 Zkusebni provoz hod 6,00 0,00 400,00 2 400,00 400,00 2 400,00

ELE0147 Spolupráce s dodavatelem při zapojovani a zkouskach hod 4,00 0,00 400,00 1 600,00 400,00 1 600,00

ELE0148 Koordinace s ostatnimi profesemi hod 8,00 0,00 400,00 3 200,00 400,00 3 200,00

ELE0149 Zauceni obsluhy hod 2,00 0,00 400,00 800,00 400,00 800,00

ELE0150

Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení 
kovů, řezání kovů a tepelném dělení kovů hod 4,00 0,00 400,00 1 600,00 400,00 1 600,00

ELE0151 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 -  Revizni technik hod 16,00 0,00 600,00 9 600,00 600,00 9 600,00

ELE0152 Spoluprace s reviz.technikem hod 10,00 0,00 480,00 4 800,00 480,00 4 800,00

Hodinové zúčtovací sazby - celkem 0,00 32 000,00 32 000,00
0,00 0,00

9 16.09.2021



D.2.1 – PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE D.2.1-04

Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce Rozšíření sběrného dvora – hala pro skladování elektroodpadu pro zpětný odběr

Projekt D.2.1 – PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Investor Obec Horní Bečva, 756 57 Horní Bečva č. 550

Z. č. 2142

A. č. D.2.1-04

Smlouva

Vypracoval Ing. Bohuslav Šulák

Kontroloval Ing. Bohuslav Šulák

Datum 16.09.2021

Zpracovatel Ing. Libor Dobiáš, s.r.o., Bezručova 206, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 3,25

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 1 5
Procento PM % 2 6
Procento PM % 3 0

1 16.09.2021



D.2.1 – PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE D.2.1-04

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 25 701,92

Montáž - práce 38 098,30

Mezisoučet 1 0,00 63 800,22

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 3 828,01

Nátěry 0,00

Zemní práce 39 093,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 106 721,24

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 106 721,24

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 3 468,44

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 3 468,44

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 110 189,68

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 25 701,92 23 218,30

Hodinové zúčtovací sazby 0,00 14 880,00

Zemní práce 225,00 38 868,00

2 16.09.2021



D.2.1 – PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE D.2.1-04

Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže

ELE0001

Kompaktní přípojkový pilíř smyčkový pro připojení vodičů do 240mm2, 
2x sada pojistkových spodků vel. 00, rozměr 374x1785x242 
(ŠxVxHL), IP44/00, IK10 ks 1,00 9 800,00 9 800,00 2 500,00 2 500,00 12 300,00 12 300,00

ELE0002 Montáž plastových skříní do 100 kg ks 3,00 0,00 1 200,00 3 600,00 1 200,00 3 600,00

ELE0003 25A gG Pojistková vložka vel. 000 Ks 6,00 61,00 366,00 25,00 150,00 86,00 516,00

ELE0004 Vodič jednožilový, izolace PVC Cu 1x16mm2 zž m 4,00 48,30 193,20 35,00 140,00 83,30 333,20

ELE0005 Kabel silový, izolace PVC Cu-J 3x2.5mm2 m 65,00 20,14 1 309,10 37,70 2 450,50 57,84 3 759,60

ELE0006 Kabel silový, izolace PVC Cu-J 4x10mm2 m 4,00 101,60 406,40 22,20 88,80 123,80 495,20

ELE0007 Kabel silový, izolace PVC Cu-J 5x6mm2 m 40,00 79,10 3 164,00 52,40 2 096,00 131,50 5 260,00

ELE0008 Kabel silový, izolace PVC Al-J 4x25mm2 m 65,00 64,60 4 199,00 57,80 3 757,00 122,40 7 956,00

ELE0009 D40 elektroinstalační trubka dvouplášťová korugovaná, b. červená m 105,00 15,60 1 638,00 38,00 3 990,00 53,60 5 628,00

ELE0010 D63 elektroinstalační trubka dvouplášťová korugovaná, b. červená m 65,00 24,70 1 605,50 45,00 2 925,00 69,70 4 530,50

ELE0011

Teplem smrštitelná rozdělovací hlava pro uzavření kabelů a ochranu 
proti vlhkosti pro vnitřní i venkovní prostředí, rozsah použití 6-50mm2, 
počet žilových vstupů (prstů) 4, celková délka 80mm, délka žílových 
vstupů 20mm, síla stěny vstupu/výstupu po úplném smrštění 
2,5/1,8mm ks 4,00 292,00 1 168,00 161,00 644,00 453,00 1 812,00

ELE0012 Ukončení kabelů do 4x10  mm2 ks 4,00 121,00 484,00 156,00 624,00 277,00 1 108,00

ELE0013 Ukončení kabelů do 4x25  mm2 ks 1,00 156,00 156,00 253,00 253,00 409,00 409,00

ELE0014 Podružný materiál 1 212,72 0,00 1 212,72

Elektromontáže - celkem 25 701,92 23 218,30 48 920,22
Hodinové zúčtovací sazby

ELE0015

Demontaz stavajiciho zarizeni (kabelové vedení VO) a likvidace 
odpadu hod 6,00 0,00 400,00 2 400,00 400,00 2 400,00

ELE0016 Napojeni na stavajici zarizeni hod 4,00 0,00 520,00 2 080,00 520,00 2 080,00

ELE0017 Uprava stavajiciho zarizeni hod 2,00 0,00 520,00 1 040,00 520,00 1 040,00

ELE0018 Zabezpeceni pracoviste hod 4,00 0,00 400,00 1 600,00 400,00 1 600,00

ELE0019 Koordinace s ostatnimi profesemi hod 2,00 0,00 400,00 800,00 400,00 800,00

ELE0020 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 -  Revizni technik hod 4,00 0,00 600,00 2 400,00 600,00 2 400,00

ELE0021 Spoluprace s reviz.technikem hod 2,00 0,00 480,00 960,00 480,00 960,00

ELE0022 Geodetické zaměření kabelových rozvodů hod 6,00 0,00 600,00 3 600,00 600,00 3 600,00

Hodinové zúčtovací sazby - celkem 0,00 14 880,00 14 880,00
Zemní práce

3 16.09.2021



D.2.1 – PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE D.2.1-04

Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

ELE0023 Vytýčení trati kabelového vedení ve volném terénu km 0,10 0,00 1 490,00 149,00 1 490,00 149,00

ELE0024 Bourání živičných povrchů - Síla vrstvy 3-5cm m2 2,00 0,00 118,00 236,00 118,00 236,00

ELE0025 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 8,00 0,00 84,00 672,00 84,00 672,00

ELE0026

Výkop jámy pro stožár betonový, základ pilíře a jiné zařízení - Zemina 
třídy 3-4,strojně m3 1,00 0,00 222,00 222,00 222,00 222,00

ELE0027

Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 
1100mm m 75,00 0,00 160,00 12 000,00 160,00 12 000,00

ELE0028

Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu 
bet.desk.50x15x4cm-ve směr.kab m 75,00 0,00 190,00 14 250,00 190,00 14 250,00

ELE0029 Fólie výstražná PVC do šířky 20cm m 75,00 3,00 225,00 15,00 1 125,00 18,00 1 350,00

ELE0030 Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 1100mm m 75,00 0,00 104,00 7 800,00 104,00 7 800,00

ELE0031 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 vč. hutnění m2 30,00 0,00 30,00 900,00 30,00 900,00

ELE0032 Podkladová vrstva tloušťky do 10cm ze šterkopísku vč. zhutnění m2 2,00 0,00 101,00 202,00 101,00 202,00

ELE0033 Jednovrstvá vozovka z asfaltu 10cm m2 2,00 0,00 656,00 1 312,00 656,00 1 312,00

Zemní práce - celkem 225,00 38 868,00 39 093,00
0,00 0,00

4 16.09.2021



D.3.3 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD D.3.3-04

Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce Rozšíření sběrného dvora – hala pro skladování elektroodpadu pro zpětný odběr

Projekt D.3.3 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD

Investor Obec Horní Bečva, 756 57 Horní Bečva č. 550

Z. č. 2142

A. č. D.3.3-04

Smlouva

Vypracoval Ing. Bohuslav Šulák

Kontroloval Ing. Bohuslav Šulák

Datum 16.09.2021

Zpracovatel Ing. Libor Dobiáš, s.r.o., Bezručova 206, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 3,25

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 1 5
Procento PM % 2 6
Procento PM % 3 0

1 16.09.2021



D.3.3 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD D.3.3-04

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 26 551,25

Montáž - práce 46 073,50

Mezisoučet 1 0,00 72 624,75

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 4 357,48

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 76 982,23

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 76 982,23

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 2 501,92

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 2 501,92

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 79 484,15

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 21 176,09 17 500,50

Uzemnění a bleskosvod 5 375,16 20 413,00

Hodinové zúčtovací sazby 0,00 8 160,00

2 16.09.2021



D.3.3 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD D.3.3-04

Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže

ELE0001

"A" - Svítidlo LED přisazené prachotěsné 1 x LED 6500, 58W, 6500lm, 
Ra80, 4000K, IP65 ks 4,00 1 070,00 4 280,00 500,00 2 000,00 1 570,00 6 280,00

ELE0002 Přepínač sériový nástěnný IP54, řazení 5; b. bílá, bezšroubové svorky ks 1,00 154,00 154,00 272,00 272,00 426,00 426,00

ELE0003

Zásuvková rozvodnice se zásuvkami 1x16A/400V/5P, 4x16A/230V, 
IP44, jištění jističi, vč. proudového chrániče, odolný polykarbonát ks 1,00 4 199,00 4 199,00 212,00 212,00 4 411,00 4 411,00

ELE0004

Krabice rozvodná na povrch, bezhalogenová, pro kabely do 5x2,5, 5-ti 
pólová svork. IP 54 ks 22,00 112,00 2 464,00 106,00 2 332,00 218,00 4 796,00

ELE0005 Krabicová svorka 3 × 0,5 - 2,5 mm2 ks 150,00 5,00 750,00 5,00 750,00 10,00 1 500,00

ELE0006 Bezšroubová svorka 3x0,8-4 lanko ks 10,00 10,00 100,00 5,00 50,00 15,00 150,00

ELE0007

Elektroinstalační krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54,12 
otv. ks 2,00 82,00 164,00 106,00 212,00 188,00 376,00

ELE0008 Svorka uzemňovací - připojovací ks 4,00 35,00 140,00 100,00 400,00 135,00 540,00

ELE0009 Svorka uzemňovací - univerzální ks 6,00 36,00 216,00 100,00 600,00 136,00 816,00

ELE0010 Svorka uzemňovací -  na potrubí ks 6,00 16,00 96,00 100,00 600,00 116,00 696,00

ELE0011 Cu pásek 20x500x0,5mm ks 3,00 16,00 48,00 15,00 45,00 31,00 93,00

ELE0012 Vodič jednožilový, izolace PVC Cu 1x6mm2 zž m 20,00 18,80 376,00 33,00 660,00 51,80 1 036,00

ELE0013 Kabel silový, izolace PVC Cu-O 3x1.5mm2 m 5,00 12,30 61,50 37,70 188,50 50,00 250,00

ELE0014 Kabel silový, izolace PVC Cu-J 3x1.5mm2 m 50,00 12,20 610,00 37,70 1 885,00 49,90 2 495,00

ELE0015 Kabel silový, izolace PVC Cu-J 5x4mm2 m 30,00 53,60 1 608,00 55,10 1 653,00 108,70 3 261,00

ELE0016 Ukončení kabelu do 4x10mm2 ks 1,00 150,00 150,00 344,00 344,00 494,00 494,00

ELE0017 Ukončení kabelu do 5x4mm2 ks 2,00 150,00 300,00 344,00 688,00 494,00 988,00

ELE0018 Ukončení vodičů na svorkovnici do 16mm2 ks 2,00 0,00 64,00 128,00 64,00 128,00

ELE0019 Elektroinstalační ochranná trubka plastová ohebná D16, 320N m 1,00 4,00 4,00 43,00 43,00 47,00 47,00

ELE0020 Elektroinstalační ochranná trubka plastová ohebná D40, 320N m 1,00 20,00 20,00 53,90 53,90 73,90 73,90

ELE0021

Elektroinstalační ochranná trubka plastová tuhá D20, 320N, b. sv. šedá, 
vč. spojek a příslušenství m 12,00 11,00 132,00 38,90 466,80 49,90 598,80

ELE0022

Elektroinstalační ochranná trubka plastová tuhá D40, 320N, b. sv. šedá, 
vč. spojek a příslušenství m 3,00 28,40 85,20 47,10 141,30 75,50 226,50

ELE0023 Příchytka trubky D20, b. sv. šedá ks 24,00 3,00 72,00 16,00 384,00 19,00 456,00

ELE0024 Příchytka trubky D40, b. sv. šedá ks 6,00 7,00 42,00 16,00 96,00 23,00 138,00

ELE0025 55/100 Žlab kabelový mřížový vč. spojek a příslušenství m 4,00 174,00 696,00 201,00 804,00 375,00 1 500,00

ELE0026 Stropní / nástěnný držák pro mřížové žlaby, délka 145 ks 4,00 255,00 1 020,00 78,00 312,00 333,00 1 332,00
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

ELE0027

Nosná ocelová lišta pro upevnění svítidel vč. příslušenství a závěsů - 
komplet m 10,00 238,00 2 380,00 218,00 2 180,00 456,00 4 560,00

ELE0028 Podružný materiál ks 1,00 1 008,39 0,00 1 008,39

Elektromontáže - celkem 21 176,09 17 500,50 38 676,59
Uzemnění a bleskosvod

ELE0029 Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý m 40,00 22,00 880,00 222,00 8 880,00 244,00 9 760,00

ELE0030 Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 (0,62kg/m) m 10,00 15,00 150,00 42,00 420,00 57,00 570,00

ELE0031 Ocelový pásek pozinkovaný FeZn30x4 (1.0 kg/m) m 45,00 45,00 2 025,00 35,00 1 575,00 80,00 3 600,00

ELE0032 Držák jímacího vedení (svodu) v.36mm, šedý plast ks 6,00 24,00 144,00 1,00 6,00 25,00 150,00

ELE0033 Podpěra vedení na plechové střechy ks 22,00 17,10 376,20 1,00 22,00 18,10 398,20

ELE0034 Svorka hromosvodní uzemňovací - univerzální ks 4,00 20,00 80,00 115,00 460,00 135,00 540,00

ELE0035 Svorka hromosvodní uzemňovací - spojovací ks 2,00 15,00 30,00 115,00 230,00 130,00 260,00

ELE0036 Svorka hromosvodní uzemňovací - křížová ks 2,00 30,00 60,00 160,00 320,00 190,00 380,00

ELE0037 Svorka hromosvodní uzemňovací - okapová ks 2,00 21,00 42,00 115,00 230,00 136,00 272,00

ELE0038 Svorka hromosvodní uzemňovací -  zkušební ks 2,00 51,00 102,00 160,00 320,00 211,00 422,00

ELE0039 Svorka uzemňovací pro pásek 30x4mm ks 6,00 30,00 180,00 160,00 960,00 190,00 1 140,00

ELE0040 Svorka uzemňovací pro spoj pásek-drát ks 4,00 30,00 120,00 160,00 640,00 190,00 760,00

ELE0041  Štítek pro označení svodu ks 2,00 50,00 100,00 55,00 110,00 105,00 210,00

ELE0042 Ochranný úhelník 1700 mm ks 2,00 233,00 466,00 398,00 796,00 631,00 1 262,00

ELE0043 Držák ochramnného úhelníku na konstrukce ks 4,00 35,00 140,00 1,00 4,00 36,00 144,00

ELE0044 Tvarování mont.dílu ks 2,00 0,00 130,00 260,00 130,00 260,00

ELE0045 Protikorozní ochrana ks 8,00 28,00 224,00 26,00 208,00 54,00 432,00

ELE0046 Pronájem vysokozdvižné plošiny vč. dopravy hod 6,00 0,00 625,00 3 750,00 625,00 3 750,00

ELE0047 Měření zemních odporů, zemnící sítě délky pásu do 100 m ks 1,00 0,00 1 222,00 1 222,00 1 222,00 1 222,00

ELE0048 Podružný materiál ks 1,00 255,96 0,00 255,96

Uzemnění a bleskosvod - celkem 5 375,16 20 413,00 25 788,16
Hodinové zúčtovací sazby

ELE0049 Zabezpeceni pracoviste hod 4,00 0,00 400,00 1 600,00 400,00 1 600,00

ELE0050 Zkusebni provoz hod 2,00 0,00 400,00 800,00 400,00 800,00

ELE0051 Spolupráce s dodavatelem při zapojovani a zkouskach hod 2,00 0,00 400,00 800,00 400,00 800,00

ELE0052 Koordinace s ostatnimi profesemi hod 2,00 0,00 400,00 800,00 400,00 800,00

ELE0053 Zauceni obsluhy hod 1,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00
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ELE0054

Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení kovů, 
řezání kovů a tepelném dělení kovů hod 1,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00

ELE0055 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 -  Revizni technik hod 4,00 0,00 600,00 2 400,00 600,00 2 400,00

ELE0056 Spoluprace s reviz.technikem hod 2,00 0,00 480,00 960,00 480,00 960,00

Hodinové zúčtovací sazby - celkem 0,00 8 160,00 8 160,00
0,00 0,00
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č. činnost / týden od: - do: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1. Vytyčení a zaměření stávajících sítí 02.05. - 03.05.

2. Zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, obslužné trasy, 02.05. - 05.05.

01 Příprava území

HSV

1 Zemní práce 06.05. - 24.05.

8 Trubní vedení 06.05. - 24.05.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 06.05. - 24.05.

PSV

767 Konstrukce zámečnické 13.05. - 24.05.

11 Architektonicko-stavební řešení vč. Zákládů

HSV

1 Zemní práce 13.05. - 07.06.

2 Zakládání 27.05. - 28.06.

3 Svislé a kompletní kontrukce 17.06. - 12.07.

4 Vodorovné konstrukce 17.06. - 26.07.

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 01.07. - 02.08.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22.07. - 04.07.

PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 03.06. - 14.06.

713 Izolace tepelné 22.07. - 30.08.

763 Konstrukce suché výstavby 22.07. - 30.08.

764 Konstrukce klempířské 22.07. - 30.08.

766 Konstrukce truhlářské 22.07. - 30.08.

767 Konstrukce zámečnické 05.08. - 13.09.

771 Podlahy z dlaždic 05.08. - 13.09.

781 Dokončovací práce - obklady 09.09. - 11.10.

783 Dokončovací práce - nátěry 16.09. - 11.10.

784 Dokončovací práce - malby a tapety 16.09. - 11.10.

12 Stavebně konstrukční řešení

HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 03.06. - 12.07.

PSV

789 povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 15.07. - 02.08.

13 technika prostředí

141 ZTI 22.07. - 04.10.

142 VZT 22.07. - 04.10.

143 Vytápění 22.07. - 04.10.

144 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod 22.07. - 04.10.

21 Přípojka elektrické energie 06.05. - 31.05.

22 Přípojka kanalizace 06.05. - 31.05.

23 Přípojka vody 06.05. - 31.05.

24 Přípojka plynu 06.05. - 31.05.

31 Architektonicko-stavení řešení

HSV

1 Zemní práce 13.05. - 07.06.

2 Zakládání 27.05. - 28.06.

4 Vodorovné konstrukce 01.07. - 09.08.

5 Komunikace pozemní 09.09. - 04.10.

PSV

764 Konstrukce klempířské 29.07. - 23.08.

32 Stavebně konstrukční řešení

HSV

4 Vodorovné konstrukce 15.07. - 02.08.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15.07. - 02.08.

PSV

789 povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 01.08. - 23.08.

D33 33 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod 12.08. - 20.09.

Úklidy a nastěhování zpět, předání 07.10. - 31.10.

od: - do: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Finanční harmonogram stavby (mil. Kč) celkem 9,86 0,763,22,10,8 1 2

D01

D11

D12

D13

D32

D31

31

D2 - přípojky

aktuál. HMG 11.04.2024

D3 - zastřešení kójí

09-2024 10-2024

květen  2024 - říjen 2024

Časový harmonogram stavby: ,,Re-use centrum obce Horní Bečva" (posun termínů dle předání staveniště)
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