
 
 

   

 

„Revitalizace zeleně lázeňské promenády“ 
 

N á v r h  

 Smlouva o dílo č. ***.................    
(Pozn. v místě označeném *** doplní zhotovitel) 

 

uzavřená dle § 536 až 565 Obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. v platném 

znění, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

OBJEDNATEL: 

Název:     SPOLEČNOST VINCENZE PRIESSNITZE, o.s.  

Adresa:    Priessnitzova 12/299, 790 03  Jeseník 

Registrace:    MV ČR pod j.č. VS/1-1/39 493/99-R  

Zastoupený:    MUDr. Jaroslavem Novotným, předsedou společnosti  

Zástupce k jednání     

ve věcech technických:  Ing. Miroslava Kalinová    

IČ:     711 78 864  

Bankovní spojení:    ČSOB, a.s.,  č.účtu: 229 261 225 / 0300   

dále jen „Objednatel“ 

 

 

DODAVATEL: 

Název:       

Adresa:      

Zapsán v obch. rejstříku:    

Zastoupený:      

ve věcech technických:   

Odborně způsobilá osoba:     

IČ:       

DIČ:       

Bankovní spojení:   

dále jen „Dodavatel“ 
 

 

 

I. Předmět smlouvy o dílo 
 

1. Předmětem smlouvy je akce „Revitalizace zeleně lázeňské promenády“ číslo projektu: 

CZ.1.02/6.5.00/11.10776, provedené v souladu s projektovou dokumentací pro 

provedení stavby z 4/2011 zpracované firmou Ateliér Bonmot  Olomouc, spol. s r.o., 

Na Střelnici 48, 790 00 Olomouc. Součástí předmětu smlouvy je i zajištění publicity 

projektu podle platných pravidel Operačního programu Životního prostředí.  

2. Místem plnění je lázeňské území Jeseník. 

3. Součástí předmětu plnění mimo jiné je: 

- kácení stromů, keřů, klučení podrostu, ošetření stromů,   



 
 

- založení broukoviště, založení záhonů pro vřesovištní rostliny,  

- výsadba stromů, keřů, 

- regenerace parkového trávníku, 

- terénní úpravy, 

- vypracování dokumentace skutečného provedení realizace díla ve 4 vyhotoveních 

v tištěné podobě a v jednom v elektronické formě,  

- zajištění publicity dle grafických návrhů SFŽP, a to prostřednictvím:  

 velkoplošného informačního panelu 5100x2400 mm, umístěného 

v průběhu realizace díla na místě, na kterém se vzájemně dohodnou smluvní 

strany, 

 kovové pamětní desky min. rozměr 300 x 400 mm, umístěné na kameni 

po skončení realizace díla na místě, na kterém se vzájemně dohodnou smluvní 

strany 

            - odvoz a uložení odpadu,  

- zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení 

během realizace a jejich zpětné protokolární předání správcům sítí, 

- zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí 

podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem   

vztahujících se k prováděnému dílu, vč. protokolů u akreditované zkušebny. 

4. Rozsah díla je stanovený v rozpočtu ze dne ***………, který je nedílnou součástí 

smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že na základě předložených podkladů a 

prohlídky stavby jsou v předmětu plnění zahrnuty všechny práce a dodávky. Součástí 

předmětu plnění je zajištění povinné publicity projektu, tj. výroba a instalace 

velkoplošného informačního panelu a pamětní desky v souladu s aktuálními 

Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Grafickým manuálem 

OPŽP. (Pozn. v místě označeném *** doplní zhotovitel) 

5. Veškeré změny v rozsahu prací proti rozsahu dohodnutému, které budou objednatelem 

požadované během realizace díla, budou smluvními stranami považovány za vícepráce 

nebo za méně práce.  

6. Dílo bude provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, souhrnným výkazem 

výměr, souhrnnou průvodní a technickou zprávou, a dokumentací objektů a mapovými 

podklady. 

 

II. Doba plnění  
 

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy a 

předání staveniště. Časové a věcné požadavky na dobu plnění díla jsou stanovené 

v objednatelem odsouhlaseném harmonogramu stavebních prací, který je nedílnou 

součástí této smlouvy o dílo.  

2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl práce 

na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 



 
 

3. Objednatel předá dodavateli protokolárně místo plnění do 14 dnů od podpisu této 

smlouvy. Zhotovitel má povinnost dokončit a předat dílo do 31.7.2014 s tím, že v 

případě zpoždění dokončení provádění díla má objednatel právo požadovat po 

zhotoviteli uhradit sankci dle článku VII.1 této smlouvy. Pokud bude tato smlouva 

podepsána později než 1.9.2013, zhotovitel je oprávněn prodloužit realizaci předmětu 

smlouvy o dobu zpoždění bez povinnosti uhradit sankci dle článku VII.1.  

4. Jednotlivé stavební objekty se zhotovitel zavazuje provést následovně: 

- kácení stromů, keřů, klučení podrostu, ošetření stromů   

- založení broukoviště, založení záhonů pro vřesovištní rostliny,  

- výsadba stromů, keřů 

5. Splněním díla se rozumí úplné dokončení prací, vyklizení staveniště, uvedení do 

původního stavu terénu nedotčeného stavbou, předání díla bez vad a nedodělků 

objednateli a podepsání „Zápisu o odevzdání a převzetí prací objednatelem“. 

  

III. Cena díla 
 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o 

cenách, v platném znění, a to jako maximální, po celou dobu provádění díla neměnná, 

pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, pevná pro rozsah díla dle článku I. této 

smlouvy ve výši: 

Cena celkem bez DPH (včetně rezervy a publicity)   ***………….,-Kč 

DPH ....%                                                   ***.................,-Kč 

Cena celkem                                                   ***.................,-Kč 

(Pozn. v místě označeném *** doplní zhotovitel) 

 

Rekapitulace nabídkové ceny včetně rezervy: 

Položka 

Cena v Kč 

(bez DPH) 

DPH 15% DPH 21 % 
Cena v Kč 

(vč. DPH) 

Celková cena 

realizace dle výkazu 

výměr bez publicity 

projektu a rozpočtové 

rezervy 

  

  

Vypracování 

dokumentace 

skutečného 

provedení zakázky ve 

  

  



 
 

čtyřech vyhotoveních 

v tištěné podobě a 

jednom v elektronické 

formě 

Rozpočtová rezerva 

ve výši 5% celkových 

realizačních nákladů 

zakázky (bez 

publicity) 

  

  

Publicita projektu   
  

Celková nabídková 
cena (součet výše 
uvedených položek) 

 
 
 

   

 

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou 

součástí smlouvy o dílo. 

3. V případě, že se některé práce nebudou na základě požadavku objednatele provádět 

(méněpráce), zhotovitel odečte z ceny díla na základě odpočtu ceny z položkového 

rozpočtu. Obě strany se zavazují sepsat dodatek ke smlouvě, ve kterém bude změna 

rozsahu prací upřesněna. 

4. V rozpočtu uvedená položka rezerva (dodatečné práce a náklady) tvoří zvláštní 

položku, se kterou hospodaří výhradně objednatel a použije ji pouze v případě nutnosti 

úhrady za neočekávané a odůvodněné vícepráce či jiné vícenáklady, které vzniknou v 

průběhu realizace díla, a které nebylo možné předpokládat v době zpracování 

projektové dokumentace. 

 

IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla dle článku III odst.1) této smlouvy, 

a to na základě daňového dokladu – faktury. Právo na vystavení faktury zhotoviteli 

vzniká po řádném provedení technologického celku, a na základě soupisu provedených 

prací odsouhlasených objednavatelem a po jeho vzájemném předání a převzetí díla, 

nebo jeho ucelené části objednateli. Sazba DPH bude účtována podle platných 

předpisů pro určený druh činnosti. Součástí faktury bude soupis provedených prací 

odsouhlasený objednatelem. 

2. Faktury vystavené zhotovitelem budou odeslány na adresu objednatele. Každá faktura 

musí obsahovat mimo zákonem stanovené údaje taktéž text s registračním číslem 

projektu a názvem projektu (CZ.1.02/6.5.00/11.10776, Revitalizace zeleně lázeňské 

promenády). 



 
 

3. Splatnost faktur je 60 pracovních dnů ode dne doručení. Cenu díla bude objednatel 

hradit bezhotovostním platebním stykem, převodním příkazem na účet zhotovitele. Za 

včasně provedenou úhradu se bude považovat den odepsání dlužné částky z účtu 

objednatele. 

4. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu bez zaplacení před uplynutím lhůty její splatnosti 

v případě, že obsahuje nesprávné či neúplné údaje, nebo neobsahuje zákonem 

stanovené údaje, registrační číslo projektu a název projektu, nebo není doložen 

odsouhlasený soupis provedených prací. Objednatel musí vždy uvést důvod vrácení 

faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení opraveného dokladu 

objednateli. 

 

V. Záruční doba a odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel ručí za závady díla vzniklé závadným plněním v délce 24  měsíců. Po celou 

dobu trvání záruční doby má zhotovitel právo provádět za přítomnosti objednatele 

pravidelné kontroly dostatečného provádění údržby zhotoveného díla, přičemž se o 

provedené kontrole provede vždy zápis. Objednatel je povinen provedení kontroly 

zhotoviteli umožnit a zpřístupnit mu kontrolované prostory. Pokud zhotovitel při 

kontrolách nezjistí závady o nedostatečném provádění údržby, nemá právo zhotovitel 

uplatněnou reklamaci objednatele z tohoto důvodu zamítnout.   

2. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání „Zápisu o odevzdání a 

převzetí prací objednatelem“. Objednatel je povinen před podpisem „Zápisu o 

odevzdání a převzetí prací objednatelem“ předmět plnění prohlédnout a vytknout 

zjištěné vady. 

3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady uplatní u zhotovitele 

bezodkladně po jejím zjištění, a to písemnou formou. 

4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla do 10 – ti 

pracovních dnů, pokud se v této lhůtě nedohodne s objednatelem jinak. Termín 

odstranění vad se dohodne písemnou formou. Objednatel se zavazuje zpřístupnit 

zhotoviteli prostory pro provedení oprav reklamovaných závad.  

5. Záruka na reklamované části díla se prodlužuje o dobu mezi obdržením oprávněné 

reklamace a odstraněním závady. 

6. Záruka se nevztahuje na poškození vegetace třetí osobou – návštěvníky, poškození při 

údržbě a poškození okusem zvěře. 

 

VI. Podmínky provedení díla 

 

1. Zhotovitel přebírá při provádění svých prací odpovědnost za dodržování předpisů o 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a protipožárních předpisů a nese následky 

za škody vzniklé jejich porušením. Zhotovitel dále zodpovídá za pořádek a čistotu na 

pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho 

činností. Zároveň provede opravy a úpravy ploch, objektů či zařízení jím poškozených 

při provádění díla do původního stavu. Odpovědnost za škody vzniklé objednateli 

nebo třetím osobám v přímé souvislosti s činností zhotovitele nese zhotovitel.  



 
 

2. Zhotovitel odpovídá za zhotovení díla v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a za dodržování všech platných obecně právních norem, pravidel pro vnitřní 

lázeňské území dané Statutem lázeňského místa Jeseník, vydaným v r. 1987 KNV 

Ostrava.  

3. Zhotovitel zajistí ochranu stávajících dřevin proti poškození dle ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů, vegetačních 

ploch při stavebních pracích. 

4. Osoby uvedené jako „kontaktní osoby ve věcech realizace“ ze strany objednatele jsou 

oprávněny dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 

zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život 

nebo zdraví na pracovišti nebo hrozí-li vážné hospodářské škody. 

5. Objednatel si vyhrazuje jeden den v týdnu, a to neděli, jako den, kdy se nesmí 

provádět žádné práce na stavbě. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby 

nedocházelo k obtěžování okolí stavby nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, 

prachem, zápachem a oslňováním nad únosnou míru, znečišťováním veřejných 

komunikací, ovzduší, jízdy vozidel zhotovitele stavby po vymezených komunikacích, 

případně budou provedena taková opatření, která zajistí omezení negativních 

stavebních vlivů na míru nejnižší možnou.   

6. Na nedostatky, zjištěné v průběhu realizace prací musí objednatel zhotovitele 

neprodleně upozornit, případně písemně vytknout a stanovit mu lhůtu pro odstranění 

vzniklých vad. 

7. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah 

provedení kontroluje objednatel, zabezpečit účast svých pracovníků. 

8. Za dokončení díla se považuje fyzické předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem 

objednateli a jeho písemné převzetí objednatelem „Zápisem o odevzdání a převzetí 

prací objednatelem“, který bude vyhotoven dle obvyklých zvyklostí a jehož součástí 

budou i obvyklé doklady včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla 

ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické 

podobě ve formě zaznamenání změn do stávající projektové dokumentace. Objednatel 

je povinen dostavit se k převzetí díla do 5 dnů od vyzvání zhotovitelem. O dny 

prodlení objednatele s nástupem převzetí díla má právo zhotovitel prodloužit termín 

ukončení díla. 

9. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a 

neohrožují život a zdraví lidí, objednatel dílo převezme s tím, že v „Zápise o 

odevzdání a převzetí prací objednatelem“ budou stanoveny termíny odstranění těchto 

vad. Objednatel není povinen převzít dílo v této lhůtě, pokud jsou na něm vady, 

bránící v jeho užívání.  

10. Zhotovitel vyklidí prostory pozemků a přilehlých ploch do 7 dnů po úplném dokončení 

díla a předá je objednateli v rozsahu jím předaných ploch v dohodnutých úpravách 

nebo s uvedením do původního stavu. 

11. V případě, že zhotovitel zabezpečí realizaci části díla subdodavatelsky, je povinen 

předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí 



 
 

věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 

zakázky. 

12. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník na stavbě ode dne převzetí staveniště až do 

sepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla. Stavební deník bude uložen na 

stavbě tak, aby byl přístupný pro obě smluvní strany. Do stavebního deníku mimo 

smluvních stran má právo provádět zápisy autorský dozor, technický dozor investora, 

zástupce státního orgánu, nebo jiného kontrolního orgánu. K zápisům ve stavebním 

deníku se zavazují vyjadřovat smluvní strany do 3 pracovních dnů. 

13. Na vady a nedostatky, zjištěné v průběhu realizace prací objednatel zhotovitele 

neprodleně upozorňuje zápisem do stavebního deníku, přičemž mu stanoví lhůtu pro 

odstranění vzniklých vad a nedostatků 2 pracovní dny. 

14. Případné změny, doplňky a rozsah prací, musí být objednatelem ve stavebním deníku 

potvrzeny, a pokud se změny budou týkat změny rozsahu předmětu plnění, termínů 

provedení díla nebo ceny díla nebo jiné změny textu smlouvy o dílo, tak se zahájením 

prací zhotovitel započne až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. V opačném 

případě změny, doplňky nebudou objednatelem akceptovány. 

15. Zhotovitel je povinen před zahájením prací provést vytýčení stavby a všech sítí a 

objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli patřičnou součinnost. 

16. Dílo bude zhotoveno v kvalitě podle příslušných i doporučených ČSN a tomu 

odpovídajícím technologickým předpisům a podmínkám dohodnutým ve smlouvě. 

Objednatel má právo průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 553 

Obchodního zákoníku – provádí technický dozor (dále jen TD). Zjistí-li TD, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými v této smlouvě o 

dílo, ČSN, PD nebo stavebním povolení, upozorní neprodleně zápisem do stavebního 

deníku zhotovitele na případné vady vzniklé vadným plněním. Zhotovitel je povinen 

vady ihned odstranit. Zjistí-li zhotovitel při plnění díla skryté překážky, které 

neumožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen toto oznámit bez 

zbytečného odkladu TD objednatele a navrhne mu odpovídající řešení – změnu.  

17. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, rostliny nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel.  

18. Zhotovitel uvede do původního stavu terén, který není dotčen stavbou, a to na vlastní 

náklady.  

19. Zhotovitel je povinen realizovat bez využití subdodavatelů část předmětu plnění  

spočívající v kácení a výsadbě všech dřevin. Za subdodávku se pro tento účel 

nepovažuje dodávka předmětných dřevin. 

 

VII. Sankce a smluvní pokuty 

1. Pokud bude dodavatel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení a předání díla, 

má právo objednatel požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní 

pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Za prodlení se nepovažuje 



 
 

prodloužení doby plnění díla o dobu zpoždění v případě opožděného předání místa 

plnění ze strany objednatele. Dále se za prodlení nebude považovat prodloužení doby 

plnění díla o dobu, po kterou povětrnostní podmínky neumožňovali zhotoviteli 

provádět práce na díle (jedná se zejména o soustavné deštivé počasí trvající v kuse 

déle než 3 dny, přičemž začátek a konec přerušení prací musí být zapsán ve stavebním 

deníku).   

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dodržením časového harmonogramu realizace akce, 

který je nedílnou součástí této smlouvy, má právo objednatel účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Za prodlení se nebude 

považovat doba, po kterou povětrnostní podmínky neumožňovali zhotoviteli provádět 

práce na díle (jedná se zejména o soustavné deštivé počasí trvající v kuse déle než 3 

dny, přičemž začátek a konec přerušení prací musí být zapsán ve stavebním deníku). 

Pokud povětrnostní podmínky ovlivní následující dílčí termín plnění, smluvní strany 

se zavazují přehodnotit časový a finanční harmonogram realizace akce, popřípadě po 

vzájemné domluvě upravit.  

3. Nesplní-li povinná strana svou smluvní povinnost, může oprávněná strana na ní 

požadovat sjednanou sankci (pokutu). Strana, které byly sankce (pokuty) vyúčtovány, 

je povinna do 30 dní po obdržení vyúčtování buď zaplatit, nebo sdělit oprávněné 

straně své námitky.  

4. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků, kterou má 

právo objednatel účtovat zhotoviteli, činí 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

5. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění záruční vady se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení ode dne prokazatelného vzniku 

smluvního nároku a za každou vadu, tuto smluvní pokutu má právo objednatel účtovat 

zhotoviteli. 

6. Smluvní pokuta za prodlení s vyklizením místa realiazec činí 1.000,- Kč za každý den 

prodlení, tuto smluvní pokutu má právo objednatel účtovat zhotoviteli.  

7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v ustanovení čl. VI odst. 19 této 

Smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

30.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností. 

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu 

škod. O zaplacenou smluvní pokutu se nesnižuje náhrada škody. Zaplacením 

majetkové sankce uzavřený závazek nezaniká. 

9. Jestliže bude objednatel v prodlení s placením faktur, má zhotovitel právo účtovat 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na případnou náhradu 

škod. O zaplacenou smluvní pokutu se nesnižuje náhrada škody. Zaplacením 

majetkové sankce uzavřený závazek nezaniká. 

 

VIII. Vlastnická práva a nebezpečí vzniku škod 

 

1. Vlastníkem zhotoveného díla je objednatel s výjimkou strojů a mechanizmů 

potřebných k zhotovení díla, které na místo plnění vnesl zhotovitel. Nositelem 



 
 

nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných po dobu provádění díla je 

zhotovitel. 

2. Za škody vzniklé na zhotoveném díle, související s prováděním prací zhotovitele do 

doby jeho protokolárního předání objednateli, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel. 

3. Nebezpečí škody na stavbě, vzniklé zcizením, zničením nebo působením živelných 

událostí (požár, povodeň, blesk apod.), nese zhotovitel.  

 

IX. Závěrečná ustanovení 

 

1. Změny obsahu smlouvy, kterými se mění nebo doplňují práva a povinnosti z ní 

vyplývající, mohou měnit smluvní strany pouze formou písemních dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran.  

2. Před uplynutím lhůty plnění mohou smluvní strany ukončit smluvní vztah z důvodu 

porušení povinností dohodou, tj. dodatkem o zrušení - zániku smlouvy, ve které se 

upraví vzájemná práva a povinnosti. Návrh na zánik smlouvy dohodou, tj. návrh 

dodatku, je oprávněna vystavit kterákoliv smluvní strana. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude spolufinancována z veřejných 

finančních výdajů Evropské unie – Evropským fondem pro regionální rozvoj a 

Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 

prostředí. V souvislosti s touto skutečností se zhotovitel zavazuje, že bude uchovávat 

veškeré doklady, které souvisí s předmětem plnění této smlouvy do 31.12.2026 

Zejména je povinen: 

- uchovat dokumentaci projektu, a to originál Smlouvy, včetně jejích případných 

dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové 

dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady 

budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění 

pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, 

že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta, 

- umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní 

(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace 

projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 

objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena 

ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU 

(např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, 

Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi 

určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES), 

- poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při 

kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 

poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, 

vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a 

nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu, 



 
 

- umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek 

a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání 

zakázky a výběru nejvhodnější nabídky, 

- poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním 

monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní 

orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní 

orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení 

zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům 

je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve 

stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

Zhotovitel souhlasí, aby protokoly z kontrol provedených poskytovatelem mohly být 

předány jiným kontrolním orgánům. 

4. Smluvní strany se dohodly, že obchodní závazky a vztahy touto smlouvou neupravené 

se budou řídit ustanovením obchodního zákoníku. 

5. Smluvní strany připojují na důkaz souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy své 

podpisy.  

6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 13.000.000,- Kč coby minimálního 

limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její 

Příloha č. 4, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli 

předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v 

platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je 

zahrnuty ve sjednané ceně. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

8. Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato 

smlouva nabude účinnosti až v okamžiku splnění těchto dvou skutečností:  

a) doručením Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční 

podpory v rámci OPŽP na realizaci díla (dále jen Rozhodnutí) a současně 

b) doručením vyjádření objednatele adresované zhotoviteli, že souhlasí s 

obsahem Rozhodnutí uvedeného v tomto článku v odst. 8 v bodě a) této smlouvy. 

Vyjádření se objednatel zavazuje zhotoviteli doručit do 3 pracovních dnů od 

obdržení Rozhodnutí. 

9. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká v případě, pokud odkládací 

podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 31. 3. 2013, nebude-li mezi 

stranami písemně sjednáno jinak. 

10. V případě, že smlouva nenabude účinnosti dle odst. 8 a 9 tohoto článku, dohodly se 

smluvní strany, že se zhotovitel vzdává všech nároků na jakoukoliv náhradu nákladů 

či práv na náhradu škody z toho, že smlouva nenabyla účinnosti. Zhotovitel nemá 

nárok na jakékoliv odškodnění či plnění vůči objednateli, pokud před splněním 

odkládací podmínky účinnosti smlouvy činil jakékoliv kroky k zajištění splnění této 

zakázky, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 



 
 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1 Projektová dokumentace  

Příloha č. 2 Časový a finanční harmonogram ze dne *** ……….. 

Příloha č. 3 Položkový rozpočet díla vč. rekapitulace celkových nákladů díla *** ………… 

Příloha č. 4 Pojistná smlouva  
(Pozn. v místě označeném *** doplní zhotovitel) 

 

 

 

 V ……………… dne ……….2013    V Jeseníku  dne ……2013    

           

                          

 

................................................................                ....................................................................  

              zhotovitel              Společnost Vincenze Priessnitze, o.s. 

                    MUDr. Jaroslav Novotný 

             předseda společnosti 
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