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NNÁÁVVRRHH  SSMMLLOOUUVVYY  OO  DDÍÍLLOO  

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, na 
realizaci díla: 

 
„Zateplení mateřské školy Svitávka“ 

 
 
Objednatel: Městys Svitávka 
Sídlo:  Hybešova 166, 679 32 Svitávka 
IČ:  00281042 
zastoupený: Ing. Martinem Cetkovským, starostou 
 
(dále jen jako „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: _______________________________________ 
Sídlo:  _______________________________ 
IČ:  _______________________________ 
jednající: _______________________________ 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“) 
 
 

A 
Preambule 

 
Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o veřejných zakázkách“), dodavatelem 
stavby: „Zateplení mateřské školy Svitávka“. 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na vlastní náklady a na vlastní 

zodpovědnost stavební dílo „Zateplení mateřské školy Svitávka“ dle podkladů uvedených v 
této smlouvě dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená 
dle projektové dokumentace, úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření apod.). Použité materiály musí vyhotovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona 22/1997Sb. Jakost 
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dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
 

2. Předmět zakázky je specifikován projektovou dokumentací (dle čl. I. odst. 7 této smlouvy, 
dále jen „PD“), položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace 
stavby – výkazem výměr. K záměru byl vypracován energetický audit (dále jen „EA“), který 
definuje úsporná opatření, která budou v rámci zakázky realizována. Na základě těchto 
opatření byla vytvořena PD, která bude podkladem při plnění předmětu této smlouvy. 
Opatření daná EA budou plně respektována a splněna. 

 
3. V rámci realizace stavebního díla zhotovitel zejména provede: 

- zateplení a výměnu otvorových výplní. 
 
4. Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele vypracovat na veškeré stavební práce a 

objekty realizované na stavbě dle odst. 2 tohoto článku následující projektovou dokumentaci 
a fotodokumentaci: 

- dokumentace skutečného provedení díla podle § 125 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „stavební zákon“) a 
podle přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, v listinné podobě v počtu 2 ks  
a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks; 

- fotodokumentace průběhu stavby. 
 
5. Nedílnou součástí díla jsou dále:  

- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení 
díla, 

- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  

a majetku, 
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech,  

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  
- provedení přejímky stavby,  
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 
pojištění atd.,  

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a 
doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních 
dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních 
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(veškeré dodávky, práce a činnosti vymezené odst. 1, 2, 3, 4 a 5 tohoto článku dále společně jen jako 
„Dílo“). 
    
6. Dílo bude provedeno v rozsahu a podle následujících podkladů: 

- projektové dokumentace „Zateplení mateřské školy“ ve stupni dokumentace pro 
provádění stavby vypracované společností ATL projekt s.r.o. se sídlem: Česká 11, 679 
61 Letovice, (Projektová dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro 
provádění stavby byla součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení a zhotovitel 
podpisem této smlouvy potvrzuje, že ji má k dispozici.);  

- energetického auditu vypracovaného Ing. Zdeňkem Kudláčkem, Keřová 27, 641 00 
Brno 41 (Energetický audit byl součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení a 
zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že jej má k dispozici.); 

- platných právních předpisů ČR a platných českých technických norem (ČSN) norem.  
 
7. Místem provedení díla je budova na adrese Školní 457, 679 32 Svitávka. 
 
8. Zhotovitel pečlivě překontroloval projektovou dokumentaci pro provádění stavby a souhlasí 

s tím, že objednatel nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, 
nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.  

 
 

II. 
Čas plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  
 zahájení stavebních prací:  _________________ 
 dokončení a předání díla objednateli _________________ 
 
2. Po dokončení Díla proběhne přejímací řízení (předání zkolaudovaného Díla), které musí být 

svoláno nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne dokončení Díla, nejpozději však do 
_________________. Dílo ke dni předání musí již plně odpovídat požadavkům této smlouvy a 
být zkolaudované a prosté všech vad a nedodělků. O předání díla bude sepsán protokol. 

 
3. Protokolární předání Staveniště proběhne nejpozději do 7 dní od výzvy objednatele 

k zahájení realizace. 
 

4. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu provádění Díla nemají vliv na 
termín ukončení Díla. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, 
požár, vichřice). O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu 
druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel 
se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že 
mu brání v provádění díla sjednaným způsobem. 

 
5. Jestliže má objednatel důvodné pochybnosti o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty 

sjednané ve smlouvě či v odsouhlaseném harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, 
strojů a jiného pomocného materiálu apod., dokud neprokáže, že pochybnosti objednatele 
jsou nepodložené. 
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III. 

Cena za Dílo 
 
1. Celková cena Díla dle čl. I této smlouvy je sjednána ve výši: 
  

Celková cena bez DPH: _____________________ 
DPH:   _____________________ 
Celková cena s DPH: _____________________ 

 
2. Cena uvedená v čl. III. odst. 1 této smlouvy je maximální a nejvýše přípustná cena, která 

zahrnuje veškeré práce a plnění související se zhotovením Díla, tak jak je vymezeno v čl. I této 
smlouvy a v projektové dokumentaci. Cena Díla rovněž zahrnuje cenu za vypracování 
dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, 
elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných 
hmot, náklady na používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 
případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, 
ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi 
a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci Díla. 

 
3. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci Díla. Cena Díla 

obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

 
4. Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace 

díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě 
smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. 

 
 

IV. 
Platební podmínky 

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
 
2. Práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % 

nabídkové ceny. 
 
3. Zbylých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků. 
 
4. Platba za provádění díla bude probíhat formou měsíční fakturace za již provedené práce na 

základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem objednateli. Splatnost faktur nebude 
kratší než 90 dnů. 

 
5. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní 

doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět  
k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu 
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V. 
Zastupování 

 
1. Před započetím provádění Díla jsou smluvní strany povinny si sdělit jména, příjmení a 

kontakty na osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních a technických věcech. 
 
 

VI. 
Práva povinnosti smluvních stran 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli na jeho výzvu 1 paré projektové dokumentace pro provádění 

stavby, přičemž toto vyhotovení projektové dokumentace bude označeno jako „platná 
dokumentace“. 
 

2. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout 
jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole). Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje spolupracovat 
se všemi dotčenými subjekty. 

 
3. Dodavatel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 

v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména 
pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační 
rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a 
znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží dodavatel veškeré výsledky o provedených 
zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, 
certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku 
nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje dodavatel 
v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při 
dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na 
dodatečné odkrytí dodavatel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí dodavatel 
fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném 
objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel vyzve kromě 
objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich 
kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. 
Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při 
protokolárním předání díla předá objednateli. 

 
4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 
pracovišti. 
 

6. Technický dozor investora (dále jen „TDI“) je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, 
technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O 
výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního 
deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad.  Zhotovitel je povinen 
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činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. Případné změny 
stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDI a 
nesmí mít vliv na výši ceny díla. Zhotovitel je povinen předávat TDI zjišťovací protokoly, 
faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické 
podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce. TDI je oprávněn dát 
zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn 
k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů 
vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak 
platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, 
po kterou bylo provádění díla TDI dočasně zastaveno. 
 

7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla. 
 

8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je 
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 
 

9. Dodavatel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn; předmětem pojistné 
smlouvy dodavatele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí 
osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 2.000.000,- Kč (slovy: 
dva miliony korun českých) pro jednu pojistnou událost. 

 
 

VII. 
Provádění Díla 

 
1. Při zhotovení Díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené a odsouhlasené projektové 

dokumentace, pravomocného stavebního povolení, této smlouvy a jejích příloh. Dodavatel je 
oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto 
smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších subdodavatelů. V souladu s metodikou 
OPŽP nebude možné subdodavatelsky plnit stavební práce specifikované v projektové 
dokumentaci a zároveň označené v čl. 3.3 Textové části zadávací dokumentace veřejné 
zakázky s názvem „Zateplení mateřské školy Svitávka“, a zároveň práce, které budou plněny 
subdodavatelsky, nesmí přesáhnout 15% nabídkové ceny. Do tohoto omezení se 
nezapočítává dodávka výplní otvorů (vnější okna, dveře, prosklené stěny apod.). V případě, 
že by dodavatel hodlal provést změnu v seznamu subdodavatelů, musí o schválení změny 
písemně požádat objednatele. V případě, že by dodavatel hodlal provést změnu v seznamu 
subdodavatelů a zároveň by se jednalo o subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je dodavatel povinen postupovat dle zákona o 
veřejných zakázkách, tj. nový subdodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako 
subdodavatel původní. 
 

2. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 
zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat 
do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, 
aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Zhotovitel dále povede evidenci o 
nakládání s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci. 
Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné 
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zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně 
v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin. Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po 
kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, při předání 
opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí, předat 
objednateli originál stavebního deníku. 
 

3. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
objednatel a jichž se zúčastní objednatel, dodavatel a objednatelem určený stavební dozor. 
Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou 
pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako 
podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 
dny před konáním kontrolního dne je dodavatel povinen při kontrolním dni předložit 
písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem. 
 

4. Dodavatel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k 
převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění 
předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít 
dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude 
proveden společně objednatelem s dodavatelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden dodavatel. V případě, že k tomu 
objednatel dodavatel vyzve, je dodavatel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. 
K tomuto řízení je dodavatel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna 
poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla. 
 

5. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepíše 
záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního 
technika objednatele s výsledky šetření. 
 

6. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se 
považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo. 
 

7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, 
v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací 
uzavřen dodatek k této smlouvě. 

 
 

VIII. 
Staveniště 

 
1. Staveniště bude dodavateli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a 

dohodou stran. V případě, že pro zahájení prací není nutné předání celého staveniště, je 
objednatel oprávněn předávat dodavateli staveniště po částech. Příslušnou část staveniště 
předá objednatel dodavateli vždy následující den po výzvě dodavatele k předání této části, 
nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části 
díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná. 
 

2. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje dodavatel, který také 
odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení 
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jakéhokoliv druhu. Dodavatel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla 
objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a 
uvedené do stavu předpokládaném projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do 
stavu původního. 
 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech 
obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení  
a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. 
subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele. 
 

4. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
 

5. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných 
osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb 
omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných 
subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na 
staveništi zhotovitel vyžaduje. 

 
 

IX. 
Záruční doba 

 
1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době 

jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě 
vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci 
a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Záruční doba poskytnutá zhotovitelem se 
sjednává na 60 měsíců na stavební část a 36 měsíců na otvorové výplně ode dne předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze 
či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 
zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. 

 
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové 

dokumentaci, popř. je v rozporu se stavebním povolením, touto smlouvou, jejími přílohami, 
výsledky zadávacího řízení, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové 
vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. Dílo 
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se považuje za vadné již ke dni jeho předání a převzetí v případě, že nebude příslušným 
orgánem veřejné správy zkolaudováno. 

 
3. Na písemné ohlášení vad (poštou, elektronickou poštou) je zhotovitel povinen odpovědět do 

48 hodin ode dne doručení. Oprávněné vady zjištěné v záruční době odstraní zhotovitel do 15 
kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. Neodstraní-li 
zhotovitel oprávněné vady ani do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v předem 
dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a 
náklady tohoto subjektu vyúčtovat zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci. 

 
 

X. 
Sankce 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den 
prodlení. 
 

2. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady 
uvedené v protokolu o předání a převzetí je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každou vadu a započatý den prodlení. 
 

3. V případě prodlení dodavatele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je 
dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamaci a 
za každý započatý den prodlení. 
 

4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit dodavateli 
úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 
 

5. V případě, že zadavateli nebude ze strany Operačního programu Životní prostředí (dále jen 
„OPŽP“) poskytnuto plnění na základě přiznané dotace nebo bude její výše krácena nebo 
bude zadavateli udělena sankce z důvodu pochybení na straně dodavatele, zavazuje se 
dodavatel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení 
plnění ze strany OPŽP vůči zadavateli. Nároky na náhradu škody zůstávají tímto nedotčeny. 
Toto ustanovení se použije i v případě, že dodavatel nedodrží povinnosti dle čl. VII.1 této 
smlouvy. 
 

6. Žádné další smluvní pokuty nejsou přípustné. 
 

7. Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody. Sankci 
(smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 60-ti 
kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 
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XI. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Dodavatel navštívil místo plnění veřejné zakázky a pečlivě překontroloval kompletní 

projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení díla, které od 
objednatele převzal a souhlasí s tím, že objednatel nebude po uzavření smlouvy o dílo brát 
zřetel na požadavky, uplatňované nároky a námitky dodavatele vyplývající z nedostatečné 
prohlídky místa plnění nebo vad projektové dokumentace a všech ostatních podkladů pro 
provedení díla nebo nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci. 
Dodavatel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních 
podkladů poskytnutých dodavateli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla 
v projektové dokumentaci byl dodavatel povinen písemně upozornit objednatele před 
podpisem smlouvy o dílo. 
 

2. Dodavatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro 
zjištění skrytých překážek pro provedení díla ve smyslu § 552 odst. 1 Obchodního zákoníku, 
jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověřil tak, že staveniště 
umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále dodavatel prohlašuje, že před 
uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, 
překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně 
porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost díla a prohlašuje, že nezjistil nevhodnost 
projektové dokumentace či ostatních podkladů poskytnutých dodavateli objednatelem a že 
tyto jsou bez vad a jsou vhodné pro provedení díla. Dodavatel v souvislosti s prohlášeními 
učiněnými výše dále bere na vědomí, že v případě, že po uzavření smlouvy o dílo vyjde 
najevo, že písemně neupozornil objednatele na skutečnosti uvedené výše před uzavřením 
smlouvy o dílo a dodavatel až po uzavření smlouvy o dílo objednateli sdělí existenci vad a 
nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatních podkladů převzatých od objednatele, 
jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži dodavatele a tento není oprávněn uplatňovat vůči 
objednateli z tohoto titulu jakékoliv nároky či odstoupit od smlouvy, s čímž výslovně souhlasí. 
 

3. Nedílnou součástí smlouvy je harmonogram výstavby, ze kterého je patrno časové i finanční 
plnění stavby po měsících. 

 
4. Nedílnou součástí smlouvy je položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen  

a celkových cen. 
 
5. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí 

(dále jen „OPŽP“). Objednatel si proto vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli 
sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z OPŽP. 

 
6. Právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem touto smlouvou neupravené se řídí obecně 

závaznými právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem a zákonem o 
veřejných zakázkách. 

 
7. Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, 

nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení (závazků) této smlouvy 
o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovéto neplatné nebo nevymahatelné 
ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož znění bude nejlépe 
odpovídat záměru zamýšlenému touto smlouvou. 
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8. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly, že místem pro doručování písemností 

každé ze smluvních stran bude adresa uvedená u smluvní strany v záhlaví této smlouvy o dílo. 
Jestliže se při doručování nepodaří písemnost doručit na výše uvedené adresy, považuje se 
třetí den od vrácení nedoručené zásilky odesílateli za den doručení, a to i když se o tom 
adresát nedozvěděl. 
 

9. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v šesti stejnopisech, přičemž čtyři z nich obdrží objednatel 
a dva zhotovitel. 
 

10. Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva Městyse Svitávka č. __________ ze 
dne _________________. 
 

11. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení této smlouvy o dílo odpovídají jejich 
pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 
 
Ve Svitávce, dne _________ 2013 
 

______________________________ 
Městys Svitávka 

Ing. Martin Cetkovský, starosta 
 
 
 
 
V _______________, dne _________ 2013 
 

______________________________ 
Zhotovitel 

jméno, fuknce 
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