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SMLOUVA O DILO
dle § 536 obchodního zákoníku

kterou uzavřeli

SPORTES Svitaly s.r.o.
IC: 620 62 620
se sídlem Svitavy, Riegrova 20g8l5,PSČ 568 02
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 7388
zaniž jedná Ing, Jaroslav Ky{ýr, jednatel

- dálejen objednatel -

HII(ELE stavební firma s.r.o.
IČ: 26006111
DIč: CZ26006111
sídlo / místo podnikání Svitavská 522154,56802 Svitavy-Lány
zápisv rejstříku OR u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 19635
jednající : Ing. Jan Hikele

- dále jen zhotovitel -

1.1.

I.2.

I.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo pod názvem: ,,Rozšíření
hygienického zařízení pro zaměstnance a zíízení elektrodílny" v arcálu objednatele na ulici
Tovární ve Svitavách a objednatel se zavazuje provedené díIo převzit a zaplatit cenu za jeho
provedení za podmínek stanovených touto smlouvou,

Dílo spočívá v provedení stavby - stavebních úprav, a to rozšíření šaten mužů v budově šaten, garáží a
skladů (S0.01) a změně uživání budor,y dílen (50.02), kde bude způvodní zámeénické dílny a
svařovny zíízena elektrodílna s příručním skladem a původní soustružnická di|na bude nově užívána
jako svařovna, a to v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro qýběr zhotovitele číslo
zakázky 99312 zpracovanou Ing, Petrem Češkou, Šafaříkova 1 1, Svitavy, která byla součástí zadávací
dokumentace ýběrového řízeni a která tvoří přílohu č, 1 této smlouvy. Dílo musí být provedeno
v souladu s podmínkami qýběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva.

Součástí závazku zhotovitele k provedení díla jsou i:
- zpracování dokumentace skuteěného provedení díla;
- vy!ýčení inženýrských sítí;
- dodávka všech materiáIů, z nichž se podle této smlouly dílo skládá;
- zíízeni a likvidace zaíízení staveniště;
- doprava osob a materiálu;
- likvidace odpadů;
_ úklid.

Dojde-li při realizaci předmětu díla k ja§ýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na
základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto zmén, ktery
zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkoých cen použidch pro návrh ceny díla. Pokud se
bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé
položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace dila,
ponížené u každé položky o l0 %o, pokud nedojde mezi smluvními stranami k jiné dohodě. Veškeré
vícepráce, zmény, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí byt vždy písemně
odsouhlaseny objednatelem formou dodatku, Pokud zhotovitel provede úpravu cen bez písemného
souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout změnu ceny díla.

Objednatel si lyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, který je povinen §rto další práce a dodávky akceptovat azaúhradu provést. Objednatel si

1.4.

1 ,5.



dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu dila (zejména ho omezit) a to i bez
souhlasu zhotovitele, O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla.
Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny
rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavíendodatek.

1.6. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na §rto zámény přistoupit. Požadavek
na záměnu materiálů musi b;ýt písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či
snížení ceny díla, strany si tyto rozdily vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.

1,7. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky,
konstrukce ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci a cenové
nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá zato, že při realizaci díla nepoužije
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodliý. Pokud tak zhotovitel učiní, je
povinen na písemné vyzxáni objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel,

1.8. Zhotovitel se zavazuje, že dilo provede v souladu se stavebním povolením a ostatními souvisejícími
vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, ve znéni případných zmén a doplňků.

1.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení di\a nezbyíné.

1.10. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony,
vyhláškami, nařizenimi vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a
předpisy tykajicimi se bezpečnosti práce, které se vňahuji na provádění dila, na dobu jeho životnosti
a jeho provozování. Podmínkou předání díla resp. jeho převzetí je i předání příslušných dokladů o
provedených zkouškách arevizich, použi!ých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. Z2l1997
Sb., v platném znéni) a ostatnich dokladů tak, jak stanoví projektová dokumentace pro r."ýběr
zhotovitele a ostatní podmínky stanovené zadávaci dokumentací.

1.1l. Vpřípadě rozporu mezi smlouvu a jejími přílohami mají přednost ujednání obsažená ve smlouvě.
V případě jakéhokoliv rozporu mezi přílohami navzájem má přednost ujednání přílohy s nižším
čislem.

il.
Čas plnění

2,1. Zhotovitel zaháji stavební práce na reallzaci díla dne 15,4.2013, nedohodnou-li se strany jinak.

2,2. Pokud áotovitel nezaháji stavební práce ve sjednané lhůtě, aěkoliv mu objednatel umožnil provádění
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kě zakaždý den prodlení.

2.3, Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do
14,6.20|3,

2,4. V případě, že se áotovitel dostane do prodlení s předáním řádně ukoněeného díla objednateli, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve qýši 1 000,- Kě zakaždý den prodleni"

III.
Cena díla

3.1, Cena díla byla dohodnuta v celkové výši 963.002,-Kč (dále jen,,Celková cena díla").
3.2. Celková cena díla je stanovena nazákladé cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejýše přípustnou.

Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou maximální a obsahují veškeré náklady nutné k řádnému a
včasnému zhotovení díla.

3.3. Cenová nabídka zhotovitele je obsažena v příloze é.2této smlouvy.
3.4. Strany potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskYnuto vrežimu přenesené daňové

povinnosti dle § 92e zákona o DPH.
3.5. Pokud by byl plátcem DPH v případě některé ěásti díla zhotovitel, pak bude k příslušné části ceny

díla připoětena DPH v zákonné r}ši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.
3.6. Veškeré vícepráce, zmény, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí býtvžďy

před jejich faktickou realizaci písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku, Pokud zhotovitel



Provede některé z těchto prací ěi dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě
dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od
smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

Iv.
Platební podmínky

4.I. Po předání díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu na Celkovou cenu díla. Přílohou faktury musí
by't předávací protokol a odsouhlasený soupis provedených prací oceněný v souladu s cenovou
nabídkou.

4.2. Objednatel uhradí zhotovitelem oprávněně r,ystavenou fakturu nejpozději do 2l dnů po jejím
obdržení, s výjimkou částky ve qýši 150 000,- Kč, kterou si objednatel ponechá jako pozastávku.
Pozastávku objednatel uhradí zhotoviteli do 21 dnů po odstranění všech vad a nedodělků díla.

4.3. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o
účetnictví azákonu o dani zpřidané hodnoty,

4.4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve qýši 0,05 oÁ z dlužné částky zakaždý den prodlení.

4,5. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listu (vč. technických listů) veškeqých materiálů.
Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemněpožádat zhotovitele suvedením,
které materiály požaduje doložit.

4.6. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouly nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je
objednatel oprávněn jednostranně zapoěítat tuto svoji pohledávku vůěi pohledávce zhotovitele
nazaplacení ceny díla resp, její části. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné
pohledávky vŮěi zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli ztéto smlouvy.

v.
stavební deník

5.1. Zhotovitelje povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které na díle provádí, stavební deník,
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je
povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace, poěty pracovníků apod. Povinnost vést stavební deník
končí předánímapíevzetím díla; v případě, že však dílo bude převzato s vadami či nedodělky, končí
povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takoqých vad a nedodělků.
Zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.

5.2. Ve stavebním deníku musí bfi uvedeno mimo jiné:
- název,sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele
- přehled všech provedených zkoušekjakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškených případných změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření |ýkajících se stavby (provádění díla).

5.3. Veškeré listy stavebního deníku musí b;ýt vzestupně oěíslovány.
5,4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly

práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu
provádění díla významné, Mezi jednotliými zánnamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána
volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze
objednatel, případně jím pověřený zástupce, zástupce objednatele pro věci technické, zpracovatel
projektové dokumentace, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

5.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, ktery učinil objednatel nebo jeho zástupce, případně zpracovatel
projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným áotovitelem
nejpozději do pěti pracovních dnů.

5.7, Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad provypracování
dodatků azměn smlouvv.
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vI.
staveniště

6.1. StaveniŠtěm se rozumí prostor, na kterém se stavba provádí a stavbou bezprostředně dotěené okolí.
6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den termínu zahájeni stavebních prací, pokud se strany

nedohodnou j inak.

6.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vyqýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o
základni směrové a ýškové body a to až do předání díla objednateli.

6.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných
podzemních vedení v prostoru staveniště a §rto bud' vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak,
aby v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.

6.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a neěistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke zneěištění komunikace vlivem stavby,
musí zhotovitel komunikaci neprodleně lyčistit.

6.6, Objednatel má právo nezahájit přejímací řízeni na dílo, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li
usPořádán zbylý materiál nebo nenili odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při staveúních pracích
apod.

6,1. NejPozději do l4ti dnů po předání apřevzeti díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. pokud
staveniŠtě v dohodnutém termínu nelyklidí, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč zakaždý den prodlení s plněním takové povinnosti.

vII.
provádění díla

7.L Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla
dotěenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.

7.Z. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním
deníku, ikdYŽ do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním
deníku Při Předání a převzeti staveniště lryzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v
dalŠÍm postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, Neučiní-li tai, je povinen na žádost
objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se sialý nepřístupnými, a
to na svůj náklad.

7,3. Zhotovitel vplném rozsahu odpovídá za bezpeěnost a ochranu všech svých pracovníků a
subdodavatelŮ v Prostoru staveniště a zabezpeěijejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami
a jejich PouČení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazlje dodržovat veškeré
hYgienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního proriředí a protipožárních
předpisů.

7.4. VeŠkeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
PřísluŠnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků či subdodavatelů je zhotovitel napožádání
objednatele povinen doložit.

7,5. Zhotovitel na své náklady zajisti vytýčení inženýrských sítí vprostoru staveniště, zabezpeěíje proti
PoŠkození a po ukonČení díla, pokud bude nutno,je předá dotčeným správcům sítí.

7.6. Zhotovitel si na své náklady zajisti dodávku energií (zejména elektřiny a vody), které bude potřebovat
při plnění díla dle této smlouvy.

7.7, Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČsN a bezpeěnostní předpisy a další obecně
závazné právní předpisy, které se t,ýkají jeho činnosti. Pokud poiušením těchto piedpisů vznikne
komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen k náhradě takto vzniklé škody a dále nise i veškeré
v souvislosti s tím vzniklé náklady.

7.8, Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistitdílo proti poškození, krádeži resp. rozkrádání.
7.9, Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících sprováděním díla po

celou dobu provádění dila, a to minimálně proti škodám způsobeným jeho činnoití včetně možných
Škod zPŮsobených pracovníky zhotovitele a proti škodám vzniklým v souvislosti s živelní pohromou
ČiY,rádeží, to vše nejméně do qýše Celkové ceny díla. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně
a ÚČinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Ooktádý prokázujíci



existenci pojiŠtění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádáni předložit
objednateli do 5 dnů od obdržení ýnv objednatele, Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná
vŮbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci
objednateli ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
30 000,- Kč; v takovém případě má objednateltéžprávo od této smlouly odstoupit,

7.10, Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutÍ, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývaj icich ze zákona, ČSN nebo jiných norem či
povinností plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteěného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finaněně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

"l .ll, Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit objednateli písemný seznam všech sých subdodavatelů,
podílejících se na zhotovení díla. Objednatel si lyhrazuje právo vylouěit ztohoto seznamu §l
subdodavatele, se kterymi má z předchozích staveb nebo z předchozích jednání špatné zkušenosti, což
zhotoviteli zdůvodní. Zhotovitelje pak povinen zajistitjiného subdodavatele.

7.I2. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona ě. 22lI99'7 Sb., v platném znéní, u materiálů
připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li toto
prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla (stavby), a pokud tak v rozporu s touto
povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě ýzvy
objednatele.

VIII.
předání díla

8,1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli alespoň 5 dnů předem den, vněmž bude dílo
připraveno k předání (resp. k zahájeni přejímacího řízení) a v němž souěasně budou objednateli
předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno píevzetí díla objednatelem. Pokud ve
výše specifikovaný den budou předloženy veškeré v,ýše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat
zcelazjevné či jinak zřelmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený denzahájípřejímací íizeni,

8.2. Jestliže zhotovitel oznámi objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacímřízení se zjistí,
že dilo není podle podmínek smlouvy řádně ukončeno nebo připraveno k předání nebo nejsou
předloženy všechny doklady, na jejichž předložení jevázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve ýši 1 000,- Kě zakaždé porušení.

8.3, Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:
- výchozí revizní zprávy, zápisy o individuálním a kompletním vyzkoušení
- stavební deník (případně deníky) řádně vedený
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použi|ých materiálů
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytych v průběhu prací.
Bez těchto dokladů a bez všech ostatních dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez
jejichž předložení objednatel není dílo povinen převzit, nelze považovat dílo za dokončené a schopné
předání a objednatel vtakovém případě není povinen ani přejímaciřizenizahájit, resp. není povinen
dílo převzít.
Podmínkou převzetí celého díla při konečném předání díla je též předání dokumentace skutečného
provedení díla ve dvojím vyhotovení.

8.4. O průběhu přejímacího řizeni pořídí objednatel zápis (předávací protokol nebo zápis o předání a
převzetí díla), ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud se na díle r,yskytují, s
uvedením termínu pro jejich odstranění, ktery stanoví objednatel. Pokud objednatel odmítá dílo
píevzit,je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

8.5. Dílo je považováno zařádně ukončené po ukoněení všech prací uvedených v ělánku I. této smlouvy,
pokud jsou ukončeny řádně (tj. dílo je bezjaloýchkoliv vad a nedodělků) a včas, a zhotovitel předal
objednateli doklady uvedené jak v bodě 8.3. této smlour,y, tak i jinde v této smlouvě, pokud je na
jejich předložení vázáno převzeti díla objednatelem. Pokud jsou v této smlouvě použita slovní spojení
,,ukončení díla" nebo ,,den předání", rozumí se tím den, vekterém dojde k podpisu předávacího
protokolu.

8.6. Objednatel má právo pievzít i dílo, které lykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání
díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodělky v termínu uvedeném v
předávacím protokolu; tento termín stanoví objednatel, Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a
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nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve qýši l 000,- Kě zajeden každý nedodělek či vadu a jeden den prodlení. Objednatel není povinen
převzit dílo lykazujícíjakékoli vady ěi nedodělky.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí,
že zané neodpovídá. Náklady najejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí
soudu zhotovitel.
Nenastoupi-li zhotovitel k odstraňovánivad a nedodělků v objednatelem stanovené lhůtě, nejpozději
však do 5 dnů po obdržení písemné ýzvy objednatele, zavazlje se zhotovitel zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši l 000,- Kě zakaždý den, o kteqý zhotovitel nastoupí později k odstraňování
vad či nedodělků.

Ix.
Zánuka za jakost

9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku zajakost s tím, že zárlěni doba činí 36 měsíců.
Záruěni dobazaěiná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma
smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky.
Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruěni doba začíná
béžetaž ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodě|ek zmíněné v daném
předávacím protokolu.

9,2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu pojejich
zjištění. V reklamaci musí b}t vady popsány a musí byt uvedeno, jak se projevují.

9.3. Reklamované vady bráníci užíváni díla anebo v případě havárie budou takové vady odstraněny
nejpozději do 48 hodin od nahlášení.

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 kalendářnich dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu
prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění
vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
objednatele uznává.

9.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruéni lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje zavěas uplatněnou.

9.6, Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-tikalendářních
dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že
reklamaci neuznává, Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kě zakaždý den prodlení (tj. zakaždý den, o ktený
nastoupí později) a jednotlivou vadu.
Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opra\y (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozději do 3O-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace (s q,,jimkou uvedenou pod bodem 9.3.),
pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává,

9.'7. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení sodstraněním reklamované vady, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kě zakaždý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

9.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace
objednatele anebo neodstraní-|i reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o
zpŮsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto
není nijak dotčena.

9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jim reklamovaná
vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele aže se na ni neváahuje záruka, nebo ževadu způsobil
nevhodným uživáním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které
zhotovitel účelně vynaložil v souvislosti s odstraněním vady.

x.
Ostatní ujednání

10.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem, avšak nebezpečí škody na díle nese
zhotovitel.



10.2. Nebezpečí škody na díle nebo na jeho části přechází na objednatele okamžikem předání apřevzetí
díla dle článku VIIL této smlouvy.

I03. Žádné ujednání o smluvní pokutě obsažené v této smlouvě se nedotýká nároku objednatele požadovat
v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se váahuje
smluvní pokuta.

10,4. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady
zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení někte4ých
částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpeěnostních opatření apod. Takoýmto zásahem do.
díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základé pokynu objednatele nejsou
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy,

10.5, Zhotovitel je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůěi objednateli ztitulu této smlouvy
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

xI.
Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

1 1.1. Adresy pro doručování:
Adresa a e-mail objednatele jsou:

SPORTES Svitar,y s.r.o.
Adresa: Svitavy, Riegrova 209815,PSČ 568 02
e-mai l : J arosl av. K.v§lr@sv ita\ry. cz a současně petr. hork}z@svitav,v. cz

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:
HIKELE stavební firma s.r.o.
Adresa: Svitavská 522154, 568 02 Svitar,y-Lány
e-mail: hikele@hikele.cz

nebo j iné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny .

11.2. Veškerá oznámení, ýzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou byt zaslány písemně
doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

11.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je :

- Ing. Alois Šery, tel.736752634, e-mail: sery@svitavy.cz a
- Ing. Petr Horký, tel. 603445486, e-mail: hork}z@svitav},.cz
nebojiná soba, kterou objednatel určí,
Zástupce pro věci technické objednateleje oprávněn provádět rozhodnutí tykajicí se např,:
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebojejich částí nebo dílajako celku,
- odstranění nebo náhrady materiálů apraci, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy,
- vylouěení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařizeni platná pro

realizaci ďila,
a dále je též oprávněn k převzetí díla.
Uvedený zástupceje dále oprávněn provádět předběžná rozhodnutí tykajicí se projekěních změn díla,
včetně rozšíření nebo redukce rozsahu díla.

I1.4, Zástupcem pro věci technické zhotovitele je ing.Jan Hikele či jiná osoba, kterou áotovitel určí.
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technichých
problémů, íízením prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací
díla.

11.5, Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavíratjakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o
změnách smlouvy.
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xu.
Zména a ukončení smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
,,Dodatek ke smlouvě" . Jiné zápisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovažují a nejsou jí.

l2.2, Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
příslušná strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a lyvolat jednáni zástupců
oprávněných k podpisu smlouly,

l2.3. Objednatel i áotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a
obchodním zákoníkem.

12.4. Za podstatné porušení smlouvy, vjehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy, pokládají
smluvní strany zejména porušení těchto smluvních závazků:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci dila o více než I0 dnů po sjednaném termínu

zahájení,
- prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla o více než 15 dnů.

12.5. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení lyšší
moci ěi jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, znichž objednatel
vycháael při zadání zakázky.

12.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doruěení druhé smluvní straně.

12.'l. Y případě odstoupení od smlouvy jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující:
- zhotovitel provede soupis všech na díle provedených prací a dodávek a ocení je způsobem, kteým

byla stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a dodávek,
- zhotovitel sestaví přehled poskYnutých plateb a zptacuje,,koneěnou fakturu",
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou

jinak,
zhotovitel písemně yyzve objednatele k ,,předání dosud provedeného díla" a objednatel je povinen
do tří dnů od obdržení vyzváni zahájit "přejímací íizeni". Zhotovitel v takovém případě poskytuje
záruku zajakost v rozsahu a s obsahem dle článku IX, na všechny takto dosud provedené práce a
dodávky Tato ujednání ve smyslu příslušných ustanovení obch. zákoníku trvají i po skončení
smlouvy.

xuI.
závěrečná ustanovení

l 3. 1 . Smlouva nabývá platnosti a úěinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

l3.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to:
- Příloha č. l - projektová dokumentace;
- Příloha č. 2 - cenová nabídka zhotovitele.

13.3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, znichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
l3.4, K uzavíeni této smlouvy udělila předchozí souhlas Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné

hromady SPORTES Svitar,y s.r.o, dne 8.4.201f3..

Ve Svitavách dne: q"q.?ú1"> íú- ? Z{.lJ

za zhotovitele :

jednatel
SPORTES Svitavy s.r.o.

,F

Í#§ SPORTES
\ ) Svilovy s.r,o,

B]e.:;rovi 2098l5,55l 02 svilaly
lc: 62062620, 

,|Jlc: 
CZ: 62íJ62620

F§qtrF,-!-§
E6a 02 svitavll
tél,/íax: 461 5g4 4ao
L^rwIU,hikele,cž
lcu 260061í1

522/54

qrc: az?6g961]1. 
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