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SMLOUVA  O  DÍLO 
číslo  2013 / OIVZ / 018 

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku 
 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel :  Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 
zastoupený: MUDr. Tomášem Kaštovským, zástupcem starosty MČ Praha 7 
IČ : 00063754 
DIČ : CZ00063754 
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Praha 7,Dukelských hrdinů 29 
číslo účtu :  
telefon:      220 144 226 
fax:        220 144 216 
e-mail:  kastovskyt@p7.mepnet.cz  
                                                                                                                                                         
( dále jako „objednatel“ ) 
 

Zhotovitel : KERT, s.r.o.  
zastoupená:  Ing. Miroslavem Loudou, jednatelem společnosti 
sídlo: Kolovečská 1938, Praha 5, 155 00 
IČ: 615 07 890 
DIČ: CZ 615 07 890 
zapsán v OR u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 30058 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
č.ú.:  
tel./fax: 251623725/251611971 
e-mail: louda@kert.cz 
mobil: 603531076 
 
 
( dále jako „zhotovitel“) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Smluvní strany prohlašují, že Smlouva 2013/OIVZ/018 je uzavřená na základě rozhodnutí R MČ 
Praha 7 č. usnesení  0270/13-R z jednání č. 20  ze dne 15.4.2013. 

 
 

 
I. Předmět díla 

 
1. Předmětem díla je odstranění havárie v obytném domě Dobrovského 537/19,spočívající 
v bezodkladném podepření stropů výdřevou a zajištění jejich podrobné kontroly v celém rozsahu 
objektu dle Návrhu statického zajištění stropů a dle Rozhodnutí Odboru výstavby a v rozsahu dle 
přiložené  cenové nabídky ze dne 2.4.2013 podané v souladu s výzvou k plnění veřejné  zakázky 
malého rozsahu „Dobrovského 537/19-odstranění havárie –podepření stropů a zajištění jejich 
podrobné kontroly v celém rozsahu objektu“ , k.ú. Holešovice, Praha 7. Výzva k podání cenové 
nabídky k této zakázce, Návrh statického zajištění stropů a Cenová nabídka jsou  přílohou č. 1, 2 a 3  
této Smlouvy a jsou její nedílnou součástí. 
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Práce budou prováděny v souladu s Rozhodnutím Odboru Výstavby č.j. MČ P7 
009796/2013/OVT/Pok 537 Hol ze dne 3.4.2013 (viz Příloha č.7), s termínem plnění dle čl. III odst.1 
této smlouvy.  
 
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu a za sjednanou cenu, na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje provést 
dílo v souladu s technickými normami a právními předpisy platnými v České republice v době 
provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou 
být dokončeny způsobem, v rozsahu a v termínu stanovenými smlouvou. 
 

II. Provedení díla 
 

1. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné splnění předmětu díla, tedy provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, technologií a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné  dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Součástí provedení díla je též: 

• provedení prací nezbytných k provedení díla, funkčnosti provozu nebo respektování 
závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení), se zhotovitel 
zavazuje provést dle pokynů objednatele 

• veškeré práce a dodávky souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (v místech dotčených stavbou a zejména na ochranu klientů, personálu 
školy a žáků), 

• péče o nepředané objekty a konstrukce stavby 
• zajištění a provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně 

jiných norem) vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,  
• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
parametrů díla 

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 
• likvidace odpadu vzniklého při stavební činnosti 
• respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci a to zejména: 

- vedení průběžné evidence odpadu vzniklých při stavební činnosti, 
- předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování 

 
2. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad: 

• do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla 

• ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám 
budou označeny nápisem „beze změn“ 

• každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

     
III . Termíny pln ění 

 

1. Vzhledem k havarijnímu stavu objektu se zhotovitel  zavazuje provést sjednané dílo na svůj 
náklad a své nebezpečí takto : 

 

• I. Fáze     podepření výdřevou 
 

• II.Fáze provedení pásových sond podle nosných stěn, následné zajištění mykologického 
posudku, zajištění kontroly stavu ve spolupráci s generálním projektantem a statikem      

• III.Fáze    provedení pasportizace všech trámů a dodání Závěrečné zprávy 
                   
Dle Rozhodnutí Odboru Výstavby č.j. MČ P7 009796/2013/OVT/Pok 537 Hol ze dne 3.4.2013 
(viz Příloha č.7)  se nařizuje provedení těchto prací  

v termínu         nejpozději do        6.5.2013     
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IV .Cena a platební podmínky 
 

1. Cena za dílo včetně činností uvedených v čl.II. této smlouvy je stanovena jako cena smluvní a činí 
bez DPH 816.205,-Kč, celková cena včetně DPH  činí 938.636,- Kč. 
Cena je  v souladu s odsouhlasenou cenovou nabídkou, která je přílohou č. 1 a  nedílnou součástí   této  
smlouvy. DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.  
Poskytnuté plnění je v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 a zákona 235/2004 Sb.v 
platném znění. 
 
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně 
formou dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90% ceny vč. DPH. Dílčím 
plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem. 
Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem 
provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, 
jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a 
soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat 
odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
3. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura  
bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při 
zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a tato částka bude uvolněna po 
předložení „Protokolu  o odstranění vad a nedodělků“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude 
den převzetí a předání díla.  
 
4. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového 
rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele vystaví daňový doklad se splatností 
21 kalendářních dní, od data doručení objednateli, který má náležitosti stanovené obecně závaznými 
předpisy. Objednatel je oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli takové daňové účetní 
doklady, které nebudou splňovat tyto náležitosti. Splatnost takového vadného dokladu počíná běžet 
znovu dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu splňujícího výše uvedené náležitosti. 
Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol). 
 
5. Objednatel je oprávněn si vyžádat zdůvodnění  nebo vyjasnění pochybných či vadných částí 
zjišťovacího protokolu u zhotovitele. 
  
6. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení objednateli.  
 
7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
 
8. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

 
V. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

 
1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen jej převzít. 
V protokolu bude popsán stav staveniště.  
 
2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost 
stavebních a montážních  prací a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v 
průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a 
dodávek  24 hodin  předem.  
 
3. Stanovisko objednatele k zakrytí díla je zajištěno prostřednictvím technického dozoru objednatele a 
je (objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu) nejpozději do 24 hodin po prověrce 
zakrývaných prací a dodávek provedeno formou zápisu ve stavebním deníku. 
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4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek, nebo nevydá v dohodnuté 
lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt.  
 
5. V případě, kdy dílo nebo část nebude souhlasit s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je 
zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě 
nedostatky odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám 
nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 
 
6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny.  Vedle těchto pravidelných kontrolních 
dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se 
bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude 
projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s Návrhem statického zajištění. 
 
7.  Zhotovitel  je  povinen  udržovat  pořádek na staveništi i v prostorách dotčených opravou a  
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Pracovníci  zhotovitele budou  
užívat  výhradně  prostory  potřebné a vymezené k realizaci  díla. 
 
8.  Zhotovitel odpovídá  za  škody  na  majetku  objednatele, eventuálně  zdraví  pracovníků  a 
návštěvníků  objednatele, vzniklé  protiprávním  jednáním  pracovníků  zhotovitele a porušením  
předpisů a norem pro poskytování služeb, používáním přístrojů  a  prostředků  neodpovídající platným 
normám. 
 

9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečení jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 
 

10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části třetí osobu bez písemného 
souhlasu objednatele. 
 

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky ve  
smyslu §§ 551 a 552 obchodního zákoníku. 
 

12.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností prováděných v souvislosti s plnění jeho závazků 
dle této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, hradí ji zhotovitel 
v plném rozsahu. 
 

13. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
14. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. 
 
15. Případný zábor potřebných ploch k realizaci díla si  zajistí  zhotovitel  sám. 
 
16. Objednatel zmocní zhotovitele plnou mocí k jednání jménem objednatele s fyzickými i 

právnickými osobami dotčenými prováděním realizace, dle předmětu plnění uvedeném v čl. I.odst. 
2., a k jednání s orgány státní správy, správci sítí a s veřejnoprávními orgány a organizacemi. Plná 
moc tvoří přílohu č. 4 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 

 
 

VI . Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
 
2. Zhotovitel  je  povinen  připravit  a  doložit  u  přejímacího  řízení  všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,  a vedle nich též další doklady. Jsou to zejména: 
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a)    zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů veškerých zkouškách 
předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami a touto smlouvou 

b)    zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a dalšími osobami 
c)             zkušební protokoly od zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci díla s příslušnými     
                doklady, jejich seznam a příslušné doklady a návody pro montáž, obsluhu a údržbu 
d)             zápisy o výsledcích zkoušek technologického zařízení 
e)    stavební a montážní deníky 
f)    doklady vydané v souladu se zákonem č. 22 /1997 Sb., o technických požadavcích na        
                výrobky, ve znění pozdějších předpisů 
g)             projekt skutečného provedení předávaného díla ve 2 vyhotoveních v grafické podobě 
 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis ( protokol), ve kterém se mimo jiné uvede:  
a) popis předávaného díla 
b) zhodnocení kvality předávaného díla 
c) soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění 
d) výsledek přejímacího řízení 
e) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli 
 
4. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, uvede se v protokolu, že objednatel dílo nepřevzal, 
včetně důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě obou stran  provést pouze 
v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel dílo nepřevzal. V případě, že 
objednatel oprávněně dílo ani v opakovaném přejímacím řízení nepřevzal, opakuje se přejímací řízení 
v celém rozsahu.  
 
5. Dílo je považováno za provedené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou 
dokončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do 
předchozího stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se 
tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu . 
 
6.  Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle 
čl. IX. této smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu 
uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady 
nebo nedodělky. 
 
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená  práce  oproti projektu stavby. 
 
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění takovýchto vad a nedodělků nese až do 
vyjasnění zhotovitel. 
 
9. S ohledem na ustanovení § 542 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, na objednatele přechází vlastnické právo k dílu postupně, a to od okamžiku 
zahájení díla zhotovitelem. Dílo je tedy  ve výlučném vlastnictví objednatele. Nebezpečí škod na 
zhotovovaném díle však nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončení a předání díla 
objednateli. 
 

VII . Vedení stavebního deníku 
 
1. Zhotovitel je povinen vést o každé stavbě samostatný stavební deník sloužící jako doklad o 
provádění díla. Stavební deník zhotovitel vede od převzetí staveniště od objednatele. V případě, že 
staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku 
proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.  
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2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to 
zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací 
od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 
 
3. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit 
k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu 
souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit 
písemnou formou. 
 
4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 
v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního 
stavebního dohledu. 
 

VIII. Záruky  
 

1. Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. I.  této smlouvy záruku v délce 24  měsíců  od 
předání díla bez vad a nedodělků. Tato záruka za jakost platí pro všechny části, součásti a příslušenství 
díla. Na ostatní materiály se vztahují záruky výrobců, nejméně však 24 měsíců.Po tuto dobu odpovídá 
za vady, které objednatel zjistil, a které včas oznámil.  Záruční doba začne běžet dnem následujícím po 
dni převzetí díla nebo dnem následujícím po dni, kdy byl zhotovitel připraven dílo předat. Podmínky 
záruky jsou uvedeny v technickém a montážním listě, které jsou nedílnou předávacího  protokolu díla. 
V případě vzniklé garanční závady bude oběma stranami souhlasně stanoven způsob a postup  
odstranění závad. 
 
3. Záruční  lhůta  počíná  běžet  dnem  odstranění  poslední  vady  a  nedodělku vyplývajícího     
z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní 
bezodkladně po zjištění vady  nebo nedodělku písemnou formou do rukou oprávněného zástupce 
zhotovitele:Ing. Miroslava Loudy., tel. 251623725. Zhotovitel je následně povinen do 2 pracovních 
dnů od oznámení zahájit reklamační řízení. 
  
4. Z průběhu reklamačního řízení a prověrky vad bude zhotovitelem pořízen zápis. V případě uznání 
vady bude zápis obsahovat termín odstranění vad, popis způsobu jejich odstranění, případně výši 
slevy. 
 
5. V reklamaci  musí  být  vady  popsány  a  uvedeno,  jak  se  projevují. Zhotovitel se zavazuje, že 
v případě vady ,nebo nedodělku díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a) bezplatné odstranění vad 
b) úhradu nákladů na odstranění vad v případě, kdy tak neučiní sám 
c) uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady 
d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu škod 
       v případě neodstranitelné vady 

 
6. Zhotovitel  je  povinen  nejpozději  do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace uskutečnit prověrku 
k zjištění důvodnosti a charakteru vady za účasti oprávněného zástupce objednatele. V případě, že 
v průběhu reklamačního řízení bude reklamace vady nebo nedodělku uznána jako oprávněná, je 
zhotovitel povinen zahájit bezodkladné práce na odstranění vady. Jestliže jde o vadu běžnou, je 
povinen ji odstranit bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů. 
 
7. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 12 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení). 
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8. Nenastoupí-li  zhotovitel  k  odstranění uznané reklamované vady, nebo nedodělku ani do 5 dnů a 
v případě havárie do 24 hodin po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od vystavení faktury objednatele zhotoviteli. 
 
9. Reklamaci  lze  uplatnit  nejpozději  do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
10. Vedle uplatňovaných  nároků z vad díla má objednatel nárok na náhradu škody. 

 
 

IX. Smluvní pokuty 
 

1. V případě, že zhotovitel nedodá dílo, nebo jeho část řádným způsobem a v dohodnutém čase plnění, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dohodnuté ceny plnění za každý den prodlení. 
Zhotovitel není v prodlení s plněním a nevzniká mu povinnost k úhradě smluvní pokuty, dojde-li 
k prodlení z důvodů na straně objednatele či z  klimatických důvodů, které neumožňují zhotoviteli dílo 
provádět. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno  právo objednatele na náhradu škody vzniklé 
v příčinné souvislosti s prodlením zhotovitele.  
 
2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením 
povinnosti objednatele zaplatit fakturu. 
 
3. Dále si smluvní strany ujednaly následující smluvní pokuty: 
 

a) za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 
ve výši 3 500,-Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení 

b) za prodlení se svoláním reklamačního řízení ve výši 2 000,-Kč za každý započatý den prodlení 
c) za prodlení s termínem odstranění záručních vad a nedodělků dohodnutých v reklamačním 

řízení, a to ve výši 2 000,-Kč za každou vadu a den prodlení 
d) za jednostranné odstoupení zhotovitele od SOD po jejím podpisu, a to ve výši  

200 000,-Kč 
 
4. Uplatnění nároků  objednatele na  úhradu  shora uvedených  smluvních  pokut  nevylučují  uplatnění 
jeho nároků na náhradu škody. 
     

 
X. Odstoupení od smlouvy 

 
1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo formou písemného odstoupení. 
 
2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě skutečností vyplývajících 
ze zákona, z této smlouvy, nebo  ujednání z této smlouvy. Každá ze stran smlouvy je povinna svoje 
odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje.  
 
3. Po doručení úkonu odstoupení druhé smluvní strany je dotčená smluvní strana povinna se k 
odstoupení vyjádřit v tom smyslu, zda důvod k odstoupení uznává či neuznává. 
 
4. V případě kladného, či záporného stanoviska k odstoupení musí smluvní strany provést veškerá 
opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku anebo zdraví osob. Do vyřešení 
sporu o tom, zda k odstoupení došlo či nedošlo, nese náklady spojené s těmito opatřeními  ta smluvní 
strana, vůči které odstoupení směřuje. 
 
5. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě, že: 
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a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání 
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace 
d) nastane vyšší moc, která na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 

plnit své závazky ze smlouvy.  
 

 
XI.  Závěrečná ustanovení 

 
1. Objednatel prohlašuje, že při výběrovém řízení dodržoval zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a zákazu diskriminace. 

 
2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
smluvní stranou nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 
 
3. Tuto  smlouvu  lze  měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly nebo jiné listiny 
se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je zapotřebí podpisů obou 
smluvních stran, či osob k tomuto jednání zmocněných nebo oprávněných tak jednat z jejich postavení 
v pracovně-právním vztahu ke smluvní straně. 
 
4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 
5. Nastanou-li  u  některé  ze  smluvních stran   skutečnosti  bránící  řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna tuto skutečnost ihned bez zbytečného odkladu  oznámit druhé smluvní 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
 
6. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se ve smyslu ust. § 262 zák. č. 513/1991 Sb.,  obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemné vztahy smluvních  stran příslušnými ustanoveními 
tohoto zákona a ostatními souvisejícími právními předpisy. 
 
7. Tato smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 
objednatel. 
 
8.  Odpovědní pracovníci : 
 
     Za objednatele : 
       - ve věcech smluvních :     MUDr. Tomáš Kaštovský, zástupce starosty MČ Praha 7 
       - ve věcech technických :   Taťjana Maková, pověřená vedením OIVZ, tel.: 605 719 953 
                                                   Bc. Robert Kolář, pověřený vedením  OMA, tel.: 604 921 325 
                                                  Yweta Kvasnicová, technik OIVZ, tel.: 737 663 906 
                                                   Sedmá ubytovací, s.r.o. p. Martina, tel.266 710 512                
 
      Za zhotovitele : 

       - ve věcech smluvních :     Ing. Miroslav Louda., tel.: 603531076 
                    - ve věcech technických:   Aleš Komárek , tel.: 724328112 
                    - stavbyvedoucí :            Aleš Komárek , tel.: 724328112 
  
 
9. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým 
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek, či jiným způsobem vynucena, na důkaz čehož připojují níže své 
vlastnoruční podpisy. 
 
10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách MČ Prahy 7. 
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11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
Seznam příloh: 
  č. 1 -  Cenová nabídka - rozpočet  
  č. 2 - Návrh statického zajištění stropů 
  č. 3 - Výzva zakázky 
  č. 4  - Plná moc    
  č. 5 - Potvrzení o bezdlužnosti  
  č. 6 - Osvědčení o autorizaci 
  č. 7 -  Rozhodnutí OVT č.j. MČ P7 009796/2013/OVT/Pok 537 Hol ze dne 3.4.2013 
      
 
 
 
 
 
      

V Praze dne: 16.4.2013 
 
 
 
 
 
 

...........................................                                                     ................................................... 
     Městská část Praha 7                                                                                      KERT, s.r.o.                                                    
  MUDr. Tomáš Kaštovský                                                                        Ing. Miroslav Louda       
         zástupce starosty                                                                                jednatel společnosti                         
                            
 


