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Veřejná zakázka 
„Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově“ 
(zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů) 

 
 

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Teplo Přerov a.s. ze dne 
23.4.2013 zadavatel veřejné zakázky vyhlášené pod názvem Zásobování surovou vodou 
krytého bazénu v Přerově oznamuje zrušení zadávacího řízení. 

 
Odůvodnění: 
Zadavatel v průběhu zadávacího řízení zjistil vážné nesrovnalosti a chyby v zadávací 
dokumentaci.  

V Zadávací dokumentaci v čl. 2. Předmět veřejné zakázky, odst. 2.2. Další části předmětu 

veřejné zakázky vymezil zadavatel další části předmětu veřejné zakázky takto: 
Předmět veřejné zakázky dále tvoří: 

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), 
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). 
Předmět veřejné zakázky  bude proveden v souladu se všemi platnými zákonnými 
ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 
Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a 
v souladu se všemi platnými ČSN. 
Součástí dodávky předmětu veřejné zakázky je i vypracování projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby a geometrické zaměření stavby. 

 

V Obchodních podmínkách – Návrhu smlouvy o dílo, čl. 2 Rozsah předmětu smlouvy byl 

předmět plnění definován takto: 
Rozsah předmětu smlouvy: 
Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby  



„Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, 
funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  
Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací: 
„Zásobování surovou vodou krytého bazénu v Přerově“. Zpracovatelem projektové 
dokumentace je Energoprojekta Přerov, spol. s r.o. a  ing. František Svoboda CSc., Brno. 
Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby a geodetického zaměření. 
Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,  
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), 
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.), 
dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 
513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., 
vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi 
platnými ČSN. 
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 
Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak. 
Geodetické zaměření díla: 
Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude 
předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.  
Součástí tohoto zaměření jsou: 

geodetické zaměření skutečného provedení díla, 
geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, 
doklady o vytýčení stavby. 

 
V další části zadávacích podmínek – výkazu výměr a soupisu vedlejších o ostatních nákladů 
nebyly položky, které tvoří předmět plnění veřejné zakázky, jednoznačně určeny. Jedná se o 
položky patřící do vedlejších a ostatních nákladů – především položky zajištění všech  
nezbytných průzkumů  nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zajištění a provedení 
všech nutných zkoušek dle ČSN, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci,  zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, 
provedení geodetického zaměření skutečného provedení díla, náklady na pojištění. 
 



Předmět plnění veřejné zakázky nebyl jednoznačně definován. Zadavatel v předloženém 
výkazu výměr a soupisu ostatních a vedlejších nákladů nedefinoval položky, které mají být 
oceněny v rámci ostatních nákladů. Uchazeči předložili nabídky, ve kterých v rámci 
vedlejších nákladů ocenili pouze položku zařízení staveniště. Ostatní náklady naceněny 
nebyly. 

 

Výše uvedené důvody jsou  důvody pro zrušení zadávacího řízení dle § 84 odst. 2 písm. e) 

zákona – v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které 

nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Vzhledem k tomu, že 

byly podány nabídky, nemůže zadavatel přijmout žádná jiná opatření, kterými by situaci 

napravil. 
 

 
V Přerově 24. 4. 2013 
 
 
 
 
 
              Ing. Horst Goldmann  
        Za APC Consulting s.r.o.  
      Osoba pověřená zadavatelskou činností 
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