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Smlouva o dílo č.  
dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
Objednatel: 
Město Uherský Ostroh 
Zámecká 24,  
687 24  Uherský Ostroh 
Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Hanou Příleskou, starostkou města  
zastoupené ve věcech stavby: Ing. Pavlem Kučerou, vedoucím OI a MH 
IČ: 00291480 
dále jen objednatel 
 
a 
 
Zhotovitel: 
STAVEBNINY Kodrla, s.r.o. 
se sídlem: Huštěnovice 363, 687 03 Babice           
zastoupený: p. Štěpánem Kodrlou, jednatelem společnosti 
IČO: 25547453 
DIČ:CZ25547453 
zápis v osudním rejstříku vedeném: KOS v Brně, oddíl C, vložka 32292 
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu:150226347/0300  
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Štěpán Kodrla, jednatel 

osoba oprávněná jednat v záležitostech stavby: 
 
      

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení díla „Úspory energií budovy MŠ V Uherském Ostrohu“ . 
Jedná se o zateplení obvodového pláště a výměnu výplně otvorů objektu MŠ v Uherském Ostrohu. 
Předmětem plnění jsou i související práce, spočívající zejména v úpravách hromosvodů, klempířské 
konstrukce oplechování či svodů ze střech, příp. drobné úpravy elektroinstalací, příp. plynoinstalací apod. 
Celkový rozsah stavby je specifikován dokumentací pro provedení stavby zpracovanou projektantem Ing. 
Martin Vítek, Chylická 136, 687 22, Ostrožská Nová Ves, IČ: 74100297.   
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále: 

- Vypracování podrobného časového harmonogramu postupu prací s finančním vyjádřením objemu 
prováděných prací v měsíčním členění. Návrh podrobného časového harmonogramu postupu prací 
bude vypracován souladu se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací stavby. 

- Vypracování podrobného řešení POV v souladu s projektovou dokumentací stavby (Zásady 
organizace výstavby), s požadavky objednatele a v souladu se zadávacími podmínkami.  

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla. 

- Zajištění a provedení veškerých činností, prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku. 

- Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb, o 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

- Přípojky vody a elektřiny v rámci zařízení staveniště a okamžitá měření těchto odběrů 
- Případné pronájmy pozemků, nutná na provedení této stavby s poplatky 
- Fotodokumentace před započetím prací, v průběhu výstavby a po jejím dokončení 
- Vybudování zařízení staveniště (ZS), zajištění jeho provozu včetně ostrahy, likvidace ZS do 14-ti 

dnů po dokončení díla a úklid pozemků a objektů po likvidaci ZS. 
- Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla. 
- Provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, ČSN EN, podmínek projektové 

dokumentace, ohlášení stavby a případných jiných právních nebo technických předpisů platných 
v době provádění a předání díla a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla v průběhu výstavby, při předání a převzetí díla a při 
kolaudaci stavby. 

- Zajištění nutné péče o nepředané stavební objekty včetně zabezpečení jejich případné ostrahy a 
jejich pojištění a zajištění nutné ochrany před poškozováním dotčených stavebních objektů. 
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- Zajištění dodavatelské inženýrské činnosti (kompletační činnosti) spojené s prováděním díla. 
- Zhotovení a zajištění propagace v soulady s pravidly OPŽP, poskytovatele dotace 

 
Zateplovací systém musí splňovat: 

- Použití certifikovaného systému ETICS s certifikací dle ETAG 004 
- Předložení protokolu odtrhové zkoušky lepící vrstvy od podkladu navrhovaného lepícího materiálu. 
- Použití kotevní techniky s certifikací dle ETAG 014. 
- Předložení protokolu tzv. výtažé zkoušky navrhované kotevní techniky. 
- Při realizaci bude použit dodavatel ETICS, který je současně dodavatelem systémových řešení 

fasád, sanací,technických malt a stavební chemie. 
- Bude použit izolant v EPS resp. MW max – 0,039 W.m -1 K-1 
- Bude předložen řez – skladba navrhovaného systému ETICS (včetně popisů jednotlivých položek 

skladby). 
- Použité odstíny dle vzorkovnice NCS budou na dodaném vzorku také popsány. 
- Použité odstíny budou mít HBM v intervalu odpovídající ČSN 732901. 
- Na povrchovou úpravu ETICS bude použita ekologická hydrofilní probarvená pastózní omítka se 

zvýšenou odolností proti vzniku a výskytu mikroorganismů bez obsahu biocidních prostředků. 
- Dodavatel ETICS předloží technologický předpis na údržbu a sanaci ETICS. 
- Dodavatel ETICS  předloží doklad o působnosti (výroba ETICS) na českém trhu s více než 10 letou 

tradicí. 
- Dodavatel ETICS předloží doklad o členství v cechu pro zateplování budov. 

 
Tyto výše uvedené práce a činnosti jsou součástí ceny díla. Smlouva musí být plněna v souladu s platnou 
legislativou, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy v platném 
znění. 
 
 
2. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 
2.1. Oprávnění k podnikání 
Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle 
zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla. 
 
2.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
 
2.3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v rozsahu, kvalitě, termínech a za podmínek sjednaných v této 

smlouvě a dokumentech týkajících se díla, které jsou demonstrativně uvedeny v odst. 1. této smlouvy. V 
případě, že dokumentace pro dílo neobsahuje podrobný technologický postup provedení určité části díla, 
tak je zhotovitel na vyžádání objednatele povinen min. 5 dní před započetím realizace této části díla 
předložit objednateli písemně podrobný technologický postup prací pro tuto část díla a objednatel je 
povinen bez zbytečného odkladu, ne však dříve než po uplynutí 3 pracovních dní od obdržení 
uvažovaného technologického postupu prací, sdělit písemně zhotoviteli své stanovisko. Bez udělení 
písemného souhlasu není oprávněn při zhotovení Díla shora uvedený technologický postup prací užít. 
Nevyjádří-li se objednatel ve stanovém termínu, považuje se toto za udělení jeho souhlasu. 

 
2.4. Spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 

Zhotovitel povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních prací, zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

 
 
3. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

 
3.1. Povinnost zaplatit 
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 
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4. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

4.1. Termín zahájení 
4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle ihned po podpisu smlouvy a řádně v nich pokračovat 

nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. Předpokládaný termín 
zahájení stavebních prací je 15. 5. 2013. 

4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4.1.3. Plnění smlouvy bude probíhat postupně dle podrobného časového harmonogramu postupu prací 
s finančním vyjádřením objemu prováděných prací. Dodržení tohoto harmonogramu při realizaci 
stavby je jednou ze závazných podmínek pro možnost následného čerpání dotace 

 
4.2. Termín dokončení 
4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (konečný termín dokončení stavby) nejpozději 

do data 20. 9. 2013. 
4.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do data 20. 9. 2013. 
4.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve 

smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín 
dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. 

4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
4.2.5. Termínem dokončení je rozuměn termín předání a převzetí příslušné etapy bez vad a nedodělků. 
 
4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 
4.3.1. Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla a byly 

požadovány Objednatelem u Zhotovitele v dostatečném předstihu před Termínem dokončením díla, 
nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

 
5. FINANČNÍ ZÁRUKA 
 
Pro zajištění včasného a kvalitního zhotovení předmětu veřejné zakázky je vystavená finanční záruka na 
včasné a kvalitní zhotovení díla ve výši 250.000,-Kč, která je přílohou k této smlouvě. Objednatel je 
oprávněn čerpat tuto záruku kdykoli v případě ohrožení termínu zhotovení díla či ohrožení kvality díla a 
použít ji k zajištění povinnosti neplněných zhotovitelem.  
Tato finanční záruka bude při předání a převzetí díla prodloužena na celou lhůtu záruční lhůtu k zajištění 
povinností zhotovitele během záruční lhůty, případně bude vystavena nová bankovní záruka na dobu 
záruční lhůty ve výši 10% z celkové ceny zhotoveného díla bez DPH.  
Po uplynutí záruční lhůty vystaví objednatel pro banku potvrzení pro uvolnění finanční záruky. 
  
 
6. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZM ĚNU SJEDNANÉ CENY 

 
6.1. Obsah ceny 
6.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. 
6.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace a výkazu výměr předaných Objednatelem 

Zhotoviteli a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.  
6.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i náklady na činnosti, práce 
a služby dle čl. 1. této smlouvy, zejména na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a 
osob, organizační a koordinační činnost dodavatele. 

6.2. Cena díla: 
Celková cena díla v Kč: 
bez DPH           4 283 226,- Kč 
DPH 21 %    899 478,- Kč 
včetně DPH      5 182 704,- Kč 
 
6.3. Platnost ceny 
6.3.1. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu (výkazu výměr) jsou ceny pevné po celou dobu 

výstavby. 
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6.4. Doklady určující cenu 
6.4.1. Cena díla je doložena Položkovými rozpočty. Tyto položkové rozpočty slouží též k ocenění 

případných Víceprací a Méněprací. 
 

6.5. Podmínky pro změnu ceny 
6.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek. 
6.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud v průběhu plnění dojde ke změnám obecně 

závazných právních předpisů, majících vliv na nárůst nabídkové ceny. 
 

6.6. Způsob sjednání změny ceny 
6.6.1. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést 

výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
6.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

Objednatelem. 
6.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných podmínkami 
této smlouvy. 
 

6.7. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování 
6.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.  
6.7.2. Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 
Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich 
práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny 
podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém 
mají být Vícepráce realizovány; 

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady Víceprací. 

6.7.3. Méněpráce budou oceněny takto: 
c) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů  
d) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny 

základní náklady Méněprací. 
6.7.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 
 
 
7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
7.1. Zálohy 
7.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 
7.2. Postup plateb 
7.2.1. Úhrada ceny za plnění veřejné zakázky bude prováděna měsíčně platbami na základě 

odsouhlasených účetních /daňových dokladů (faktur), vystavených Zhotovitelem. Nedílnou přílohou 
těchto faktur musí být Objednatelem odsouhlasený soupis prací a dodávek zabudovaných na stavbě 
v předchozím fakturačním období a oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě. 
Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

7.2.2. Zhotovitel bude oceněné soupisy provedených prací a dodávek předkládat Objednateli 
k odsouhlasení každý měsíc, a to k poslednímu pracovnímu dni měsíce a v posledním měsíci 
příslušného fakturačního období nejpozději k datu 25. toho měsíce. 

7.2.3. Oceněný soupis prací a dodávek realizovaných v předchozím měsíci Objednatel zkontroluje a 
odsouhlasí nejpozději do 5 dnů. Po odsouhlasení soupisu prací za poslední měsíc příslušného 
fakturačního období Objednatelem (technickým dozorem investora) vystaví Zhotovitel fakturu za 
práce a dodávky realizované v předchozím období.  V konečné faktuře budou vyúčtovány předchozí 
splátky a případné smluvní sankce za vady plnění. 
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7.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 
Objednatele. 

7.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o 
provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí 
zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je 
pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 

7.2.6. Poslední (druhá) splátková faktura bude uhrazena po odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí díla. 

7.2.7. Následně reklamované vady díla budou řešeny v rámci reklamačního řízení a poskytnuté záruky za 
jakost. 

 
7.3. Lhůty splatnosti 
7.3.1. Splatnost zkontrolovaných a odsouhlasených splátkových faktur Zhotovitele bude 90 kalendářních 

dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Objednatel je tak povinen uhradit faktury Zhotovitele 
nejpozději do 90 kalendářních dnů od doručení faktury Zhotovitele Objednateli  

7.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele. 
 
7.4. Platby za vícepráce 
7.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 

cena fakturována samostatně. 
7.4.2. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 
 

7.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
7.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 

přidané hodnoty a musí obsahovat 
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem včetně daně  
- podpis odpovědné osoby zhotovitele 
- přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu  

 
7.6. Termín splnění povinnosti zaplatit 
7.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána 

na účet Zhotovitele. 
 
 
8. MAJETKOVÉ SANKCE 

 
8.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
8.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
8.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednaného dle 

Smlouvy delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 

8.2. Sankce – náhrada škody za porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, mající za následek 
neposkytnutí dotace z prostředků OPŽP.  
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8.2.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou Objednateli neposkytnutím dotace na 
realizaci této stavební akce z prostředků OPŽP z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností 
Zhotovitele, majících za následek neposkytnutí těchto finančních prostředků z OPŽP Objednateli. 

8.2.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě neposkytnutí dotace na realizaci této stavební akce 
z prostředků OPŽP Objednateli z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností Zhotovitele dle 
smlouvy, majících za následek neposkytnutí těchto dotačních finančních prostředků, uhradí 
Zhotovitel Objednateli částku ve výši neposkytnutých dotačních finančních prostředků z OPŽP jako 
náhradu škody tím vzniklé Objednateli. Splatnost této částky náhrady škody je 15 dnů od data 
uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody. 

 
8.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 
8.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti pracovních dnů od Termínu předání a převzetí díla k 

odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu min. 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení. 

8.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu min. 2.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

8.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
8.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do pěti pracovních dnů 

ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení. 

8.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou uznanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za 
každý i započatý den prodlení. 

 
8.5. Sankce za nevyklizení staveniště 
8.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od 

Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 
 

8.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
8.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, 
pokud nebude domluveno smírněji. 
 

8.7. Způsob vyúčtování sankcí 
8.7.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné.  Ve 

vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob 
výpočtu celkové výše sankce. 

8.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné.  

8.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

8.7.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové 
sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na 
úrok z prodlení). 

 
8.8. Lhůta splatnosti sankcí 
8.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 dnů od dne obdržení 

příslušného vyúčtování.  
8.8.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
 
8.9. Omezení celkové výše sankcí 
8.9.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) 

uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 10 % z celkové sjednané ceny díla. 
8.9.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené 

mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 
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9. STAVENIŠTĚ 
 
9.1. Předání a převzetí Staveniště 
9.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby 

nejpozději do pěti dnů po oboustranném podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou 
jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění 
Termínu předání a převzetí díla. 

9.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za 
den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných 
pro řádné užívání staveniště.   

9.1.3. Vytyčení podzemních sítí dotčených stavbou zajistí Zhotovitel. 
 
9.2. Vybudování zařízení staveniště 
9.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 

svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 
9.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich 

připojení na odběrná místa určená Objednatelem. 
9.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a 

tyto uhradit, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 

9.3. Užívání staveniště 
9.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
9.3.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech 

obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení) a údajů o 
Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru.  
Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu (tato tabule nenahrazuje 
povinnou publicitu projektu – umístění velkoplošného billboardu, který zajistí Objednatel).  

9.3.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 
9.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 
nebo stavební materiál nebyl umísťován ve Staveništi. 

 
9.4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany živnostního prostředí na staveništi 
9.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 

požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

9.4.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za 
provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

 
9.5. Vyklizení staveniště 
9.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne 

Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
9.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 
 
 
10. STAVEBNÍ DENÍK 

 
10.1. Povinnost vést stavební deník 
10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník. 
10.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 
10.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel 

povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 
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10.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží 
Zhotovitel. 

10.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí či jiného dokladu 
o užívání stavby. V případě výskytu vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí/rozhodnutí 
o užívání stavby, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo 
splnění. 

10.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí/rozhodnutí o užívání stavby má Objednatel. 

 
10.2. Obsah stavebního deníku 
10.2.1. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje: 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového 
vzoru, 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového 
vzoru, 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

10.2.2. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště, počasí,  
- počtu všech pracovníků i subdodavatelů se jmény  
- nasazení strojů a dopravních prostředků, 
- časovém postupu prací, 
- kontrole jakosti provedených prací, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

10.2.3. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
10.2.4. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
10.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby 

pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 
 

10.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku. 
10.3.1. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy  

- oprávnění zástupci Objednatele, 
- oprávnění zástupci Zhotovitele, 
- osoba pověřená výkonem Technického dozoru, 
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru, 
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu, 

10.3.2. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která 
příslušný zápis učinila. 
 

10.4. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku. 
10.4.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
10.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se 

vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních 
dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
 

10.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
10.5.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 
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10.6. Kontrolní dny 
10.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát za dva týdny. Mimo kontrolní dny se 
budou na stavbě konat pravidelné pracovní porady v termínech dle Smlouvy. 

10.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci 
Technického dozoru a zástupci Zhotovitele. 

10.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel popřípadě jím určená osoba (Technický dozor 
Objednatele). 

10.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a 
Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

10.6.5. Technický dozor Objednatele pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným. 

10.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku. 
 
 
11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

Technický dozor objednatele zastupuje objednatele v tomto rozsahu: 
• provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní. 
• projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce . 
• odsouhlasuje soupis provedených prací předložených objednatelem, jako podklad fakturace. 
• provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty. 

Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.  
 
 
12. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPE ČNOST PRÁCE 

 
12.1. Pokyny Objednatele 
12.1.1. Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 

pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
 

12.2. Použité materiály a výrobky 
12.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 
12.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. 

12.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 

12.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce 
12.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

12.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance a subdodavatele pracující na díle 
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. O školení provést zápis do stavebního deníku. 

12.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů. 

12.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  



 
  
 

SOD 
-10- 

 

12.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

12.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením, oplocení staveniště). 

12.3.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla 
je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 
12.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
12.4.1. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci 

o způsobu jejich zneškodňování. 
 
12.5. Kontrola provádění prací 
12.5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v 

rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

12.5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné 
práce zakryty. 

12.5.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím Zhotovitel. 
 

12.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
12.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen 
doložit. 

12.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
12.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

12.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
12.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
 
13. SUBDODAVATELÉ 

 
13.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla pouze subdodavatele, jejichž seznam předložil 

v rámci své nabídky na veřejnou zakázku, a to pouze za dodržení podmínek stanovených touto 
smlouvou. Jiné subdodavatele je zhotovitel oprávněn pověřit provedením částí díla pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel přitom odpovídá objednateli, jako by tuto 
část díla prováděl sám. 

 
 
14. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

 
14.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 
14.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru 

objednatele kontrolní a zkušební plán. 
14.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu 
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a v případě vážného porušení povinností zhotovitele v proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
pozastavit provádění prací. 

 
 
15. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

 
15.1. Organizace předání díla 
15.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

15.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 
15.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
15.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a 

Autorského dozoru.  
15.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla) 
15.1.6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. 

 
15.2. Protokol o předání a převzetí díla 
15.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol). 
15.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

- údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

15.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků, 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo 

Nedodělků. 
15.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 

pro které odmítá dílo převzít. 
 
15.3. Vady a nedodělky 
15.3.1. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že 

Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne předání a převzetí 
díla. 

15.3.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky. 
 

15.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
15.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

- vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla (1x originál + 1x kopie) a 
jedno vyhotovení v digitální podobě  

- Osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a dodávek (1x originál + 1x kopie), 
- zápisy a výsledky předepsaných měření (1x originál + 1x kopie), 
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací (1 x originál + 1x 

kopie) 
- Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací (1x originál) 
- telefonní čísla a kontaktní místa a osoby, na které je možno nahlásit reklamované vady (1x 

originál), 
- protokoly o provedeném individuálním vyzkoušení strojů a zařízení, protokol o provedeném 

komplexním vyzkoušení, výchozí zprávy elektro, revize zdvihacích zařízení apod. (1x originál + 
1x kopie) 

- protokoly o provedeném proškolení obsluhy, návody k obsluze v českém jazyce ke všem 
dodaným strojům a zařízení (1x originál + 1x kopie) 

- Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 
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15.5. Předávání a přejímání díla po částech 
15.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a 

jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. 
15.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla 

všechna ustanovení obdobně. 
 
 
16. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
16.1. Odpovědnost za vady díla 
16.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 

v záruční době.  
16.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 

zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval 
nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

 
16.2. Délka záruční doby 
16.2.1. Délka komplexní záruky na stavbu (na všechny části stavby včetně technických zařízení a ostatních 

výrobků a dodávek) je stanovena v délce trvání 60 měsíců. 
 
16.3. Způsob uplatnění reklamace 
16.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V 
reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích 
předmětů, svítidel apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
16.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla: 

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při vynaložení odborné péče při 

prohlídce při předání a převzetí díla, 
c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záruční doby. 
16.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. 

 
16.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
16.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). 
Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li 
Zhotovitel kratší termín, pak platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně 
Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

16.4.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

16.4.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).  

16.4.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění 
vady ani s termínem pro odstranění vady 
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16.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
16.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, plat, že drobné vady budou odstraněny do 10 pracovních dnů a ostatní do 15 pracovních dnů. 

16.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

16.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
16.6. Pro zajištění záruční lhůty bude vystavena bankovní záruka dle čl. 5 této smlouvy 
 
 
17. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPE ČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 
17.1. Vlastnictví díla 
17.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

 
17.2. Nebezpečí škody na díle 
17.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to 

až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
 
 
18. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

 
18.1. Pojištění zhotovitele 
18.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn za škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných 

škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 20 mil. Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel 
a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
18.2. Pojištění díla a jiná pojištění 
18.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti 

živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. 
18.2.2. Doklady o pojištění a jeho platnosti v průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen na požádání 

předložit Objednateli. 
18.2.3. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu 
 
18.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 
18.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
18.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, 

která je v jeho možnostech. 
 
 

19. VYŠŠÍ MOC 
 

19.1. Definice vyšší moci 
19.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod. 

19.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
19.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 

vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení. 
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20. ZMĚNA SMLOUVY 
 

20.1. Forma změny smlouvy 
20.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 

Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
20.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 

čísla příslušné změny smlouvy. 
20.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 
20.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je 

druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího 
po doručení návrhu dodatku. 

 
20.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 
20.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
20.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s písemným souhlasem Zhotovitele. 
 
 
21. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
21.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
21.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu 
smlouvy. 
 

21.2. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy kdykoli v průběhu realizace díla v případě vzniku 
nepředpokládaných problémů při zajištění financování díla bez jakékoli náhrady dodavateli za ještě 
neprovedené práce. 
 

21.3. Způsob odstoupení od smlouvy 
21.3.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné. 

21.3.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je 
povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 
21.4. Den účinnosti odstoupení 
21.4.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 

odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se 
strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
21.5. Důsledky odstoupení od smlouvy 
21.5.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla. 
b) Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 

odsouhlasí zástupce Objednatele (Technický dozor). 
c) Na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví „dílčí 

konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut. 
d) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. 
e) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do pěti 

pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 
f) Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy 
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22. ARCHIVACE DOKUMENTACE, KONTROLA A AUDIT 
 

Zhotovitel je povinen po dobu 10 let ode dne uzavření této Smlouvy, zároveň však alespoň do doby uplynutí 
3 let od ukončení programu dle čl. 90 nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti: 

• řádně uchovat veškerou dokumentaci k projektu, originál Smlouvy o dílo, včetně jejich případných 
dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a 
dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným 
v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

• umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) 
evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace díla, zejména ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do 
svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto 
ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy a 
samosprávy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský 
účetní dvůr, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi 
určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES), 

• poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jim pověřeným osobám při kontrolách, auditech 
nebo monitorovaní řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou 
dokumentaci k dílu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke 
všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací díla,  

• umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace o průběhu zadávání zakázek a poskytnout na 
výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,  

• poskytnout veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích ukazatelů, které si 
mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, 
Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. 
jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je 
dodavatel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 
poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

• Zhotovitel souhlasí, aby protokoly z kontrol provedených poskytovatelem mohly být předány jiným 
kontrolním orgánům. 

• Zhotovitel souhlasí s poskytnutím součinnosti při kontrole ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to z toho důvodu, že jsou 
hrazeny z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory 

 
 

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

23.1. Tato smlouva je sepsána na základě dohody smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či 
doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob obou smluvních stran. 

 
23.2. V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními 

obchodního zákoníku. 
 
23.3. Tato smlouva se vystavuje v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené 

stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy. Smlouva musí být tištěna barevně 
z důvodu plnění pravidel publicity a vizualizace log. 

 
23.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran. 
 
23.5. Přílohou této smlouvy jsou: 

- Finanční záruka na včasné a kvalitní zhotovení díla ve výši 250.000,-Kč 
- Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
- Podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných 

prací v měsíčním členění – po jeho odsouhlasení Objednatelem dle čl. 1 této smlouvy 
- Podrobné řešení POV – po jeho odsouhlasení Objednatelem dle čl. 1 této smlouvy  
- Projektová dokumentace stavby pro zadání stavby „Úspory energií budovy MČ V Uherském 

Ostrohu“ zpracovanou projektantem Ing. Martin Vítek, Chylická 136, 687 22, Ostrožská Nová 
Ves, IČ: 74100297 

- Seznam všech subdodavatelů 
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