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NÁVRH   SMLOUVY  O  DÍLO 
 

           Smlouva  o  dílo uzavřená  podle  §  536  a  následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní  
zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
                    číslo smlouvy Zhotovitele:  
                    číslo smlouvy Objednatele:   
 

1.     Smluvní  strany 
 
1.1     Zhotovitel :      ………………………………………………… 
                                   ………………………………………………… 
                                   ………………………………………………… 
                                 Jednající : 
 
                                 Osoby oprávněné jednat : 
                                       ve věcech smluvních :    ………………………… 
                                       ve věcech technických :  ………………………… 
                                                                         
                                 Bankovní spojení :     …………………………… 
                                 číslo účtu  : 
 
                                 IČO  : 
                                 DIČ  : 
                                 Tel  :                                     Fax  : 
                   
Objednatel:         Jihočeský vodárenský svaz 
                                S. K. Neumanna 19 
                                370 01 České Budějovice 
 
                                Jednající:  Antonínem Princem, předsedou představenstva, pověřeným  
                                k uzavření a podpisu této smlouvy představenstvem Jihočeského vodárenského svazu 
 
                                Osoby oprávněné jednat: 
                                 ve věcech smluvních: Antonín Princ – předseda představenstva 
                                 ve věcech technických:  Ing. Vladimír Fűrth , technický náměstek ředitele JVS 
 
                                 Bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka  
                                                                 pro korporátní klientelu České Budějovice 
                                 číslo účtu:               212621693/0300 
 
                                 IČO:     49021117 
                                 DIČ:     CZ 49021117 
                                 Tel.:      386 102 430              Fax:   386 102 439 

Registrace: Zapsán v registru zájmových sdružení Krajského úřadu  Jihočeského kraje 
pod pořadovým číslem 5/ZSCB/2003 

 
1.2  Objednatele při realizaci stavby kromě zástupců uvedených v odstavci 1.1 zastupuje, kromě    

technického dozoru investora, s působností občasného dozoru objednatele ve věcech technických 
Pan Petr Herian, za provozní úsek je osobou odpovědnou jednat za objednatele pan František Rytíř.          
 
 

1.3    Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění  
         podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování 

soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat za : 
         

1.3.1.  Zhotovitele :                  ……………………   
                                                    ……………………, stavbyvedoucí 
 
          1.3.2. Technický dozor investora a koordinátora  BOZ stavby : Ing. Ing.Jindřich Kunc - Stavinvest JK 
 
         1.3.3. Objednatele: Ing. Vladimír Fűrth, zástupce ředitele 
               Petr Herian, územní inspektor JVS     



 2 

          
         a to vždy každý z nich samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny        

v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé 
straně předložen písemný doklad o jejich provedení. 

 
 
2.    Základní  údaje  o  díle 
 

2.1    Název stavby:     „ Stavební úpravy na řadu Čejetice-Vítkov“  
             
2.2    Místo stavby, okres: k.ú.Štěkeň, Strakonice  
 

2.3    Číslo stavby u Objednatele:  7085 
 

2.4    Stavební povolení:  nebylo vydáno, jedná se o stavební úpravy   
                                          
2.5    Financování stavby :  vlastní finanční prostředky objednatele  
 
 

 
3. Předmět  plnění 
 

Předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele provést vlastním jménem, na vlastní nebezpečí 
a náklady pro Objednatele stavební dílo dle zadávací dokumentace veřejné zakázky a technicko-

obchodní nabídky a Objednatele k zaplacení ceny za jeho provedení. Rozsah předmětu plnění je 

zhotovení stavby dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Stavební úpravy na řadu 
Čejetice-Vítkov “, kterou obdržel Zhotovitel jako součást zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále 
„Projektová dokumentace “). Zpracovatelem, projektové dokumentace jsou: VH části Ing. Václav Freudl, 
FML - projektová a obchodní kancelář, Čechova 59, 370 01 České Budějovice a AKO části - firma 
MIVET s,.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 1011 Praha 101-Michle,  
 

3.1.  Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních     
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a 
konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. náhradní zásobování pitnou 
vodou, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zpracování realizační dodavatelské dokumentace 
apod.). 
 

3.2 Mimo všechny definované činnosti jsou součástí plnění předmětu smlouvy i následující práce a    
činnosti: 
-   zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru      
    k řádnému provedení díla,  

- geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, vytýčení inženýrských sítí 
- výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení 

týkajících se veřejné zakázky, 
- demontáž stávajícího potrubí v rozsahu určeném projektovou dokumentací 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  
- zkoušky vodotěsnosti  
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zák.č.22/1997 

Sb.  
- prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených 

závad, 
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle 
zákona č. 185/2001  Sb., o odpadech, v platném znění,  

- provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu, 
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování 

bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků, 
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- případné dopravní značení včetně jeho projednání, 
- zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění veřejné zakázky, 
- provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných 

právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla a zpracování geometrických plánů 

- geodetické zaměření skutečného provedení díla, 
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na 

datovém nosiči,  
- pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči. 

 
3.3   Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby 

v grafické (tištěné) podobě ve třech vyhotoveních a zaměření v digitální podobě v jednom vyhotovení          
s údaji zpracovanými dle Směrnice JVS pro GIS.  

 
3.4    Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
          -  nově budou zpracovány v digitální podobě ve formátu dgn všechny výkresy stavební i technologické  
            části, kde došlo ke změnám proti projektové dokumentaci v digitální podobě ve formátu dgn  
          - výkresy, kde nedošlo ke změnám, budou doplněny do dokumentace v digitální podobě ve formátu  
            dgn a označeny  souhlasí se skutečným provedením 
          - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením  
            osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele 
          - u výkresů obsahujících změnu proti projektu stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
             vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko. 
  
3.5.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
        veškeré technické, kvalitní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.  
 
3.6.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických  
       norem, včetně dodržení jakosti a parametrů materiálů, strojů a zařízení předepsaným projektantem. 
 
3.7.  Zhotovitel se zavazuje k provedení prací uvedených v položkovém rozpočtu oddíl č. 8 „Trubní vedení“  
        montáže a svařování ocelového potrubí, výhradně pracovníky, kteří jsou zaměstnanci uchazeče.  
 
3.8. Zhotovitel je povinen průběžně při jakékoli změně a kdykoli na písemnou výzvu Objednatele nebo   
       Technického dozoru Objednatele předložit Objednateli písemný seznam všech svých subdodavatelů a 

smlouvy o dílo uzavřené s těmito subdodavateli.  
 
3.9. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je dále 

uvedeno. 
 

3.10. Objednatel bude používat dílo pro svoji ekonomickou činnost. 
 
 
 

   4. Sjednaná doba pro provedení díla 
 

4.1   Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: zahájení  prací  ………… 

                                                                                ukončení prací …………    

                                                                                doba plnění ( kalendářní dny ) 

                                                                                                          ……………. 
4.2. Termín zahájení stavby je sjednán na základě požadavku objednatele v zadávacím řízení. Pokud došlo          
        z administrativních důvodů k posunu původně předpokládaného zahájení stavby, je nově navržený  
       termín zahájení odlišný od návrhu v zadávacím řízení. Tento termín je  pak stanoven jako den, kdy  
       zhotovitel obdržel výzvu k zhotovení návrhu smlouvy + max. 40 kalendářních dnů. Pokud takto nově  
       stanovený termín zahájení stavby nebude reálný z klimatických důvodů, či důvodu obtížného přístupu  
       na staveniště z důvodu zemědělského využití pozemků, bude po vzájemné dohodě objednatele a 

zhotovitele stanoven termín zahájení stavby pozdější. Termín dokončení stavby se pak posune 
odpovídajícím způsobem. 

 
4.3   Plnění předmětu smlouvy je zahájeno předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude zápisem o 

předání a převzetí díla.  
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4.4   Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla  
 do 15 dnů před termínem zahájení stavby. 

 
4.5   Jestliže zhotovitel provede dílo před termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i 

 v dřívějším nabídnutém termínu. 
 
4.6   Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení  
        objednatele dohodnutém v této smlouvě. 
        Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se  
        splněním závazku.  
 
 
 

5.    Věci určené k provedení díla   
 
5.1 Objednatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli bez zbytečného odkladu veškeré podklady, informace, 

případně další podklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění předmětu smlouvy a z této smlouvy 
nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  
            

5.2   Věci určené v bodech  5.1  a  k provedení díla předané zhotoviteli objednatelem nejsou  
        v ceně za provedení díla. Objednatel je předá zhotoviteli bezplatně. 
 
5.3   Objednatel má k zhotovované věci vlastnické právo, přitom zhotovitel nese nebezpečí škod  
        až do okamžiku předání díla. 
 
 
 

6.   Cena  za  dílo 
 
6.1  Cena za zhotovení předmětu smlouvy v  rozsahu  Článku 3  této  smlouvy je stanovená 
       dohodou smluvních stran  podle ustanovení § 2  zákona  č. 526/1990  Sb. o cenách  a činí: 
         

                             Cena  bez  DPH           ………………….     Kč 
                                        DPH  21 %         ………….……….    Kč 
                             Cena  včetně  DPH      ………………….     Kč 
 
6.2 Dohodnutá cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení, vypracované  

podle zadávací dokumentace a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet    
        stavby (  ocenění výkazu výměr )  a Tabulka  A – Rekapitulace  z výběrového řízení tvoří nedílnou 

přílohu SOD.  
 

6.3   Dohodnutá cena  je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. 
 
6.4   V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vyhotovení dokumentace skutečného  
        provedení, geodetické zaměření, na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště  
        a náklady  prací a požadavků uvedených v odst. 3.2 , 3.3 a 3.4.  této SOD. 
 
6.5   Zhotovitel a objednatel se zavazují změnit dohodnutou cenu  pouze v případech a za podmínek 

uvedených v této smlouvě. 
        Jedná se o tyto případy: 

- dojde-li k zastavení nebo prodloužení stavby z důvodů ležících na straně objednatele 
- dojde-li k zúžení předmětu plnění stavby oproti zadávacím podkladům¨ 
- dojde-li ke změně podmínek financování dle této smlouvy 
- dojde-li k rozšíření předmětu plnění stavby na základě požadavku objednatele, t. zn. 

  vyžádané vícepráce, kdy zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v 
předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na 
jejich provedení, 

    při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla -vynucené vícepráce. 
To neplatí v případě, že příslušné práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad 
výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace, mohl je z titulu své odbornosti a 
znalosti předvídat a nezahrnul je do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny. 
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6.6.   Před  realizací případů uvedených v odstavci 6.5.  musí být tyto oceněny zhotovitelem dle jednotkové  
        ceny a písemně odsouhlaseny smluvními stranami.  
        Jednotková cena bude stanovena podle systému cenové soustavy ÚRS  Praha, tj. podle „ Katalogů „S“  

 a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, v té době platné cenové úrovně.  
Pokud budou při vyčíslení ceny víceprací používány jednotkové ceny položek již specifikovaných 
v původním výkazu výměr, zavazuje se zhotovitel provést práce za stejné jednotkové ceny, kterými 
ocenil výkaz výměr v zadávacím řízení. 
Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel  

        právo odmítnout jejich úhradu. 
 
6.7 Pokud dojde k realizaci případů z odstavce 6.6. bude učiněna dohoda písemnou formou a to                
        dodatkem ke smlouvě o dílo, v  němž bude určen předmět a  rozsah prací, čas plnění a cena.  
   
6.8 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude vyúčtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu   
        platného zákona. 
 
 

7.    Platební  podmínky 
 
7.1   Objednatel  se zavazuje před zahájením provádění díla zhotoviteli předložit doklad o zajištění  
        financování díla. 
 
7.2   Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout měsíční platby doložené objednatelem odsouhlaseným  
        soupisem provedených prací. Součet jednotlivých měsíčních plateb nesmí překročit 90 % ceny díla. 
        Zbývající částka ve výši 10 % ceny díla bude objednatelem zaplacena na podkladě celkové faktury  
        vystavené zhotovitelem po provedení díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění 
        případných vad a nedodělků. 
 
7.3   Podkladem pro poskytnutí měsíčních plateb je platební doklad se soupisem provedených  
        prací, který vystaví zhotovitel .   
        Platební doklad musí obsahovat  : 
        - označení : platební doklad a číslo 
        - název a sídlo a DIČ zhotovitele a objednatele 
        - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 
        - datum vystavení, odeslání a den splatnosti  
        - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
        - název díla – číslo smlouvy 
        - soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem, výše platby 
        - razítko a podpis oprávněné osoby. 
        další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb, o DPH v platném znění pro daňový doklad 
          
        dále v případě, že zhotovitel je plátce daně z přidané hodnoty: 
        - sazbu daně a daň z přidané hodnoty nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti 
        
7.4  Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě celkové  
        faktury, kterou vystaví zhotovitel po sepsání a podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 
        Faktura musí obsahovat: 
        - označení: faktura a číslo  
        - název, sídlo a DIČ zhotovitele a objednatele 
        - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 
        - datum vystavení, odeslání a den splatnosti  
        - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
        - předmět a název díla, číslo smlouvy 
        - cenu díla – fakturovanou částku 
        - soupis poskytnutých měsíčních plateb 
        - částku k úhradě 
        - razítko a podpis oprávněné osoby. 
         
         dále v případě, že zhotovitel je plátce daně z přidané hodnoty: 
        - sazbu daně a daň z přidané hodnoty nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti 
        - další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb, o DPH v platném znění pro daňový doklad  
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7.5. Objednatel a zhotovitel (dodavatel) ,s odkazem na znění zákona č.235/2004 Sb.,zejména §109 a 109 a 
tohoto zákona, sjednávají, že objednatel je oprávněn hradit zhotovitelem účtovanou daň z přidané 
hodnoty za plnění zhotovitelem uskutečněná a objednatelem přijatá podle této smlouvy, přímo správci 
daně    zhotovitele v případě, že: 
a) v okamžiku uskutečnění tohoto plnění je o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, 
nebo 
b) úhrada za plnění zhotovitelem uskutečněná a objednatelem přijatá podle této smlouvy a příslušná 
daň z přidané hodnoty má být objednatelem poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na 
účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
nebo 
c) úhrada za plnění zhotovitelem uskutečněná a objednatelem přijatá podle této smlouvy a příslušná 
daň z přidané hodnoty má být objednatelem poskytnuta zcela nebo zčásti na jiný účet než je účet 
poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup 
 

7.6  Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na  
faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí, obsahovat 
i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
7.7   Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnů od doručení. V pochybnostech se má za to, že  
        platební doklad byl objednateli doručen třetího dne po odeslání. 
 
7.8   Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad : 
         - obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje 
         - obsahuje chybné cenové údaje. 
        Objednatel musí platební doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky,  
        která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti. 
  
7.9   Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech 
        poukáže platby na účet zhotovitele. V opačném případě je zhotovitel do doby skutečného zaplacení  
        plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu smlouvy v příslušných částech, zejména 
        v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a 
        škody, které mu v této souvislosti vznikly. 
 
 
 

8.    Způsob  provádění  díla 
 
8.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. obchod. zákoníku, pokud není v následujících  
        bodech dohodnuto jinak. 
 
8.2 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do  

něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických  
podmínek, časového postupu prací, změn projektu, zdůvodnění odchylek od projektu a všechny  

       skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník bude veden v knize vydané pro tento  
       účel SEVT, bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího a bude kdykoli k dispozici technickému  
       zástupci objednatele na stavbě, který je oprávněn činit do deníku zápisy. Zástupci smluvních stran na  
       stavbě jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé strany do stavebního deníku, jež se jich týkají,  
       nejpozději do 48 hodin. 
 
8.3   Mimo stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele může provádět záznamy v deníku 
        pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a  
        k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 
 
8.4   Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, 
        zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektem a zadávacími podmínkami, podle  
        technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby  
        jakost díla odpovídala požadovanému standardu. 
        Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 
        Zhotovitel je povinen dle bodu 8.2 reagovat a v případě vad díla tyto neprodleně odstranit či  
        dohodnout způsob a termín odstranění. 
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8.5   Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však  
        oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce  
        zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví  
        pracujících na stavbě. 
 
8.6   Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele – technický dozor investora  
        k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku 3  
        dny předem. Druh těchto prací bude předem dohodnut ve stavebním deníku. Zhotovitel pořídí  
        fotodokumentaci prací, které budou zakryty, v rozsahu dle dohody s technickým dozorem investora. 
  
8.7.  Práce podléhající geodetickému zaměření, zejména poloha nově zřízených a odkrytých stávajících  
        podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřeny před zakrytím. Zaměření se týká i stávajících  
        odkrytých sítí, pokud byly v rámci stavby odstraněny. Zaměření těchto sítí bude protokolárně předáno  
        TD objednatele při obhlídce prací před zakrytím. 
         
8.8. Nevyzve-li zhotovitel TD objednatele ke kontrole takových prací nebo nepředloží - li geodetické  
        zaměření nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí před záhozem je  
        povinen na žádost TD zakryté práce odkrýt na vlastní náklad a pořídit požadované geodetické  
        zaměření nově odkryté konstrukce.   
         
8.9.  Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude- 
        li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a  
        zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese  
        veškeré tyto náklady zhotovitel.  Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje  
        zhotovitele ze zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 
 
8.10  Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou  
        certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele,  
        nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo technickému dozoru investora  
        certifikát, či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu.  
        Zhotovitel souhlasí se skutečností, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu  
        bude objednatel před jejich zabudováním vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními   
        doklady ( výrobce, parametry, kvalita  atd.). 
 
 
8.11  Pokud Zhotovitel bude chtít zabudovat výrobek, konstrukci  a materiál s jinými technickými  
         parametry a jinou kvalitou, než jakou uvádí předaná dokumentace ke zhotovení díla, je  
         povinen  předem předložit Objednateli písemný souhlas zpracovatele projektové dokumentace  
         s takovýmto řešením. 
 
8.12  V pochybnostech, zda zabudovaný výrobek, konstrukce či materiál odpovídají technickým  
         parametrům a kvalitě požadovaným předanou dokumentací ke zhotovení díla, rozhoduje o  
         souladu s dokumentací zpracovatel projektové dokumentace. V případě nesouhlasu projektanta se 

Zhotovitel zavazuje  
         nahradit výrobek, konstrukce či materiál jiným v požadované kvalitě.  
 
8.13  Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel. 
 
8.14   Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování  
          předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za  
          provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech. 
 
8.15   Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů,  
          vyhlášek a norem o požární ochraně. 
 
8.16   K dodržení ustanovení této smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně  
          způsobilými a proškolenými pracovníky. 
 
 
 

9.    Staveniště 

 
9.1  Staveniště je prostor, určený zadávací projektovou dokumentací k provedení díla a k zařízení   
       staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, prosté práv třetích osob, v termínu  
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       uvedeném v odstavci 4.4 této smlouvy.   
 
9.2 O předání staveniště bude za účasti provozovatele sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. 
       V zápise se uvedou vzájemné vztahy podle příslušných ustanovení zákona č.262/2006 Sb. (zák. práce),  
       zákona č. 309/2006 Sb. o BOZP  a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
       na BOZP na staveništi. Do zápisu budou uvedeny jména zástupců provozovatele, kterým bude  
       umožněn vstup na staveniště. 
 
9.3  Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli : 
        - napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu ( tj. přívod el. energie, vody,  
           kanalizace) 
        - plochy pro zařízení staveniště vč. ploch mezideponijních skládek 
        - podmínky příjezdu ke staveništi  
        - podmínky k vytyčení všech podzemních vedení, nacházejících se v území výstavby 
        Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla     
        do 15 dnů před termínem zahájení stavby. 
 
9.4  Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících  
       zařízení pro účely ZS a likvidaci ZS jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži  
       ZS je majetkem zhotovitele. 
 
9.5  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní  
       náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Za odpady se nepovažují demontované části 
majetku objednatele, které jsou využitelné jako druhotné suroviny – šrot. Šrot zůstává ve vlastnictví 
objednatele. 
 
9.6  Zhotovitel zlikviduje vlastní ZS a předá vyklizené staveniště objednateli do 15 dnů po předání  
       díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál  
       potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich  
       odstranění je povinen staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv  
       překážek. 
 
9.7 Objednatel zodpovídá za to, že řádný průběh prací nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob. 

 
9.8 Na staveniště mohou vstoupit jen pověření pracovníci objednatele. 

 
9.9 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně 

porušována může objednatel na základě návrhu koordinátora BOZP udělit smluvní pokutu zhotoviteli ve 
výši až 0,1 % z ceny díla za každé porušení těchto zásad. 
 

9.10 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně 
porušována může koordinátor BOZP vydat zákaz dalšího provádění práce, případně vykázat osobu 
porušující bezpečnost práce ze staveniště. 
 

9.11 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků. 
 

9.12 Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že koordinátorem pro provádění opatření k ochraně  
       bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění ve smyslu odstavce 3, § 101 zákona č.  
        262/2006 Sb. v platném znění (Zákoník práce) bude pracovník jmenovaný objednatelem.. 
 
 

10. Předání a převzetí díla 
 
10.1. K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele 15 dní před termínem zahájení  
        přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle bodu 10.3.  
        Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, a to i v případě 
        dřívějšího dokončení díla. 
 
10.2  Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o 
         sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do provozu. Zároveň se smluvní strany  
         dohodnou na opatření a lhůtách k jejich odstranění. 
 
10.3   Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména: 
           - atesty, prohlášení o shodě 
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           - doklady jakosti na materiály používané v průběhu stavby 
           - zápisy o tlakových zkouškách potrubí 
           - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí 
              zakrytých v průběhu stavby 
           - zápisy o zpětném převzetí podzemních sítí jejich správci nebo majiteli, pokud byly  
              provedeny 
           - doklady o zkouškách předepsaných zvláštními předpisy závaznými normami nebo 
              projektovou dokumentací k o věření kvality použitých materiálů, konstrukcí a funkčnosti 
              instalovaného zařízení 
           - stavební deník 
           - soubor zápisů o dílčích přejímkách pokud byly uskutečněny 
           - stanovisko ke skutečnému stavu plateb 
           - projektovou dokumentaci se zakreslením změn, ke kterým došlo během provádění stavby 
              podle bodu 3.3 a 3.4 smlouvy 
           - geodetické zaměření podle bodu 3.4 této smlouvy 
 
10.4  Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů odstranění  
         případných vad a nedodělků. 
 
 
 

11.   Záruční  doba  – zodpovědnost  za  vady 
 
11.1  Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními obchodního 
         zákoníku. 
 
11.2  Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této smlouvy, platných 
         právních  předpisů a ČSN, ČSN EN ISO 9001:2000 a požadovaných standardů. 
 
11.3  Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 60 měsíců. 
         Toto se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. 
         Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 
 
11.4  Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem, neodpovídá za  
         vady vzniklé nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení. 
 
11.5   Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné  
          vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad,  
          provedeného objednatelem písemnou formou nejpozději do 10 dnů po jejich zjištění. 
          Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5-ti pracovních dnů od jejího obdržení a  
          dohodnout způsob a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se  
          prodlužuje o dobu od oznámení reklamace zhotoviteli do jejího odstranění. 
 
11.6  Odstranění záručních vad potvrdí v zápise zástupce objednatele zhotoviteli, popř. uvede  
         důvody, proč toto potvrzení odmítá. K vyhotovení tohoto zápisu je povinen se objednatel  
         dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 dny předem. 
 
11.7 Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného předmětu je neodstranitelná zavazuje  
         se zhotovitel dodat do 15 dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění.  
         Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě. 
 
11.8  Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím    
         zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle  článku 1  této smlouvy. 
 
11.9  Vady zjevné uplatní objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději při předání a převzetí   
         díla. 
 
11.10  Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení  § 560 a násl. Obch. zákoníku. 
          Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení  
          reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy. 
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12.    Smluvní  pokuty     

 
12.1.   Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění  
           níže uvedených závazků z této smlouvy, tyto pokuty: 
 
12.1.1 Za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro předání a převzetí díla smluvní 
           pokutu ve výši  5 000 Kč za každý započatý den prodlení, až do data podepsání  
           protokolu o předání a převzetí. 
 
12.1.2 Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou 
           vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě v protokolu o předání a převzetí díla až do 
           dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny. 
 
12.1.3 Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky smluvní  
           pokutu ve výši  5 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě na  
           odstranění. 
 
12.1.4 Za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvní lhůtě splatnosti ve  
           výši  0,1%  z částky k úhradě za každý započatý den prodlení. 
 
12.1.5 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu  ve výši  5 000,- Kč  za každý den prodlení  za nedodržení  
           termínu vyklizení staveniště . 
 
12.1.6 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu  ve výši  100 000,- Kč  za porušení ustanovení 3.7. této smlouvy, 
            které zjistí technický dozor investora a uvede do stavebního deníku.   
 
 12.1.7 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu  ve výši  100 000,- Kč  za porušení ustanovení 8.7. nebo 8.8 této  
            smlouvy, které zjistí technický dozor investora a uvede do stavebního deníku.  
             
12.2.   Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze 
           závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní  
           pokutu. 
 
 
 

13.   Odstoupení od smlouvy 
 
13.1 Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce pro zadávací řízení 

informace neodpovídající skutečnosti, a tyto informace rozhodujícím způsobem ovlivnily výběr 
nejvhodnější nabídky. Pokud k zjištění této skutečnosti dojde po zahájení stavebních prací, zhotovitel 
neprodleně přeruší stavební práce. Objednatel ověří spolu se zhotovitelem neprodleně hodnotu 
provedených prací a všech dlužných částek k termínu zastavení prací a tento dlužní zůstatek vyrovná. 
 

13.2 Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se smlouvou nebo bude zanedbávat 
plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel  

         prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání.  
         Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení, může objednatel po 20 dnech  
         od oznámení od této smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se  
         zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek  
         k termínu zastavení prací a tento dlužní zůstatek vzájemně vyrovnat. 
 
13.3.  Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě že 

- objednatel opomene vykonat svou povinnost a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést  
  smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel navrhl objednateli přiměřenou  
  lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula . 

         - objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti  
           dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil 
           sjednanou zálohu ani po uplynutí lhůty 1 měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude 
           dohodnuto jinak. 
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13.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od smlouvy odstoupit druhé 
straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání 
na poslední známou adresu. 

 
 

14.  Jiná ujednání 
 
14.1 Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 345 odst.2  Obchod. zák. pokládají porušení smluvních 
         povinností uvedených v následujících částech smlouvy za porušení podstatné: 
              - prodlení objednatele s povinností dle bodů  4.4, 5.1, 7.2 
              - prodlení zhotovitele s povinností dle bodů  4.1 . 
              - uvedení informací k zadávacímu řízení neodpovídajících skutečnosti dle bodu 13.1. 
 
14.2 Jestliže z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude zhotoviteli zabráněno v plnění jeho  

 smluvních povinností, má zhotovitel bez uplatnění ujednání dle bodu  13.3  ze strany objednatele   
          právo přiměřeně prodloužit sjednanou dobu na realizaci díla.  
 
14.3  Každá  ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 dnů od výskytu  
         vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci 
         bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této smlouvy, bude mít právo na takové  
         prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení  
         vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné 
         náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání. 
 
14.4   Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto smlouvu nebo její část,  
          budou objednatel a zhotovitel oprávněni prostřednictvím vzájemného písemného oznámení ukončit  
          smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě   
          ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli plnou kompenzaci za všechny  
          provedené práce a za všechny položky, vyrobené před datem ukončení . 
 
14.5   Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této smlouvy  
          jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ustan. § 51 obch.zák. Smluvní strany  
          jsou povinny zachovávat mlčenlivost a všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti   
          s prováděním díla podle této smlouvy dozvěděly, a to i po té, kdy provádění díla bylo skončeno.           
          Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany.    
          Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení obchod. zák. o  
          nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena. 
 
14.6  Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý  
         zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.  
 
14.7  Zhotovitel je odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti  
         s plněním smlouvy zhotovitelem  a jeho subdodavateli. 
 
14.8. Zhotovitel je zodpovědný za škodu, způsobenou objednateli tím, že nezaslal v zákonném termínu  
         objednateli doklady požadované zákonem č.55/2012 v platném znění, § 147a, odst. 4  a  5 a následně  
         objednatel nebude moci splnit svou povinnost zveřejnění údajů dle  zákona č.55/2012 v platném  
         znění, § 120 odst. 1 b . 
 
14.9 Jako součást nabídky v zadávacím řízení předložil Zhotovitel prohlášení o ekonomické a finanční 

způsobilosti.  
         Zhotovitel předložil před uzavřením smlouvy s Objednatelem pojistnou smlouvu na pojištění 

odpovědnosti za škody, jejíž kopie tvoři nedílnou součást této smlouvy. Pojištění odpovědnosti za 
škodu je sjednáno na plnění minimálně 10.000.000,- Kč se spoluúčastí max. 5%, tj. 500 000,-Kč.. 

          Tato pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy, aniž by k ní musela být připojena. 
 
          Zhotovitel  předložil  před uzavřením smlouvy s  Objednatelem pojistnou smlouvu o pojištění 

stavebních a montážních výkonů  ve výši minimálně  10 000 000,- Kč, číslo .... uzavřenou dne ........   
          Tato pojistná smlouva  je nedílnou součástí smlouvy, aniž by k ní musela být  připojena jako její  

číslovaná  příloha. 
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15.   Spolupůsobení objednatele 
 
15.1   V případě, že k provedení prací a činností dle této smlouvy bude nutná změna projektové  
         dokumentace pro stavební povolení, zabezpečí změnu projektu objednatel včetně jejího úředního  
         projednání, změnu realizační projektové dokumentace zabezpečí zhotovitel za úhradu. Nebude-li  
         nutná změna projektové dokumentace, budou tyto práce a činnosti realizovány na základě zápisu do  
         deníku víceprací, který je součástí stavebního deníku. 
 
 

16.    Závěrečná ustanovení 
 
16.1 Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy podle ní vzniklé Obchodním zákoníkem.  
          V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. 
          Nedojdou-li smluvní strany k smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné z nich soud  
          k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,  
          ve znění pozdějších změn a doplnění. Strany mohou na základě zvláštního písemného ujednání  
          dohodnout případné vyřešení sporů v rozhodčím řízení. 
  
16.2  Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky ke smlouvě po řádném   
         potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran . 
 
16.3  Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá  ze stran obdrží  
         dvě podepsaná vyhotovení . 
 
16.4   Nedílnou součástí této smlouvy je  Nabídkový položkový rozpočet stavby včetně  Tabulky  A               
          ( odst.6.2 této smlouvy  )  .            
 
 
 
 
 
 
 
 
V  …………………  dne  ………………..                        V Č. Budějovicích , dne ………………. 
 
 
 
 
 
Zhotovitel:                                                                                       Objednatel : 
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