

Soupis prací, dodávek a služeb

Datum:

Stavba : 1SINC

Zateplení budovy Základní umělecké školy, Svitavy

Objednatel : Město Svitavy T.G.Masaryka 35

IČO : 00277444

DIČ : CZ00277444

Zhotovitel : OLSPOL s.r.o.
T.G.Masaryka 30
56802 Svitavy


IČO : 27466701

DIČ : CZ27466701

Za zhotovitele :

OLSPOL s.r.o.
T.G. Masaryka 30, 568 02 Svitavy
IČO: 27466701
DIČ: CZ27466701

Za objednatele :



T.G. Masaryka 35
568 11 Svitavy

IČO 00277444

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 494 483,00
DPH	21 %	523 842,00
Cena celkem za stavbu		3 018 325

Rekapitulace stavebních objektů (sopisů)

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	2 Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb	55 660	0	46 000	9 660	1,8
1	2a Zateplení budovy Základní umělecké školy, Sv	2 962 665	0	2 448 483	514 182	98,2
Celkem za stavbu (suma 2 + 2a)		3 018 325	0	2 494 483	523 842	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2,0	50 887	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1,0	23 815	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	0,1	1 969	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	1,1	26 495	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2,2	56 001	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	39,0	973 669	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1,4	35 554	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	1,6	0	40 594	0	0	0
713 Izolace tepelné	6,8	0	170 433	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0,2	0	4 986	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	7,1	0	177 823	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0,3	0	8 000	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	22,1	0	552 212	0	0	0
783 Nátěry	0,1	0	2 138	0	0	0
784 Malby	0,3	0	6 994	0	0	0
7861 žaluzie	1,7	0	41 234	0	0	0
900 Práce a náklady související s prováděním	0,2	6 000	0	0	0	0
9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb	0,1	3 500	0	0	0	0
9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb	1,7	42 500	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3,9	97 520	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	3,7	92 707	0	0	0	0

96	Bourání konstrukcí	1,8	45 364	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1,0	24 549	0	0	0	0
M210	Hromosvod	0,4	0	0	9 540	0	0
Celkem za stavbu		100,0	1 480 531	1 004 413	9 540	0	0

KRYCÍ LIST

Rozpočet	2	Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 2	JKSO	801.39
Objekt			SKP	
1	ZUS T.G.Masaryka 25A,Svitavy		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
1SINC	Zateplení budovy Základní umělecké školy,Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant	SINC s.r.o Pardubice		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Svitavy T.G.Masaryka 35			
Dodavatel	OLSPOL s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	46 000	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	46 000		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	46 000	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	46 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		46 000 Kč
DPH		21,0 %		9 660 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			55 660 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1SINC Zateplení budovy Základní umělecké školy,Svitav	Rozpočet : 2
Objekt :	1 ZUŠ T.G.Masaryka 25A,Svitavy	Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.230/2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb	3 500	0	0	0	0
9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb	42 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	46 000	0	0	0	0

POLOŽKOVÝ SOUPIS

Stavba :	1SINC Zateplení budovy Základní umělecké školy,Svi	Rozpočet: 2
Objekt :	1 ZUŠ T.G.Masaryka 25A,Svitavy	Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9001	Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb					
1	90050001 T00	vybudování zařízení staveniště viz. odd VIII., smlouvy o dílo	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
2	90050002 T00	provoz zařízení staveniště viz. VIII.oddíl, smlouvy o dílo	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
3	90050003 T00	odstranění zařízení staveniště viz. VIII.oddíl, smlouvy o dílo	soubor	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb				3 500,00
Díl: 9002	Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb					
4	90060001 T00	Povolení užívání ploch,zásahy do veř.komunikací	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
5	90060002 T00	Projektová dokumentace skutečného provedení	kus	2,00	500,00	1 000,00
6	90060003 T00	Vytyčení staveniště,objektů-směrové a výškové body	soubor	1,00	500,00	500,00
7	90060004 T00	Vytyčení inž. sítí, ochrana stávajícího vedení před poškozením	soubor	1,00	500,00	500,00
8	90060005 T00	Zajištění dopravního značení vč.souhlasu správce	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
9	90060006 T00	Informační panel 1,2x2,4m viz. VIII.oddíl, odst.11	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
10	90060007 T00	Publicita projektu	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
11	90060008 T00	Pojištění předmětu díla,pojištění zhotovitele	soubor	1,00	500,00	500,00
12	90060009 T00	Bankovní záruka po dobu záruční doby	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
	Celkem za	9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb				42 500,00

KRYCÍ LIST

Rozpočet	2a	Zateplení budovy Základní umělec	JKSO	801.39
Objekt			SKP	
1	ZUS T.G.Masaryka 25A,Svitavy		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
1SINC	Zateplení budovy Základní umělecké školy,Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant	SINC s.r.o Pardubice		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Svitavy T.G.Masaryka 35			
Dodavatel	OLSPOL s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 434 531	0	0
Z	PSV celkem	1 004 413		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	9 540		
	ZRN celkem	2 448 483		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 448 483	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 448 483	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		2 448 483 Kč
DPH		21,0 %		514 182 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 962 665 Kč

Poznámka :

□□□

Stavba :	1SINC Zateplení budovy Základní umělecké školy,Svitav	Rozpočet : 2a
Objekt :	1 ZUŠ T.G.Masaryka 25A,Svitavy	Zateplení budovy Základní umělecké školy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	50 887	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	23 815	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	1 969	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	26 495	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	56 001	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	973 669	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	35 554	0	0	0	0
900 Práce a náklady související s prováděním stavebních prací	6 000	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	97 520	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	92 707	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	45 364	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24 549	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	40 594	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	170 433	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 986	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	177 823	0	0	523 842
767 Konstrukce zámečnické	0	8 000	0	0	3 018 325
769 Otvorové prvky z plastu	0	552 212	0	0	0
783 Nátěry	0	2 138	0	0	0
784 Malby	0	6 994	0	0	0
7861 žaluzie	0	41 234	0	0	0
M210 Hromosvod	0	0	9 540	0	0
CELKEM OBJEKT	1 434 531	1 004 413	9 540	0	0

POLOŽKOVÝ SOUPIS

Stavba :	1SINC Zateplení budovy Základní umělecké školy,Svi	Rozpočet: 2a
Objekt :	1 ZUŠ T.G.Masaryka 25A,Svitavy	Zateplení budovy Základní umělecké školy,Svitavy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	28,29	594,30	16 810,96
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, dle technologického plánu zhotovitele	m3	2,16	103,60	223,65
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10km dle technologického plánu zhotovitele	m3	28,29	164,50	4 653,21
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,16	116,55	251,61
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	28,29	15,05	425,72
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním Edef 30Mpa	m3	28,29	198,10	5 603,65
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	21,59	10,50	226,67
8	181101121R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor.1,2 do 20 m	m3	2,16	7,07	15,26
9	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	21,59	13,93	300,71
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	28,29	160,00	4 525,92
11	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	1,09	86,80	94,58
12	583318026	Kamenivo těžené frakce 16/32	T	51,77	343,00	17 755,46
	Celkem za	1 Zemní práce				50 887,42
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	211561111R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	3,44	650,00	2 237,63
14	212792113T00	Montáž trativodů z flexibilních trubek bez lože	m	13,50	20,00	270,00
15	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext.,montáž	m2	27,27	22,90	624,48
16	216904111R00	Očištění tlakovou vodou	m2	59,23	25,00	1 480,69
17	311419809T00	Izolace XPS.deskami tl.5 cm, nopová fólie	m2	59,23	250,00	14 806,88
18	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhezni můstek	m2	59,23	50,00	2 961,38
19	881248111R00	Příplatek za napojení nového drénu DN 80	kus	1,00	541,00	541,00
20	28611222	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 80 mm	m	14,85	21,71	322,39
21	693660202	Textilie netkaná ,300g/m2	m2	32,72	17,44	570,71
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				23 815,15
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
22	312271163R00	Zdi vypln tv plynobět	m3	0,19	3 640,00	687,96
23	317168133R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1750 mm D+M	kus	3,00	427,00	1 281,00
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				1 968,96
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
24	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	34,98	30,00	1 049,48
25	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	34,98	55,00	1 924,04
26	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	4,15	350,00	1 452,50
27	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků	m	15,00	40,00	600,00
28	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	34,98	55,00	1 924,04
29	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	34,98	129,50	4 530,23
30	599142111R00	zálivka asfaltová	m	15,00	100,00	1 500,00
31	631312141R00	Doplnění rýh betonem	m3	0,45	2 500,00	1 125,00
32	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm	m	15,00	91,50	1 372,50
33	919735112R00	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 5 - 10 cm	m	15,00	72,00	1 080,00
34	965081812R00	Bourání dlaždic tl. nad 1 cm, pl. 1 m2	m2	0,40	60,00	24,00
35	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	34,98	29,60	1 035,48
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km dle technologického plánu zhotovitele	t	8,73	151,00	1 318,52
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km dle technologického plánu zhotovitele	t	87,32	9,00	785,87
38	979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m dle technologického plánu zhotovitele	t	4,83	100,00	482,76
39	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění dle technologického plánu zhotovitele	t	8,73	9,30	81,21

POLOŽKOVÝ SOUPIS

Stavba :	1SINC Zateplení budovy Základní umělecké školy,Svi	Rozpočet: 2a
Objekt :	1 ZUŠ T.G.Masaryka 25A,Svitavy	Zateplení budovy Základní umělecké školy,Svitavy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí dle technologického plánu zhotovitele	t	8,73	150,00	1 309,79
41	596220010RA0	Plocha z dlažby keramické, podklad beton prostý D+M	m2	0,40	1 000,00	400,00
42	592162117.A	Přídlažba silniční vysoká 50/25/10 bílá	kus	30,30	77,12	2 336,74
43	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	7,21	300,18	2 163,25
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				26 495,39
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
44	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	2,00	427,50	855,00
45	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	307,70	27,00	8 307,90
46	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění,nadpraží - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	95,35	320,00	30 512,00
47	622319562T00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 20 mm vč.úpravy podkladu pro polystyren	m2	27,21	600,00	16 326,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				56 000,90
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
48	601011188RT7	Omítka stropů tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	1,75	372,00	649,51
49	601011191R00	Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	1,75	32,40	56,57
50	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	841,36	40,00	33 654,53
51	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	155,21	30,00	4 656,15
52	622300131R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm	m2	2,89	79,90	230,71
53	622300154T00	Montáž a dodávka začíšťující lišty	m	615,40	47,00	28 923,80
54	622319011R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 50 mm	m	4,38	100,00	438,00
55	622319015R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	93,50	112,00	10 472,00
56	622319121RU1	KZS, sokl, XPS 30 mm s omítkou mozaikovou 6,0 kg/m2	m2	2,15	960,00	2 060,35
57	622319124RU1	KZS, sokl, XPS P 140 mm s omít. mozaikovou 6kg/m2	m2	46,93	1 022,00	47 958,68
58	622319125T00	KZS, sokl, XPS P 160 mm,s omítkou mozaik. 6kg/m2	m2	6,10	1 060,00	6 466,00
59	622319130T00	VKZS, EPS50 mm grafitový s om.+pene.barev.nátěr silik.3,3kg/m2dle graf.řeš.přer.tep.most+graf.zát.	m2	9,84	800,00	7 875,20
60	622319132RV1	VKZS, XPS 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	4,04	550,00	2 223,38
61	622319435RT3	VKZS EPS graf.160mm s om.silik.3,3kg/m2,pen.barev.nát.silik.dle graf.řeš.+přer.tep.most.graf.zát	m2	771,14	900,00	694 022,76
62	622319564R00	Zateplovací systém , parapet, EPS grafit tl. 40 mm vč.systémových plastových profilů	m2	14,93	850,00	12 688,80
63	622391121R00	Příplatek za hmoždinky se zap.graf. zátč.6 ks/m2	m2	771,14	19,00	14 651,59
64	622402001T00	Příplatek za grafickou složitost dohled výtvarníka	m2	838,51	10,00	8 385,13
65	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	47,63	210,00	10 002,09
66	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikonová,dle grafického řešení	m2	77,01	160,00	12 321,60
67	622481211RU1	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	78,84	120,00	9 460,32
68	622481213T00	Další vrstva výztužné sítě do stěrkového tmelu do výšky 3m D+M	m2	88,64	100,00	8 863,78
69	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	337,06	24,00	8 089,44
70	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní ostění,nadpraží	m	314,20	24,00	7 540,80
71	622481293T00	Montáž výztužné lišty podparapetní	m	90,70	24,00	2 176,80
72	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	841,36	25,00	21 034,08
73	62291	Provedení odtrhových a tahových zkoušek před zahájením ETICSU	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
74	28350100.A	Lišta rohová s okapničkou 2 m plast+tkanina	m	137,34	36,48	5 009,98
75	28350102.A	Lišta dilatační 2 m plast+tkanina	m	12,24	203,03	2 485,70
76	28350103.A	Lišta podparapetní 2 m plast+tkanina	m	99,77	45,71	4 560,49

POLOŽKOVÝ SOUPIS

Stavba :	1SINC Zateplení budovy Základní umělecké školy,Sví	Rozpočet: 2a
Objekt :	1 ZUŠ T.G.Masaryka 25A,Svitavy	Zateplení budovy Základní umělecké školy,Svitavy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
77	58556813.A	lišta rohová Al s tkaninou	m	322,72	8,40	2 710,83
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				973 669,07
Díl: 64		Výplně otvorů				
78	648991113RT4	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm vč.dod.parap.desky š.350mm a bočních plast.krytek	m	90,70	392,00	35 554,40
	Celkem za	64 Výplně otvorů				35 554,40
Díl: 900		Práce a náklady související s prováděním stavby				
79	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, výpomoci neobsažené v ostatních položkách	hodina	40,00	150,00	6 000,00
	Celkem za	900 Práce a náklady související s prováděním stavby				6 000,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
80	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	1 169,04	38,00	44 423,52
81	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	2 338,08	2,00	4 676,16
82	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	1 169,04	26,60	31 096,46
83	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	50,00	35,00	1 750,00
84	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 169,04	7,00	8 183,28
85	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 338,08	0,50	1 169,04
86	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 169,04	2,00	2 338,08
87	70921339	Sítovina ochranná	m2	1 285,94	3,02	3 883,55
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				97 520,09
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
88	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	2,00	401,00	802,00
89	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	400,00	30,00	12 000,00
90	914501110	M+D nové konzoly pro 2 dopravní značky úprava Pz ,značky stávající	kus	1,00	1 090,00	1 090,00
91	952 1	DMTZ+MTZ osvětlovací lampy G vč.prodloužení kabelů	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
92	952 10	D+M mříže 1800x2100mm Q,vč.nátěrů vč.úpravy kotvení	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
93	952 11	DMTZ+MTZ telefonní krabice,vč.přívodního kabelu R vč.veškerého materiálu	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
94	952 12	DMTZ+MTZ odkouření plyn.přímotopů S,vč.revizí a prodloužení	kus	2,00	1 920,00	3 840,00
95	952 13	DMTZ a D+M nových ocel.nosičů vlnajek úprava Pz ozn T	kus	2,00	450,00	900,00
96	952 14	DMTZ+MTZ anténa U,vč.vedení do provozu	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
97	952 15	D+M větr. mřížek 150x150mm W,vč.bouracích prací a odvětr.potrubí,s provizorní krytím perlínkou	kus	21,00	260,00	5 460,00
98	952 16	DMTZ+MTZ ocel.žebříku, vč.nátěrů Z vč.prodl.kotev dodávka nového žebříku	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
99	952 17	D+M zděný a ocel.sloup. 30x30x180,vč.úpravy branky vč.veškerého materiálu ozn.X	kus	1,00	8 500,00	8 500,00
100	952 18	DMTZ a zpětná oprava střechy vč.veškerého materiálu- popis ozn.AA a detaily	kus	12,00	500,00	6 000,00
101	952 19	DMTZ a zpětná oprava střechy v š.1000m ozn.Y vč.veškerého materiálu-	m	9,63	600,00	5 775,00
102	952 2	DMTZ vstupní přístřešek ozn H	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
103	952 20	veškeré vedení na fasádě umístit do chrániček pod KZS D+M	m	46,00	190,00	8 740,00
104	952 3	DMTZ+MTZ zvonkového panelu J vč.prodlouženíkabelů	kus	1,00	2 980,00	2 980,00
105	952 4	DMTZ+MTZ+dodávka dvířek elektro skříní K 2x500x500 vč.nátěrů a komplet dle popisu	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
106	952 5	DMTZ+MTZ vývěsky L komplet dle popisu	kus	1,00	250,00	250,00
107	952 6	DMTZ+MTZ státní znak,čp,čo M komplet dle popisu	kus	3,00	85,00	255,00
108	952 7	DMTZ+MTZ logo školy N komplet dle popisu	kus	1,00	375,00	375,00
109	952 8	DMTZ+MTZ plynového potrubí O,vč.revizí a projednání s provozovatelem plynoměrný	kus	1,00	7 540,00	7 540,00

POLOŽKOVÝ SOUPIS

Stavba :	1SINC Zateplení budovy Základní umělecké školy,Svi	Rozpočet: 2a
Objekt :	1 ZUŠ T.G.Masaryka 25A,Svitavy	Zateplení budovy Základní umělecké školy,Svitavy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
110	952 9	D+M větr. mřížek 300x150mm P,vč.bouracích prací a odvětrávacího potrubí,komplet dle popisu	kus	5,00	500,00	2 500,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						92 707,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
111	962081131R00	Bourání oken ze skleněných tvárníc tl. 10 cm	m2	5,70	74,55	424,94
112	966006211R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí	kus	2,00	32,34	64,68
113	966631111R00	Odstranění trubkového nástavce	kus	1,00	52,36	52,36
114	967041112R00	Přisekání hrany základu v betonu	m2	7,90	188,00	1 484,64
115	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	15,00	6,50	97,50
116	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	54,00	13,00	702,00
117	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 vč.vnitřních parapetů	m2	6,84	200,00	1 368,00
118	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 vč.vnitřních parapetů	m2	7,11	169,00	1 201,59
119	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 vč.vnitřních parapetů	m2	136,80	100,00	13 680,00
120	968071126R00	Vyvěšení, kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	2,00	32,90	65,80
121	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,91	250,50	227,96
122	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,40	194,00	853,60
123	968072800	Vybourání mříží	m2	3,78	35,00	132,30
124	978021191R00	Otlučení cementových omítek stěn do 100%	m2	47,63	101,15	4 817,67
125	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	47,63	64,12	3 053,97
126	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP dle technologického plánu zhotovitele	t	30,28	30,00	908,30
127	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží dle technologického plánu zhotovitele	t	30,28	20,00	605,54
128	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km dle technologického plánu zhotovitele	t	30,28	151,00	4 571,79
129	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km dle technologického plánu zhotovitele	t	454,15	9,00	4 087,36
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m dle technologického plánu zhotovitele	t	30,28	135,00	4 087,36
131	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m dle technologického plánu zhotovitele	t	151,38	15,00	2 270,76
132	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo dle technologického plánu zhotovitele	t	30,28	20,00	605,54
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						45 363,65
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
133	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu dle technologického plánu zhotovitele	t	116,90	210,00	24 548,80
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						24 548,80
Díl: 711	Izolace proti vodě					
134	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	27,64	17,10	472,64
135	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	86,87	28,50	2 475,71
136	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	27,64	74,80	2 067,43
137	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	86,87	89,00	7 731,16
138	711471175T00	Izolace tlaková, připevnění poplast.lištou Z	m	78,97	60,00	4 738,20
139	711472051RZ2	Izolace, tlaková voda, svislá fólie PVC, volně včetně dodávky fólie novové tl. 1,0mm	m2	59,23	200,00	11 845,50
140	62832134	Pás asfaltovaný těžký specifikace dle PD	m2	136,03	81,72	11 116,03
141	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, dle technologického plánu zhotovitele	t	0,19	767,00	146,94

POLOŽKOVÝ SOUPIS

Stavba :	1SINC Zateplení budovy Základní umělecké školy,Svi	Rozpočet: 2a
Objekt :	1 ZUŠ T.G.Masaryka 25A,Svitavy	Zateplení budovy Základní umělecké školy,Svitavy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				40 593,61
Díl:	713	Izolace tepelné				
142	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	0,44	90,60	39,64
143	713181111R00	Izolace minerální foukaná do dutin D+M	m3	133,94	1 200,00	160 732,80
144	713411111R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	3,34	96,40	321,62
145	762341925R00	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. nad 8 m2	m2	14,85	71,70	1 064,75
146	762343935RT2	Zabednění otvorů střech prkny plochy nad 8 m2 vč.dodávka prkna tl.24 mm	m2	14,85	231,00	3 430,35
147	28375933	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 50mm	m2	0,48	77,70	37,40
148	63150953	Rohož lamelová na Al folii tl. 50 mm, š. 600 mm	m2	3,84	201,45	772,90
149	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné dle technologického plánu zhotovitele	t	5,58	723,00	4 033,88
	Celkem za	713 Izolace tepelné				170 433,34
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
150	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	2,00	357,00	714,00
151	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	2,00	1 980,00	3 960,00
152	721242803R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	2,00	110,00	220,00
153	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, dle technologického plánu zhotovitele	t	0,16	564,00	92,06
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				4 986,06
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
154	764311831RT1	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° z Pz plechu	m2	64,19	25,00	1 604,63
155	764311921R00	Oprava krytiny Pz, tab. 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° vč.nátěrů 1x základ antikor, 1 x email	m2	51,98	400,00	20 790,00
156	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	31,93	25,00	798,13
157	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	3,00	33,30	99,90
158	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	90,70	33,30	3 020,31
159	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	60,00	34,20	2 052,00
160	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	28,20	20,80	586,56
161	764778312R00	oplech.parapetů, AL 0,6mm,RŠ 230 mm, RAL 9006, vč.bočních plast.krytek	m	93,30	250,00	23 325,00
162	764901099T00	Předlakovaná ocel 0,7mm, rš 570 mm RAL 9006	m	60,36	650,00	39 234,00
163	764901100T00	Předlakovaná ocel 0,7mm, rš 765 mm RAL 9006	m	3,00	900,00	2 700,00
164	764901300.T0	oplechování izolované hlavice odvětrávací ozn AE předlakovaná ocel 0,7mm RAL 9006	ks	5,00	400,00	2 000,00
165	764901300R00	komínek odvětrávací, DN 200 mm, předl.ocel 0,7mm viz K13,vč.prostupů D+M RAL 9006	ks	7,00	1 000,00	7 000,00
166	764901301R00	hlavice odvětrávací, DN 300 mm,vč.prostupů D+M popis dle PD	ks	5,00	3 850,00	19 250,00
167	764904010RS1	zastřešení hladkými poplast. plechy, do 30° Předlakovaná ocel 0,7mm, RAL 9006 D+M	m2	7,38	692,00	5 106,96
168	764908102RT1	předlak.oc kotlík žlabový kónický,vel.žlabu 150 mm RAL 9006 D+M	kus	3,00	403,00	1 209,00
169	764908105RT1	předlak.ocel žlab podokap.půlkr. R,velikost 150 mm vč.čel a háků RAL 9006 0,7mm D+M	m	31,93	492,00	15 707,10
170	764908109RT1	předlak.ocel odpadní trouby kruhové, D 100 mm vč.kolen a prodí.objímek RAL 9006 0,7mm	m	28,20	632,00	17 822,40
171	764908301	oplechování VKZS, rš 330 mm předlakovaná oc. 0,7mm RAL 9006 D+M	m	2,80	399,50	1 118,60
172	7649003	odsazení větracího potrubí plynu z kotelny vč.nátěrů potrubí	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
173	764901300	oplechování izolované hlavice odvětrávací ozn AE předlakovaná ocel 0,7mm RAL 9006	ks	5,00	400,00	2 000,00

POLOŽKOVÝ SOUPIS

Stavba :	1SINC Zateplení budovy Základní umělecké školy,Svi	Rozpočet: 2a
Objekt :	1 ZUŠ T.G.Masaryka 25A,Svitavy	Zateplení budovy Základní umělecké školy,Svitavy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
174	764901300R00	komínek odvětrávací, DN 200 mm, předl. ocel 0,7mm viz K13,vč.prostupů D+M RAL 9006	ks	7,00	1 000,00	7 000,00
175	764908301	oplechování VKZS, rš 330 mm předlakovaná ocel 0,7mm RAL 9006	m	2,80	399,50	1 118,60
176	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP dle technologického plánu zhotovitele	t	1,73	30,00	51,87
177	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., dle technologického plánu zhotovitele	t	1,73	800,00	1 383,25
178	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km dle technologického plánu zhotovitele	t	0,95	151,00	143,00
179	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m dle technologického plánu zhotovitele	t	0,95	203,50	192,71
180	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění dle technologického plánu zhotovitele	t	0,95	9,30	8,81
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						177 822,82
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
181	767110300	D+M nového přístřešku u vchodu do přístavby provedení dle popisu v PD	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
182	902	dílečná dokumentace přístřešku	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						8 000,00
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
183	766601122T00	Montáž PVC profil,přípoj. spáry, parapet vnitřní	m	90,70	33,00	2 993,10
184	766601213R00	Těsnění okenní spáry, ostění,PT-Z folie+PP-Z folie vč.nadpraží-exteriér + interiér	m	314,20	80,00	25 136,00
185	766601215R00	Těsnění oken.spáry,ostění,pružný tmel+ expan.páska vč.nadpraží	m	314,20	30,00	9 426,00
186	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	90,70	80,00	7 256,00
187	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	12,00	550,00	6 600,00
188	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	50,00	550,00	27 500,00
189	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	3,00	550,00	1 650,00
190	769000001R00	Montáž plastových dveří	kus	2,00	800,00	1 600,00
191	6114314011	Okno plastové 3dílné 240 x 150 cm OS/O O8 tech.parametry dle tabulky oken a dveří	kus	1,00	14 400,00	14 400,00
192	6114314021	Dveře plastové 70 x 130 cm O9 tech.parametry dle tabulky oken a dveří	kus	1,00	9 600,00	9 600,00
193	28350107.A	Profil okenní LPE pod parapet vč. lep. pásky vnitřní strana	m	99,77	40,00	3 990,80
194	61143006	Okno plastové jednodílné 60 x 90 cm O, S O6 tech.parametry dle tabulky oken a dveří	kus	2,00	2 400,00	4 800,00
195	61143011	Okno plastové jednodílné 60 x 120 cm O, S O3 tech.parametry dle tabulky oken a dveří	kus	8,00	3 000,00	24 000,00
196	61143031	Okno plastové jednodílné 90 x 120 cm O, S O2 technické parametry dle tabulky oken a dveří	kus	2,00	3 700,00	7 400,00
197	61143077	Okno plastové jednodílné 150 x 85 cm P ozn 11 tech.parametry dle tabulky oken a dveří	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
198	61143086	Okno plastové jednodílné 150 x 150 cm O, S O4 tech.parametry dle tabulky oken a dveří	kus	2,00	7 000,00	14 000,00
199	61143087	Okno plastové jednodílné 150 x 180 cm O, S O1 tech.parametry dle tabulky oken a dveří	kus	45,00	7 400,00	333 000,00
200	61143088	Okno plastové jednodílné 150 x 110 cm P O5 tech.parametry dle tabulky oken a dveří	kus	2,00	3 410,00	6 820,00
201	61143140	Okno plastové 2dílné 240 x 150 cm OS/O O7 tech.parametry dle tabulky oken a dveří	kus	2,00	11 900,00	23 800,00
202	6114314022	Dveře plastové vchodové 160 x 245 cm O10 tech.parametry dle tabulky oken a dveří	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
203	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., dle technologického plánu zhotovitele	t	2,47	300,00	740,22
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu						552 212,12

POLOŽKOVÝ SOUPIS

Stavba :	1SINC Zateplení budovy Základní umělecké školy,Svi	Rozpočet: 2a
Objekt :	1 ZUŠ T.G.Masaryka 25A,Svitavy	Zateplení budovy Základní umělecké školy,Svitavy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 783		Nátěry				
204	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	8,55	70,00	598,50
205	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikorozní	m2	8,55	180,00	1 539,00
	Celkem za	783 Nátěry				2 137,50
Díl: 784		Malby				
206	784451911R00	Oprava,malba .2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	195,35	35,80	6 993,53
	Celkem za	784 Malby				6 993,53
Díl: 7861		žaluzie				
207	786621122R00	Žaluzie lamelové vnitřní AL -dle výběru investora	m2	134,46	300,00	40 338,00
208	998786102R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, dle technologického plánu zhotovitele	t	1,34	666,00	895,50
	Celkem za	7861 žaluzie				41 233,50
Díl: M210		Hromosvod				
209	220	úpravy hromosvodů DMTZ+MTZ+Dodávka +revize	kpl	1,00	9 540,00	9 540,00
	Celkem za	M210 Hromosvod				9 540,00