

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Č. stavby zhotovitele: 1519.3070253PMA

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Červený Kostelec

Sídlo: Náměstí T.G.Masaryka č.p.120, 549 41 Červený Kostelec

IČ: 002 72 566

DIČ: CZ00272566

Bankovní ústav: Komerční banka a.s. Náchod

Číslo účtu: 9005-1428551/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Mědílek – starosta města

Tel. : 491 467 548

E-mail: petr.medilek@mestock.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Prouza – vedoucí odboru rozvoje města

Tel. : 491 467 539

E-mail: prouza@mestock.cz

Valerie Pánková – ref.odboru rozvoje města

Tel. : 491 467 538

E-mail: pankova@mestock.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Sídlo: Národní 10, 113 19 Praha 1

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní ústav: Komerční banka Praha, a. s.

Číslo účtu: 0141370152/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Dohnálek, ředitel závodu Hradec Králové dle plné moci

Tel. : 495 859 111

E-mail: petr.dohnalek@eurovia.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ing. Michal Šumpík, provozně obchodní náměstek

Tel. : 495 859 111

E-mail: michal.sumpik@eurovia.cz

Sídlo: Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dile také dílo):

Název stavby	:	Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník, Červený Kostelec
Stavební povolení	:	doposud nevydáno
Místo stavby	:	Červený Kostelec
Projektová dokumentace	:	Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník, Červený Kostelec PD pro provádění stavby zpracovaná v 02/2013, č.zakázky: 3110-12-085
Autorský dozor	:	Ing. Leoš Jelínek – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství (ČKAIT – 0601929)
Koordinátor BOZP objednatele	:	INGENIRING KRKONOŠE a.s., Pražská 135, 541 01 Trutnov
Technický dozor stavebníka	:	Jiří Prouza – vedoucí odboru rozvoje města
Stavbyvedoucí zhotovitele	:	ing. Petr Matějka, 731 601 576, petr.matejka@eurovia.cz

2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty

SO 101 Zpevněné plochy
SO 301 Kanalizace
SO 302 Vodovod
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 402 Překládky sdělovacího kabelu
SO 501 Plynovod
SO 801 Sadové úpravy

3. LHŮTY A TERMÍNY

- 3.1. Termín zahájení stavebních prací se sjednává na nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy.
- 3.2. Termín dokončení se sjednává na nejpozději do 30.11.2013

4. CENA DÍLA

4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

4.1.1. Cena bez DPH	5.771.314,- (slovy: pět milionů sedm set sedmdesát jedentisíc tři sta čtrnáct korun českých)
4.1.2. Výše DPH	1.211.976,- Kč
4.1.3. Cena včetně DPH	6.983.290,- Kč slovy: šest milionů devět set osmdesát tři tisíce dvě stě devadesát korun českých)

- 4.2. Rekapitulace ceny jednotlivých stavebních objektů dle nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení je přílohou č.2 této smlouvy včetně všech položkových rozpočtů, na jejichž základě byla sjednaná cena stanovena.
- 4.3. Součástí sjednané ceny jsou i ostatní a vedlejší náklady, v jejichž rámci stanovil Zhotovitel cenu za všechny ostatní činnosti, které jsou nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla.

- 4.4. Součástí ceny je i cena za provedení stavebního objektu SO 402 Překládka sdělovacího kabelu. Tento kabel je vlastnictvím společnosti Telefonika O₂ a jeho překládku musí provést dodavatel, kterého schválí vlastník. Za provedení tohoto stavebního objektu je sjednána cena 75.876,- Kč bez DPH. Pokud by skutečná cena subdodavatele za provedení tohoto stavebního objektu byla jiná, než je uvedená hodnota, pak bude celková sjednaná cena o tento rozdíl upravena.
- 4.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy všechny okolnosti provádění stavby, zejména její ztížené podmínky dané místem provádění a nutností zvýšených opatření k zajištění bezpečnosti provádění ve vztahu k obvyklému provozu města a zvýšené nároky dané možným omezením v zastavěném území a všechna tato rizika má zahrnuta ve sjednané ceně.

5. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 5.1. Vzhledem k umístění a charakteru stavby, která omezuje běžný provoz ve městě nemůže Objednatel jakkoliv tolerovat prodlevy v plnění ani vady v plnění, které by mohly mít za následek další omezení pohybu občanů či dopravy ve městě. Z tohoto důvodu požaduje Objednatel, aby jako zajištění závazku provést dílo řádně a včas poskytl Zhotovitel Objednateli bankovní záruku ve výši 300.000,- Kč. V ostatním pak platí obchodní podmínky.
- 5.2. Vzhledem k tomu, že jakákoliv oprava či odstraňování reklamované vady by mohly mít za následek další omezení pohybu občanů či dopravy ve městě požaduje Objednatel, aby jako zajištění závazku vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost poskytl Zhotovitel Objednateli bankovní záruku ve výši 200.000,- Kč. V ostatním pak platí obchodní podmínky.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje dbát ve zvýšené míře na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to zejména prováděním bezpečnostních opatření ve vztahu k možnému pohybu občanů města a ve vztahu k jejich majetku.
- 6.2. Veškerá potřebná dopravní omezení či přerušení dopravy je Zhotovitele povinen projednat s dotčenými orgány a organizacemi, zpracovat plán těchto opatření odsouhlasit jej s dotčenými orgány před zahájením stavebních prací. Zhotovitel je pak dále povinen podle odsouhlaseného a projednaného plánu dopravních opatření rozmístit potřebné dopravní značky a dočasná dopravní zařízení, pečovat o ně a udržovat je po celou dobu provádění a následně je odstranit. Všechny tato potřebná dočasná dopravní opatření jsou součástí sjednané ceny.
- 6.3. Zhotovitel si je vědom toho, že stavba bude prováděna v zastavěném a obytném území města. V důsledku toho se Zhotovitel zavazuje:
- 6.3.1. Provádět dílo tak, že bude minimalizovat nadměrné obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod.;
 - 6.3.2. Zachovat přístup pro pěší k nemovitostem, před nimiž bude stavba probíhat;
 - 6.3.3. Neomezit přístup do ulice pro složky IZS nebo v případě nutnosti projednat s orgány IZS příjezd a přístup k nemovitostem dotčených stavbou;
 - 6.3.4. Zabezpečit, aby přívod NN pro odběratele č.p.1237 zůstal v provozu po celou dobu stavby až do dokončení kabelových rozvodů;
 - 6.3.5. Dbát maximální opatrnosti při odstraňování stávajících povrchů či při hloubení vykopávek, protože může dojít ke střetu s metalickým kabelem či jinými stávajícími inženýrskými sítěmi.
- 6.4. Součástí smlouvy (předmětu díla) je i stavební objekt SO 402 Překládka sdělovacího kabelu. Tento kabel je vlastnictvím společnosti Telefonika O₂ a jeho překládku musí provést dodavatel, kterého schválí vlastník. Z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje, přistoupit v budoucnu na uzavření subdodavatelské smlouvy s jiným dodavatelem, který pro něj tuto překládku provede.
- 6.5. Na úhradě stavby se nepodílí prostředky Evropské unie, ustanovení obchodních podmínek týkající se povinností spojených s podmínkami Evropské unie se nepoužijí.

- 6.6. Provádění díla probíhá v těsném sousedství stávajících objektů. Zhotovitel je povinen dbát maximální opatrnosti při provádění, a to i ve vztahu k sousedícím objektům. Zhotovitele je povinen na počátku provést fotodokumentaci stavu těchto objektů, průběžně kontrolovat stav těchto objektů a dokumentovat případné změny či poruchy, které jsou vyvolány nebo které by mohly být vyvolány stavbou. Při zjištění jakýchkoliv změn či poruch na stávajících objektech je Zhotovitele povinen okamžitě sjednat nápravu a učinit taková opatření, aby zabránil jakýmkoliv škodám.

7. POJIŠTĚNÍ

- 7.1. Minimální limit pojistného plnění v případě pojištění Zhotovitele na škodu se sjednává ve výši 10.000.000,- Kč.
- 7.2. Minimální limit pojistného plnění v pojištění díla Zhotovitelem se sjednává ve výši 10.000.000,- Kč.

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 8.1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí obchodními podmínkami pro zhotovení stavby vydaným společností RTS, a.s., dne 30.10.2012, které tvoří přílohu č.1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
- 8.2. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
- 8.3. Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města 29. 5. 2013 usnesením č. R-2013/11/3 nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

Příloha smlouvy

Příloha č.1 Obchodní podmínky pro zhotovení stavby vydané společností RTS, a.s. dne 30.10.2012

Příloha č.2 Rekapitulace sjednané ceny a položkové rozpočty

V Červeném Kostelci dne

26. 06. 2013

Za Objednatele
Petr Mědílek
starosta



V Hradci Králové dne 19. 6. 2013

Za Zhotovitele
ing. Petr Dohnálek
ředitel závodu HK
dle plné moci

 **EUROVIA**
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Hradec Králové
Přleňská 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924