

OBCHODNÍ PODMÍNKY

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce:

„Zateplení Základní školy ve Bzenci“



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zadavatel
Se sídlem:
Zastoupený:

Město Bzenec
náměstí Svobody 73, Bzenec 696 81
Pavlem Čejkou, starostou města

Projekt je spolufinancován z prostředků
Státního fondu životního prostředí ČR - Operační program Životní prostředí

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v režimu dle § 38
zákona č. 137/2006 Sb.

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

„Zateplení Základní školy ve Bzenci“

Smlouva o dílo č. 1312

podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel**Město Bzenec**

Adresa: náměstí Svobody 73, Bzenec 696 81
zastoupený: Pavlem Čejkou, starostou města
IČ: 00284807
daňový režim:
bankovní spojení: KB Bzenec
č. účtu: 107-4887190287/0100
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:**FAINSTAV s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, odd. C vl. 36628
zastoupený: Tomášem Hůskem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Marek Pjajčík
IČ: 25595148
DIČ: CZ25595148
daňový režim:
bankovní spojení: KB Uherské Hradiště
č. účtu: 5634450217/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Zateplení Základní školy ve Bzenci“.

- 2.1.1. V rámci této stavby bude především realizováno kompletní zateplení objektů, výměny otvorových výplní, zateplení střechy, a další související práce. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

- 2.1.2. Součástí dodávky stavby je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace a dále dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.3. Součástí realizace díla je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístění velkoplošného informačního panelu a pamětní desky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a grafického manuálu publicity pro OPŽP.
- 2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektem, touto smlouvou a stavebním povolením a dále v souladu s podmínkami, týkajícími se Zhotovitele, které jsou specifikovány v Registračním listu akce, Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků Fondu a Smlouvě o podpoře mezi Fondem a příjemcem podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) a ostatní dokumentací OPŽP (dále jen dotační titul). Rozsah předmětu díla je vymezen zadávací dokumentací „**Zateplení Základní školy ve Bzenci**“, jejíž součástí je i projektová dokumentace vypracovaná projektantem 01/2013 – **Ing. Eva Bartoňková projektové práce**, 687 42 Osvětimany 375, IČO: 463 00520, **Autorizace projektové dokumentace**, Ing. Josef Bartoněk, 687 42 Osvětimany 375, číslo autorizace ČKAIT 1002841 předanou Objednatelem Zhotoviteli. **Změny jsou možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení poskytovatelem dotace a objednatel.**
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací na montáži zateplovacího systému,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zateplovacím systémem zakryty,
 - 2.1.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.1.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.1.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

- 2.1.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
- 2.1.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s vedením školy a minimalizování důsledků stavební činnosti na provoz školy.
- 2.1.5.13. Vzhledem k tomu, že plnění podle této Smlouvy o dílo je realizace projektu „Zateplení Základní školy ve Bzenci“ realizovaného objednatelem v rámci Operačního programu Životní prostředí, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti:
- 2.1.5.14. poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
- 2.1.5.15. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům implementační struktury OPŽP, pověřeným kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora,
- 2.1.5.16. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do konce roku 2023,
- 2.1.5.17. bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu (nejpozději do 2 dnů po předání a převzetí staveniště) umístit velkoplošný informační panel, dle platných specifikací Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory a Grafického manuálu publicity pro OPŽP. Informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu realizace projektu. Grafickou podobu a návrh provedení panelu si Zhotovitel před jeho výrobou odsouhlasí s Objednatelem,
- 2.1.5.18. v termínu do 2 týdnů ode dne předání a převzetí díla nahradit informační panel dobře viditelnou a dostatečně velkou, min. rozměry 30 x 40 cm, stálou informační tabulí (pamětní deskou) - dle platných specifikací Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory a Grafického manuálu publicity pro OPŽP. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu min. 15 kalendářních dnů před samotnou instalací konzultovat s objednatelem a SFŽP. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti příjezdové komunikace apod.). Umístění trvalé pamětní desky bude projednáno s oddělením majetkové správy objednatele.

2.2. Projektová dokumentace stavby

2.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby

- 2.2.1.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby při podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitel dokumentaci posoudí a nejpozději 10 dnů před zahájením provádění díla předloží objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky. Připomínky a návrhy k dokumentaci musí být odsouhlaseny zadavatelem.
- 2.2.1.2. Spolu s DPS předá zhotovitel objednateli ke schválení i výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologický postup bude obsahovat přinejmenším identifikační údaje zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů,

vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.

2.2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 2.2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě nejpozději do termínu předání a převzetí díla.
- 2.2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
- 2.2.2.4. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.2.2.5. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- 2.2.2.6. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- 2.2.2.7. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 2.2.2.8. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.3. Technická specifikace dodávky

- 2.3.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (oceněný soupis prací resp. Položkový rozpočet).
- 2.3.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.

3.2. Termín dokončení.

- 3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 3.2.2. Při předpokládaném termínu zahájení prací **01.07.2013** je maximální Termín dokončení **13.11.2013** Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení. V případě posunu zahájení stavebních prací bude adekvátně posunut i termín dokončení.
- 3.2.3. V harmonogramu prací viz příloha č. 3, zhotovitel uvede nejméně 2 kontrolní milníky pro průběh provádění prací.
- 3.2.4. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu školy.
- 3.2.5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3.2.6. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.2.7. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak **14 dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.3. Termíny provádění díla.
- 3.3.1. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín plnění prací nebo dodávek a dále rovněž závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.
- 3.4. Místo plnění
- 3.4.1. Místem plnění jsou stávající objekty **ZŠ Bzenec** (podrobnosti viz projektová dokumentace).

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkem bez DPH (ř. A v KL)	6.138.908,95 ,- Kč
DPH 21%	1.289.170,88 ,- Kč
Cena celkem (ř. A v KL) s DPH	7.428.079,83 ,- Kč
pozn. KL = Krycí list nabídky	

Výše propagace (ř. B v KL) bez DPH	9.000,- Kč
DPH 21%	1.890,- Kč
Celkem propagace (ř. B v KL) s DPH	10.890,- Kč

Cena celkem včetně propagace (ř. A+B v KL) bez DPH	6.147.908,95 ,- Kč
DPH 21%	1.291.060,88 ,- Kč
Cena celkem (ř. A+B v KL) s DPH	7.438.969,83,- Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v souladu se zákonem.

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této smlouvy zejména i náklady na

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- dodání reklamního panelu a pamětní desky (v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a grafického manuálu publicity pro OPŽP)
- opatření k ochraně životního prostředí
- organizační a koordinační činnost
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- pojištění stavby a pojištění osob
- likvidaci odpadu
- bankovní garance

4.2.4. Předmět díla musí být zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním požadavků na jakost sjednaných v této smlouvě. Nejsou-li požadavky výslovně sjednány, potom v jakosti obvyklé pro dílo vysoké kvality. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla (zejména s projektovou dokumentací), nezjistil v nich žádné nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl i plně funkční, kompletní a užitelný. Veškeré práce a dodávky zajišťující provedení plně funkčního, kompletního a užitelného předmětu díla jsou závazkem zhotovitele dle této smlouvy, bez ohledu na to, zda byly uvedeny v cenové nabídce. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře seznámen se stavenišťem a riziky na něm a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které jím mají být provedeny.

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena,

pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, pokud mají vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- c) pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu.

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena poskytovatelem dotace a Objednatelem.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4.4.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle odst. 4.3.2 písm. c) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS 2013/I. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu nebo zvolí postup dle ZVZ.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem za období ne kratší než 1 měsíc.

- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol provedených prací sestavený na základě Přílohy č. 1 této smlouvy (Dále též ZP). Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se ZP souhlasí) a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být objednatелеm odsouhlasený ZP. Bez tohoto ZP je faktura neplatná. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje: cenu za ZP celkem, provedeno v období, provedeno od počátku díla, zbývá provést dle této smlouvy.
- 5.2.3. Podmínkou pro úhradu poslední faktury je předání a převzetí díla.
- 5.3. Lhůty splatnosti
- 5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury nebo až po uvolnění finančních prostředků ze SFŽP, rozhodný je termín, který nastane později.
- 5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 5.4.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejm.
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatеле včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - název stavby projektu („Zateplení Základní školy ve Bzenci“)
 - registrační číslo projektu
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- 5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit
- 5.5.1. Peněžitý závazek Objednatеле se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet Zhotovitele.
- 5.5.2. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit faktury až po přeposlání finančních prostředků ze SFŽP. V případě, že dojde k prokázané časové prodlevě při zasílání finančních prostředků ze SFŽP, nebudou faktury po lhůtě splatnosti penalizovány.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to prvních 14 dnů.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 15.000,- Kč za každý den.
- 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.1.4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu plnění stanovenému dle čl. 3. odst. 3.3.1. této smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.5. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu plnění stanoveném pro milník stavby dle harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to pro každý nesplněný milník. V harmonogramu musí zhotovitel uvést nejméně 2 milníky pro průběh provádění prací
- 6.1.6. Pokud Zhotovitel splní konečný Termín předání a převzetí díla dle této smlouvy nebo předá hotové dílo dříve, než stanoví tato smlouva, nárok na smluvní pokuty dle odst. 6.1.5. této smlouvy nevzniká.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi
 - 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště

6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.6.2. Pokud z důvodů na straně zhotovitele dojde k nedodržení podmínek dotačního programu OPŽP, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty, o kterou bude dotace snížena.

6.7. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Předání a převzetí Staveniště

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště

7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.

7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště

7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatel (TDI) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
- 8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl.
- 8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části DPS.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.4. Provádění díla.

- 9.4.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.

- 9.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatel schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatel schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatel schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatel v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatel schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatel výměnu svého personálu.
- 9.4.5. Odmítnutí splnění jakéhokoli pokynu Objednatel, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.7. Objednatel zajistí zhotoviteli nápojný body elektrické energie a vody pro provedení díla na staveništi, zhotovitel zajistí měření odebraných médií. Náklady za elektrickou energii a vodu budou účtovány objednatel zhotoviteli dle skutečné potřeby. K takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se objednatel se zhotovitelem na poskytnutí dalších služeb zhotoviteli, sjednají i cenu za tyto další služby.
- 9.4.8. Jakékoli přípomoce spojené s plněním díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny díla. Osvětlení díla zajišťuje Zhotovitel díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat

- Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.
- 9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.
- 9.4.14. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.15. Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce. V případě, že by kontrolní orgány uložili objednateli sankce v souvislosti s jakoukoliv formou účasti zhotovitelem, nebo kdyby objednatel byl povinen takové sankce nebo jiná plnění uhradit jako ručitel za zhotovitele, zavazuje se zhotovitel bezodkladně uhradit objednateli zaplacené částky. Zjistí-li objednatel, že kontrolní orgány vedou vůči zhotoviteli ve výši uvedených věcech řízení, v jehož důsledku může objednateli vzniknout ručitelský závazek k plnění za zhotovitele, je objednatel oprávněn pozastavit ze splatných pohledávek zhotovitele částku odpovídající předpokládanému ručitelskému závazku. Toto právo objednatele k pozastávkě zaniká, jakmile zhotovitel objednateli prokáže, že kontrolní orgány šetření uzavřely bez uložení sankcí nebo jiné povinnosti k plnění, nebo

jakmile zhotovitel prokáže, že uložené sankce nebo jiná plnění v celém rozsahu uhradil.

10. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
 - 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 10.2. Rozsah prací prováděných subdodavatelsky
 - 10.2.1. Podmínkou poskytnutí podpory, tedy i podmínkou objednatele je omezení míry subdodávek na stavebních projektech. Zhotovitel se zavazuje, že všechny práce uvedené v soupisu prací v části HSV neprovede subdodavatelsky kromě prací uvedených v oddílu 94. Dále nesmí být subdodavatelsky provedeny všechny práce uvedené v oddílu 764 (část PSV). Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
 - 10.2.2. Za porušení povinnosti definované v čl. 10.2.1 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.
- 10.3. Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
 - 10.3.1. Podzhotovitele dle odst. 10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací.
 - 10.3.2. Podzhotovitel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým podzhotovitelem.
 - 10.3.3. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností správnosti požadovaných dokladů, musí Zhotovitel na výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
 - 10.3.4. Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla podzhotovitelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Organizace předání díla

11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělký, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělký, nebo pokud objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11.2.5. Nejpozději při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokladovou část díla, zahrnující zejm.:

- 11.2.5.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením zhotovitelem provedených změn díla;
- 11.2.5.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;
- 11.2.5.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
- 11.2.5.4. Originál stavebního deníku;
- 11.2.5.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
- 11.2.5.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní řády);
- 11.2.5.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s odstavcem 8.2.4 a 2.1.5.4 této smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči.
- 11.2.5.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady díla

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.1.2. Záruční lhůta je stanovena pro otvorové prvky, pro zateplovací systém a pro ostatní stavební práce v délce **60 měsíců**.
- 12.1.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu resp. Protokolu o předání a převzetí celého díla oběma smluvními stranami.
- 12.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví díla

- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

- 13.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 14.2. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny ve smyslu § 313 a násl. obchodního zákoníku formou bankovní záruky ve výši 450.000,- Kč platnou po celou dobu realizace díla plus 6 kalendářních měsíců (platnost záruky musí být o šest měsíců delší, než je smluvní lhůta realizace zakázky). Z této bankovní záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
- 14.3. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před protokolárním předáním a převzetím staveniště. Nepředložení bankovní záruky ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít dílo.
- 14.4. Bankovní záruku (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli při podpisu smlouvy o dílo. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.
- 14.5. Zhotovitel má právo nahradit bankovní záruku jistotou složenou na účet Objednatele v plné výši bankovní záruky. Objednatel je oprávněn s touto jistotou nakládat stejným způsobem jako s bankovní zárukou.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 15.1. Pojištění zhotovitele
 - 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální hranice pojištění je 5.000.000,- Kč.
 - 15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

- 16.1. Definice vyšší moci
 - 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od smlouvy.

- 18.1.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
- 18.1.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
- 18.1.3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy v také případě, že:
- 18.1.3.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - 18.1.3.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní;
 - 18.1.3.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;
 - 18.1.3.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatel, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.

- 18.1.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
- 18.2. Ostatní ujednání smlouvy
- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2022. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

- 18.2.10. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy, je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
- 18.2.11. V souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dále příjemce povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt OPŽP.
- 18.3. Uveřejnění smlouvy a seznamu subdodavatelů
- 18.3.1. V souladu s ust. § 147a zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejich změn a dodatků, rovněž uveřejní výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu smlouvy. Dále uveřejní seznam subdodavatelů zhotovitele.
- 18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o subdodavatelích v souladu s ust. § 147a odst. 4, odst. 5 ZVZ pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatele.
- 18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

- 18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 18.4. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Položkové rozpočty na základě soupisu prací vč. Krycího listu nabídky
- Příloha č. 2 Projektová dokumentace
- Příloha č. 3 Časový harmonogram včetně 2 hlavních milníků
- Příloha č. 4 Bankovní záruka po dobu realizace (při podpisu smlouvy)
- Příloha č. 5 Pojistný certifikát Zhotovitele s minimální hodnotou v souladu s odstavcem 15 této smlouvy nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období s minimální hodnotou v souladu s odstavcem 15 této smlouvy.

V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy, stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně předpokládanými dokumenty a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele, potažmo jeho zástupce, respektovat.

V Bzenci dne 28.06.2013

MĚSTO BZENEC
691 01

Za Objednatele:

Pavel Čejka, starosta města



Za Zhotovitele:

Tomáš Hůsek – FAINSTAV s.r.o.

Krycí list nabídky, hlavní hodnotící kritéria.

akce: „Zateplení Základní školy ve Bzenci“

Uchazeč:	FAINSTAV s.r.o.	poznámky
sidlo:	Nivky č.p. 977, 687 22 Ostrožská Nová Ves	Úplný název Uchazeče dle OR
ič	25595148	Sídlo uchazeče
vypracoval(a):	Tomáš Hůsek	Identifikační číslo uchazeče dle ŽL
datum:	13.5.2013	Zodpovědná osoba uchazeče
		Datum vypracování nabídky

ř.	POPIS	CELKEM
	Nabídková cena celkem (dle oceněného soupisu prací)	
SO 01	Výše celkové nabídkové ceny za objekt SO 01 bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	3 837 768,00 Kč
SO 02	Výše celkové nabídkové ceny za objekt SO 02 bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	2 296 140,95 Kč
a1 = SO 01 + SO 02	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	6 133 908,95 Kč
	DPH 21% [Kč]	1 288 120,88 Kč
a1	Nabídková cena celkem (bez propagace) vč. DPH [Kč]	7 422 029,83 Kč

ř.	POPIS	CELKEM
	Dokumentace skutečného provedení stavby	
a2	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	5 000,00 Kč
	DPH 21% [Kč]	1 050,00 Kč
a2	Nabídková cena celkem (bez propagace) vč. DPH [Kč]	6 050,00 Kč

ř.	POPIS	CELKEM
	Nabídková cena celkem (a1 + a2)	
A = a1+a2	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	6 138 908,95 Kč
	DPH 21% [Kč]	1 289 170,88 Kč
A = a1+a2	Nabídková cena celkem (bez propagace) vč. DPH [Kč]	7 428 079,83 Kč

ř.	POPIS	CELKEM
	Náklady na propagaci	
	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH - pamětní deska	4 000,00 Kč
	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH - billboard	5 000,00 Kč
B	Náklady na propagaci celkem bez DPH	9 000,00 Kč
	DPH 21% [Kč]	1 890,00 Kč
B	Náklady na propagaci celkem s DPH 21%	10 890,00 Kč

č.	POPIS	CELKEM
	Výše celkové nabídkové ceny (A + B) bez DPH [Kč]	6 147 908,95 Kč
1	DPH 21% [Kč]	1 291 060,88 Kč
	Výše celkové nabídkové ceny (A + B) vč. DPH [Kč]	7 438 969,83 Kč

Uchazeč odpovídá za správnost výpočtu.

Poznámky Uchazeče:

MĚSTO BZENEC
696 81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 01, 801.32.6.9.	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Zateplení základní školy ve Bzenci 01	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	zařízení staveniště	19 093
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	3 064 604		
N	PSV celkem	754 070		
ZRN	celkem	3 818 675		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	3 818 675	Ostatní VRN	
	ZRN+VRN+HZS	3 837 768	VRN celkem	19 093

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>TONIOŠ HÁJEK</i> Datum : <i>13.5.2013</i> Podpis: <i>[Signature]</i>	Jméno : Datum : Podpis :
		

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	3 837 768,00 Kč
DPH	21 % činí :	805 931,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 643 699,00 Kč

Poznámka :

Zatřídění objektu podle JKSO: 801.32.6.9.

Výkaz výměr je zpracován v Cenoé soustavě RTS DATA

MĚSTO BZENEC
696 81

Stavba :	Zateplení základní školy ve Bzenci 01
Objekt :	SO 01, 801.32.6.9.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2	Základy,zvláštní zakládání	10 143	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	8 562	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	428	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	16 187	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	2 686 353	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	4 458	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	1 920	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	305 440	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	12 371	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	2 580	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	11 798	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4 365	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	2 076	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	651	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	10 759	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	8 204	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	514 345	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	54 884	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	64 026	0	0	0
783	Nátěry	0	29 058	0	0	0
784	Malby	0	888	0	0	0
787	Zasklívání	0	69 178	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	3 064 604	754 070	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
zařízení staveniště		0,5	3 818 675	19 093
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení základní školy ve Bzenci 01
Objekt :	SO 01, 801.32.6.9.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
1	273 35-1215.R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,04	399,00	414,96
2	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,04	80,00	83,20
3	289 90-2121.R00	Odsekání betonu stěn, vrstvy do 80 mm	m2	5,00	530,00	2 650,00
4	289 90-2111.R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	24,12	290,00	6 994,80
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				10 142,96
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	310 27-8841.R00	Zazdivka otvorů pl.do 1 m2 tvárniciemi, tl.zdí 30cm	m3	1,30	2 503,00	3 243,89
6	319 20-1316.R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	1,46	105,00	153,72
7	317 31-1311.R00	Beton klenbových pásů prostý C 8/10 (B 10)	m3	0,07	2 615,00	188,28
8	317 35-1101.R00	Bednění klenbových pásů - zřízení	m2	0,72	818,00	588,96
9	317 35-1102.R00	Bednění klenbových pásů - odstranění	m2	0,72	182,00	131,04
10	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	38,00	112,00	4 256,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				8 561,89
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	411 38-7531.R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách	kus	2,00	214,00	428,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				428,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
12	611 40-3399.R00	Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou ve střepech	m2	40,35	236,00	9 523,07
13	612 40-1391.RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	8,64	277,00	2 393,28
14	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	9,60	40,00	384,00
15	612 40-3382.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	40,80	39,00	1 591,20
16	612 40-3384.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	40,00	56,00	2 240,00
17	612 40-3386.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	0,50	110,00	55,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				16 186,55
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
18	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	2 892,00	7,00	20 244,00
19	62v08	demontáž vypínače, prodloužení kabelu zpětné osazení vypínače po zateplení komplet	ks	2,00	150,00	300,00
20	62v01	demontáž větracích mřížek a sítěk z fasády do 150/250, náklady na likvidaci	ks	33,00	15,00	495,00
21	622 90-4121.R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	723,00	7,00	5 061,00
22	627 99-1002.R00	Těsnění spár obvodového pláště skelným provazcem Fibratex	m	746,50	2,00	1 493,00
23	627 99-1017v	Těsnění spár trvate pružným tmelem profil do 6 cm2 specifikace tmelu viz detaily PD Weber.color Poly	m	746,00	3,00	2 238,00
24	62v02	úprava prodloužení větracího otvoru do 400 cm2 přes zateplovací systém, montáž vět. mřížky	ks	33,00	110,00	3 630,00
25	429-72900	Mřížka sací 4hranná provedení 1 vel.100x100, Mandík	kus	29,00	120,00	3 480,00
26	62v03	demontáž a zp. montáž, prodloužení konzol hromosvodu, do dl+150mm	m	130,00	25,00	3 250,00
27	62 v04	Předběžná obhlídka revize hromosvodu	soubor	1,00	10,00	10,00
28	429-72906	Mřížka sací 4hranná provedení 1 vel.160x180 Mandík	kus	3,00	250,00	750,00
29	429-72915	Mřížka sací 4hranná provedení 1 vel. 250x160 Mandík	kus	1,00	250,00	250,00
30	62v05	pomocné práce k el vedení na fasádě, uchyc kabelu v rýze	m	16,60	5,00	83,00
31	62v06	sádkou, označ trasy na TI-ochr při vrtání pomocné práce k el. vedení uchycení el. krabic v kapse lepidlem nebo sádkou	ks	2,00	15,00	30,00
32	62v07	demontáž, uložení, prodloužení kabelu o +200 zpětná montáž osvětlovacího tělesa na zateplení	ks	13,00	30,00	390,00
33	62v10	demontáž a zpětná montáž informačních tabulek montáž na zateplení	ks	3,00	30,00	90,00
34	62v11	prodloužení kotvy pro kabel na fasádě	ks	1,00	100,00	100,00
35	622 31-1012.v	Soklová lišta hliník tl. 100 mm Sauber technik	m	325,30	46,00	14 963,80
36	62232v14	dodávka a montáž připojovacích lišt k ráámům oken a dveří Sauber technik	m	1 727,72	15,00	25 915,80
37	622 31-1332.v	Zatepl.systém, fasáda, EPS, soklové desky, tl. 100 mm, probarvená omítka silikonová zrnitá Weber therm	m2	128,43	820,00	105 312,60
38	622 31-1154.v	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 40 mm s omítkou silikonovou, probarv.omítka zrnitá Weber therm	m2	87,73	631,00	55 357,63
39	622 31-1964.v	Zatepl. systém parapet, tl. max 40 mm Weber Therm	m2	161,63	350,00	56 568,75

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení základní školy ve Bzenci 01
Objekt :	SO 01, 801.32.6.9.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	622 31-1335.v	Zatepl.systém fasáda, EPS lšedý ambda 0,033 Wm2K tl.	m2	78,72	825,00	64 944,00
41	622 31v12	160 mm, omítka silikon zrnitá probarvená Weber therm	m2	54,06	43,00	2 324,58
42	622 31v13	příplatek za lepidlo na keramický obklad Weber therm	m2	212,50	209,00	44 412,50
43	622 31-1332.v	příplatek za přidání 1 vrstvy síťoviny, hmoždinek a lepidla	m2	2 976,11	746,00	2 220 178,28
44	620 99-1121.R00	na OSB desky	m2	1 123,84	9,00	10 114,56
45	622 48-9131.v	Zatepl.systém fasáda, EPS šedý, lambda 0,033 Wm2K	m2	21,18	353,00	7 476,54
46	6224891v15	tl.100, probarv. omítka silikon.zrnitá,spec v PD Weber	m	724,80	49,00	35 515,20
47	622 45-2001.R00	therm	m2	24,12	57,00	1 374,84
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				2 686 353,08
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
48	631 31-1131.R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,09	2 985,00	256,71
49	631 58-1000.R00	Násyp recyklovaným materiálem	m3	3,62	762,00	2 754,63
50	631 31-2511.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	0,59	2 450,00	1 446,48
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				4 457,82
Díl:	64	Výplně otvorů				
51	648 99-1111.RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně	m	3,20	600,00	1 920,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				1 920,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
52	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	528,30	37,00	19 547,10
53	941 94-1032.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	3 490,82	39,00	136 141,98
54	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	42,00	50,00	2 100,00
55	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	528,30	27,00	14 264,10
56	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	3 490,82	29,00	101 233,78
57	941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1 056,60	4,00	4 226,40
58	941 94-1192.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	6 981,64	4,00	27 926,56
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				305 439,92
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
59	953 94-3122.R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	kus	2,00	124,00	248,00
60	953 99-1211.R00	Osazení hmoždinek ve stěnách z betonu DN 6 - 8 mm	kus	1 347,00	9,00	12 123,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				12 371,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
61	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	12,00	10,00	120,00
62	968 06-2244.R00	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	12,00	177,00	2 124,00
63	965 04-3421.RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2 mazanina	m3	0,17	2 000,00	336,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 580,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
64	976 08-3141.R00	Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdiva betonového	kus	2,00	40,00	80,00
65	974 04-9142.R00	Vysekání rýh v betonových zdech 7x7 cm	m	1,60	180,00	288,00
66	978 05-9611.R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2	m2	1,46	189,00	276,70
67	974 04-9121.R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm	m	16,60	102,00	1 693,20
68	973 20-0010.RA0	Vysekání kapes ve zdech z betonu, 30x30x30 cm	kus	2,00	466,00	932,00
69	974 04-9155.R00	Vysekání rýh v betonových zdech 10x20 cm	m	3,00	405,00	1 215,00
70	97v09	demontáž elektroinstalační lišty, likvidace	m	38,00	9,00	342,00
71	978 05-9511.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	1,00	171,00	171,00
72	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	12,14	50,00	606,80
73	979 08-4113.R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	12,14	50,00	606,80
74	979 08-4119.R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	84,95	5,00	424,76
75	979 08-7113.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	12,14	50,00	606,80
76	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,14	50,00	606,80
77	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	182,04	5,00	910,20
78	979 vc011107	poplatek za skládku stavební suti	t	7,60	400,00	3 038,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				11 798,46
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
79	998 01-1033.R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 24 m	t	145,48	15,00	2 182,26

Položkový rozpočet

Stavba :		Zateplení základní školy ve Bzenci 01				
Objekt :		SO 01, 801.32.6.9.				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	998 01-1041.R00	Přesun hmot, budovy z bloků, příplatek do 1 km	t	145,48	15,00	2 182,26
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 364,52
Díl: 711		Izolace proti vodě				
81	711 14-1559.RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci DekGlass G200	m2	9,00	74,00	666,00
82	628-32950v	Pás asfaltovaný typ S se skelnou vložkou natavitelný DekGlass G200	m2	9,45	149,00	1 408,05
83	998 71-1102.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,02	100,00	2,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				2 076,05
Díl: 712		Živičné krytiny				
84	712 30-0030.RA1	Oprava povlakové krytiny asfaltovaným pásem odstranění stávající, nový 1x ALP, 2x NAIP, 1x ALR Elastodek 40	m2	1,25	519,00	648,75
85	998 71-2102.R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,02	100,00	2,00
	Celkem za	712 Živičné krytiny				650,75
Díl: 713		Izolace tepelné				
86	713 11-0020.RA1	Izolace tepelné stropu spodem polystyr. EPS 100 F tloušťka 10 cm Styrotrade	m2	31,07	326,00	10 129,47
87	713 10-0020.RA1	Izolace tepelné volně položené polystyr. EPS 100 F tloušťka 3 cm Styrotrade	m2	8,40	75,00	630,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				10 759,47
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
88	762 82-2810v	Demontáž trámečků z řeziva o pl.do 144 cm2	m	390,40	21,00	8 198,40
89	998 76-2103.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,06	100,00	6,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				8 204,40
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
90	764 90-0050.RA1	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného	m	641,70	25,00	16 042,50
91	764 51-1650.v	Oplechování parapetů TiZn, rš. 330 mm Rheinzink	m	2,40	380,00	912,00
92	611-43007v	Okno plastové jednodílné 60 x 90 cm OS včetně venkovních mříží RI okna salamander	kus	4,00	6 200,00	24 800,00
93	764 42-1830.R00	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm	m	449,20	25,00	11 230,00
94	764 90-0020.RA1	Demontáž oplechování zdí z plechu pozinkovaného	m	83,10	25,00	2 077,50
95	764 51-1650.v	Oplechování parapetů TiZn, rš. 330 mm Rheinzink	m	646,50	380,00	245 670,00

Položkový rozpočet

Stavba :		Zateplení základní školy ve Bzenci 01				
Objekt :		SO 01, 801.32.6.9.				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
96	764 52-1650.v	Oplechování říms TiZn , rš. 330 mm Rheinzink	m	33,20	380,00	12 616,00
97	764 53-2650.v	Oplech.zdí TiZn ,tl.0,8,rš.670,USD spojka Rheinzink	m	53,70	440,00	23 628,00
98	764 53-2640.v	Oplech.zdí TiZn ,rš.500, kotv.USD spojkou Rheinzink	m	13,20	410,00	5 412,00
99	764 53-1640.v	Oplechování zdí z TiZn, rš. 330, lepením Rheinzink	m	244,70	380,00	92 986,00
100	764 33-0010.v	Lemování zdí z Pz plechu RŠ 150 Rheinzink	m	224,50	350,00	78 575,00
101	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	3,96	100,00	396,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				514 345,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
102	766 62-9301.R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 RI Okna	kus	4,00		
		Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 1,5 m2				
103	766 41-6142.R00	Kronospan	m2	212,43	124,00	26 340,70
104	607-25012v	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm Kronospan	m2	223,13	127,00	28 336,88
105	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	2,07	100,00	206,60
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				54 884,18
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
106	767 13-4802.R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	302,52	40,00	12 100,80
		Demontáž, úprava a zpětná montáž přístřešku na				
107	atyp01	popelnice	ks	1,00	900,00	900,00
		demontáž a zpětná montáž plynové skříně výroba a				
108	atyp02	kotvení nosných prvků pro posun skříně	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
109	atyp03	úprava zábradlí, nátěr Colorlak	ks	7,00	2 600,00	18 200,00
110	atyp04	úprava konstrukce přístřešku nad hlavním vstupem	ks	1,00	26 000,00	26 000,00
111	767 72-2812.R00	Demontáž výkladců předsazených svařovaných	m2	2,60	279,00	725,40
		prodloužení kotevního železa prvku na fasádě včetně				
112	767v12	dem. prvku a zpětné montáže, opravy nátěru	ks	4,00	900,00	3 600,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				64 026,20
Díl:	783	Nátěry				
113	783 22-5600.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email Colorlak	m2	175,05	136,00	23 806,80
114	783 20-1811.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	175,05	30,00	5 251,50
Celkem za		783 Nátěry				29 058,30
Díl:	784	Malby				
115	784 45-0075.RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x Colorlak	m2	24,00	37,00	888,00
Celkem za		784 Malby				888,00
Díl:	787	Zasklívání				
116	787 10-0003.RA0	Zasklívání drátosklem tloušťky 6-8 mm, na tmel	m2	80,16	801,00	64 208,16
117	787 20-0801.v	Vysklení drátosklai do 1 m2	m2	80,16	62,00	4 969,92
Celkem za		787 Zasklívání				69 178,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 02, 801.51.1.9.	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Zateplení základní školy ve Bzenci 02	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	zařízení staveniště 11 424
R	HSV celkem	1 768 363	
N	PSV celkem	516 355	
	ZRN celkem	2 284 717	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	2 284 717	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	2 296 141	VRN celkem 11 424
Vypracoval		Za zhotovitele	
Datum :		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis :	
			
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	2 296 140,95 Kč	
DPH	21 % činí :	482 190,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 778 331,00 Kč	

Poznámka :

Zatřídění objektu podle JKSO: 801.51.1.9.

Výkaz výměr je zpracován v Cenoé soustavě RTS DATA

MĚSTO BZENEC
696 81

Stavba :	Zateplení základní školy ve Bzenci 02
Objekt :	SO 02, 801.51.1.9.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 272	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	5 145	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	13 081	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	2 772	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	1 558 088	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2 308	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	166 562	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 950	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	8 972	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 212	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	1 929	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	287 818	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	176 945	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	42 474	0	0	0
781 Obklady keramické	0	2 802	0	0	0
783 Nátěry	0	1 963	0	0	0
784 Malby	0	2 424	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 768 363	516 355	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
zařízení staveniště		0,5	2 284 717	11 424
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení základní školy ve Bzenci 02
Objekt :	SO 02, 801.51.1.9.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139 60-1101.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	2,00	420,00	840,00
2	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,00	216,00	432,00
	Celkem za	1 Zemní práce				1 272,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
3	289 90-2121.R00	Odsekání betonu stěn, vrstvy do 80 mm	m2	1,50	530,00	795,00
4	289 90-2111.R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	15,00	290,00	4 350,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				5 145,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	319 20-1316.R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	60,10	120,00	7 212,00
6	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	34,53	170,00	5 869,25
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				13 081,25
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
7	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	69,30	40,00	2 772,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				2 772,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
8	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 577,28	7,00	11 040,93
9	62v08	demontáž vypínače, prodloužení kabelu zpětné osazení vypínače po zateplení komplet	ks	3,00	150,00	450,00
10	62v01	demontáž větracích mřížek a sítěk z fasády do 400 cm2, náklady na likvidaci	ks	80,00	15,00	1 200,00
11	62v20	demontáž větracích mřížek z fasády do 2500 cm2, náklady na likvidaci	ks	39,00	35,00	1 365,00
12	62v21	demontáž větracích mřížek z fasády do 10.000 cm2, náklady na likvidaci	ks	5,00	55,00	275,00
13	429-72700	Mřížka kruhová sací provedení 1 velikost 100	kus	66,00	160,00	10 560,00
14	429-72802	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 160x160.20 Mandík	kus	14,00	270,00	3 780,00
15	429-72814	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 315x315.20 Mandík	kus	4,00	350,00	1 400,00
16	429-72829	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 630x630.20 Mandík	kus	2,00	550,00	1 100,00
17	429-72841	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 1250x630.20 Mandík	kus	1,00	900,00	900,00
18	429-72834	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 800x800.20 Mandík	kus	2,00	800,00	1 600,00
19	52v25	očištění mřížek 600/100 před osazením, náklady s vysekáním pro další použití	ks	35,00	70,00	2 450,00
20	62v22	demontáž větracích mříží nad 1m2 pro zpět. montáž zpětná montáž mříží do zateplení vč. úpravy ETICS	ks	4,00	150,00	600,00
21	622 90-4121.R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	1 577,30	7,00	11 041,10
22	627 99-1002.R00	Těsnění spár obvodového pláště skelným provazcem Fibratex	m	383,40	2,00	766,80
23	627 99-1017v	Těsnění spár trvate pružným tmelem profil do 6 cm2 specifikace tmelu viz detaily PD Weber.color Poly	m	383,40	3,00	1 150,20
24	62v02	úprava prodloužení větracího otvoru do 400 cm2 přes zateplovací systém, montáž vět. mřížky	ks	80,00	150,00	12 000,00
25	62v23	úprava prodlouž.větracího otvoru do 2500 cm2 přes ETICS, montáž větr. mřížky bez dodání	ks	39,00	210,00	8 190,00
26	62v24	úprava prodloužení větracího otvoru do 1m2 přes ETICS, montáž větrací mřížky bez dodání	ks	5,00	290,00	1 450,00
27	62v03	demontáž a zp. montáž, prodloužení konzol hromosvodu, do dl+150mm	m	68,00	25,00	1 700,00
28	62 v04	Předběžná obhlídka revize hromosvodu	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
29	62v07	demontáž, uložení, prodloužení kabelu o +200 zpětná montáž osvětlovacího tělesa na zateplení	ks	5,00	30,00	150,00
30	62v11	prodloužení kotvy pro kabel na fasádě	ks	1,00	100,00	100,00
31	62v27	zřízení průchodky ETICS pro kabel	ks	1,00	250,00	250,00
32	622 31-1012.v	Soklová lišta hliník tl. 100 mm Sauber technik	m	97,30	46,00	4 475,80
33	62232v14	dodávka a montáž přípojevacích lišt k ráům oken a dveří Sauber technik	m	567,70	15,00	8 515,50
34	622 31-1154.v	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 40 mm s omítkou silikonovou, probarv.omítka zrnitá Weber therm	m2	104,74	631,00	66 090,94
35	622 31-1964.v	Zatepl. systém parapet, tl. max 40 mm Weber therm	m2	48,74	350,00	17 059,35
36	622 31v12	příplatek za lepidlo na keramický obklad Weber therm	m2	135,89	43,00	5 843,27

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení základní školy ve Bzenci 02
Objekt :	SO 02, 801.51.1.9.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	622 31v13	příplatek za přidání 1 vrstvy síťoviny, hmoždinek a lepidla na OSB desky	m2	17,60	209,00	3 678,40
38	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	432,62	9,00	3 893,58
39	622 48-9131.v	Omítka s výztužnou stěrkou, silikon. slož. 2 Weber therm	m2	14,27	353,00	5 037,31
40	622 47-4204.R00	Reprofilace stěn sanační maltou tl. 4 mm Weber therm	m2	20,00	190,00	3 800,00
41	622 31-1333.v	Zatepl. systém, podhled, EPS šedý tl. 120 mm lamb. 0,033, s omítkou Silikon, spc v PD Weber therm	m2	21,60	780,00	16 848,00
42	622 31-1333.v	Zatepl. systém, kval. A, fasáda, EPS šedý tl. 120 mm s omítkou zrnitou, Silikon, spc a připevnění v PD Weber therm	m2	1 618,55	780,00	1 262 467,44
43	622 31-1333.R00	Zatepl. systém, EPS soklové desky tl. 120 mm kval. tř. A, probarv. om. silikon zrnitá, upev+spc v PD Weber therm	m2	94,33	889,00	83 859,37
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 558 087,99
Díl:	8	Trubní vedení				
44	857 31-2121.v	Montáž tvarovek litin. jednoos. přívod a odvod z lapače splavenin SAINT-GOBAIN PAM	kus	4,00	276,00	1 104,00
45	552-41336	Koleno litinové odpadní 60° DN 125 SAINT-GOBAIN PAM	kus	2,00	602,00	1 204,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				2 308,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
46	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. do 1 m, H 10 m	m2	1 465,20	37,00	54 212,40
47	941 94-1032.R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. do 1 m, H 30 m	m2	677,58	39,00	26 425,62
48	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	20,00	50,00	1 000,00
49	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1 m, H 10 m	m2	1 465,20	27,00	39 560,40
50	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1 m, H 30 m	m2	677,60	29,00	19 650,40
51	941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1031	m2	4 395,60	4,00	17 582,40
52	941 94-1192.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1032	m2	2 032,80	4,00	8 131,20
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				166 562,42
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
53	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	13,00	10,00	130,00
54	968 06-2456.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	36,90	177,00	6 531,30
55	967 03-1132.R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	13,86	93,00	1 288,98
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 950,28
Díl:	97	Prorážení otvorů				
56	978 05-9611.R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2	m2	18,53	189,00	3 501,23
57	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2. NP nošením	t	7,71	50,00	385,25
58	979 08-4113.R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	7,71	50,00	385,25
59	979 08-4119.R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	53,94	5,00	269,68
60	979 08-7113.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	7,71	50,00	385,25
61	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,71	50,00	385,25
62	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	115,58	5,00	577,88
63	979 vc011107	poplatek za skládku stavební suti	t	7,71	400,00	3 082,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				8 971,78
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
64	998 01-1033.R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 24 m	t	73,73	15,00	1 105,97
65	998 01-1041.R00	Přesun hmot, budovy z bloků, příplatek do 1 km	t	73,73	15,00	1 105,97
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 211,93
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
66	721 24-2804.R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	2,00	118,00	236,00
		Lapač střešních splavenin litinový DN 125 zpětná montáž, vyčištění	kus	2,00	500,00	1 000,00
67	721 24-2116.	Demontáž svislého potrubí litinového	m	2,00	200,00	400,00
68	721 20-0010.RA0	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 200	kus	2,00	120,00	240,00
69	721 10-0906.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,53	100,00	53,00
70	998 72-1102.R00					
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				1 929,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
71	764 90-0050.RAA	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného	m	147,70	25,00	3 692,50
72	atyp22	dodávka+nalepení C-profilu z TiZn Rheinzink	ks	16,00	290,00	4 640,00
73	764v24	demontáž okap. svodu do 200, prodloužení konzol přes ETICS do 200 mm, zpětná montáž svodu	m	35,00	90,00	3 150,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení základní školy ve Bzenci 02
Objekt :	SO 02, 801.51.1.9.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	553-44260.61	Svod hranatý strojně vnitřně letovaný 120/120 Rheinzink	m	13,00	534,00	6 942,00
75	764 51-1650.v	Oplechování parapetů TiZn, rš. 330 mm Rheinzink	m	147,70	380,00	56 126,00
76	553-44258.	Koleno hranaté 72° 120 Rheinzink	kus	2,00	210,00	420,00
77	764 42-1830.R00	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm	m	21,00	25,00	525,00
78	764 90-0020.RAA	Demontáž oplechování zdí z plechu pozinkovaného	m	177,70	25,00	4 442,50
79	764 51-1650.v	Oplechování parapetů TiZn, rš. 330 mm. kruh Rheinzink	m	4,00	900,00	3 600,00
80	764 52-1650.v	Oplechování říms TiZn, rš. 330 mm Rheinzink	m	14,20	380,00	5 396,00
81	764 53-2650.v	Oplech.zdí TiZn ,tl.0,8,rš.600,USD spojka Rheinzink	m	179,30	470,00	84 271,00
82	764 90-0010.RAA	Demontáž krytiny střech z plechu pozinkovaného	m2	41,50	250,00	10 375,00
83	764 21-1010.RA0	Krytina střech z TiZn plechu, Rheinzink	m2	44,20	1 100,00	48 620,00
84	764 23-0410v	Lemování zdí z TiZn plechu, kvalit. požadavek Rheinzink nebo obdobný, rš 250 mm	m	47,20	390,00	18 408,00
85	764 23-0410v	Lemování zdí z TiZn plechu, Rheinzink	m	41,00	900,00	36 900,00
86	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	3,10	100,00	310,40
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				287 818,40
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
87	spcv21	dodávka dveří vstupních plastových P1 2,4x3 dle výpisu RI Okna Salamander	ks	1,00	32 117,00	32 117,00
88	766 62-9304.R00	Montáž balkónových dveří plastových RI Okna	kus	6,00	100,00	600,00
89	607-25017	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm Kronospan	m2	9,68	200,00	1 936,00
90	766 41-4142.R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 1,5 m2 Kronospan	m2	8,80	124,00	1 091,20
91	spcv22	dodávka dveří vstupních plastových P2 1,5x3 dle výpisu RI okna	ks	1,00	19 301,00	19 301,00
92	spcv24	dodávka dveří vstupních plastových P4 1,8x3 dle výpisu RI okna	ks	1,00	25 729,00	25 729,00
93	spcv23	dodávka dveří vstupních plastových P3 1,1x3 dle výpisu RI okna	ks	3,00	15 516,00	46 548,00
94	spcv25	dodávka dveří vstupních plastových P5 1,8x3 dle výpisu RI okna	ks	1,00	25 729,00	25 729,00
95	spcv26	dodávka dveří vstupních plastových P6 1,5x3 dle výpisu RI okna	ks	1,00	23 878,00	23 878,00
96	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,16	100,00	15,50
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				176 944,70
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
97	atyp03	úprava zábradlí, nátěr Colorlak	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
98	atyp04	úprava konstrukce obloukového přístřešku	ks	1,00	9 880,00	9 880,00
99	atyp21	úprava přístřešku na schodišti Z	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
100	767v12	prodloužení kotevního železa prvku na fasádě včetně dem. prvku a zpětné montáže, opravy nátěru	ks	16,00	350,00	5 600,00
101	767 99-6801.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	17,00	42,00	714,00
102	atyp22	Dodávka a montáž dvířek do ETICS uzamykatelných 0,9x0,9 Mandík	ks	2,00	1 600,00	3 200,00
103	atyp23	Dodávka a montáž dvířek do ETICS uzamykatelných 0,45x0,6 Mandík	ks	1,00	990,00	990,00
104	atyp24	Dodávka a montáž dvířek do ETICS uzamykatelných 0,30x0,30 Mandík	ks	1,00	690,00	690,00
105	atyp25	Demontáž ochranných plechových rohů u kotelny	ks	4,00	25,00	100,00
106	atyp26	Demontáž, posunutí kotev, nastavení a zpět.montáž hranatého potrubí VZT, dl.8m u komína	ks	1,00	11 000,00	11 000,00
107	atyp27	Demontáž,- odřezání a vybourání ocel.schodiště vč. zábradlí, posunutí, přivaření, zapravení ploch	ks	1,00	2 800,00	2 800,00
108	998 76-7102.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00	100,00	0,09
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				42 474,09
Díl:	781	Obklady keramické				
109	781 73-2020.R00	Montáž obkladů vnějších cihelných do MC, 25x6,5 cm Terca	m2	4,00	628,00	2 512,00
110	781 73-9711.R00	Příplatek k obklad.vnější cihel.za plochu do 10m2	m2	4,00	59,00	236,00
111	781 73-9704.R00	Příplatek k obklad.vnější cihel.,spár.bílý cement	m2	4,00	8,00	32,00
112	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,22	100,00	21,80

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení základní školy ve Bzenci 02
Objekt :	SO 02, 801.51.1.9.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	781 Obklady keramické				2 801,80
Díl:	783	Nátěry				
113	783 22-5600.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email Colorlak	m2	12,50	132,00	1 650,00
114	783 20-1811.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	12,50	25,00	312,50
	Celkem za	783 Nátěry				1 962,50
Díl:	784	Malby				
115	784 45-0075.RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x Colorlak	m2	65,52	37,00	2 424,24
	Celkem za	784 Malby				2 424,24

Harmogram prací

Stavba : ZŠ ve Bzenci/
Objekt : IV.01

Yden začínající datumem

P.č.	Celo položky	Název položky	MJ	množství	1.7.2013	8.7.2013	15.7.2013	22.7.2013	29.7.2013	5.8.2013	12.8.2013	19.8.2013	26.8.2013	2.9.2013	9.9.2013	16.9.2013	23.9.2013	30.9.2013	7.10.2013	14.10.2013	21.10.2013	28.10.2013
Díl: 2	1 273 35-1215 R00	Zakládání základů desek - zřízení	m2	1,04																		
2	273 35-1216 R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,04																		
3	289 90-2121 R00	Odstěhání betonu stěn, vrsly do 80 mm	m2	5,00																		
4	289 90-2111 R00	Odstranění nebo osazení omítek stěn	m2	24,12																		
Díl: 3	Zakládání základů																					
5	310 27-8841 R00	Svislé a kompletní konstrukce	m3	1,30																		
6	319 20-1316 R00	Zadrživka otvorů pI do 1 m2 tváření: tl. zdi 30cm	m2	1,46																		
7	317 31-1311 R00	Vyrovnaní zdiva pod omítkou maltou ze SMS tl. 20 mm	m3	0,07																		
8	317 35-1101 R00	Beton klenbových pásů prosy C 8/10 (B 10)	m3	0,72																		
9	317 35-1102 R00	Bednění klenbových pásů - zřízení	m2	0,72																		
10	319 20-1311 R00	Bednění klenbových pásů - odstranění	m2	38,00																		
Díl: 4	3 Svislé a kompletní konstrukce																					
11	411 38-7531 R00	Vodorovné konstrukce	kus	2,00																		
Díl: 61	4 Vodorovné konstrukce																					
12	611 40-3399 R00	Upravy povrchu vnitřní	m2	40,35																		
13	612 40-1391 RT2	Hrubá vyplň rýh jakékoliv šířky malou ze stropcech	kus	8,64																		
14	612 40-9991 RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché malové směsi	m	9,60																		
15	612 40-3382 R00	Začištění omítek kolem oken dveří apod. s použitím suché malové směsi	m	40,80																		
16	612 40-3384 R00	Hrubá vyplň rýh ve stěnách do 5x5 cm malou ze SMS	m	40,00																		
17	612 40-3386 R00	Hrubá vyplň rýh ve stěnách do 10x10cm malou ze SMS	m	0,50																		
Díl: 62	67 Upravy povrchu vnitřní																					
18	622 90-4112 R00	Upravy povrchu vnitřní	m2	2 892,00																		
19	62-v08	Očištění fasád tlakovou vodou složitosti 1 - 2	ks	2,00																		
20	62-v01	demontáž vypínače, prodloužení kabelu zpětné osazení vypínače po zateplení komplet	ks	33,00																		
21	622 90-4121 R00	demontáž větracích mřížek a sítěk z fasády do 150/250, náklady na likvidaci	m2	723,00																		
22	627 99-1002 R00	Ruční čističi ocelovým kartáčem	m	746,50																		
23	627 99-1017 v	Tesnění spár tvrdé pružným tmelovým profilem do 6 cm2	m	746,00																		
24	62-v02	Tesnění spár tvrdé pružným tmelovým profilem do 6 cm2	ks	33,00																		
25	429-72900	specifikace imelu vz. detaily PD	kus	29,00																		
26	62-v03	uprava prodloužení větracího otvoru do 400 cm2 přes zateplovací systém, montáž vel. mřížky	m	130,00																		
27	62-v04	demontáž a zp. montáž, prodloužení konzol hromosvodu, do dI+150mm	ks	1,00																		
28	429-72906	Mřížka sací: chráněná provedení 1 vel. 160x180	ks	3,00																		
29	429-72915	Mřížka sací: chráněná provedení 1 vel. 250x160	kus	1,00																		
30	62-v05	pomocné práce k el. vedení na fasádě, uchytc kabelu v rýze sádkou, označ trasy na Tluchtř při vrtání	m	16,60																		
31	62-v06	pomocné práce k el. vedení uchytcení el. krabic v kapse lepidlem nebo sádkou	ks	2,00																		
32	62-v07	demontáž, uložení, prodloužení kabelu o +200 zpětná demontáž, osvětlovacího tělesa na zateplení	ks	13,00																		
33	62-v10	montáž a zpětná montáž informačních tabulek montáž na zateplení	ks	3,00																		
34	62-v11	prodloužení kabelu pro kabel na fasádě	ks	1,00																		
35	622 31-1012 v	Soklová lišta hliník tl. 100 mm	m	325,30																		
36	62232-v14	dodávka a montáž přípojovacích lišt k rámcům oken a dveří	m	1 727,72																		
37	622 31-1332 v	Zateplovací systém, fasáda, EPS, soklové desky, tl. 100 mm, provedení omítky silikonová zrnitá	m2	128,43																		
38	622 31-1154 v	Zateplovací systém osazení, EPS tl. 40 mm s omítkou silikonovou, probarv omítkou zrnitá	m2	87,73																		
39	622 31-1964 v	Zatepl. systém parapet, tl. max 40 mm	m2	161,63																		
40	622 31-1335 v	Zatepl. systém fasáda, EPS tl. 40 mm s omítkou 160 mm, omítky silikon zrnitá probarvená	m2	78,72																		
41	622 31-v12	příplatek za lepidlo na keramický obklad	m2	54,06																		
42	622 31-v13	příplatek za přidání 1 vrstvy síťoviny, hmoždinek a lepidla na OSB desky	m2	212,50																		

Harmonogram prací

Stavba : ZŠ ve Brandl
Objekt : IV.01

Výden začínající datumem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmot./m	1.7.2013	8.7.2013	16.7.2013	22.7.2013	29.7.2013	5.8.2013	12.8.2013	19.8.2013	26.8.2013	2.9.2013	9.9.2013	16.9.2013	23.9.2013	30.9.2013	7.10.2013	14.10.2013	21.10.2013	28.10.2013
43	622 31-1332 v	Zatepí systém fasáda, EPS šedý, lamda 0,033 Wm/°K	m2	2 976,11																		
44	620 99-1121 R0d	Il.100, probávy, omítka silikon zmlta spec v PD	m2	1 123,84																		
45	622 48-9131 v	Zakrytí výplně vnějších otvorů z lešení	m2	21,18																		
46	622 48-9131 v	Omítka s vyztuženou síťkou silikon, stoj 2	m2	724,80																		
47	622 45-2001 R0d	Příplatek na omítku boku zateplení-ostění okna mezi stupy, š 120 mm-roh profil se síť. Del 6,1,3	m	24,12																		
48	631 31-1131 R0d	vnější omítka stěn cementová, z lávek pos bednění	m2																			
49	631 31-2511 R0d	62 Úpravy povrchu vnější																				
50	631 31-2511 R0d	Podlahy a podlahové konstrukce	m3	0,09																		
51	648 99-1111 R13	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad il. 8 cm	m3	3,62																		
52	648 99-1111 R13	Náryp recyklovaným materiálem	m3	0,59																		
53	648 99-1111 R13	Mazanina betonová il. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5)	m3																			
54	648 99-1111 R13	63 Podlahy a podlahové konstrukce																				
55	648 99-1111 R13	Výplně otvorů																				
56	648 99-1111 R13	Osezení parapet, desek plast, a lamin, š. do 20cm včetně	m	3,20																		
57	648 99-1111 R13	64 Výplně otvorů																				
58	648 99-1111 R13	Lešení a stavební výtlahy																				
59	648 99-1111 R13	Montáž lešení leh.rád s podlahami š.do 1 m, H 10 m	m2	528,30																		
60	648 99-1111 R13	Montáž lešení leh.rád s podlahami š.do 1 m, H 30 m	m2	3 490,82																		
61	648 99-1111 R13	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,3 m	m2	42,00																		
62	648 99-1111 R13	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,3 m	m2	528,30																		
63	648 99-1111 R13	Demontáž lešení leh.rád s podlahami, š 1 m, H 10 m	m2	3 490,82																		
64	648 99-1111 R13	Demontáž lešení leh.rád s podlahami, š 1 m, H 30 m	m2	1 056,60																		
65	648 99-1111 R13	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	6 981,54																		
66	648 99-1111 R13	94 Lešení a stavební výtlahy																				
67	648 99-1111 R13	Dokončovací kce na pozem stav.	kus	2,00																		
68	648 99-1111 R13	Osezení kovových předních do betonu, 5 kg / kus	kus	1 347,00																		
69	648 99-1111 R13	Osezení hmoždinek ve stěnách z betonu DN 6 - 8 mm	kus																			
70	648 99-1111 R13	95 Dokončovací kce na pozem stav.																				
71	648 99-1111 R13	Bourání konstrukcí	kus	12,00																		
72	648 99-1111 R13	Vyvešení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	m2	12,00																		
73	648 99-1111 R13	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,17																		
74	648 99-1111 R13	Bourání podkladů bet., potěr il. 15 cm, pl.1 m2 mazanina	m3																			
75	648 99-1111 R13	96 Bourání konstrukcí																				
76	648 99-1111 R13	Prorážení otvorů	kus	2,00																		
77	648 99-1111 R13	Vybourání škrábků, konzol apod. ze zdiva betonového	m	1,60																		
78	648 99-1111 R13	Vysazení yřh v betonových zdech 7x7 cm	m2	1,46																		
79	648 99-1111 R13	Odsazení vnějších obkladů stěn do 1 m2	m2	16,60																		
80	648 99-1111 R13	Vysazení yřh v betonových zdech 3x3 cm	kus	2,00																		
81	648 99-1111 R13	Vysazení kapes ve zdech z betonu, 30x30x30 cm	m	3,00																		
82	648 99-1111 R13	Vysazení yřh v betonových zdech 10x20 cm	m	38,00																		
83	648 99-1111 R13	demontáž elektroinstalací lišty, likvidace	m2	1,00																		
84	648 99-1111 R13	Odsazení vnějších obkladů stěn do 1 m2	m2	12,14																		
85	648 99-1111 R13	72 979 01-1211 R0d Svislá doprava suti a výbour. hmot. za 2 NP nošením	t	12,14																		
86	648 99-1111 R13	73 979 08-4113 R0d Vodovodná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	84,95																		
87	648 99-1111 R13	74 979 08-4113 R0d Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	12,14																		
88	648 99-1111 R13	75 979 08-7113 R0d Nekládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	12,14																		
89	648 99-1111 R13	76 979 08-2111 R0d Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	182,04																		
90	648 99-1111 R13	77 979 08-2121 R0d Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,60																		
91	648 99-1111 R13	78 979 v0011107 poplatek za skladu stavební suti	t																			
92	648 99-1111 R13	97 Prořezání otvorů																				
93	648 99-1111 R13	Staveništní přesun hmot	t	145,48																		
94	648 99-1111 R13	79 998 01-1033 R0d Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 24 m	t	145,48																		
95	648 99-1111 R13	80 998 01-1041 R0d Přesun hmot, budovy z bloků, příplatek do 1 km	t																			
96	648 99-1111 R13	99 Staveništní přesun hmot																				
97	648 99-1111 R13	711 Izolace proti vodě																				
98	648 99-1111 R13	711 Izolace proti vodě																				
99	648 99-1111 R13	711 Izolace proti vodě																				
100	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny	m2	1,25																		
101	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny	t	0,02																		
102	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
103	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
104	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
105	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
106	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
107	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
108	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
109	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
110	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
111	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
112	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
113	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
114	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
115	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
116	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
117	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
118	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
119	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
120	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
121	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
122	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
123	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
124	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
125	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
126	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
127	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
128	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
129	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				
130	648 99-1111 R13	712 Živěné krytiny																				

Harmonogram prací

Stavba : ZS ve Bzenci
 Objekt : VV 01

Yden začínající datumem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	1.7.2013	8.7.2013	15.7.2013	22.7.2013	29.7.2013	5.8.2013	12.8.2013	19.8.2013	26.8.2013	2.9.2013	9.9.2013	16.9.2013	23.9.2013	30.9.2013	7.10.2013	14.10.2013	21.10.2013	28.10.2013
Díl: 713	Číslo položky	Název položky	MJ	množství																		
86	713 11-0020 RAJ	izolace tepelné stropu spodem polyetyl. EPS 100 F	m2	31,07																		
87	713 10-0020 RAJ	izolace tepelné volně položené polyetyl. EPS 100 F	m2	8,40																		
Díl: 762	713 10-0020 RAJ	713 Izolace tepelné																				
88	762 82-2810V	Konstrukce tesárské	m	390,40																		
89	762 82-2810V	Demonáž trámek z řeziva o pl do 144 cm2	t	0,06																		
Díl: 762	762 82-2810V	Presun hmoti pro tesárské konstrukce, výšky do 24 m																				
Díl: 764	762 82-2810V	762 Konstrukce tesárské																				
90	764 90-0050 RAJ	Konstrukce klempířské	m	641,70																		
91	764 51-1650 V	Demonáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného	m	2,40																		
92	611-43007V	požadavek Rheinzink nebo obdobný	kus	4,00																		
93	764 42-1830 R0D	Okno plastové jednodílné 60 x 90 cm OS včetně	m	449,20																		
94	764 90-0020 RAJ	venkovních mříží	m	83,10																		
95	764 51-1650 V	Demonáž oplechování říms,ří od 100 do 200 mm	m	646,50																		
96	764 52-1650 V	Demonáž oplechování zdi z plechu pozinkovaného	m	33,20																		
97	764 53-2650 V	Oplechování parapetů řízn, ří 330 mm kvalitativní	m	53,70																		
98	764 53-2640 V	požadavek Rheinzink nebo obdobný	m	13,20																		
99	764 53-1640 V	Oplechování zdi z řízn, ří 330, lepením kvalitativní	m	244,70																		
100	764 33-0010 V	požadavek Rheinzink nebo obdobný	m	224,50																		
101	998 76-4102 R0D	Lemování zdi z Pz plechu, RS 150	t	3,96																		
Díl: 766	998 76-4102 R0D	Presun hmoti pro klempířské kontr., výšky do 12 m																				
Díl: 766	998 76-4102 R0D	766 Konstrukce klempířské																				
102	766 62-9301 R0D	Konstrukce truhlářské	kus	4,00																		
103	766 41-6142 R0D	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	m2	212,43																		
104	607-25012V	Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 1,5 m2	m2	223,13																		
105	998 76-6102 R0D	Deska dřevostřípková OSB 3 N II, 15 mm	t	2,07																		
Díl: 767	998 76-6102 R0D	Presun hmoti pro truhlářské kontr., výšky do 12 m																				
Díl: 767	998 76-6102 R0D	766 Konstrukce truhlářské																				
106	767 13-4802 R0D	Konstrukce zámečnické	m2	302,52																		
107	767 13-4802 R0D	Demonáž oplechování stěn plechy šroubovanými	ks	1,00																		
108	767 13-4802 R0D	Demonáž, oprava a zpětná montáž přístřešku na	ks	1,00																		
109	767 13-4802 R0D	popelnice	ks	1,00																		
110	767 13-4802 R0D	demontáž a zpětná montáž plynové skříňové výroba a	ks	7,00																		
111	767 13-4802 R0D	kovění nosných prvků pro posun skříňové	ks	1,00																		
112	767 13-4802 R0D	úprava zadržadl. nář.	m2	2,50																		
113	767 13-4802 R0D	úprava konstrukce přístřešku nad hlavním vstupem	ks	4,00																		
114	767 13-4802 R0D	Demontáž výkladu předsezených svadbových	ks	4,00																		
115	767 13-4802 R0D	prodloužení kolevních železa prvků na lasade včetně	ks	4,00																		
116	767 13-4802 R0D	dem, prvků a zpětné montáže opravy náteru	ks	4,00																		
117	767 13-4802 R0D	767 Konstrukce zámečnické																				
Díl: 783	783 22-5600 R0D	Nátery	m2	175,05																		
114	783 22-5600 R0D	Náter syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	175,05																		
115	783 20-1811 R0D	Odstřelení náterů z kovových konstrukcí oškvábáním	m2	175,05																		
Díl: 784	783 20-1811 R0D	783 Nátery																				
113	784 45-0075 RAJ	Malby	m2	24,00																		
114	784 45-0075 RAJ	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	24,00																		
Díl: 787	784 45-0075 RAJ	784 Malby																				
116	787 10-0003 RAJ	Zasklívaní	m2	80,16																		
117	787 20-0801 V	Zasklívaní drátosklem tloušťky 6-8 mm, na tmei	m2	80,16																		
Díl: 787	787 20-0801 V	Vysklení drátosklem do 1 m2																				
117	787 20-0801 V	787 Zasklívaní																				

Hammonogram prací

Stavba : ZŠ ve Bzenči

Objekt : IV 02

Účten začínající datumem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mmosťsvl	1.7.2013	8.7.2013	15.7.2013	22.7.2013	29.7.2013	5.8.2013	12.8.2013	19.8.2013	26.8.2013	2.9.2013	9.9.2013	16.9.2013	23.9.2013	30.9.2013	7.10.2013	14.10.2013	21.10.2013	28.10.2013	4.11.2013	11.11.2013
Díl: 1	Číslo položky	Zemní práce	MJ	mmosťsvl																				
1	139 60-1101 R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	2,00																				
2	174 10-1102 R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,00																				
Díl: 2	Číslo položky	1 Zemní práce																						
3	289 90-2121 R00	Základy ztváření základání	m2	1,50																				
4	289 90-2111 R00	Očekávání betonu stěn, vstupy do 80 mm	m2	15,00																				
Díl: 3	Číslo položky	2 Základy ztváření základání																						
5	319 20-1316 R00	Svislé a kompletní konstrukce	m2	60,10																				
6	319 20-1311 R00	Výrovnaní zdiva pod omítkou malou ze SMS II, 20 mm	m2	34,53																				
Díl: 61	Číslo položky	3 Svislé a kompletní konstrukce																						
7	612 40-9991 RT2	Úpravy povrchu vnitřní	m	69,30																				
Díl: 62	Číslo položky	61 Úpravy povrchu vnitřní																						
8	622 90-4112 R00	Úpravy povrchu vnitřní	m2	1 577,28																				
9	624 08	Očištění fasád tlakovou vodou složitosti 1 - 2	ks	3,00																				
10	624 01	demonáž vypínací, prodloužení kabelu zpětné osazení	ks	80,00																				
11	624 20	demonáž větracích mřížek z fasády do 2500 cm2,	ks	39,00																				
12	624 21	náklady na likvidaci	ks	5,00																				
13	429-72700	Mřížka kruhová sací provedení 1 velikost 100	kus	66,00																				
14	429-72802	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 160x160 20	kus	14,00																				
15	429-72814	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 315x315 20	kus	4,00																				
16	429-72829	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 630x630 20	kus	2,00																				
17	429-72841	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 1250x630 20	kus	1,00																				
18	429-72834	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 800x800 20	kus	2,00																				
19	524 25	očištění mřížek 600/100 před osazením, náklady s	ks	35,00																				
20	624 22	vysekaním pro další použití	ks	4,00																				
21	622 90-4121 R00	demonáž větracích mříží nad 1m2 pro zpět. montáž	ks	1 577,30																				
22	627 99-1002 R00	zpětná montáž mříží do zateplení vč. úpravy ETICS	m2	383,40																				
23	627 99-1017 v	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m	383,40																				
24	624 02	Těsnění spár tvrdé pružným tmelem profilu do 6 cm2	m	383,40																				
25	624 23	specifikace imentu viz detaily PD	ks	80,00																				
26	624 24	úprava prodloužení větracího otvoru do 400 cm2 přes	ks	39,00																				
27	624 03	zateplovací systém, montáž vel. mřížky	ks	5,00																				
28	624 04	úprava prodlouž. větracího otvoru do 2500 cm2 přes	ks	68,00																				
29	624 07	ETICS, montáž větr. mřížky bez dodání	ks	5,00																				
30	624 11	úprava prodloužení větracího otvoru do 1m2 přes ETICS,	ks	1,00																				
31	624 27	montáž větrací mřížky bez dodání	ks	1,00																				
32	622 31-1012 v	demonáž a zp. montáž, prodloužení konzol hromosvodu,	m	97,30																				
33	62231 v14	do dle 150mm	m	567,70																				
34	622 31-1154 v	Předběžná obhlídka revize hromosvodu	m2	104,74																				
35	622 31-1964 v	zateplovací systém osazení, EPS F. II, 40 mm s omítkou	m2	48,74																				
36	622 31 v12	Záplep. systém parapet, tl. max 40 mm	m2	135,89																				
37	622 31 v13	příplatek za lepidlo na keramický obklad	m2	17,60																				
38	620 99-121 R00	příplatek za přídělí 1 vstupy síťoviny, hmoždinek a lepidla	m2	432,62																				
39	622 45-9131 v	Zakrytí výplň vnějších otvorů z lešení	m2	14,27																				
40	622 47-4204 R00	Omítky s výztužnou síťkou, silikon, síť 2	m2	20,00																				
41	622 31-1333 v	Reprohizace stěn sarnatou malou II, 4 mm	m2	21,60																				
		Záplep. systém, podhled, EPS šedý tl. 120 mm lamh.	m2																					
		0,033, s omítkou Silikon, spec v PD	m2																					

Hammonogram prací

Stavba : Objekt :		ZŠ ve Bzenci VV 02		Výden závažných datům																				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	1.7.2013	8.7.2013	15.7.2013	22.7.2013	29.7.2013	5.8.2013	12.8.2013	19.8.2013	26.8.2013	2.9.2013	9.9.2013	16.9.2013	23.9.2013	30.9.2013	7.10.2013	14.10.2013	21.10.2013	28.10.2013	4.11.2013	11.11.2013
42	622 31-1333 v	Zateplí systém,kval. A, fasáda, EPS šedý tl.120 mm s omítkou zrnitou, Silikon, spc a připevnění v PD	m2	1 618,55																				
43	622 31-1333 R00	Zateplí systém, EPS soklové desky tl.120 mm kval.it. A, probarv om. silikon zrnitá upev+spc v PD	m2	94,33																				
Celkem za		62 Úpravy povrchu vnější																						
Díl: 8	857 31-2121 v	Trubní vedení	Kus	4,00																				
44	857 31-2121 v	Montáž tvarovek ilin, jednoos. přívod a odvod z lapáče spletem	Kus	2,00																				
45	552-4136	Koleno ilinové odpadní 60° DN 125	Kus																					
Celkem za		8 Trubní vedení																						
Díl: 94	941 94-1031 R00	Lešení a stavební výťahy	m2	1 465,20																				
46	941 94-1031 R00	Montáž lešení leh.rad s podlahami,š do 1 m, H 10 m	m2	677,58																				
47	941 94-1032 R00	Montáž lešení leh.rad s podlahami,š do 1 m, H 30 m	m2	20,00																				
48	941 95-5002 R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1 465,20																				
49	941 94-1831 R00	Demontáž lešení leh.rad s podlahami,š 1 m, H 10 m	m2	677,60																				
50	941 94-1832 R00	Demontáž lešení leh.rad s podlahami,š 1 m, H 30 m	m2	4 395,60																				
51	941 94-1191 R00	Připílek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	2 032,80																				
52	941 94-1192 R00	Připílek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2																					
Celkem za		94 Lešení a stavební výťahy																						
Díl: 96	968 06-1125 R00	Bourání konstrukcí	Kus	13,00																				
53	968 06-1125 R00	Vybavení dřevěných dvířek křídel pl. do 2 m2	m2	36,90																				
54	968 06-2456 R00	Vybourání dřevěných dvířek zabud. na WC	m2	13,86																				
55	967 03-1132 R00	Přesekání rovných ostení chýlných na MVC	m2																					
Celkem za		96 Bourání konstrukcí																						
Díl: 97	978 05-9611 R00	Protážení otvorů	m2	18,53																				
56	978 05-9611 R00	Odsazení vnějších obkladů stěn do 1 m2	t	7,71																				
57	979 01-1211 R00	Svislá doprava suší a výb.our. hmot za 2.NP nošením	t	7,71																				
58	979 08-4113 R00	Vodotěrná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	53,94																				
59	979 08-4113 R00	Připílek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	7,71																				
60	979 08-7113 R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	7,71																				
61	979 08-2111 R00	Vnitřní dopravování doprava suší do 10 m	t	115,58																				
62	979 08-2121 R00	Připílek k vnitřní dopravě suší za dalších 5 m	t	7,71																				
63	979 w011107	připílek za skládání stavební suší	t																					
Celkem za		97 Protážení otvorů																						
Díl: 99	998 01-1033 R00	Staveništní přesun hmot	t	73,73																				
64	998 01-1033 R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 24 m	t	73,73																				
65	998 01-1041 R00	Přesun hmot, budovy z bloků, připílek do 1 km	t																					
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot																						
Díl: 721	721 24-2804 R00	Vnitřní kanalizace	Kus	2,00																				
66	721 24-2804 R00	Demontáž lapáče střešních spáven DN 125	Kus	2,00																				
67	721 24-2116	Lapáč střešních spáven ilinový DN 125 zpětná montáž, vyčištění	Kus	2,00																				
68	721 20-0010 RAO	Demontáž svářečského potrubí ilinového	m	2,00																				
69	721 10-0905 R00	Operace – přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 200	Kus	2,00																				
70	998 72-1102 R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,53																				
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace																						
Díl: 764	764 90-0050 RAA	Konstrukce Klempříské	m	147,70																				
71	764 90-0050 RAA	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného dodávka+nařepení C-profilu z Tlzn ve spodní ostení na ponechané parapetní plechy	ks	16,00																				
72	atyp22	demontáž okap svodu do 200, prodloužení konzol přes ETICS do 200 mm, zpětná montáž svodu	m	35,00																				
73	76424	Svod hranatý střešní vnitřně leťovaný 120/120 kvalitativ. požadavek Rheinzink nebo obdobný	m	13,00																				
74	553-44260 61	Oplechování parapetů Tlzn, řs. 330 mm kvalitativní	m	147,70																				
75	764 51-1650 v	požadavek Rheinzink nebo obdobný	Kus	2,00																				
76	553-44268	Koleno hranaté 72° 120 kvalitativní požadavek Rheinzink nebo obdobný	Kus	21,00																				
77	764 42-1830 R00	Demontáž oplechování fms,řs od 100 do 200 mm	m	177,70																				
78	764 90-0020 RAA	Demontáž oplechování zdi z plechu pozinkovaného	m	4,00																				
79	764 51-1650 v	Oplechování parapetů Tlzn, řs. 330 mm kvalitativní požadavek Rheinzink nebo obdobný	m	14,20																				
80	764 52-1650 v	požadavek Rheinzink nebo obdobný	m	179,30																				
81	764 53-2650 v	Oplech zdi Tlzn, tl.0,8 řs.600 USD spojka kvalitativní	m2	41,50																				
82	764 90-0010 RAA	Demontáž krytiny střech z plechu pozinkovaného	m2																					

Harmonogram prací

Stavba : ZŠ ve Bzenci
Objekt : VV 02

Výden začínající datumm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	1.7.2013	8.7.2013	15.7.2013	22.7.2013	29.7.2013	5.8.2013	12.8.2013	19.8.2013	26.8.2013	2.9.2013	9.9.2013	16.9.2013	23.9.2013	30.9.2013	7.10.2013	14.10.2013	21.10.2013	28.10.2013	4.11.2013	11.11.2013
83	764 21-1010 R40	Krytina stěch z Tlzn plechu, kvaill, ořadavek Rheinzink	m2	44,20																				
84	764 23-04-10v	Lenování zdl z Tlzn plechu, kvaill, požadavek Rheinzink	m	47,20																				
85	764 23-04-10v	Lenování zdl z Tlzn plechu, kvaill, požadavek Rheinzink	m	41,00																				
86	998 76-4102 R00	Přesun hmot pro klempříské konst., výšky do 12 m	t	3,10																				
Celkem za		764 Konstrukce klempříské																						
Díl:	766	Konstrukce truhlářské																						
87	spcv21	dodávka dveří vstupních plastových P1 2,4x3 die výpisu	ks	1,00																				
88	766 62-9304 R00	Montáž balkonových dveří plastových	kus	6,00																				
89	607-25017	Deska dřevotřísková OSB 3 N II, 25 mm	m2	9,68																				
90	766 41-4142 R00	Oložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 1,5 m2	m2	8,80																				
91	spcv22	dodávka dveří vstupních plastových P2 1,5x3 die výpisu	ks	1,00																				
92	spcv24	dodávka dveří vstupních plastových P4 1,8x3 die výpisu	ks	1,00																				
93	spcv23	dodávka dveří vstupních plastových P3 1,1x3 die výpisu	ks	3,00																				
94	spcv25	dodávka dveří vstupních plastových P5 1,8x3 die výpisu	ks	1,00																				
95	spcv26	dodávka dveří vstupních plastových P6 1,5x3 die výpisu	ks	1,00																				
96	998 76-6102 R00	Přesun hmot pro truhlářské konst., výšky do 12 m	t	0,16																				
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské																						
Díl:	767	Konstrukce zámečnické																						
97	atyp03	úprava zabradl, náter	ks	2,00																				
98	atyp04	úprava konstrukce oblokového přístřešku	ks	1,00																				
99	atyp21	úprava přístřešku na schodišti Z	ks	1,00																				
100	767 12	prodloužení kotveního železa prvku na fasádě včetně dem. prvku a zpětné montáže, opravy náteru	ks	16,00																				
101	767 99-6801 R00	Demontáž atypických ocelových konst. do 50 kg	kg	17,00																				
102	atyp22	Dodávka a montáž dvířek do ETICS uzamykacích 0 9x0 9	ks	2,00																				
103	atyp23	Dodávka a montáž dvířek do ETICS uzamykacích 0 45x0 6	ks	1,00																				
104	atyp24	Dodávka a montáž dvířek do ETICS uzamykacích 0 30x0 30	ks	1,00																				
105	atyp25	Demontáž ochranných plechových rohů u kotelny	ks	4,00																				
106	atyp26	Demontáž, posunutí kotel, nastavení a zpět.montáž hranatého potrubí VZT, díln u komína	ks	1,00																				
107	atyp27	Demontáž - ořezání a vybourání oceli, schodiště vč. zabradl, posunutí, přiváření, zapravení ploch	ks	1,00																				
108	998 76-7102 R00	Přesun hmot pro zámečnické konst., výšky do 12 m	t	0,00																				
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické																						
Díl:	781	Okлады keramické																						
109	781 73-2020 R00	Montáž obkladu vnějších chelých do MC, 25x6,5 cm	m2	4,00																				
110	781 73-9711 R00	Připalek k obklad vnějším chel za plochu do 10m2	m2	4,00																				
111	781 73-9704 R00	Připalek k obklad vnějším chel, spár. bílý cement	m2	4,00																				
112	998 76-1102 R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,22																				
Celkem za		781 Okлады keramické																						
Díl:	783	Nátery																						
113	783 22-5600 R00	Náter syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	12,50																				
114	783 20-1811 R00	Odstřanění náterů z kovových konstrukcí oškrabáním	m2	12,50																				
Celkem za		783 Nátery																						
Díl:	784	Malby																						
115	784 45-0075 R40	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	65,52																				
Celkem za		784 Malby																						

ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:
Město Bzenec
náměstí Svobody 73
696 81 Bzenec
IC: 00284807

Bankovní záruka č. 1305073029

Byli jsme informováni, že na základě Smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Zateplení Základní školy ve Bzenci" (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena mezi Vámi a společností **FAINSTAV, s.r.o., Ostrožská Nová Ves, Nivky 977, PSČ 687 22**, IČ: **25595148**, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brně, oddíl C, vložka 36628 (dále jen „Klient“) je vyžadována bankovní záruka za splnění závazků Klienta ze Smlouvy ve výši CZK 450.000,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 450.000,00

slovy: Korun českých Čtyřistapadesáttisíc 00/100
(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své závazky ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data uzavření a čísla, bylo-li přiděleno) a nesplněného závazku ze Smlouvy.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3830), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **30.04.2014** včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny, pokud tato skutečnost nastane před posledním dnem platnosti této záruky.

(pokračování na straně 2)

(Bankovní záruka č. 1305073029, strana 2)

Práva z této záruky, tj. právo vyzvat k plnění i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu.
Právo na plnění nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.

V Uherském Hradišti dne 26.06.2013

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno: Jiří Pištěk

Funkce: Ředitel pobočky

vlastnoruční podpis

Jméno: Sylva Janíková

Funkce: Bankovní poradce

Vážený klient
FAINSTAV, s.r.o.
J. E. Purkyně 365
686 01 Uherské Hradiště

39288645
794

Pojistka k pojistné smlouvě č. 7812003281

Kooperativa, pojišťovna, a. s.,
vydává tuto pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy
Trend - standardní pojištění podnikatelských rizik

Pojistník: FAINSTAV, s.r.o.

IČ/Rodné číslo: 25595148

Adresa: Mírová 918
687 22 Ostrožská Nová Ves

Pojištěný: FAINSTAV, s.r.o.

IČ/Rodné číslo: 25595148

Adresa: Mírová 918
687 22 Ostrožská Nová Ves

Pojistná smlouva a pojištění se sjednávají na dobu: neurčitou

Počátek pojištění: 1. 4. 2007

Pojištění se sjednává pro případ pojistných nebezpečí uvedených v pojistné smlouvě.

Pojistná období: 12 měsíců

Pojistné za pojistné období: 23 523 Kč

První pojistné období začíná dnem počátku pojištění.

Další pojistná období začínají vždy k datu: **1. 4. každého roku.**

Další údaje jsou uvedeny na druhé straně.

Pojistné za pojistné období je splatné vždy k prvnímu dni dohodnutého pojistného období na účet pojistitele:

Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	220038-50050022/0800
Konstantní symbol:	3559 (složenko)
	3558 (bankovní převod)
Variabilní symbol:	7812003281

Budete-li požadovat jakoukoliv změnu v pojištění, obraťte se prosím na obchodního zástupce nebo agenta, který pojištění sjednal, nebo na makléře, který pojištění zprostředkoval.

Adresa našeho kontaktního pracoviště:


Kooperativa, pojišťovna, a. s.
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Brněnská 634
664 42 MODŘICE

Dojde-li ke škodné události, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění, obraťte se prosím bez zbytečného odkladu na naši nejbližší kancelář nebo na makléře, který pojištění zprostředkoval. Ústní nebo telefonické oznámení pak potvrďte písemně.

V písemném styku s pojišťovnou se obračejte vždy na výše uvedené kontaktní pracoviště.
V každém sdělení uvádějte přesné číslo pojistné smlouvy.

Zkontrolujte si prosím tyto základní údaje a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte.
Do pojistné smlouvy si prosím doplňte její číslo (je uvedeno v záhlaví této pojistky).
Doporučujeme Vám také, abyste si smlouvu a pojistku uložili společně.


Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil(a) sjednáním tohoto pojištění.



Ing. Vladimír Mráz
předseda představenstva
a generální ředitel

16. 4. 2007

Tento doklad byl vyhotoven počítačem.



JUDr. Hana Macháčová
členka představenstva
a ředitelka



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva

č. 7812003281

pro pojištění podnikatelských rizik "TREND "

Kooperativa, pojišťovna, a.s.

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika

IČ: 47116617

(dále jen "pojistitel")

a

FAINSTAV, s.r.o.

Zastupuje:

Tomáš Hůsek, jednatel

IČ: 25595148

se sídlem : Mírová 918, 687 22 Ostrožská Nová Ves, Česká republika

Tel: 572551599

Korespondenční adresa: Jana Ev.Purkyně 365, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.
Úvodní ustanovení

1. Pojistník je pro účely této smlouvy zároveň pojištěným.

2. Předmět činnosti pojištěného :

Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je uveden v následujících příložených dokumentech: výpisu z obchodního rejstříku pod č. j. číslo výpisu: 8927/2005 ze dne 10.2.2005.

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:

P - 100/05 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

P - 150/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění

P - 200/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

P - 500/05 - Dodatkové pojistné podmínky pro produkt TREND

4. Doba trvání pojištění

Počátek pojištění: 1.4.2007

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

ČLÁNEK II.

Pojištění majetku na místě pojištění

Místo pojištění č.1 - Jana Ev.Purkyně, č.p. 365, 686 01 Uherské Hradiště

Popis: **Budova zděná typ „A“**

Povodňová zóna: III.

Na místě pojištění č.1 se v posledních 20 letech vyskytla povodeň nebo záplava jednou.

Klasifikace rizika: 3 - střední.

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 **Sjednává se pojištění souboru ostatních vlastních věcí movitých.**

Popis předmětu: **Soubor vybavení a zřízení kanceláří**

Pojištění se sjednává na novou cenu.

Pojištění se sjednává v rozsahu "sdružený živel".

Pojistná částka: 250 000 Kč.

Spoluúčast pro druh pojištění

Živelní pojištění na místě pojištění č.1 se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000 Kč.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

Sjednává se základní pojištění v rozsahu "odcizení".

2.1 **Sjednává se pojištění souboru ostatních vlastních věcí movitých.**

Popis předmětu: **Soubor vybavení a zřízení kanceláří**

Pojištění se sjednává na novou cenu.

Pojistná částka: 250 000 Kč.

Spoluúčast pro druh pojištění

Pojištění pro případ odcizení na místě pojištění č.1 se sjednává se spoluúčastí ve výši 3 000 Kč.

Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k plnění pojistitele.

Limit plnění pro místo pojištění č.1 pro případ povodně nebo záplavy: 250 000 Kč.

Spoluúčast pro případ povodně v místě pojištění: 5% minimálně však 25 000 Kč.

ČLÁNEK III.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 **Základní pojištění**

Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

Limit pojistného plnění: 5 000 000 Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 000 Kč.

ČLÁNEK IV.
Zvláštní smluvní ujednání
vztahující se k plnění pojistitele

Celkový limit plnění za pojistnou smlouvu pro případ povodně nebo záplavy činí 250 000 Kč.

ČLÁNEK V.
Údaje o pojistném

1. Pojistné :

Živelní pojištění

Roční pojistné 1 200 Kč

Pojištění pro případ odcizení

Roční pojistné 2 525 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní

Roční pojistné 29 880 Kč

Celkové roční pojistné před slevou 33 605 Kč

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období 5 %

Obchodní sleva 25 %

Slevy celkem 30 %

Celkové roční pojistné po slevě 23 523 Kč

Pojistné za pojistné období 23 523 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 1.4.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 220038-50050022

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558 Variabilní symbol: 7812003281

ČLÁNEK VI.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník prohlašuje, že:
 - a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele,
 - b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny,
 - c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
 - d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením §65 a násl. zákona č.37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením §11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 - e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Hlášení škodných událostí.
Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu písemně na adresu:

Kooperativa, pojišťovna, a. s.
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 MODŘICE
Mail: podatelna@koop.cz
FAX: 547 212 602 , 547 212 561

3. Smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech.
Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.
Tato smlouva obsahuje 6 stran.

Za pojistníka:

V Uherském Hradišti dne 30.3.2007

.....
Tomáš Hůsek, jednatel

Za pojistitele:

V Uherském Hradišti dne 30.3.2007


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
KANCELÁŘ UHERSKÉ HRADIŠTĚ
J. ŠTANCLA 15J
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
.....
Bohumil Sviták



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek č. 1

k pojistné smlouvě č. 7812003281

pro pojištění podnikatelských rizik "TREND "

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen "pojistitel ")

a

FAINSTAV , s.r.o.

Zastupuje:

Tomáš Hůsek, jednatel

IČ: 25595148

se sídlem : Mírová 918, 687 22 Ostrožská Nová Ves, Česká republika

Tel: 572551599

Korespondenční adresa: Jana Ev.Purkyně 365, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika

(dále jen "pojistník ")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě, který spolu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.
Úvodní ustanovení

1. Pojištění uvedená v tomto dodatku zcela nahrazují dnem účinnosti tohoto dodatku všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou.
2. Pojistník je pro účely tohoto dodatku zároveň pojištěným.
3. **Předmět činnosti pojištěného :**
Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku je uveden v následujících příložených dokumentech: výpisu z obchodního rejstříku pod č. j. číslo výpisu: 8927/2005 ze dne 10.2.2005.
4. **Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:**
P - 100/05 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
P - 150/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění
P - 200/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení
P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
P - 500/05 - Dodatkové pojistné podmínky pro produkt TREND

5. Doba trvání pojištění

Počátek účinnosti dodatku: 1.6.2009

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

ČLÁNEK II.

Pojištění majetku na místě pojištění

Místo pojištění č.1 - Jana Ev. Purkyně, č.p. 365, 686 01 Uherské Hradiště

Popis: **Budova zděná typ „A“**

Povodňová zóna: III.

Na místě pojištění č.1 se v posledních 20 letech vyskytla povodeň nebo záplava jednou.

Klasifikace rizika: 3 - střední.

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se pojištění souboru ostatních vlastních věcí movitých.

Popis předmětu: **Soubor vybavení a zařízení kanceláří.**

Pojištění se sjednává na novou cenu.

Pojištění se sjednává v rozsahu "sdružený živel".

Pojistná částka: 250 000 Kč.

Spoluúčast pro druh pojištění

Živelní pojištění na místě pojištění č.1 se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000 Kč.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

Sjednává se základní pojištění v rozsahu "odcizení".

2.1 Sjednává se pojištění souboru ostatních vlastních věcí movitých.

Popis předmětu: **Soubor vybavení a zařízení kanceláří.**

Pojištění se sjednává na novou cenu.

Pojistná částka: 250 000 Kč.

Spoluúčast pro druh pojištění

Pojištění pro případ odcizení na místě pojištění č.1 se sjednává se spoluúčastí ve výši 3 000 Kč.

Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k plnění pojistitele.

Limit plnění pro místo pojištění č.1 pro případ povodně nebo záplavy: 250 000 Kč.

Spoluúčast pro případ povodně v místě pojištění: 5% minimálně však 25 000 Kč.

Místo pojištění č.2 - území ČR

Popis: **podle podnikatelské činnosti na území ČR, PSČ 999 99.**

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se pojištění souboru ostatních vlastních věcí movitých.

Popis předmětu: **Soubor všech ostatních vlastních věcí movitých.**

Pojištění se sjednává na novou cenu.

Pojištění se sjednává v rozsahu "sdružený živel".

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 300 000 Kč.

Spoluúčast pro druh pojištění

Živelní pojištění na místě pojištění č.2 se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000 Kč.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

Sjednává se základní pojištění v rozsahu "odcizení".

2.1 Sjednává se pojištění souboru ostatních vlastních věcí movitých.

Popis předmětu: **Soubor všech ostatních vlastních věcí movitých.**

Pojištění se sjednává na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 300 000 Kč.

Spoluúčast pro druh pojištění

Pojištění pro případ odcizení na místě pojištění č.2 se sjednává se spoluúčastí ve výši 3 000 Kč.

Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k plnění pojistitele.

Limit plnění pro místo pojištění č.2 pro případ povodně nebo záplavy: 300 000 Kč.

Spoluúčast pro případ povodně v místě pojištění: 5% minimálně však 25 000 Kč.

ČLÁNEK III.**Další druhy pojištění****1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU****1.1 Základní pojištění**

Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 000 Kč.

ČLÁNEK IV.**Zvláštní smluvní ujednání
vztahující se k plnění pojistitele**

Celkový limit plnění za tento dodatek pro případ povodně nebo záplavy činí 550 000 Kč.

ČLÁNEK V.**Údaje o pojistném****1. Pojistné :**

Po zohlednění požadovaných změn se mění výše pojistného následovně:

Živelní pojištění

Roční pojistné

4 020 Kč

Pojištění pro případ odcizení

Roční pojistné	7 385 Kč
----------------------	----------

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní

Roční pojistné	42 900 Kč
----------------------	-----------

Celkové roční pojistné před slevou	54 305 Kč
---	------------------

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období	5 %
--	-----

Obchodní sleva	25 %
----------------------	------

Slevy celkem	30 %
--------------------	------

Celkové roční pojistné po slevě	38 013 Kč
--	------------------

Pojistné za pojistné období	38 013 Kč
--	------------------

2. Pojistné za pojistné období po zohlednění změn tohoto dodatku od následujícího pojistného roku je splatné vždy:
k 1.4.
každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 220038-50050022
Kód banky: 0800
Konstantní symbol: 3558 Variabilní symbol: 7812003281

3. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistný rok v němž nabyl účinnosti tento dodatek činí:
12 068 Kč a bude uhrazen jednorázovou platbou ke dni jeho účinnosti na výše uvedený účet.

ČLÁNEK VI.**Závěrečná ustanovení**

1. Pojistník prohlašuje, že:
 - a) věci nebo činnosti uvedené v tomto dodatku nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele,
 - b) všechny údaje uvedené v tomto dodatku odpovídají skutečnosti a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny,
 - c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,

- d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením §65 a násl. zákona č.37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením §11 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- e) byl před uzavřením tohoto dodatku seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu písemně na adresu:



Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 MODŘICE
Mail: podatelna@koop.cz
FAX: 547 212 602 , 547 212 561

3. Dodatek byl vypracován ve 3 stejnopisech.

Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.
Tento dodatek obsahuje 6 stran.

Za pojistníka:

V Uherském Hradišti dne 26.5.2009


Tomáš Hůsek, jednatel

MÍROVÁ 918, 687 22 OSÍČKÁ NOVÁ VES
IČO: 255 95 148 • DIČ: CZ25595148

Za pojistitele:

V Uherském Hradišti dne 26.5.2009


Bohumil Sviták

KANCELÁŘ UHERSKÉ HRADIŠTĚ
J. ŠTANCL 151
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
-1-