v ZIVOTN| PROSTREDI

EVROPSKA UNIE
Fond soudrZnosti

0 OPERACNI PROGRAM

Pro vadu,

vzduch a pfirodu

Evropsky fond pro regionaini rozvoj

SMLOUVA 0 DiLO
ve smyslu ustanoveni § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Sb., obchodni zékonik

1. Smluvnistrany

Objednatel: Statutarni mésto Brno, Méstskd &ast Brno-Vinohrady
sidlo: Velkopavlovicka 25, 628 00 Brno

jednajici: PhDr. Jifi Cejka, starosta

IC: 44992785-19

(dale jen Objednatel)

a

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o.

sidlo: Brno, Novéckova 18, PSC 614 00

zapsany v obchodnim rejstfiku: C 48480 vedend u Krajského soudu v Brné
jednajici: Ing. lvo Skfivanek, jednatel

osoba povéfend jednat jménem zhotovitele ve vécech technickych: Ing. Ivo Skfivanek, jednatel
IC: 269 61474

DIC: CZ26961474

danovy reZim: mésicni platce DPH

bankovni spojeni: KB Brno — mésto

C. Gctu: 35-4361980217/0100

(ddle jen ,Zhotovitel”)

2. Rozsah predmétu smlouvy

2.1,

Rozsah pfedmétu smlouvy

2.1.1. Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni dila spocivajiciho v

modernizaci matefské Skoly €.p. 4163/26 na ulici Bofetické v Brné, a to v rozsahu zatepleni
obvodového plasté, stfeiniho plasté objektu a vyména plvodnich vyplni otvord,
realizovaného objednatelem v ramci projektu spolufinancovaného z Operacniho programu
Zivotni prostfedi. Zhotovenim dila se rozumi UplIné, funkéni a bezvadné provedeni viech
stavebnich a montaZnich praci a konstrukci, véetné dodédvek potfebnych materidlt a
zafizenl nezbytnych pro fadné dokonéeni dila, dale provedeni viech &innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukei jejich provedeni je pro fadné dokonéeni dila
nezbytné (napf. zafizeni stavenité, bezpeénostni opatfeni, apod.) viéetné koordinaéni a
kompletacni innosti celé stavby.

2.1.2.  Mimo v3echny definované &innosti patfi do zhotoveni dila i nasledujici prace a ¢innosti:

2.1.2.1.  zajisténi viech nezbytnych prizkum nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila,
2.1.2.2. zajisténi a provedeni viech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,
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2.1.2.3. zajisténi a provedeni viech nutnych zkoudek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu v€etné pofizeni protokold),

2.1.2.4. zajisténi atest a doklad( o poZadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (i dle
zakona €. 22/1997 sh. - prohldeni o shodé) a revizi veskerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad, .

2.1.2.5. zajidténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atest(| a revizi podle €SN a pfipadnych
Jinych pravnich nebo technickych predpis(i platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosaseni pfedepsané kvality a predepsanych technickych
parametr dila,

2.1.26. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sitg,

2.1.2.7. odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetns poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné
nékterych dalgich zékond, ve znéni pozdéjsich pFedpisi,

2.1.2.8. uvedeni viech povrchil dotéenych stavbou do ptvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

2.1.2.9. dusledny klid staveniits a okoli pfed protokoldrnim preddnim a pfevzetim dila.

2.2, Projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby

2.2.1. Dokumentaci skuteéného provedeni dila vypracuje Zhotovitel jako souédst zhotoveného
dila.

2.2.2. Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude preddna Objednateli ve tfech
vyhotovenich v grafické (tit€né) podobé a jednou v digitdlni podobé ve formatech pdf a
dwg.

2.2.3. Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad

2.23.1. Do projektové dokumentace pro provedeni stavby budou zfetelns vyznaceny
viechny zmény, k nimz dolo v pribéhu zhotoveni dila.

2.232. Ty &asti projektové dokumentace Pro provedeni stavby, u kterych nedoglo k Zadnym
Zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén”,

2.23.3. Kaidy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen jménem a
pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele,

2.234. U vwykresd obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen i
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednéni zmény s odpovédnou osobou
Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

2.2.3.5. Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby pfipravené k potvrzeni
stavebnim Gfadem ve tfech vyhotovenich, ktera bude ve viech svych Eastech vyrazné
oznatena ,dokumentace skute¢ného provedeni a bude opatfena razitkem a
podpisem odpovédného a opravnéného zastupce Zhotovitele s autorizaci. v pfipadé
pfipominek stavebniho (ifadu v ramci schvalovaciho Fizeni Zhotovitel doplni, event.
prepracuje beziplatné dotéenou &ast dokumentace skute¢ného provedeni.

2213




Stavebni upravy MS Snéhurka, Bofetickd 26, zatepleni obvodového pldsté a vyména plvodnich vypini otvor( za nové

3. Terminy a misto plnéni

3.1. Termin zahajeni
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a Fadné v nich pokracovat ode dne 15. 7. 2013
na zakladé protokoldrniho pfedani Staveni$té v tento den.

3.2, Termin dokonceni

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokoncit dilo nejpozdéji do 10 tydn( ode dne protokolarniho predani
Stavenisté, nejpozdéji viak 20. 9. 2013.

3.2.2. Terminem dokonceni se rozumi den, v némi Zhotovitel pisemné oznami Objednateli, 7e
dokoncil vedkeré prace a dodévky.

3.2.3. Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pfed uplynutim Ihiity plnéni a Objednatel je
povinen dfive dokonéené dilo prevzit a zaplatit.

3.2.4. Termin dokonleni je zdvisly na fédném a véasném spinéni soucinnosti Objednatele
dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s pInénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohodé, prodiuZuje se Termin dokonéeni dila o dobu shodnou s prodlenim Objednatele v
pInéni jeho soucinnosti.

3.2.5. Prodleni Zhotovitele s dokonéenim dila del3i jak 60 dnii se povaiuje za podstatné poruseni
smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni Zhotovitele nevzniklo z déivodii na strané
Objednatele.

3.2.6. Sjednana lhiita se prodluZuje o tolik pracovnich dnd, o kolik pracovnich dndi byly prace ke
zhotoveni dila pferuSeny na pokyn objednatele, nebo byly pferudeny pro okolnosti na
strané objednatele (zastaveni, nebo zdrieni dila z technickych, finan&nich divodd, apod.),
dale zdivodl klimatickych zmén (napf. dlouhodobé deits, atd.) které by mély vliv na
kvalitu provédéného dila, nebo znemoZfiovaly provadéni dila. Zhotovitel v téchto pfipadech
neni v prodleni s terminem predani dila.

3.3. Misto plnéni
3.3.1. Mistem plnéni je M3 Snéhurka, Bofetickd 26, Brno — Vinohrady, PSE 628 00.

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

4.1. Vyse sjednané ceny
4.1.1. Za fadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu &. 2. této smlouvy se smluvni strany
vsouladu s ustanovenim zék. ¢ 526/1990 Sh. O cenédch ve znéni pozdéjsich predpis
dohodly na cené:
5.199.626,- KE bez DPH
1.091.921,46 K& DPH
6.291.547,46 K¢ véetné DPH

4.2. Obsah ceny
4.2.1. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace pfedané objednatelem zhotoviteli. Pro
obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, ktery je souéasti pfedané Projektové
dokumentace.
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4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k Fadnémy
véasnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek zejménai
naklady na:

- vybudovéni, udriovani a odstranéni zafizeni stavenisté

- zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace

- vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby

- opatfeni k ochrané Zivnostniho prostfredi

- zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni

- pojisténi stavby a pojisténi osob

- likvidaci odpadu

Zhotovitel nema pravo domahat se zvyéeni sjednané ceny z divod( chyb nebo nedostatkd
v Polozkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo nelpiného
ocenéni Vykazu vymér.

Veikera manipulace se stavebnim materidlem, popfipadé s vybouranymi hmotami nebo
vytéienou zeminou je obsahem nabidkové ceny. Pokud objednatel vyslovné pisemné
nestanovi, kam méa byt vytéiend zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je
povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich uloZeni v souladu s pfislusnymi pravnimi
pfedpisy a odvoz a uloZeni na zhotovitelem zajisténé misto je soutasti nabidkové ceny bez
ohledu na to, jakd vzdédlenost vodorovného pfesunu téchto hmot je obsaZena
v poloZkovém rozpottu zhotovitele.

4.3. Podminky pro zménu ceny

43.1.

43.2.

Sjednana cena je cenou nejvyse pripustnou a miZe byt zménéna pouze za nize uvedenych

podminek.

Zména sjednané ceny je moZna pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a pfed Terminem dokonéeni dila dojde ke zménam sazeb
DPH;

b) pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, neZ téch,
které byly pfedmé&tem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloudi
nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu pinéni.

4.4. ZpUsob sjednani zmény ceny

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

Nastane-li nékterad z podminek, za kterych je moZna zména sjednané ceny je Zhotovitel
povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a pfedloZit jej Objednateli k odsouhlaseni.
Zhotoviteli vznikd pravo na zvydeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

Zhotoviteli zanikd jakykoliv ndrok na zvySeni sjednané ceny, jestlie pisemné neoznami
nutnost jejiho prekrogeni a vy3i pozadovaného zvyieni ceny bez zbytecného odkladu poté,
kdy se ukdzalo, e je zvyZeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni viak nezaklada
pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. Zvy3eni sjednané ceny je moiné pouze za
podminek danych touto smlouvou.
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5. Platebni podminky

5.1. Zdlohy
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dilo bude uhrazena pribéiné na zikladé dafiovych dokladl (dile jen faktur)
vystavenych Zhotovitelem 1x mésicné.

5.2.2. Zhotovitel predloZi Objednateli vidy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zplisobem sjednanym ve smlouveé. Objednatel je *
povinen se ktomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne jeho
obdrZeni (nevyjadfi-li se ve stanovené Ih(ité, ma se za to, e se soupisem souhlasi) a po
odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdéji do 10. dne pfisluiného
mésice. Nedilnou soucdsti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu
je faktura neplatna.

5.2.3. Mésitni faktury budou uhrazeny v piné wéi, dokud soucet uhrazenych faktur nedosahne
90 % z celkové ceny.

5.3. Zadriné (pozastavka)
5.3.1. Castka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny slouzi jako zadr#né, které bude uhrazeno
Objednatelem Zhotoviteli az po Gspé3ném protokoldrnim piedani a prevzeti dila.
5.3.2. Pokud Objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady &i nedodélky, bude zadriné
uhrazeno aZ po odstranéni posledniho z nich.
5.3.3. Zadriné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na zakladé dafiového dokladu
vystaveného Zhotovitelem, v némz bude uvedeno, Ze se jedna o Koneénou fakturu.

5.4. Lhity splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnl ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna Ihiita plati i pro Ghradu zddriného.

5.5. NaleZitosti dafiovych dokladi (faktur)
5.5.1.  Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o G&etnictvi a zakonu o dani

z pfidané hodnoty a musi obsahovat
- oznaceni Getniho dokladu a jeho pofadové &islo
- identifikaéni (idaje objednatele véetné DIC
- identifikaéni (idaje zhotovitele véetn& DIC
- nazev stavby
- popis obsahu Géetniho dokladu
- datum vystaveni
- datum splatnosti
- datum uskutenéni zdanitelného plnéni
- vysi ceny bez dané celkem
- sazbu dané
- vySi dané celkem zaokrouhlenou dle pfisluinych pfedpis
- cenu celkem véetné dané
- podpis odpovédné osoby zhotovitele
- pfilohu - soupis provedenych praci ocenény podie dohodnutého zplsobu
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5.6. Termin spInéni povinnosti zaplatit

5.6.1.

al]
PenéZity zdvazek (dluh) Objednatele se povaZuje za spinény v den, kdy je dluini tistka
pfipsdna na ucet Zhotovitele.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnéni dohodnutych terminG

6.1.1.

6.1.2.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednanému Terminu dokonceni, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ za kaZdy i zapocaty den prodleni.

Prodleni Zhotovitele proti Terminu predani a pfevzeti dila sjednaného dle Smlouvy delsi jak
30 dnli se povaiuje za podstatné poruSeni smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni
Zhotovitele nevzniklo z divod na strané Objednatele.

6.2.  Sankce za neodstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi pfeddni a pfevzeti dila

6.2.1.

6.2.2.

Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnii od Terminu predani a pfevzeti dila k odstrafiovani
vad & nedodélkl uvedenych vzédpise o predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek &i vadu, na jejichZ odstrafiovani
nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodlen.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zépise o pfedani a pfevzeti dila v
dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvnf pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek i
vadu, u nichi je v prodleni a za kazdy den prodlent.

6.3. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak ve Ihiité do deseti dni
ode dne obdrZeni reklamace Objednatele k odstrafiovéni reklamované vady (pfipadné vad),
je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kaidou reklamovanou vadu,
na jejiz odstrafiovdni nenastoupil ve sjednaném terminu a za kaZdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kaZdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni
s odstranénim a za kaZdy den prodleni.

Oznacil-li objednatel v reklamaci, e se jedna o vadu, kterd brani fadnému uZivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeéi $kody velkého rozsahu (havérie), sjednévaji ob& smluvni strany
smluvni pokuty ve vy3i dvojnasobku &astek uvedenych v odst. 6.3.1. a 6.3.2. vyse.

6.4. Sankce za nevyklizeni stavenisté

6.4.1.

Pokud Zhotovitel nevyklidi staveni§té ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

6.5. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s dhradou

6.5.1.

Pokud bude Objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit Zhotoviteli Grok z prodleni ve vyii 0,05% z dluiné Castky za kaidy i zapocaty den
prodleni.
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7. Stavenisté

7.1. Zafizeni Stavenisté:

Zadl.

7.1.2.

Zafizen| stavenisté je povinen zabezpetit Zhotovitel, a to v souladu s jeho potfebami, v
souladu s dokumentaci pfedanou Objednatelem a v souladu s dal&imi poZadavky
Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni staveniité podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné ¢innost
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

7.2. Pfeddni a pfevzeti Staveniété

124,

7.2.2,

Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Staveniété (nebo jeho ucelenou 4st) prosté prav
tfeti osoby nejpozdéji do deseti dnii po oboustranném podpisu smlouvy o dilo, pokud se
strany pisemné nedohodnou jinak. Spinéni terminu predani Staveniité je podstatnou
naleZitosti smlouvy, na niz je zavislé spInéni Terminu pfedani a prevzeti dila.

O pfedéni a pfevzeti Staveniété vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepi3i. Za den predani Staveniité se povaiuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
pfisluiného protokolu.

7.3. Vyklizeni stavenisté

7:3:d;

7.3.2,

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniité a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 15
dnl ode dne Pfedéni a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu je Objednatel opravnén zabezpe¢it
vyklizeni Staveniité tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

8. Stavebnidenik

8.1. Povinnost vést stavebni denik

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.14.

8.1.5.
8.1.6.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti staveniété o pracich, které provadi,

stavebni denik.

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny opravnénym

osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku

zapisovat.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi voriginale a dvou kopiich. Originaly deniki je

Zhotovitel povinen pfedat Objednateli pfi pfedani dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel vegkeré skuteénosti rozhodné pro provadéni dila.

Zejmeéna je povinen zapisovat (idaje o

- stavu staveni3té, pocasi, poétu pracovnikl a nasazeni stroj{i a dopravnich prostredki

- Casovém postupu praci

- kontrole jakosti provedenych praci

- opatfenich uéinénych v souladu s pFedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi

- opatfenich uéinénych v souladu s pfedpisy poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi

- udalostech nebo prekazkach majicich viiv na provadéni dila

Viechny listy Stavebniho deniku musi byt oéislovény.

Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.
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8.1.7. V piipadé neotekdvanych udélosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi
stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti s
deniku.

8.2. Kontrolni dny . i
8.2.1. Pro Géely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny v terminech .
nezbytnych pro Fadné provadéni kontroly, nejméné v3ak jedenkrat mésicné. Objednatel je
povinen oznamit konani Kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dni pfed jeho konanim.
8.2.2. Zhotovitel je povinen v souladu s harmonogramem praci vyzvat objednatele ke kontrole a
provéfeni praci, které v dalsim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to
nejméné pét dnll pred provedenim této kontroly. Neucini-li tak, je povinen na Zadost
Objednatele na svij naklad odkryt préce, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi.

9. Provadéni dila a bezpeénost prace

9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1. Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné a prace provadi svymi zaméstnanci.
Zhotovitel se viak zavazuje respektovat veskeré pokyny Objednatele, pfipadné
koordinatora BOZP, tykajici se realizace predmétného dila a upozorfiujici na moiné
porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od Objednatele nebo pokyni danych mu Objednatelem k
provedeni dila, jestliZe Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce.

9.2. Dodrzovani bezpeénosti a hygieny prace
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrieni veskerych bezpecnostnich
opatieni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila,
a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

9.3, Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.3.1. Pokud &innosti Zhotovitele dojde ke zpisobeni $kody Objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek wvyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez
zbyteéného odkladu tuto kodu odstranit a neni-li to moZné, tak finantné uhradit. Veskeré
néklady s tim spojené nese Zhotovitel.

9.3.2. Zhotovitel odpovida i za $kodu zplisobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

9.3.3. Zhotovitel odpovida za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroji,
pistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal poutit pfi provadéni dila.
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10. Subdodavatelé (podzhotovitelé)

10.1. Podminky, za kterych je moZné povéfit realizaci dila jinou osobu
10.1.1. Zhotovitel je opravnén poveéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (podzhotovitele). V tomto
pfipadé viak Zhotovitel odpovida za Cinnost podzhotovitele tak, jako by dilo provadél sam.
10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych podzhotovitelskych smlouvach spinéni viech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.
10.1.3. Zhotovitel je opravnén realizovat dilo prostfednictvim pouze nésledujicich podzhotoviteli:
10.1.3.1. Na&zev: Dvofan IZOLMONT Bezence s.r.o., sidlo: Nam. Svobody 327, 696 81
Bzenec, IC: 26910519, &ast pinéni, kterd bude realizovana podzhotovitelem:
Cast izolace stfe¥niho plasté.
V pfipadé jakékoliv zmény v osobé podzhotovitele je zhotovitel povinen o tomto pisemné
informovat objednatele, a to formou ndvrhu dodatku k této smlouve.

11. Predani a prevzeti dila

11.1. Organizace predani dila
11.1.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnii pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfeddni a pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnl od
terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fa4dné v ném pokracovat.

11.2. Protokol o predani a pfevzeti dila

11.2.1. O pribéhu pfedavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi Objednatel zépis (protokol).

11.2.2. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti Vady nebo Nedodélky, musi
protokol obsahovat i
- soupis zjisténych Vad a Nedodélkd
- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplisobu narovnani
- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &&sti Zhotoviteli za Gi¢elem odstranéni Vad nebo

Nedodélk(

11.2.3. V pfipadé, Ze objednatel odmitd dilo pfevzit, uvede v protokolu o predéni a pfevzeti dila i
divody, pro které odmita dilo pfevzit.

11.2.4. Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalich
dodate&nych zkouek vietné zdlivodnéni proé je poZaduje a s uvedenim terminu do kdy je
poZaduje provést. Tento poZadavek viak neni diivodem k odmitnuti prevzeti dila.

12. Zaruka za jakost dila il

12.1. Odpovédnost za vady dila
12.1.1. Zhotovitel odpovidd za vady, je ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé.
12.1.2. Zaruéni Ihita je stanovena v délce 60 mésici od okamiiku pFedani a prevzeti dila
Objednatelem.
12.1.3. Zarucni Ihata neb&Zi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.
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12.1.4. Pro ty &asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele ;
opraveny, béZi zaruéni IhGta opétovné od poéatku ode dne provedeni reklamaén

12.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad
12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnii po obdrieni reklamace pisemné ¢
Objednateli zda reklamaci uzndva ¢&i neuznéva. Pokud tak neutini, m4 se za to, 3e rek ]
Objednatele uznava. Vidy vak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstrandnf

vad(y). Tento termin nesmi byt deldi neZ 30 dnii ode dne obdrZeni reklamace, a to bez
ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznéva &i neuznava.

12.2.2. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihité je Objednatel
s we . . 2 > -
oprévnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. '
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.
12.2.3. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, e se jedné o havarii, je Zhotovitel povinen

nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havérie) nejpozd&ji do 48 hod po obdrieni
reklamace (oznameni).

13. Viastnictvi dila a nebezpe&i $kody na dile

13.1. Vlastnictvi dila
13.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od poéatku Objednatel.

13.2. Nebezpeci skody na dile

13.2.1. Nebezpedi 3kody ve smyslu § 368 odstavec 2 zdkona €. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve

znéni pozdéjsich predpis(, nese od po&atku Zhotovitel, a to a do doby fédného predani a
prevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14, Pojisténi dila

14.1. Pojidténi zhotovitele

14.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skoddm zplisobenym jeho &innosti véetné moznych
Skod pracovnikl zhotovitele, a to minimalné ve vy3i celkové ceny dila. Doklady o pojisténi
je povinen na poZadani predloZit Objednateli.

14.1.2. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané cené.

15. Vy3si moc

15.1. Definice vy3si moci

15.1.1. Za vy33i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zvislé na smiluvnich

strandach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jednd se napf. o valku, mobilizaci,
povstani, Zivelné pohromy apod.
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16.1. Forma zmény smlouvy
16.1.1.

Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt Podepsdna osobami

. Zmény smlouvy se sjednévaji jako dodatek ke smlouyé s Ciselnym 0znacenim podle
pofadového ¢isla pfisluiné zmény smlouvy,

17. Odstoupeni od smlouvy

17.1. Divody opraviujici k odstoupeni od smlouvy

17.1.1,

17.1.3.

Za podstatné porusen smlouvy opraviiujicim Objednatele odstoupit od smlouvy mimo
ujedndni uvedens v jinych &ldncich smlouvy bude Objednatel povaZovat snahy Zhotovitele

podpora (dotace) v ramci vyse uvedeného projektu realizovaného z Operaéniho programu
Podnikani a inovace, a to bez jakychkoli sankei a ndrok{ na nahraduy Skody.

17.2. Zplsob odstoupeni od smlouvy

17.2.1,

17.2.2,

Chee-li nékters ze stran od smlouvy odstoupit na ziklada ujednéni ze smlouvy vyplyvajicich
je povinna svoje odstoupeni pisemné oznadmit druhé strang s uvedenim terminu, ke
kterému od smlouvy odstupuje, v odstoupeni mus| byt déle uveden divod, pro ktery

17.3. Den Gé¢innosti odstoupen

17.3.1.

Odstoupeni od smlouvy nastdvd dnem nasledujicim Po dni, ve kterém bylo pisemné
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od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den ktery vyplyne zrozbmgl-huﬂ
prislusného organu. ¢
17.4. Dlsledky odstoupeni od smlouvy
17.4.1. Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této. smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou ndsledujici:

a) Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zplsobu kterym je
stanovena cena dila

b) Zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci, popfipadé poskytnutych zéloh
a zpracuje ,diléi konefnou fakturu”

c) Zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany materidl, pokud se strany nedohodnou
jinak

d) Zhotovitel vyzve objednatele k , diléimu pfedani dila“ a objednatel je povinen do tfi dn(
od obdrzeni vyzvani zahdjit ,dil¢i pfejimaci fizeni”

e) strana, kterd divodné odstoupeni od Smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané odsouhlasené ndklady prostavénosti dila.

18. Ostatni ujednani

18.1. Ostatni ujednani smlouvy

18.1.1. Ve vécech touto Smlouvou o dilo vyslovné neupravenych se bude tento smluvni vztah
fidit ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpistl, zejména Obchodnim zdkonikem
a predpisy souvisejicimi.

18.1.2. Zhotovitel bere na védomi, Ze v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zdkona & 320/2001
Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé je osobou povinnou spolupisobit pfi vykonu
finanéni kontroly.

18.1.3.  Jakykoliv spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislusnym soudem, pfiéemz soudem
mistné pfisludnym k rozhodnuti bude na zékladé dohody smluvnich stran soud uréeny
podle sidla objednatele.

18.1.4. Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

18.1.5. Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti origindlu a kaZda ze smluvnich
stran obdrZi po jejich podpisu dvé vyhotoveni.

18.1.6. Tato Smlouva miZe byt mé&néna nebo doplfiovdna pouze pisemnymi €islovanymi dodatky
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

18.1.7.  Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto smlouvou predpokladané (napf. zmény
odpovédnych osob, navrh na zmény smlouvy, odstoupeni od smlouvy, riizné vyzvy
k pInéni &i placeni) budou druhé smluvni strané zasilany vyhradné doporuenym dopisem
na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy. Nebude-li na této adrese zasilka GUspésné
dorucena ¢i pfevzata druhou smluvni stranou nebo nebude-li tato zdsilka vyzvednuta
v UloZni dobé a drzitel poStovni licence zasilku vrati zpét, bude za Uspé&3né doruéeni, se
véemi pravnimi disledky, povaZzovdn tfeti den ode dne prokazatelného odeslani zasilky.

18.1.8. Smluvni strany po pfecteni smlouvy potvrzuji, Ze obsahu smlouvy porozumély, Ze
smlouva vyjadfuje jejich pravou, svobodnou a vaznou vali, nebyla uzaviena v tisni &i za
napadné nevyhodnych podminek a na dikaz této skutecnosti ji viastnoruéné podepisuiji.
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Prilohy Smlouvy o dilo:

1. Technické zadani — projektova dokumentace
2. Ocenény polozkovy rozpocet

7?0~ . =
vEnal  dne A0 3. 2018 V Brné dne 9.7.2013

CHR " _ /,
/ iﬂm ‘

Za ﬂyednatele ' N o / Za Zhotovifele
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Slep pocet stavby Datum: 7.6.2013

Stavk . 1020 DEA10267 MS Bofreticka 26, Brno
Objednatel : Statutarni mésto Brno, Méstska ¢ast Brno-Vinohrady ICO: 44992785
Velkopavlovicka 25 DIC :
628 00 Brno
Zhotovitel : SKR stav, s.r.o. ICO: . 26961474
Novackova 18 DIC : CZ26961

61400 Brno - Husovice

Za zhotovitele :

a pro B 0,00
DPH 0,00
Zéklad pro DPH 5 199 626,00
DPH 1091 921,00
Cena celkem za stavbu 6 291 547
Rekapitulace stavebnich objektl a provoznich souboru

SO01 _ Stavebni pravy matefske Skoly 6 201 548 0 5199626 1091922 100,0
Celkem za stavbu 6 291 548 0 5199626/ 1091922 100,0

Rekapitulace stavebnich rozpoétu

S001 |03 Uprava obvodového plast 136 197 0 112 560 23 638 2,
S001 |08 Zatepleni neprisvitného obvodového plasté 1950 228 0 1611759 338469 31,0
S001 |08 Nahrada vnéj§ich otvorovych vypini 2 054 140 0 1 697 636 356 504 32,6
sSO01 |09 Upravy stfedniho plasté 1214 268 0 1003 528 210 741 19,3
SO01 |061 Upravy v exteriérech 813 016 0 6871914 141 102 12,9
S001 |099 Rozpodty specialistd 123 698 0 102 230 21468 2,0
Celkem za stavbu 6 291 548 0 5199 626 1091922 100,0

Rekapitulace vedlej$ich rozpoétovych nakladu

¥

r L’.“} Al

NdLCY VEU ejsi nai

Ztizené vyrobni podminky 0
Oborova pfirazka 0
Pfesun stavebnich kapacit 0
Mimostaveniétni doprava 0
Zafizeni stavenisté 76 842
Provoz investora 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0
Rezerva rozpoctu 0
Celkem za stavbu 76 842

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Stranka 1z 26



