
Cislo smlouvy objednatele: 
Cisio smlouvy zhotovitele: 421-013 

SMLOUVA o pi i_o 
die § 536 a n. zakona c. 513/1991 Sb., obchodni zakonfk, ve znent pozdejsich pfedpisu 

1. SMLUVNI STRANY: 

1.1. Obiednatel 
Sfdlo 
Statutarru organ 
\t 
DlC 
Bankovni ustav 
Cislo uctu 
Tel. 
E-mail 

Gymnazium Zlin - Lesni ctvrt' 
Lesnictvrf 1364, 761 37 Zlin 
RNDr. Jan Chudarek, feditel 
00559105 
neplatce DPH 
Komercni banka, a.s. 
2836661/0100 
577 585 111,577 585 540 
gz@gymzl.cz 

1.2. Zhotovitel 
Sidlo 
Statutarni organ 

Kontaktni osoba 

IC 
DlC 
Bankovnf ustav 
Cislo uctu 
Tel. 
E-mail 

Pozemni stavitelstvi Zlin a.s. 
Kuty 3967, 762 92 Zlin 
Ing. Libor Krai, predseda predstavenstva 

Ing. Radim Stepanek, MBA, vykonny feditel 
Ing. Stanislav Sigmund, vyrobni feditel 
46900918 
CZ46900918 
Ceska spofitelna, a.s., pobocka Zlin 
1400078389/0800 
577 638 111 
radim.stepanekfeppstzlin.cz. obchodni@pstzlin.cz 

1.3. Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, ze ma veskera prava a zpusobilost ktomu, aby plnil 
zavazky, vyplyvajici z uzavfene smlouvy a ze neexistuji zadne pravni pfekazky, ktere by branily ci 
omezovaly plnenf jeho zavazku. 

1.4. Zhotovitel je pravnickou osobou, zalozenou a existujici podle pravnfch pfedpisu Ceske republiky. 
Zhotovitel timto prohlasuje, ze ma veSkera prava a zpusobilost k tomu, aby splnil zavazky vyplyvajici 
z uzavfene smlouvy a ze neexistuji zadne pravni pfekazky, ktere by branily, a omezovaly plneni jeho 
zavazku a ze uzavfenim smlouvy nedojde k poruseni zadneho obecne zavazneho pfedpisu. Zhotovitel 
soucasne prohlasuje, ze se dostatecnym zpOsobem seznamil se zamery objednatele ohledn^ pfipravy a 
realizace akce specifikovane v nasledujicich ustanovenich teto smlouvy a ze na zaklade tohoto zjisteni 
pfistupuje k uzavfeni pfedmetne smlouvy. 

2. PREDMET SMLOUVY A ROZSAH DILA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provest a objednateli pfedat vrozsahu, zpusobem, vdobe a za podminek 
sjednanych touto smlouvou dilo: 
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„Gymnazium Zlin - Lesni ctvrt' - oprava havarijniho stavu odpadu v kuchyni skoly" 
(dale jen „dflo") 

Dilem se rozumi: 
- odstraneni stavajicfch keramickych dlazeb a obkladu vc.lepidla 
- demontaz a zpetna montaz nerezovych zlabu vc.zaizolovani (uprava zlabu) 
- odstraneni stavajtci hydroizolacni sterky, vybrouseni podkladu 
- oprava trhlin v podkladnf vrstve 
- pfespadovani podlahy 
- obnazenf pruchodek do hi. 10 cm, vyciStem a zasekani, provedeni ucpavek a zaizolovani prostupu 
- vysekani a vyprofilovanf objektove dilatace vc.vyplne 
- provedeni nove sterkove hydroizolace 
- dodavka a montaz novych dlazeb a obkladu 
- likvidace odpadu 
- demontaz a zpetna montaz gastro zafizeni. 

V ramci zhotoveni dila se zhotovitel zavazuje ovefit a zkontrolovat vsechny vstupni udaje a podklady 
pfedlozene objednatelem a na jejich nedostatky upozornit. 

2.2. Plneni, ktere je pfedmetem teto smlouvy, bude pouzivano pro vykon vefejnopravni cinnosti a 
nebude na nej aplikovan rezim prenesenl dartove povinnosti podle § 92a zakona c. 235/2004 Sb., 
o dani z pfidane hodnoty, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen „zakon o DPH). 

2.3. Stavba ie clenena na nasledujici stavebni obiektv: 

SO 01 - Oprava podlahy kuchyne 

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude realizovano v uvedenem rozsahu, kvalite a s parametry 
stanovenymi touto smlouvou, technickymi normami a polozkovym rozpoctem. 

2.4. Zhotovenim stavby se rozumi uplne, funkcni a bezvadne provedeni vsech stavebnich a montaznich 
praci, vcetne dodavek potfebnych materialu, vyrobku, konstrukci, stroju a zafizeni nezbytnych pro 
fadne dokonceni provozuschopneho dila, provedeni vsech cinnosti souvisejicich s dodavkou 
stavebnich a montaznich praci, jejichz provedeni je pro fadne dokonceni dila nezbytne. Zhotoveni 
dtla zahrnuje i: 

2.4.1. kompletacni a koordinacni cinnost pfi realizaci stavby; 
2.4.2. zfizeni a odstraneni zafizeni staveniste vcetne napojeni na technickou infrastrukturu die 

stavebniho zakona a jeho provadecich pfedpisCi a zakona c. 309/2006 Sb. a provadecfch 
pfedpisu k zakonu c. 309/2006 Sb. zejmena nafizeni vlady t. 591/2006 Sb., a teto smlouvy; 

2.4.3. zajiStenf a provedeni vsech opatfeni organizacniho a stavebne technologickeho charakteru 
potfebnych k fadnemu provedeni dila; 

2.4.4. zajisteni vsech doplnujicich pruzkumu a vypoctu jsou-li pro fadne provedeni a dokonceni 
dila nezbytne; 

2 4.5.uvedeni vsech povrchu a konstrukci dotcenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, 
chodniky, zelefi, pffkopy, propustky atd.) pfed dokoncenim stavby; 

2.4.6. zaji§t£ni dilenske a vyrobni dokumentace u tech casti staveb, kde bude pozadovana, 
nebo kde je potfeba; 

2.4.7. dopravu, nakladku, vykladku a skladovani zbozi a materialu v miste stavby ve vhodnem 
baleni a na vhodnem miste; 

2.4.8. odvoz odpadu a obalu v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb., o odpadech, a provadecimi 
pfedpisy, uhrada poplatku za likvidaci odpadu a dolozeni dokladu o likvidaci odpadu a obalu 
v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb. pfi pfejimacfm fizeni; 

2.4.9. provadeni veskerych dodavek a praci na stavbe v souladu s platnymi pfedpisy a 
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s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku; 
2.4.10. zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, 

zejmena zakonikem prace, zakonem c. 309/2006 Sb. a provadecimi pfedpisy; 
2.4.11. pfi provadeni dila zajisteni ochrany zivotniho prostfedi die platnych pfedpisu; 
2.4.12. vedeni stavebniho deniku v rozsahu cl. 7 teto smlouvy a pfedani jeho originalu objednateli 

pfi protokolarnim pfedani a pfevzeti dila. Stavebni denik bude vzdy na stavbe kdispozici 
opravnenym zastupcum ucastnikti vystavby; 

2.4.13. mit po celou dobu stavby pojisteni odpovednosti za §kodu zpusobenou tfeti osobe 
cinnosti zhotovitele; 

2.4.14. provedeni veskerych pfedepsanych zkousek dila vcetne vystaveni dokladu o jejich 
provedeni, pfipadne provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav die pfislusntfch pravnich 
pfedpisu a norem C S N ; 

2.4.15. dusledny uklid stave niste a okoli v prubehu stavby a pfed protokolarnim pfedanim a 
pfevzetim dila; 

2.4.16. ochrana stavajiciho vybaveni a zafizeni pfed poSkozenim a znicenfm. 

2.5. Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumentaci vefejne zakazky, touto smlouvou, 
polozkovym rozpoctem a nabidkou zhotovitele. 

2.6. Zhotovitel prohlasuje, ze dilo Ize provest v souladu s touto smlouvou tak, aby slouzilo svemu 
ticelu a splftovalo v§echny pozadavky na nej kladene a ocekavane. Zhotovitel take podrobne 
prostudoval vykaz vymer a na zaklade toho pfistoupil ke zpracovani nabidky. 

2.7. Objednatel je opravnen i v prubehu provadeni dila pozadovat zameny materialu a technologii oproti 
pitvodne navrzenym a sjednanym materialum a technologiim a zhotovitel je povinen na tyto zameny 
pfistoupit. Pozadavek na zamenu materialu a technologii musi byt pisemny Zhotovitel ma pravo na 
uhradu veskerych prokazatelne zbytecne vynalozenych nakladu, pokud jiz puvodni material nebo 
technologii zajistil. 

2.8. Zmeny dila - ZMENOVY LIST 
2.8.1. Objednatel si vyhrazuje pravo pfed realizaci dila nebo v prubehu realizace upravit rozsah, 

nebo pfedm§t dila, a to zejmena z duvodO: 
a) neprovedeni dohodnut^ch stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ktere byly obsazeny 

v zadavacich podminkach a zmenou dojde ke zuzeni predmetu dila (meneprace), 
b) provedeni dodatecnych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ktere nebyly obsazeny 

v zadavacich podminkach a zmenou dojde k rozsifenf pfedm£tu dila (viceprace), 
c) pozadavku spravcu technicke infrastruktury 
Pokud objednatel toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na zmenu rozsahu dila pfistoupit. 

2.8.2. Pokud zhotovitel zjisti, ze realizace stavby vyzaduje provedeni praci, ktere nebyly obsazeny 
v zadavaci dokumentaci a jsou nezbytne k bezvadnemu provedeni dila die odst. 2, 
(viceprace), nebo ze zadavaci dokumentace obsahuje prace, ktere nesouvisi s pfedmetem 
dila, nebo ktere Ize provest ievneji a v menSim rozsahu (meneprace), pfedlozi neprodiene 
TDS navrh zmenoveho listu, ktery bude pfedlozen nejpozdeji na nejblizsim KD objednateli. 

2.8.3. Meneprace a viceprace budou naceneny die cl. 4 smlouvy. 
2.8.4. Tyto prace mohou byt zahajeny az po odsouhlaseni objednatelem. 
2.8.5. Za uplnost a evidenci schvalenych a cislovanych zmenovych listu stavby odpovida 

zhotovitel. 
2.8.6. Pfed vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace, dodavka a sluzba technicky a cenove 

specifikovana ve Zmenovem liste a ten odsouhlasen technickym dozorem stavebnika. 
Zhotovitel pfedlozi odsouhlaseny Zm^novy list objednateli. Ten, v pfipade\ udaje ve 
Zmenovem liste uzna, zmenovy list odsouhlasi. 

2.8.7,Odsouhlasene zmenove listy, ktere povedou ke zmene zakladnich parametru oprav a 
zavaznych ukazatelu akce, budou pfedlozeny ke schvaleni organum objednatele formou 
dodatku ke smlouve. 

2.9. Pfi zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatne die schvalene projektove dokumentace, a teto 
smlouvy. Zhotovitel je opravnen pouzit pro provadeni stavebnich praci, sluzeb a dodavek 
subdodavatele. 
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3. TERMJN A MJSTO PLNENI 

3 1 Pfedpokladany termin pfedani staveniste: 24.07.2013 
3.2. Pfedpokladany termin zahajeni plneni: 24.07.2013 
3.3. Pfedpokladany termin dokonceni a protokolarniho pfedani a pfevzeti dila: do 23.08.2013. 
3.4. Prace zhotovitele na realizaci predmetu smlouvy budou zahajeny dnem protokolarniho pfedani 

a pfevzeti staveniste. Posun terminu zahajeni doby plneni maximalne o 1 tyden nebude duvodem ke 
zmene terminu dokonceni a pfedani dila. 

3.5. Harmonogram casoveho prubehu stavby je pfilohou c. 1 smlouvy: 
3.5.1. Harmonogram zacina terminem pfedani a pfevzeti staveniste a kon6i terminem pfedani a 

pfevzeti dila vtetne IhCity pro vyklizeni staveniste. 
3.5.2. Zhotovitel je povinen udrzovat harmonogram stavby v aktualnim stavu a o jeho souiadu 

s prubehem realizace praci informovat pravidelne ucastniky KD. 
3.5.3. Harmonogram stavby a v nem sjednane terminy jsou pro zhotovitele zavazne a Ize je menit 

jen dodatky ke smlouve. 
3.6. Objednatel si vyhrazuje pravo na jednostrannou zmenu terminu zahajeni plneni dila a zhotovitel je 

povinen na tento pozadavek bez dalsfch pozadavku pfistoupit. Doba realizace v kalendafnich dnech 
zustane nezmenena. 

3.7. Objednatel je opravnen pfevzit fadne zhotovene dilo i pfed terminem plneni. 
3.8. Mistem plneni je Gymnazium Zlin - Lesni ctvrt', Lesni ctvrt' 1364, 761 37 Zlin. 

4. CENA DILA 

4.1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona c. 526/1990 Sb., o cenach, ve zn£ni pozdejsich 
pfedpisu, dohodly na cene za fadne zhotovene a bezvadne dilo v rozsahu cl. 2. teto smlouvy, ktera 
cini: 

677.813,-Kc (bez DPH) 

142.341,- Kc DPH 21 % 

820.154,- Kc (vcetne DPH) 

4.2 Cena dila je stanovena zhotovitelem na zaklade smlouvy a polozkoveho rozpoctu, ktery je 
soucasti jeho nabidky a teto smlouvy. Zjistene odchylky, vynechani, opomneni, chyby a nedostatky 
polozkoveho rozpoctu nemaji vliv na smluvni cenu dila, na rozsah dila ani na dalsi ujednani 
smluvnich stran v teto smlouve\y rozpocet bude nadale slouzit k ohodnoceni provedenych 
casti dila za ucelem dilci fakturace, resp. uplatneni smluvnich pokut. Na jeho zaklade bude 
objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych dodavek, praci a sluzeb, ktere bude podkladem pro 
fakturaci zhotovitele. Polozkovy rozpocet je pfilohou 6. 2 teto smlouvy. Jednotkove ceny uvedene 
v polozkovem rozpoctu jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace dila. 

4.3. Do ceny dila jsou zahrnuty veSkere naklady potfebne ke zhotoveni dila v rozsahu die cl. 2. 
Sjednana cena obsahuje i pfedpokladane naklady vznikle vyvojem cen, a to az do terminu 
protokolarniho pfedani a pfevzeti fadne dokonceneho dila die teto smlouvy. 

4.4. Cena dila podle odst. 4.1. je cenou nejvyse pfipustnou a muze byt zmene na jen dodatkem 
smlouvy z nize uvedenych duvodu: 

a) pfed nebo v prubehu realizace dila dojde ke zmenam dahovych pfedpisu majicich vliv na 
cenu dila, v takovem pfipade bude cena upravena die sazeb dane z pfidane hodnoty 
platnych ke dni zdanitelneho plneni 

b) v pfipade vicepraci, sluzeb a dodavek pozadovanych objednatelem a neobsazenych 
v zadavaci dokumentaci 

c) v pfipade menepraci 
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4.5. Kazda zmena rozsahu dfla oproti zadavaci dokumentaci podle cl. 2. teto smlouvy musi byt pfedem 
odsouhlasena objednatelem. 

4.6. Stanoveni ceny u zmeny rozsahu a pfed met u dila 
4.6.1. Oceneni vicepraci (menSpraci) bude provedeno s pouzitim polozkovych cen polozkoveho 

rozpoctu (pfiloha c. 2) zhotovitele formou Zmenoveho listu. Pro prace a dodavky neuvedene v 
polozkovem rozpoctu budou pouzity ceny ze sbornikCi RTS Brno, v pfipade ze nebudou ve 

sbornicich RTS Brno, tak die sborniku URS Praha a.s. pro obdobi, ve kterem majf byt 
viceprace realizovany. 

4.6.2. Pro prace neuvedene v techto sbornicich, bude dohodnuta individuals kalkulace nebo 
hodinove sazba takto: 

- prace 280,- Kc/hod. bez DPH; 
4.6.3. Kzakladnim nakladum vicepraci neni zhotovitel opravnen pfipocitat pfirazku na podil 

vedlejsich rozpoctovych nakladu. 
4.6.4. K celkovemu souctu nakladu pak bude dopoctena DPH podle pfedpisu platnych vdobe 

vzniku zdanitelneho plneni. 

4.7. Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednane ceny teprve v pfipade, ze zmena bude 
odsouhlasena formou uzavfeneho dodatku ke smlouve smluvnimi stranami. Bez uzavfeneho 
dodatku ke smlouve o dilo nema zhotovitel pravo na uhradu ceny za dodatecne stavebni prace, 
dodavky a sluzby. 

4.8. Duvodem pro zmenu ceny dila neni plneni zhotovitele, ktere bylo vyvolano jeho prodlenim 
s provadenim dila, vadnym plnenim, chybami a nedostatky v polozkovem rozpoctu, pokud jsou tyto 
chyby dusledkem nepfesneho nebo neuplneho oceneni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb 
die vykazu vymer. 

5. PLATEBNi PODMINKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy. 

5.2. Smluvni strany se dohodly v souladu se zakonem c. 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, ve 
zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen „zakon o DPH"), na uhrazeni ceny za dilo po pfedani a pfevzeti 
na zaklade daiioveho dokladu (faktury), ktery bude vystaven po pfedani a pfevzeti dila die 
skutecne provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb na zaklade objednatelem schvaleneho 
zjisfovaciho protokolu a soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim 
cenovych udajCi polozkoveho rozpo6tu zhotovitele (pfiloha c. 2). 

5.3. Faktura musi mit nalezitosti dahoveho dokladu podle zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pfidane 
hodnoty (zakon o DPH). 

5.4. Zhotovitel pfedlozi objednateli polozkovy soupis provedenych praci a dodavek a zjist'ovaci 
protokoly k odsouhlaseni TDS nejpozdeji do 3 kalendafnich dnii pfed pfadanim a pfevzetim dila. 

5.5. Technicky dozor stavebnika (TDS) provede kontrolu spravnosti soupisu provedenych praci a 
dodavek a zjisTovaciho protokolu do 3 kalendafnich dnu od jeho pfedlozenf. Pokud nema 
k pfedlozenemu soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjist'ovacimu protokolu 
vyhrady, vrati jej zpet neprodlene po provedeni kontroly potvrzeny zhotoviteli; 

5.5.1. Vopacnem pfipade soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjist'ovaci protokof 
s uvedenim vyhrad vrati ve Ihute 3 kalendafnich dnii od jejich pfedlozenf k pfepracovani 
zhotoviteli. 

5.5.2. Ten je povinen pfedlozit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjist'ovaci 
protokol objednateli do 2 kalendafnich dnu od jejich vraceni objednatelem k pfepracovani. 

5.5.3. Nedojde-li ani nasledne mezi obema stranami kdohode o odsouhlaseni mnozstvi a 
druhu provedenych stavebnich pracf, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnen fakturovat 
pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoSlo k rozporu. Sporna cast bude fesena 
postupem die cl. 17 teto smlouvy. 
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5.6. Pfilohou faktury musi btft odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb 

podepsany TDS a zjist'ovaci protokol a protokol o pfedani a pfevzeti dila. Faktura bude pfed jeji 
uhradou odsouhlasena TDS. 

5.7. Splatnost faktury je 30 dnu ode dne jejiho prokazatelneho doruceni do sidla objednatele. 
V pochybnostech se ma za to, ze faktura byla dorucena do sidla objednatele tfeti den ode dne 
odeslani. Objednatel muze pozadovat prodlouzeni splatnosti faktury bez uplatneni sankci ze strany 
zhotovitele. 

5.8. V pfipade pfechodneho nedostatku finandnich prostfedku na strane objednatele muze zastupce 
objednatele pozadat o odklad splatnosti platby a zhotovitel je povinen teto zadosti vyhovet 
bezpodminecne. V pfipade kratkodobeho nedostatku financnich prostfedku na strane objednatele 
poskytne zhotovitel objednateli prodlouzenou Ihutu splatnosti faktury a to vdelce 90 dnu. Odklad 
splatnosti platby dl§ tohoto ustanoveni nema vliv na termin dokonceni dila sjednany touto 
smlouvou. 

5.9. Je-li opravnenost fakturovane castky nebo jejt casti objednatelem zpochybnena, je objednatel 
povinen tuto skutecnost do 20 kalendafnich dnu pisemne oznamit a vratit nespravnS vystavenou 
fakturu zhotoviteli s uvedenim duvodu nespravnosti. Zhotovitel je v tomto pfipade povinen vystavit 
novou fakturu. Vystavenim nove faktury bezi nova Ihuta splatnosti die odst. 5.7. Zhotovitel bere na 
vedomi, ze v pfipade opravneneho vracenf faktury nema narok na urok z prodleni. 

5.10. Cena za dilo je uhrazena dnem odepsani pfislusne castky z uctu objednatele ve prospech uctu 
zhotovitele. 

5.11. Zhotovitel prohlasuje, ze nema v umyslu nezaplatit dan z pfidane hodnoty u zdanitelneho plneni 
podle teto smlouvy, ze mu nejsou znamy skutecnosti, nasv£dcujid tomu, ze se dostane do 
postaveni, kdy nemuze dan zaplatit a ani se ke dni podpisu teto smlouvy vtakovem postaveni 
nenachazi, nezkrati dan nebo nevylaka danovou vyhodu. 

6. STAVENISTE 

6.1. Stavenistdm se rozumi misto, kde bude dilo provadeno. 

6.2. Objednatel pfeda zhotoviteli staveniste ke dni zahajeni provadeni dila, nebude-li smluvnimi stranami 
dohodnuto jinak. O-jeho pfedani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny protokol, ktery bude 
podepsan opravnenymi zastupci smluvnich stran. Pfedani a pfevzeti staveniste bude zaznamenano i 
ve stavebnim deniku. 

6.3. Zhotovitel pfejima na sebe odpov&dnost za provefeni staveniste a seznameni se se vsemi 
informacemi a ostatnimi dokumenty, ktere jsou soucasti smlouvy. Pokud to bude potfebne pro 
spravne provadeni dila die teto smlouvy, zhotovitel provefi staveniste a zkontroluje podminky na 
staveniSti. Zhotoviteli nebude dovoieno pfedlozit zadny narok na dodateCne platby a prodlouzeni 
smluvniho terminu dokonceni dila z duvodu chybne interpretace jakekoliv zalezitosti ve vztahu ke 
stavenisti. 

6.4. Zhotovitel je povinen si pfi pfevzeti staveniste zajistit vytyceni tras stavajicich inzenyrskych siti na 
staveniSti a tyto vhodnym zpusobem chranit. Vpf ipadd jejich poskozeni je povinen bezodkladne 
uvest poskozene site do puvodniho stavu na sve naklady a uhradit pfipadne skody a pokuty vznikle 
v souvislosti s jejich poskozenim. 

6.5. Zhotovitel je povinen prubezne ode dne pfedani staveniste az do doby protokolarniho pfedani a 
pfevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejmena zakryvanych praci. 
Fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli v digitalni forme pfi pfedani stavby. 

6.6. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoSlo k ohrozovani, nadmernemu nebo 
zbytecnemu obtezovani okoli stavby, ke znecist'ovani komunikace, vod a k poruSeni ochrannych 
pasem, pfi plnem respektovani ochrany zivotniho prostfedi a majetku tfetich osob vzajmovem 
uzemi. 

6.7. Zhotovitel je povinen udrzovat prubezne na staveniSti pofadek a cistotu, je povinen odstrahovat 
bez zbytecneho odkladu a na svuj naklad obaly, odpady, necistoty a stavebni suf a nepotfebny 
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material. Zhotovitel -zajisti, aby se vznikajicimi odpady bylo nakladano zpusobem, ktery je v souladu 
s ustanovenimi zakona c. 185/2001 Sb., o odpadech, vc. provadecich pfedpisu v platnem zneni 
a v souladu se zakonem o obalech. 

6.8. Zhotovitel nema dovoleno nechat sve zamestnance nebo dalsi pracovniky pfebyvat na zadne z 
casti staveniste nad ramec pracovntch cinnosti. 

6.9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniste do 3 pracovnich dnu ode dne protokolarniho pfedani a 
pfevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi pfejimacim fizeni dohodnuto jinak. 

6.10. Zhotovitel zajisti ochranu neopravovanych stavajicfch konstrukci pfed poskozenim. 

7. STAVEBNi DENIK (SD), KONTROLNf DNY (KD) 

7.1. Zhotovitel povede ve smyslu § 157 zakona c. 183/2006 Sb. a pfisluSneho provadeciho pfedpisu 
stavebni denik. 

7.2. Obsahove nalezitosti stavebniho deniku o stavbe a zpusob jeho vedeni jsou stanoveny 
zakonem 6.183/2006 Sb. a pfilohou c. 9 k vyhlasce c. 499/2006 Sb. 

7.3. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnu stavby die prubehu a potfeb stavby, 
nejmene vsak 1x tydne, a to na staveniSti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor stavebnika, 
ktery zaroven vyhoto.vi zapis z kontrolniho dne a tento pfeda vsem zufcastnenym. 

7.3.1.Kontrolni dny se zameri na kontrolu kvality a vecneho a casoveho postupu provadeni 
praci. Kontrolnich dnu se musi zucastnit i nejdulezitej&i subdodavatele zhotovitele. Naklady 
na ucast na kontrolnich dnech nese kazdy ucastnik samostatn§ ze sveho. Pozada-li o to 
technicky dozor stavebnika, zucastnf se kontrolniho dne statutarni zastupce zhotovitele, 
pfipadne hlavni subdodavatele zhotovitele. 

8. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDM^TU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A 
OCHRANOU ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI 

8.1. Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dobe provedeni kontroly vsem osobam povefenym 
objednatelem pisemnym zmocnenim a osobam die zakona 6. 183/2006 Sb. a zakona c. 309/2006 
Sb. Pro vykon teto kontroly bude k nahlednuti v kancelafi osoby povefene vedenim stavby 
(stavbyvedouci) zejmena: 

stavebni denik 
doklady die zakona 6. 309/2006 Sb. vztahujici se ke stavbe 
seznam dokladu a rozhodnuti statnich organu ke stavbe 
seznam dokumentace stavby, zm6ny, doplnky 
pfehled a seznam provedenych zkousek. 

8.2. Zhotovitel bude ve' vecech plneni pfedmetu teto smlouvy spolupracovat s objednatelem a 
technickym dozorem stavebnika. 

8.3. Technicky dozor stavebnika je opravnen, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit 
prace v pfipadech kdy: 
- hrozi nebezpeci vzniku majetkove skody, 
- je ohrozeno zdravi a bezpecnostzamestnancu nebo jinych osob, 
- je ohrozena bezpecnost stavby, 
- hrozi vyrazne zhorseni kvality stavby. 

8.4. Technicky dozor stavebnika zaznamenava vysledky sve kontroly do stavebniho deniku. 

9. PODMiNKY PROVADENf DJLA 

9.1. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy jmenovat osobu, ktera bude odborne fidit provadeni 
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zakonem c. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen pisemne" 
seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipade zmeny teto osoby prokazatelne 
seznamit pisemne objednatele s touto zmenou. Zhotovitel je povinen pfi pfedani staveniste 
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seznamit objednatele s opravnenimi, ktera stavbyvedoucimu udelil. Stavbyvedouci musi byt 
schopen a opravnen projednat a rozhodnout veskere technicke problemy, ktere mohou vzniknout 
pfi provadeni dila na stavenisti. Bude rovnez povefen dodrzovanim casoveho planu vsech 
cinnosti s dilem souvisejicich. Jeho pracovni pfideleni na stavenisti musi trvat az do podpisu 
protokolu o pfedani a pfevzeti dila. 

9.2. Zhotovitel je odpovedny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadeni a dale za 
ochranu veskerych vyrobku, nafadi a materialu, ktere dopravil na stavbu, pficemz tuto ochranu 
zajistuje na sve vlastnf naklady. 

9.3. Zhotovitel ruci za to, ze v ramci provadeni praci die teto smlouvy nepouzije zadny material, 
o kterem je v dobe uziti znamo, ze je skodlivy, vcetne materialu, o nichz by mel zhotovitel na 
zaklade svych odbornych znalosti vedet, te jsou skodlive. Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila 
nepouzije materially, ktere nemaji pozadovanou certifikaci ci pfedepsany pruvodni doklad, je-li to 
pro jejich pouziti nezbytne podle pfislusnych pfedpisu. 

9.4. Zhotovitel je povinen pisemne vyzvat TDS stavby {zapisem do stavebniho deniku, nebo na KD a v 
dostatecnem pfedstihu) k provefeni praci, ktere budou v dalsim pracovnim postupu zakryty nebo se 
stanou nepfistupnymi. Tuto vyzvu musi technicky dozor stavebnika ve stavebnim deniku podepsat. 
Jestlize se technicky dozor stavebnika k provefeni praci nedostavi do 5 dnu, ackoliv byl ktomu 
fadne vyzvan, je povinen hradit naklady dodatecneho odkryti. Zjisti-li se vsak, ze prace byly 
provedeny vadne, nese naklady dodatecneho odkryti zhotovitel. 

10. SPOLUPClSOBENi OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY 

10.1. Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, ktere zhotoviteli pfedal nebo pfeda, jsou bez 
pravnich vad a neporusuji prava tfetich osob. 

10.2. Objednatel je povinen v ramci sveho podstatneho spolupusobeni bezplatne zhotoviteli pfedat: 
a) staveniste ke dni zahajeni provadeni dila 
b) jmeno technickeho dozoru stavebnika 
c) vzorZmenoveho listu, 

11. PREDANi A PREVZETi DILA, PROVEDENI ZKOU$EK 

11.1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo jeho fadnym a vcasnym dokoncenim a pfedanim 
objednateli. Objednatel je opravnen fadne provedene dilo pfevzit. Toto pravo je splneno podpisem 
protokolu o pfedani a pfevzeti dila opravnenymi zastupci objednatele a zhotovitele. 

11.2. Pfejimaci rizeni: 

11.2.1. Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku ucinenem minimalne 5 pracovnich dnu pfedem 
pisemne oznami datum dokonceni dila a soucasne vyzve objednatele k pfevzeti dila. 
Objednatel je povinen zahajit pfejimaci fizeni nejpozdeji do 3 pracovnich dnu od ucinene 
vyzvy. Pokud se pfi pfejimacim fizeni prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen 
dilo dokoncit v nahradni Ihute stanovene objednatelem a objednateli uhradit veskere naklady 
spojene s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. 

11.2.2. Mistem pfedani je misto, kde je stavba provadena. Objednatel je povinen k pfedani a 
pfevzeti zajistit ucast technickeho dozoru stavebnika. 

11.2.3. Pfejimaci fizeni je ukonceno podepsanim protokolu o pfedani a pfevzeti dila 
objednatelem. Nedilnou soucasti protokolu jsou pfilohy vcetne soupisu vad a nedodelku 
nebranicich uzivani a zprovozneni dila. Dilo, ktere neni fadne dokonceno, neni objednatel 
povinen pfevzit. Za nedokon6ene dilo se povazuje dilo i v pfipade, ze dosazene vysledky 
nebudou odpovidat hodnotam a kriteriim uvedenym ve smlouv6, polozkovem rozpoctu, 
platnym pravnim pfedpisum vcetne technickych norem. 

11.2.4. K pfejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit nasledujici doklady: 
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a) doklad o zajisteni likvidace odpadu die zakona c. 185/2001 Sb., ve zneni pozdejsich 
pfedpisu a provadecich pfedpisu, a zakona o obalech; 

b) stavebni denik (deniky); 
c) osvedceni o shode vlastnosti zabudovanych materialu a vyrobku s technickymi 

pozadavky na ne kladenymi nebo ujiStenf die zakona c. 22/1997 Sb. ve zneni pozdejsich 
pfedpisu; 

d) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci, budou-li provedeny; 
e) osvedceni o jakosti stavebnich dflu; 
f) dalsi doklady, ktere bude objednatel pozadovat po zhotoviteli v souladu s ustanovenfm 

stavebniho zakona, a o ktere pisemne pozada ve stavebnim deniku nejmene 14 dnu pfed 
zahajenfm pfejimaciho fizeni a dalsi doklady potfebne pro uzivani dila. 

Nedolozi-li zhotovitel sjednane doklady, nepovazuje se dilo za dokoncene a schopne 
pfedani. 

11.2.5. Nedohodnou-li se smluvni strany v ramci pfejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokoi o 
pfedani a pfevzeti dila zhotovitel. 

11.2.6. Odmitne-li objednatel fadne a vcas zhotovene dilo pfevzit nebo nedojde-li kdohode o 
pfedani a pfevzeti dila, sepisou strany o torn zapis, v nemz uvedou sva stanoviska. Zhotovitel 
neni v prodleni, jestlize objednatel odmitl bezduvodne" pfevzit fadne zhotovene dilo. 

12. NEBEZPECl SKODY NA DILE 

12.1. Zhotovitel nese nebezpeci skody na dile az do doby protokolarniho pfedani a pfevzeti dila 
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpeci skody (ztraty) na veSkerych materialech, hmotach 
a zafizenich, ktere pouziva a pouzije k provedeni dila. 

12.2. Zhotovitel pfedlozi pfed uzavfenim teto smlouvy objednateli kopii pojistne smlouvy, z niz je zrejme, 
ze ma sjednano pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou tfeti osobe u pojistovny CSOB 
PojiSfovna, a.s., na pojistnou castku znejici na vySi min. 1 000 000,- Kc. Zhotovitel se zavazuje 
udrzovat toto pojisteni vplatnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho protokolarniho 
pfedani a pfevzeti objednatelem a na pozadani objednatele kdykoli pfedlozit pojistnou smlouvu 
objednateli ke kontrole. 

13. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODIVHNKY 

13.1. Dflo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku urcenemu v polozkovem rozpoctu nebo 
ve smlouve, popf. ma takove vlastnosti, ktere mit nesmi nebo ma takove vlastnosti, ktere brani 
fadnemu a efektivnimu uzivani dila k ucelu, ke kteremu je urceno. 

13.2. Zhotovitel odpovida za vady, ktere dilo ma v dobe jeho pfedani a ktere jsou uvedeny v protokolu o 
pfedani a pfevzeti dila, popfipade v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevne). 

13.3. Zhotovitel dale odpovida za vady, vznikle po pfedani a pfevzeti dila, ktere vznikly porusenfm 
pravnich povinnosti zhotovitele, odpovida tez za vady, ktere melo dilo v dobe pfedani a pfevzeti, 
ale ktere se projevily az po pfevzeti (vady skryte). 

13.4. Zhotovitel odpovlda'za to, ze pfedmet dila ma v dobe jeho pfedani objednateli a po dobu zarucni 
doby bude mit vlastnosti stanovene obecne zavaznymi pfedpisy, zavaznymi ustanovenimi ceskych 
technickych norem, popfipade vlastnosti obvykle, dale za to, ze dilo nema pravni vady, je 
kompletni, splfiuje urcenou funkci a odpovida pozadavkum sjednanym ve smlouve. 

13.5. Zarucni doba se pocita ode dne podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila, a to vdelce 60 
mesicu. 

13.6. V pfipade opravy nebo vymeny vadnych casti dila se zarucni doba dila nebo jeho casti prodlouzi o 
dobu, behem ktere nemohlo byt dilo nebo jeho cast v dusledku zjistene vady uzivano. Na opravene 
nebo nove dodane.dasti dila poskytne zhotovitel zaruku ve stejne delce, jaka by se na tyto casti 
vztahovala v den podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Tyto nove zarucni doby na opravene 
nebo vymenene casti vSak neuplynou nikdy drive, nez puvodni zarucni doby. 
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13.7. Za zavady vznikle vdusledku nedodrzeni navodu kobsluze die pfedaneho provozniho fadu ci 
nedodrzenim obvyklych zpusobu uzivani ci za zavady zpusobene nespravnou udrzbou nebo 
zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese odpovednost. Zaruka zanika provedenim zmen a 
uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. i provedenim oprav objednatelem ci uzwatelem, pokud 
nepujde o opravy drobne, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni, ktere byly 
zpusobeny vadami, za nez zhotovitel neodpovida. 

13.8. Ustanoveni § 436 odst. 2 a 3, § 439 odst. 3, § 441 odst. 1 a 2, § 562 odst. 2 a § 565 veta druha 
obchodniho zakoniku se ve vztahu zalozenem touto smlouvou neuziji. 

13.9. Zarucni doba neb&zi po dobu, po kterou nemuze objednatel dilo uzivat pro vady, za ktere odpovida 
zhotovitel. 

13.10. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, ze: 
- veskere dodane zbozi, zafizeni a materialy, 

veskere provedene montazni prace, 
- ve&kere poskytnute sluzby 

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbytecneho prodleni a na sve vlastni naklady 
provede znovu tyto cinnosti a doda znovu casti dila nebo opravi sve cinnosti a casti dila v mife 
potfebne k odstraneni vad. 

13.11. Zhotovitel rovnez poskytuje zaruku, ze dilo bude v souladu s plany, specifikacemi a vykresy, ktere 
pfipravil a dodal v. prubehu provadeni dila, a ktere byly v mife stanovene touto smlouvou 
objednatelem schvaleny. 

14. REKLAMACE 

14.1. Jestlize objednatel zjisti b§hem zarucni doby jakekoli vady u dodaneho dila nebo jeho casti a zjisti, 
ze neodpovidaji smluvnim podminkam, sdeli zjistene vady bez zbytecneho odkladu pisemne 
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou popsany shledane vady. Reklamaci Ize uplatnit do 
posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den 
zarucni doby se povazuje za vcas uplatnenou. 

14.2. Zhotovitel potvrdi 'objednateli formou e-mailu, faxem nebo pisemne pfijeti reklamace a do 
3 pracovnich dnu od obdrzeni reklamace zacne s jejich odstranovanim, nedohodnou-li se smluvni 
strany pisemne jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozne zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen 
vadu v co mozna nejkratsi technicky obhajitelne Ihute odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to 
bucf opravou, nebo vymenou vadnych casti zafizeni za nove casti zafizeni, a to na vlastni naklady, 
vcetne potfebne demontaze a montaze, dopravnich nakladu a nakladu za odborniky zhotovitele, 
ktefi byli vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obema smluvnimi stranami k dohode o 
terminu odstraneni reklamovane vady, plati, ze vada musi byt odstranSna nejpozdeji do 14 dnu 
ode dne uplatneni reklamace. 

14.3. Jestlize se behem zarucni doby vyskytnou jakekoli vady dodaneho dila nebo jeho casti, ktere vedou, 
nebo mohou vest k poSkozeni zdravi osob, nebo majetku, jedna se o havarijni stav. Tyto vady je 
po oznamem objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladne a zapocne s pracemi 
nejpozdeji do 24 hodin. 

14.4. O odstraneni reklamovane vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterem objednatel potvrdi 
odstraneni vady vcetne terminu, nebo uvede duvody, pro ktere odmita opravu pfevzit. 

14.5. V pfipade, ze zhotovitel do 3 pracovnich dnu nezahaji odstranovani vad a tyto neodstrani 
v nejkratsi, technicky obhajitelne Ihute, je objednatel opravnen vadu po pfedchozim oznameni 
zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil 
sva prava, ktera mu pfislu§i na zaklade zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady 
s tim spojene. 

14.6. Zhotovitel vsak nenese odpovednost za vady, ktere byly po pfevzeti dila objednatelem 
zpusobeny nespravn^m jednanim objednatele nebo tfetich osob, ci neodvratitelnymi udalostmi 
mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zpusobene postupem podle 
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nevhodnych pokynu, popfipade podle nespravne projektove dokumentace, dodane mu 
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost techto pokynu pisemne" upozornil a objednatel na 
jejich dodrzeni pisemne trval. 

14.7. Drobne odchylky od projektove dokumentace, ktere byly dohodnuty alespon souhlasnym 
zapisem ve stavebnim deniku, ktere nemajf vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou 
vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznacit v projektove dokumentaci skutecneho 
provedeni dila. 

14.8. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravn&ie, tzn., ze jim 
reklamovana vada nebyla zpusobena cinnosti zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zarucni Ihuta, 
resp., ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veskere jemu, v souvislosti s odstranenim vad, vznikle naklady. 

15. SMLUVNJ SANKCE 

15.1. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000,-Kc za kazdy zapocaty kalendafni den 
prodleni s pfedanim dila; 

15.2. zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranovanim vad a nedodelku 
zjistenych v ramci pfejimaciho fizeni ve vysi 2 000,- Kc za kazdou vadu a zapocaty kalendami den 
prodleni s odstranenim vady; 

15.3. zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstraneni 
reklamovanych vad v zarucni dobe ve vys i 1 000,-Kc za kazdou vadu a kalendami den prodleni; 

15.4. zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranenim reklamovane vady 
vdohodnute Ihute ve vysi 1 000,-Kc za kazdou vadu a zapocaty kalendami den prodleni od 
dohodnuteho terminu odstraneni vady; 

15.5. zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za vCas nevyklizene staveniste ve vysi 2 000,- Kc za 
kazdy zapocaty kalendafni den prodleni; 

15.6. zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti ulozenych mu touto smlouvou, 
zakonem 6. 309/2006 Sb., a provadecimi pfedpisy, a to za kazdy jednotlivy pfipad ve vysi 2 000,-
Kc; 

15.7. zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstraneni 
havarie v zarucni Ihute ve vysi 2 000,-Kc za kazdych zapocatych 24 hodin od nahlaseni havarie; 

15.8. zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranenim havarie v dohodnute Ihute 
ve vysi 2 000,-Kc za kazdych zapocatych 24 hodin prodleni s odstranenim havarie; 

15.9.objednatel zaplatf zhotoviteli za prodleni s uhradou ceny dila die faktury, opravnene vystavene po 
splneni podminek stanovenych touto smlouvou a dorucene objednateli, urok z prodleni ve vysi die 
nafizeni vlady c. 142/1994 Sb., kterym se stanovi vyse uroku z prodleni a poplatku z prodleni 
podle obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu. 

15.10. Smluvni strany se dohodly na moznosti zapoctu pohledavky Objednatele na zaplaceni smluvni 
pokuty a nahrady skody na spiatne i nesplatne pohledavky Zhotovitele za Objednatelem. 

15.11. Nebude-li smluvni pokuta zapoctena, sjednavaji smluvni strany splatnost smluvnich pokut na 14 
kalendafnich dnu ode dne doruceni jejich vyuctovani. 

15.12. Zaplacenim jakekoli smluvni pokuty die teto smlouvy, neni dotceno pravo opravnene strany na 
nahradu skody zpusobene porusenim povinnosti die teto smlouvy ve vysi pfesahujici uhrazenou 
smluvni pokutu. 

15.13. Smluvni strana, ktere vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, muze od jejiho vymahani na zaklade 
sve vule upustit. Toto rozhodnuti musi byt schvaleno pf is lusnym organem Zl inskeho kraje. 
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16. ODSTOUPENJ OD SMLOUVY 

16.1. Tato smlouva zanikne splnenim zavazku die ustanoveni § 324 obchodniho zakoniku nebo pfed 
uplynutim Ihuty plneni z duvodu podstatneho poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym 
pravnim ukonem, tj. odstoupenim od smlouvy. Dale muze tato smlouva zaniknout dohodou, 
smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je opravnena vystavit kterakoliv ze smluvnich 
stran. 

16.2. Kterakoliv smluvni strana je povinna pisemne oznamit druhe strane, ze porusi sve povinnosti 
plynouci ze zavazkoveho vztahu. Take je povinna oznamit skutecnosti, ktere se tykaji podstatneho 
zhorseni vyrobnich pomeru, majetkovych pomeru, v pfipade zhotovitele pak i kapacitnich ci 
personalnich pomeru, ktere by mohly mit i jednotlive negativni vliv na plneni jeho povinnosti 
plynoucich z pfedmetne smlouvy. Je tedy povinna druhe strane oznamit povahu pfekazky vc. 
duvodu, ktere ji brani nebo budou branit v plneni povinnosti a o jejich dusledcich. Pficemz zprava 
musi byt podana pisemne bez zbytecneho odkladu pote, kdy se oznamujici strana o pfekazce 
dozvedela nebo pfi naiezite peci mohla dozvedet. Lhutou bez zbytecneho odkladu se rozumi 10 
dnu. Oznamenim se oznamujici strana nezbavuje svych zavazku ze smlouvy nebo povinnosti 
plynoucich z obecne zavaznych pfedpisu. Jestlize tuto povinnost oznamujici strana nesplni, nebo 
neni druhe strane zprava dorucena vcas, ma druha strana narok na nahradu skody, ktera ji tim 
vznika a narok na odstoupeni od smlouvy. 

16.3. Odstoupeni od smlouvy musi strana odstupujici oznamit druhe stranS pisemne bez zbytecneho 
odkladu pote, co se dozvedela o podstatnem poruSeni smlouvy. Lhuta pro doruceni pisemneho 
oznameni o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obe strany na 10 dnu ode dne, kdy jedna ze 
smluvnich stran zjistila podstatne poruseni smlouvy. V oznameni o odstoupeni musi byt uveden 
duvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k 
takovemu kroku opravnuje. Bez techto nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatne. 

16.4. Stanovi-li strana opravnena pro dodatecne plneni Ihutu, coz u podstatneho poruseni smlouvy die 
obchodniho zakoniku ucinit nemusi, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy az po uplynuti teto 
dodatecne stanovene Ihuty. Jestlize vsak strana, ktera je v prodleni, prohlasi, ze svuj zavazek 
nesplni, muze strana opravnena odstoupit od smlouvy pfed uplynutim Ihuty dodatecneho plneni, 
kterou stanovila, a to i v pfipade, ze budouci poruSeni smlouvy by nebylo podstatne. 

16.5. Za podstatne poruSeni smlouvy opravhujtci objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani 
uvedena v jinych clancich teto smlouvy je povazovano: 
a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila delsi nez 7 kalendafnich dnu; 
b) prodleni zhotovitele s ukoncenim realizace dila delsi nez 10 kalendafnich dnu; 
c) pffpady, kdy zhotovitel provadf dilo v rozporu se zadanim objednatele, projektovou 

dokumentaci, nebo pravomocnym stavebnim povolenfm a zhotovitel pfes pisemnou v^zvu 
objednatele nedostatky neodstrani; 

d) neposkytnuti naiezite soucinnosti zhotovitele technickemu dozoru objednatele, autorskemu 
dozoru, nebo koordinatorovi bezpecnosti prace i pfes pisemne upozorneni objednatele; 

e) neumozneni kontroly provadeni dila a postupu praci na nem; 
f) byl-li podan insolvencni navrh na zahajeni inslovencniho fizeni vuci majtku zhotovitele, 

nebo probiha-li insolvencni fizeni v nemz je fesen upadek nebo hrozici upadek 
zhotovitele, a dale likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele. 

16.6. Podstatnym porusenim smlouvy opravfiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 
a) prodleni objednatele s pfedanim staveniste a zafizeni staveniste vetsi jak tricet 

kalendafnich dnu od smluvne potvrzeneho terminu 
b) prodleni objednatele s platbami die platebniho rezimu dohodnuteho v teto smlouve delsi 

jak 30 dni (pocitano ode dne jejich splatnosti) 
c) trva-li pferuseni praci ze strany objednatele dele jak 6 mesicu 
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16.7 Dusledky odstoupeni od smlouvy: 

16.7.1. Smlouva zanika odstoupenim od smlouvy, tj. dorucenim projevu vule o odstoupeni druhemu 
ucastnikovi. Odstoupeni od smlouvy se vsak nedotyka naroku na nahradu Skody, iedaze 
duvodem vzniku skody byly okolnosti, ktere je mozno v souladu s touto smlouvou povazovat 
za "vysSi moc", a smluvnich pokut vzniklych porusenim smlouvy; odstoupeni od smlouvy se 
nedotyka ani feSeni sporu mezi smluvnimi stranami ajinych ustanoveni teto smlouvy, ktera 
podle projevene vule stran nebo vzhledem ke sve povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je
ll vSak smluvni pokuta zavisla na delce prodleni, nenarusta jeji vySe po zaniku smlouvy. 

16.7.2. Zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstranovani vad a nedodelku, a take zaruky 
za jakost praci, ktere byly zhotovitelem provedeny do doby jakehokoliv odstoupeni od smlouvy, 
plati i po takoyem odstoupeni, a to pro tu cast dila, kterou zhotovitel do takoveho odstoupeni 
real iz ova I. 

16.7.3. Odstoupi-li nektera ze stran od teto smlouvy na zaklade ujednani z teto smlouvy 
vyplyvajfcich, smluvni strany vypofadaji sve zavazky z pfedmetne smlouvy takto: 

zhotovitel provede soupis vsech provedenych praci a cinnosti ocenenych zpusobem, 
kterym je stanovena cena dila; 

- zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje 
"dilci" konecnou fakturu; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dilcimu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnu 
od obdrzeni vyzvy zahajit "dilci pfejimaci fizeni"; 

- objednatel uhradi zhotoviteli prace provedene do doby odstoupeni od smlouvy na zaklade 
vystavene faktury. 

16.7.4. V pfipade, ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem die v>?se uvedeneho postupu ke 
shode a pisemne dohode, bude postupovano die cl. 17 teto smlouvy. 

17. SPORY 

17.1. Jakykoliv spor vznikly zteto smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi 
stranami, bude rozhodnut ktomu vecne pfislusnym soudem, pficemz soudem mfstne pfislusnym 
k rozhodnuti bude na zaklade dohody smluvnich stran soud urceny podle sidla objednatele. 

18. DODATKY A ZMENY SMLOUVY 

18.1. Tuto smlouvu Ize menit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prubezne £islovanymi smluvnimi 
dodatky, jez musi byt jako takove oznaceny a potvrzeny ob6ma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podlehaji temuz smluvnimu rezimu jako tato smlouva. 

19. VYSSI MOC 

19.1. Za pfipady vyssi moci jsou povazovany takove neobvykle okolnosti, ktere brani trvale nebo docasne 
plneni smlouvou stanovenych povinnosti, ktere nastanou po nabyti platnosti smlouvy a ktere 
nemohly byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivne pfedvidany nebo odvraceny. 

19.2. Smluvni strana, ktere je timto znemozneno plneni smluvnich povinnosti, bude neprodlene 
informovat pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a pfedlozi ji vhodne doklady pfip. 
informace o torn, ze tyto okolnosti maji podstatny vliv na plneni smluvnich povinnosti. 

19.3. V pfipade, Ze pusobeni vyssi moci trva dele nei 90 dni, vyjasni si obe smluvni strany dalSi postup 
provadeni dila, resp.zmenu smluvnich povinnosti, a uzavfou pfislusny dodatek k teto smlouve. 
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20. ROZHODNE PRAVO 

20.1. Smluvnf vztah upraveny touto smlouvou se ndi a vyklada die zakonu platnych v Ceske republice. 

20.2. Pokud neni v teto smlouve uvedeno jinak, dohodly se smluvni strany ve smyslu § 262 
obchodniho zakoniku, ze se tento smluvni vztah fidi pfislusnymi ustanovenimi zakona c. 
513/1991 Sb., obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu. 

21.1. Zhotovitel nesmi pfevadet pine ani zcasti sve zavazky ani prava a povinnosti, ktere ma plnit 
podle teto smlouvy, aniz by pfedem obdrzel od objednatele pisemny souhlas s pfevodem. To se 
netyka prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smluv o dilo uzavfenych mezi zhotovitelem a jeho 
subdodavateli dila. 

21.2. Zhotovitel nesmi u stavby, ktera je pfedmetem dila die teto smlouvy, vykonavat funkci technickeho 
dozoru stavebnika a ani nesmi byt osobou s technickym dozorem propojenou ve smyslu § 66a 
zakona c. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platnem zneni. 

21.3. Tato smlouva je uzavfena dnem podpisu statutarnimi organy smluvnich stran. 

21.4. Obe strany prohlasuji, ze doslo k dohode o celem rozsahu teto smlouvy. 

21.5.Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych udaju, ktere jsou uvedeny v cl. 1. teto smlouvy. 
V pfipade, ze dojde v prubehu smluvniho vztahu ke zmenam uvedenych udaju, zavazuji se strany 
oznamit druhe strane bez zbytecneho odkladu aktualizaci techto udaju. 

21.6. Pfilohou c. 1 teto smlouvy je harmonogram stavby 
Pfilohou c. 2 teto smlouvy je polozkovy rozpocet (oceneny vykaz vymer) 

22.7. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi 2 vyhotoveni, objednatel 
obdrzi 3 vyhotoveni. 

21. ZAVERECNA USTANOVENI 

Ve Zline dne Ve Zline dne 24. 7. 2013 
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Gymnazium Zlfn 
Casovy harmonogram vystavby: 

Lesnf ctvrt' - oprava havarijnfho stavu odpadu v kuchyni skoly 11 

Drzitel certifikatu: 
CSN EN ISO 9001:2001 

ISO 14001/ENISO 14001 
OHSAS 18001 

ID Jmeno tikoiu Trvanf Zacatek Ukoncenf 22.7. 
srpen 2013 

29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 

10 
11 
12 

13 

14 

Zahajeni stavebnfch praci 

Ukonceni stavebnich praci 

Gymnazium Zlfn, Lesnf ctvrt' 
Odstraneni stav. keram. dlazeb a obkladu 
Dmtz a mtz nerezov^ch zlabCi vc. zaizolovanf 
Odstraneni' stav. HI sterky, vybrouS. podkladu 
Oprava trhlin v podkladni vrstv6 
Pfespadovanf podlahy 
Obnaienf prCichodek a zaizolovanf prostupu 
Vysekani objektove dilatace vc. vyplne 

Nova sterkova hydroizolace 
Nove dlazby a obkiady 
Likvidace odpadu 
Dmtz a mtz gastro zafizeni 

Odny! 24.7.13 24.7.13 

6 dny ] 23.8.13; 23.8.13 

31 dny | 24.7.13 ! 23.8.13 
2 dny 29.7. 13! 30.7. 13 

31.7. 13; 5.8. 13 
1.8. 13 3.8. 13 
3 X l 3 J 4 . 8 . 13 
6.8. 13; 8.8. 13 
9.8. 13 j 9.8. 13 

10.8. 13 I 10.8. 13 
11.8. 13 ! 1 3 . 8 . 13 

2 dny 
3 dny 

2 dny 
3 dny 
1 den 
1 den 
3 dny 
5 dny 
1 den 

10 dny 

13.8.13! 17.8.13 
18.8. 13 18.8-13 
24.7.13 23.8.13 

+ 24.7. 
+ 23.8. 

• 

• 

Pocet kalendafnich dni je 31. 

ozemnUtavitelstvf Zlfn a.s. 
Kuty 3967 

762 92 Zlin 
Vypracoval: Ing. Tomas Pisklak 

Dne: 18.7.2013 



VYKAZ VYMER 
0* +y&> • vykazvfmcr . g JKSO 

Objelct Nazev objektu SKP 
^ravfcjtotarljriiho stavu odpadu-v kuchynL'SKbljri 

Merna jednotka 
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 0 

Naklady na m.j. 0 
Projektant Typ rozpoctu 
Zpracovatel projektu 0 
Objednatel 
Dodavatel Zakazkove cislo 
Rozpoctoval Pocet listu 

ROZPOCTOVE NAKLADY 
lkladni rozpoctovd naklady Ostatni rozpoctovd naklady 

z 
R 

N 

HSV celkem 0 Ztizene vyrobnl podminky 0 
z 
R 

N 

P S V celkem 677 813 Oborova pfira^ka 0 z 
R 

N 

M prace celkem 0 Pfesun stavebnich kapacit 0 
z 
R 

N M dodavky celkem 0 MimostaveniStni doprava 0 
Z R N celkem 677 813 Zafizeni staveniste' 0 

Provoz investora 0 
HZS 0 Kompletacni cinnost (iCD) 0 
ZRN+HZS 677 813 Ostatni naklady neuvedene 0 
ZRN+ostnaklady+HZS 677 813 Ostatni naklady celkem 0 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jmeno : 

Datum : 

Podpis : 

Jmeno : 

Datum : 

Podpis: 

Pozemni stavilelstvi Zlin, as. 
Ktity 3967 y] 

762 92 Z t m ^ 

Datum : £ ^ £ 

Podpis: ^ ^ ^ ^ m ^ « ^ r 

Gymnazium Zlin - Lesni ctvrf 
Lesni ctvrf 1364 

7S1 37 Zlin ® 

Zak ladp roDPH 21,0 % 677 813 Kc 
DPH 21,0 % 142 341 Kc 
Zaklad pro DPH 0,0 % O K c 
DPH 0,0 % O K c 

CEJ*A ZA.06JEKT CELKEM . 820 154 Kc. 

Poznamka: 
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Stavba: Gymnazium Zlin Rozpocet : 01 
Objekt: 01 Oprava havarijniho stavu odpadu v kuchyni Skoly vykaz vymer 

R E K A P I T U L A C E S T A V E B N I C H DILO 

, v Stayebnjjjgft . . .H$y . . r Wmi\a I M o n t a z 
, 'HZS 

771 Podlahy z dlazdic a obklady 
791 Montaz zafizeni velkokuchym 

0 
0 

614 313 0 0 
63 500 0 0 

fj 

0 677JB13 ,. 0| t r̂ O 0 

V E D L E J S J R O Z P O C T O V E N A K L A D Y 

Nazev VRN Ke % Zakladna Kc 
Ztizene vyrobni podmfnky 0 0,0 677 813 0 
Oborova pfiraika 0 0,0 677 813 0 
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 677 813 0 
MimostaveniStni doprava 0 0,0 677 813 0 
Zafizeni staveniste 0 0,0 677 813 0 
Provoz investora 0 0,0 677 813 0 
Kompletacni cinnost (ICD) 0 0,0 677 813 0 
Rezerva rozpoCtu 0 0,0 677 813 0 

CELKEM VRN 
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VYKAZ VYMER 

Stavba: Gymnazium Zlin Rozpocet: 01 

vykaz vjmer Objekt: 
01 Oprava havarijniho stavu odpadu v kuchyni 
Skolv 

Rozpocet: 01 

vykaz vjmer 

PA GrflO polozky -A , ' * -:Nazev polozky MJ | mnozstvi cena / MJ celkem (Kc) 
Dil: 771 Podlahy z dlazdic a obklady 

1 978059511R00 Odsekani vnitfnlch obkladu sten do 1 m2 - spodni radek m2 23,00 160.00 3 680,00 
2 715103818R0O Odstraneni izolace pod obkladem m2 23,00 130,00 2 990,00 
3 771574301R00 Rezani obkladu m 94,70 98,00 9 280,60 
4 612901112R00 Ubrousenl vystupku po odsekanem obkladu m2 23,00 96,00 2 208,00 
5 784187101R00 Vyhlazeni sterkovou hmotou pod obklad m2 23,00 298,00 6 854,00 
6 965081212U00 Bourdlazd keram II -10 mm 1m2 m2 98,50 74,00 7 289,00 
7 nc Odstraneni hydroizolacni sterky- pod dlazbou m2 98,50 78,00 7 683,00 
8 nc VybrouSenl podkladu po odstranene dlaibe a izolacni sterce 

m2 98,50 106,00 10 441,00 
9 nc ObnazenI pruchodek do 10 cm,vycisteni,zatesneni a ucpavka 

z hydrofobni expanzni pasty ks 50,00 901,00 45 050,00 
10 nc Sesrti trhlin m 29,00 280,00 8 120,00 
11 974042575R00 Vysekani ryh betonova, monoliticka dlazba 20x20 cm -

nerezovy zlab m 3,00 410,00 1 230,00 
12 nc Znovuosazenl nerezovych zlabu rychletuhnouci kotevni 

maltou vc. zaliti a zaizolovanim systemovou bandazf pomoci 
epoxidoveho tepidla ks 3,00 7 730,00 23 190,00 

13 974042553R00 Vysekani ryh betonova, monoliticka podlaha - objektova 
dilatace m 30,00 130,00 3 900,00 

14 nc Vyprofilovani objektove dilatace + zaizolovanf a vyplnenf 
pomoci tesnlci ban daze m 30,00 1 428,00 42 840,00 

15 nc Oprava podlah pfespadovanim do 1,5 cm m2 98,50 960,00 94 560,00 
16 711210020RAB Sterka hydroizolacnf - polymercementovou sterkou s 

vloienfm specialni netkane textilie, proti tlakove vode m2 98,50 538,00 52 993,00 
17 711212601R00 Tesnici pas do spoje podlaha - stena m 97,20 124,00 12 052,80 
18 71178 Zaizolovanf prostupu (manzeta + lepidlo) ks 50,00 790,00 39 500,00 
19 771575022RAH Dlazba s izolaci -lepidlo (dlazba ve specif.) m2 98,50 654,00 64 419,00 
20 nc Dodfivka keramicke dlazby, povrch R12 (protiskluznost) m2 103,00 460,00 47 380,00 
21 nc Sparovani epoxidovou sparovacf hmotou m2 98,50 450,00 44 325,00 
22 nc Vyplh objektovych dilataci m 30,00 371,00 11 130,00 
23 nc Vyplrt pruznych spar m 148,00 96,00 14 208,00 
24 781415023RAH Keramicky obklad - doplneni spodniho fadku a kolem 

objekt.dilatace, obklad ve specifikaci m2 23,00 580,00 13 340,00 
25 nc Dodavka keramickeho obkladu m2 23,00 484,00 11 132,00 
26 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 5,98 154,00 921,15 
27 979081121R00 Pfiplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 29,91 11,00 328,98 
28 979098113U00 Skladkovne +pf(mes 10% t 5,98 300,00 1 794,45 
29 998771201R00 Pfesun hmot pro podlahy z dlazdic, vysky do 6 m % 5 828,40 5,40 31 473,36 

am Colkemza 771 Podlahy z dlazdic a obklady a t ^14 313,34 
Dil: 791 Montaz zafizeni velkokuchyni 
30 nc Demontaz gastro zafizeni technologie kuchyne (1.NP-

mistnost varna+pflpravna testa a masa,1.PP-hruba pfiprava) 
kpl. 1,00 7 500,00 7 500,00 

31 nc Zpetna montaz gastro zaflzenf v mlstnostech die pfedchozi 
polozky kpl. 1,00 36 000,00 36 000,00 

32 nc U prava stavajicich zlabu kpl. 4,00 5 000,00 20 000,00 

Celkem za 791 Montaz zahzem velkokuchyni c 63 500.00 
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