
SMLOUVA O cu,o..e podle § 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění
Nt1 ISO 14001

iNISODPAD~ Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

1. název, sídlo: Domov pro osoby se zdravotním postižením lochovice, 267 51 lochovice 222
zastoupení: Mgr. Jaroslav Křivánek, ředitel
zast. ve věcech techn.: Mgr. Jaroslav Křivánek, ředitel
IČ: 70879567
bankovní spojení: 200145000216000 bankovní ústav: PPF banka a.s.

(dále jen objednatel)
a

2. Název, sídlo: Spektra, spol. s r.o., V Hlinkách 1548, 26601 Beroun
zastoupení: Ing. Martin Dejdar • jednatel
zast. ve věcech techn.: Ing. Martin Dejdar
IČ: 185 98 897 DIČ: CZ 18598897
bankovní spojení: bankovní ústav, Č. účtu

(dále jen zhotovitel)

smlouvu o dílo podle § 536 a násl. zák. Č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění
(dále jen "Smlouva" nebo "SoD")

Č. 3939/13 dle evidence zhotovitele

Článek I.
Úvodní ustanovení

Objednatel se Zhotovitelem tuto Smlouvu uzavírá na základě vyhodnocení výběrového řízení, které bylo
objednatelem vypsáno podle § 38 zák. Č. 137/2006 Sb. (zákon o veřejných zakázkách).

Obě smluvní strany se dohodly na:

Článek II.
Předmět Smlouvy

1) Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí
s odbornou péčí Dílo specifikované v následujícím odstavci na straně jedné a závazek Objednatele
provedené Dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu na straně druhé, to
vše za podmínek stanovených touto Smlouvou.

2) Podle této smlouvy provede zhotovitel pro objednatele práce a činnosti akce: "Rekonstrukce fasády na
budově C v areálu Domova lochovice" v tomto rozsahu:
Technická specifikace:
Jedná se o třípodlažní budovu v novoklasicistním slohu, která byla vystavěna ve stávajícím areálu zadavatele
již v 19. Století. Budova obsahuje zázemí pro ubytovací a zdravotně rehabilitační služby pro osoby se
zdravotním hendikepem. V uplynulých 10ti letech celé vnitřní prostory prošly celkovou rekonstrukcí a
v současnosti se plánuje dokončení akce v rámci rekonstrukce fasády a odstranění provozně havarijního
stavu budovy. Vlastní fasáda je velmi členitá, její odlišnosti vyplývají z původního stavebního slohu, který bude
i po ukončení a předání prací zachován. Dodatečné stavební části budovy (zdravotní ošetřovna a rehabilitace)
budou v konečném barevném dokončení fasády provedeny v odpovídajícím stylu a to po upřesnění
zadavatele. Budova není zapsána mezi památkově chráněné stavby, ale je požadavek na zachování
stávajícího či původního členění i barevného provedení fasády, včetně velké řady prvků - římsy, šambrány a
další ozdoby v rozsahu cca 20-25% plochy budovy.
Popis prací: - jednotlivé položky, včetně výměr, jsou uvedeny v přiloženém položkovém rozpočtu



I. Práce a dodávky HSV
Zakrytí oken a dveří folií, zakrytí pracovního prostoru kolem budovy
Odstranění stávající nesoudržné omítky, vlhké a zasolené části soklu budovy
Očištění, omytí tlakovou vodou, mechanické oškrábání povrchu
Oprava - dodávka vnějších omítek, oprava ostění, nadpraží, soklů, říms a ploch kolem oken a
dveří
Vyrovnání podkladů omítek lepicím a stěrkovým tmelem
Penetrace plochy
Tenkovrstvá úprava povrchů fasádním štukem
Nátěr barevný silikonový, dvojnásobný

II. Ostatní práce a dodávky
Dodávka, montáž a následná demontáž lešení
Uložení stávajících elektro a anténních rozvodů do omítky
Odvoz a uložení suti, včetně odpadů ze stavebních prací

3) Místem plnění této Smlouvy je areál Domova Lochovice, Lochovice 222, 267 51 Zdice.

4) V případě provádění jednotlivých částí Díla prostřednictvím subdodavatelů Zhotovitel Objednateli odpovídá
za plnění, jako kdyby tyto části Díla prováděl sám.

5) Předmětem plnění je provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

Článek III.
Podklady k provedení Díla

1) Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem v dostatečném časovém předstihu před podpisem této Smlouvy
poskytnuty následující podklady k provedení Díla:

(a) zadávací dokumentace Díla

(b) výkaz výměr

2) Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn přerušit provádění Díla a dodatečně požadovat navýšení
sjednané celkové ceny za provedení Díla uvedené v článku V této Smlouvy v případě, kdy se ukáže některé
z jeho prohlášení uvedených v předchozím odstavci jako nepravdivé.

3) Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění Díla zjistit všechny potencionální překážky, které řádnému a
včasnému provedení Díla mohou bránit a informovat o nich bez zbytečného odkladu Objednatele; stejně se
Zhotovitel zavazuje postupovat v případě provádění Díla.

Článek IV.
Lhůty provádění Díla

1) Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem ukončeno a předáno podle článku VIII odst. 3) této
Smlouvy takto:

Zahájení dílaa)

b)

od 01.07. 2013

Předání díla do 25.10. 2013

Celková doba realizace díla 117 dnů

K převzetí staveniště od Objednatele dojde nejpozději do 01.07. 2013, (zhotovitel je technicky i organizačně
připraven i k zahájení prací dříve). Pokud k předání staveniště dojde déle, termín dokončení díla bude adekvátně
posunut.

O předání a převzetí staveniště bude smluvními stranami sepsán předávací protokol.



Zhotovitel není v prodlení s prováděním a předáním Díla v případě, že nezávisle na jeho vůli a provádění Díla
s odbornou péčí nastane skutečnost, která mu znemožňuje řádné a včasné provedení a předání Díla a nelze
rozumně předpokládat, že by Zhotovitel tuto skutečnost nebo její následky překonal (např. prodlení či nedostatky
při vyjádření dotčených orgánů, prodlení způsobená zásahem či nečinností státních orgánů, vyšší moc aj.); tím
není dotčeno ustanovení článku III odst. 3) této Smlouvy. Po dobu trvání této skutečnosti se prodlužuje termín
plnění Díla.

3) Zhotovitel se zavazuje, že i v případě uvedeném v předchozím odstavci vyvine maximální úsilí, aby bylo Dílo
řádně provedeno ve lhůtě podle článku IV odst. 1) této Smlouvy.

Článek V.
Cena za provedení Díla

1) Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení Díla dle článku II odst. 2) této Smlouvy ve výši:

I Cena bez DPH 1_=_2_2_70_0_58_KČ _

Slovy: Dvamilionydvěstěsedmdesáttisícpadesátosmkorunčeských

DPH 15%

=2610566Kč

= 340 508 Kč

Cena včetně DPH

2) Smluvní strany se dohodly, že Celková cena Díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná;
jedinou výjimkou je její případná změna písemnou dohodou obou smluvních stran ve formě číslovaného dodatku
k této Smlouvě. Celková cena Díla zahrnuje zisk i veškeré případné přímé či nepřímé náklady Zhotovitele
v souvislosti s prováděním Díla (např. doprava a odvoz materiálu, náklady na stavební zařízení a mechanizaci,
mzdy, pojištění, daně a jiné poplatky, nájmy, leasingy, likvidaci suti a jiných odpadů, úklid staveniště, napojení
elektřiny a vody pro provádění prací, vodné, stočné, náklady na spotřebu elektrické energie, náklady na nutné či
státními orgány stanovená opatření k realizaci Díla a jakékoliv jiné náklady, které jsou k řádnému a včasnému
provedení Díla objektivně nezbytné).

3) Zhotovitelem bude k Celkové ceně Díla účtována příslušná daň z přidané hodnoty podle platných právních
předpisů.

4) V případě, že Dílo nebude provedeno v rozsahu předpokládaném v příloze 2 této Smlouvy, bude Celková cena
Díla ponížena o část odpovídající neuskutečněné části Díla.

Článek VI.
Platební podmínky

1) Úhrada za plnění této smlouvy bude provedena v Kč bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, a to v 5
splátkách, které budou korespondovat s provedením prací v jednotlivých měsících výstavby a které budou
podloženy zjišťovacím protokolem o uznání provedených prací podepsaným odpovědným zástupcem
dodavatele a zadavatele.

2) Úhrada ze strany zadavatele bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného uchazečem v souladu
se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ostatními
právními předpisy.

3) Daňový doklad bude vystaven se splatností 21 kalendářních dnů od doručení daňového dokladu zadavateli na
adresu uvedenou v čI. 1.

4) Závěrečný daňový doklad v minimálním objemu 25% celkových nákladů bude předán zadavateli do 15 dnů od
protokolárního předání a odstranění vad či jiných nedostatků.

5) V případě, že daňový doklad nebude obsahovat veškeré náležitosti předepsané zákonem o DPH a ostatními
právními předpisy, je zadavatel oprávněn tento daňový doklad vrátit uchazeči, přičemž lhůta splatnosti (opětovně
21 KD) začne běžet od doručení opraveného daňového dokladu splňujícího požadavky stanovené právními
předpisy.

6) Zhotovitel je oprávněn vystavit a doručit zadavateli daňový doklad až po té, co dojde k protokolárnímu předání
výsledků plnění této veřejné zakázky v uvedeném časovém plnění.



Objednatel převezme výsledky výhradně bez vad a nedodělků. Protokol o předání výsledků této veřejné zakázky
musí být podepsán uchazečem i zadavatelem.

Článek VII.
Podmínky a způsob provádění Díla

1) Zhotovitel je při provádění Díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy (ČSN
a ČSN EN), tuto Smlouvu a její přílohy, pokyny Objednatele či jeho technického dozoru (dále jen "TDI"),
stanoviska a rozhodnutí příslušných státních orgánů a vycházet z podkladů předaných mu Objednatelem nebo
obstaraných v rámci plnění této Smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje Dílo a jeho části provádět v součinnosti
s autorským dozorem.

2) Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění Díla stavební deník a to až do právní moci kolaudačního
rozhodnutí na Dílo.

3) Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat veškeré skutečnosti, které jsou pro provádění Díla důležité, tj.
zejména údaje o:

(a) stavu staveniště, počtu pracovníků a nasazených strojích

(b) časovém postupu prací

(c) událostech nebo překážkách, které mají či by mohly mít potencionální vliv na provádění Díla, zejména
pokud jde o časový harmonogram provádění Díla

Všechny takové skutečnosti musí být do stavebního deníku zaneseny ten den, kdy nastaly, popř. kdy se o nich
Zhotovitel dozvěděl.

4) Zápisy do stavebního deníku bude Zhotovitel činit formou denních záznamů. K zápisům do stavebního deníku se
bude průběžně vyjadřovat Objednatel, TDI, popř. osoba vykonávající autorský dozor. Jednodušší změny
v realizaci oproti projektové dokumentaci Díla, které nemají vliv na životnost stavby (Díla), principy jejího
fungování, garantované parametry Díla, cenu Díla ani časový harmonogram provádění Díla jsou smluvní strany
oprávněny sjednat pouze písemným záznamem ve stavebním deníku, podepsaném pověřenými zástupci obou
smluvních stran.

5) Zhotovitel je plně odpovědný za vlastní řízení postupu prací při provádění Díla, dodržování všech právních
předpisů (zejména předpisů o bezpečnosti práce, požárních předpisů aj.) svými pracovníky, dodržování a
technických norem; stejné platí i pro pracovníky třetích osob v případě, že část Díla bude prováděna
prostřednictvím Subdodávky. Zhotovitel rovněž odpovídá za pořádek na staveništi a za uložení a zabezpečení
stavebních materiálů a strojů.

6) Zhotovitel zápisem do stavebního deníku vyzve TDI ve lhůtě min. 3 dnů k převzetí později zakrytých nebo
nepřístupných věcí.

Pokud se zástupce objednatele ke kontrole nedostaví, může zhotovitel pokračovat v pracech.

Pokud bude objednatel dodatečně požadovat provedení kontroly zakrytých nebo nepřístupných věcí, zhotovitel
toto provede na náklady objednatele a v případě způsobeným zpožděním delší jak jeden den i pak s dopadem
na termíny plnění.

7) Zhotovitel bude 2x měsíčně organizovat KD stavby. Na pravidelných termínech se smluvní zástupci domluví při
předání a převzetí staveniště.

8) Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že při plnění této SoD budou navzájem spolupracovat s cílem zajistit zdárné
a kvalitní dokončení díla.

Článek VIII.
Předání a převzetí Díla

1) Dílo se považuje za splněné okamžikem splnění poslední z těchto skutečností:

(a) řádné předání Díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem podle odstavce 3) tohoto článku

(b) odstranění zjištěných vad a nedodělků

2) Protokolární předání proběhne tak, že minimálně 10 dní předem seznámí zhotovitel objednatele s celkovou
dokončenou stavební zakázkou a předloží návrh protokolu o předání stavby. Tato pracovní verze bude



sloužit k identifikaci nedostatků a vad, které uchazeč musí odstranit do finální verze, která bude následně
protokolárně převzata.

3) Zadavatel převezme stavební zakázku výhradně bez vad a nedodělků. Protokol o předání výsledků této
veřejné zakázky musí být podepsán uchazečem i zadavatelem.

Článek IX.
Jakost Díla a záruky Zhotovitele

1) Objednatel je oprávněn provádění Díla průběžně konzultovat se Zhotovitelem a je oprávněn kontrolovat činnost
Zhotovitele, zejména v rámci kontrolních dnů.

2) Objednatel je dále v rámci kontrolní činnosti provádění Díla oprávněn zejména k:

(a) kontrole a odsouhlasení použitých materiálů, kvality a použitých technologií

(b) kontrole dodržování právních předpisů, sjednaných podmínek nebo podmínek stanovených v závazných
vyjádřeních nebo povoleních orgánů státní správy a zejména dodržování schváleného projektu; v případě
že tyto podmínky nejsou ze strany Zhotovitele plněny a Zhotovitel nerespektuje výzvu k okamžité nápravě,
je Objednatel oprávněn nařídit pozastavení provádění Díla

(c) vytýkání vadných plnění a zjištěných nedostatků či poškození písemnou formou Zhotoviteli v souladu
s právními předpisy a touto Smlouvou

(d) vydávání příkazů k odstranění, předělání nebo nahrazení vadných plnění, která neodpovídají odsouhlasené
projektové dokumentaci, právním předpisům, vyjádřením, opatřením a rozhodnutím orgánů státní správy
nebo této Smlouvě

(e) účasti na přejímacím řízení u dokončeného Díla, provedení soupisu nedodělků a vad, včetně dohledu na
jejich odstraněním

3) Zhotovitel odpovídá Objednateli po dobu sjednané záruční doby za kvalitu dodaného Díla, které musí splňovat
svou funkci, garantované parametry, odpovídat sjednaným technickým specltkacím, zákonným parametrům a
příslušným normám. Zhotovitel odpovídá za konstrukční a dílenské provedení. Zhotovitel zejména odpovídá za
správnou funkci dodaného Díla v souladu s technologickými požadavky uvedenými v této Smlouvě či jejich
přílohách.

4) Záruční lhůta činí 60 měsíců od předání Díla dle článku VIII odst. 3) této Smlouvy. U technologického vybavení
(plynový kotel, světla, rozvaděče atd.) nakupované ke kompletaci díla jsou záruční podmínky dle záruk výrobců.

5) V případě, že se v průběhu záruční doby na Díle vyskytnou vady či nedodělky, Objednatel tyto vady či nedodělky
písemně oznámí Zhotoviteli ve formě protokolu o zjištěných vadách, kde budou každá jednotlivá vada či nedodělek
konkretizovány. V případě vad havarijního charakteru (odst. 7) tohoto článku) je Objednatel oprávněn tyto vady
Zhotoviteli oznámit v zájmu urychlení a minimalizace škod rovněž ústní formou; protokol o zjištěných vadách
Objednatel vyhotoví a Zhotoviteli zašle bez zbytečného odkladu poté.

6) V případě reklamačních vad běžného charakteru (např. odlupování podlahové krytiny, omítky, tvoření plísní aj.)
v průběhu záruční doby se Zhotovitel zavazuje zahájit práce na odstranění těchto vad nejpozději do 4 dnů ode dne
jejich nahlášení Objednatelem; tyto vady se pak Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne jejich
nahlášení Objednatelem.

7) V případě reklamačních vad havarijního charakteru (např. prasklé vodovodní potrubí, nefunkčnost elektroinstalace,
aj.) v průběhu záruční doby se Zhotovitel zavazuje zahájit práce na odstranění těchto vad nejpozději do 24 hodin
od okamžiku jejich nahlášení Objednatelem; tyto vady se pak Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 2 dnů ode
dne jejich nahlášení Objednatelem.

8) V případě, že reklamační vady podle odstavce 6) a 7) tohoto článku budou takového rozsahu či charakteru, že je
objektivně nebude možné odstranit ve stanovených lhůtách, budou termíny k jejich odstranění stanoveny na
základě dohody smluvních stran v protokolu o zjištěných vadách.

9) Záruční lhůta se prodlužuje vždy o dobu, po kterou na Díle probíhaly záruční opravy.

Článek X.
Přechod nebezpečí škody na Díle



I) Od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku konečného předání Díla Objednateli dle článku VIII odst. 3) této
Smlouvy přechází na Zhotovitele nebezpečí ztráty, krádeže, poškození, nahodilé zkázy či jakékoliv jiné škody na
Díle. Dojde-Ii k jakémukoli poškození některé části Díla, či jakýmkoli ztrátám ještě před přechodem nebezpečí
škody na Díle na Objednatele, je Zhotovitel povinen okamžitě a bezplatně zajistit náhradu.

Článek XI.
Sankce

1) V případě prodlení Zhotovitele s termínem ukončení a předání Díla podle článku IV odst. 1.b) této Smlouvy se
zavazuje Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,' Kč (slovy: Dvatisícekorunčeských) za každý
byť započatý den prodlení.

2) V případě prodlení Zhotovitele s termínem odstranění závad a nedodělků oproti sjednanému termínu odstranění
vady ze Zápisu o předání díla smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: Jedentisíckorunčeských) za každý byť
započatý den prodlení a vadu.

3) V případě prodlení Zhotovitele s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad v případě běžných vad
v průběhu záruční doby se zavazuje Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy:
Jedentisíckorunčeských) za každý byť započatý den prodlení.

4) V případě prodlení Zhotovitele s termínem odstranění a vyklizení zařízení staveniště se zavazuje zhotovitel uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: Jedentisíckorunčeských) za každý byť započatý den prodlení.

5) V případě, že objednatel bude po lhůtě splatnosti v prodlení s úhradou dílčí či konečné faktury, uhradí Objednatel
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky vč. DPH/den.

6) Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich uhrazení druhé
smluvní straně.

7) Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost druhé smluvní strany, která byla porušena.

8) Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok druhé smluvní strany na náhradu škody převyšující výši uhrazené
smluvní pokuty.

Článek XII.
Ukončení Smlouvy

1) Tato Smlouva může být ukončena na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemným
odstoupením jedné ze smluvních stran.

2) Oprávněná smluvní strana má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností.
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností a za důvod pro odstoupení od Smlouvy
bude považováno:

(a)pokud Zhotovitel i přes písemné upozornění nadále porušuje tuto Smlouvu jiným způsobem a toto porušení
neodstranil ani v náhradní přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté

(b) ukáže-Ii se v souvislosti s účastí Zhotovitele na řízení podle článku I této Smlouvy jakékoliv jeho prohlášení,
poskytnutý údaj či sdělení jako nepravdivé, neúplné či neodpovídající skutečnosti, popř. vyjde-Ii najevo, že
Zhotovitel Objednateli zamlčel podstatnou skutečnost, při vědomí které by Objednatel jeho nabídku nevybral
jako nejvhodnější

(c) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD, bude-Ii zadavatel ve skluzu s úhradou jednotlivých faktur delší jak 60
dnů po datu jejich splatnosti

3) Obě smluvní strany mají právo od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že vůči některé ze smluvních stran bude
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

4) Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, dojde-Ii ke ztrátě způsobilosti Zhotovitele k provozování
živnosti, jenž se vztahuje k předmětu Díla.

5) Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení jeho písermého oznámení druhé smluvní straně.
Článek XIII.

Ostatní podmínky



1) Smlouva bude moci být zrušena nebo změněna dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky
této dohody nastanou okamžikem v dohodě stanoveným. Nebude-Ii takovýto okamžik dohodou stanoven, pak
tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.

2) V případě podstatného porušení smluvních povinností je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy
odstoupit.

3) Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že uchazeč nesplní svůj závazek ze smlouvy předat
plnění do 1 měsíce ode dne stanoveného smlouvou. To platí, i pokud uchazeč ve smluvené době neodstranil
vady a nedodělky, které byly při dokončení shledány a uvedeny do stavebního deníku či do protokolu o
předání stavby.

4) Jakákoli změna smlouvy musí být v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek a právními
předpisy.

5) Obsah předmětu plnění na základě smlouvy lze zveřejnit nebo poskytnout třetí osobě pouze s předchozím
písemným souhlasem druhé smluvní strany.

6) Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích ve smyslu zákona Č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pokud bude s takovými údaji během plnění této veřejné
zakázky seznámen.

7) Zhotovitel povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které se týkají plnění dle této smlouvy.
Povinnost zachovat mlčenlivost trvá i po ukončení plnění této smlouvy zakázky a vztahuje se i na všechny
zaměstnance a spolupracovníky zhotovitele.

8) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
§ 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

9) Při provádění jednotlivých činností v rámci projektu budou zadavatel i uchazeč povinni si vzájemně poskytovat
veškerou součinnost nezbytnou k řádnému provádění těchto činností.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

1) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2) Tato Smlouva může být doplněna nebo měněna jen písemnými a řádně číslovanými dodatky, které budou
podepsány oběma stranami této Smlouvy.

3) Pro případ, že některé ustanovení této Smlouvy je neplatné, neúčinné nebo neproveditelné nebo se takovým
stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost Smlouvy; smluvní strany se zavazují
nahradit neplatná, neúčinná nebo neproveditelná ustanovení takovými platnými účinnými nebo proveditelnými
ustanoveními, která se nejvíce blíží účelu neplatných, neúčinných nebo neproveditelných ustanovení.
V případě že obsah některého ustanovení není dále právně upraven, či některou situaci Smlouva či právní
předpisy neupravují vůbec, platí úprava, kterou by obě strany přijaly s ohledem na úpravu jejich vztahů dle
této Smlouvy.

4) Osoba pověřená technickým dozorem Objednatele (TDI) bude určená dodatečně dopisem Zhotoviteli

5) Práva a povinnosti zhotovitele vyplývající z této Smlouvy v plném rozsahu nebudou převedeny (cedovány) na
jinou právnickou nebo fyzickou osobu bez souhlasu Objednatele. Nedodržení této dohody bude považováno
za podstatné porušení SoD a opravňuje Objednatele k odstoupení od této SoD.

6) Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

7) Účastníci této Smlouvy prohlašují, že si Smlouvu přečetli, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, na
důkaz čehož připojují níže své podpisy.

-



Jřílohy:
1. Dokumentace
2. Oceněný předaný výkaz výměr

Za objednatele:

V Lochovicích, dne 17.7.2013

Mgr. Jaroslav Křivánek
ředitel ;,~

Za zhotovitele:

V Berouně, dne 17.7.2013.



xavct LIST ROZPOCTU

Název stavby
LOCHOVICE - Domov pro osoby se zdravotním postižením -

JKSO
OPRAVA FASÁDY ubyt. objektu ZÁMEČEK

Název objektu ECO

Místo Lochovice

IC DtC

Objednatel DZP, Lochovice 222, 26723 70879567

Projektant

Zhotovuel SPEKTRA s.r o.Beroun,V Hlinkach 1548,26601 18598897 CZ18598897

Zpracoval pí. Lenka Oejdarová

Rozpočet číslo Dne

122-13-68-NS-00Lo-zam I 119.06.2013 I
Měrné a účelové jednotky

Počet I Náklady I 1 m.j. I Počet
I

Nilklady 11m j.
I

Počet Náklady 11m I

i -
I

I

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
r - - -

í1 HSV Dodávky 497727,60 8 Pr ce přesčas 13 Zařizení staveniště 30637,37
I , t ~

2 Monláž
I 1 596017,60 9 Bez pevné padl. 14 Mlmostav. doprava

I l f i I
I

3 PSV Dodávky 628,40 10 Kulturni památka 15 Uzemni vlivy
.-- I

4 Montáž 88610,10 11 I 16 Provozní vlivy
1 1 r

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostalni I
6 Montáž 5400,00 18 NUS l rozpočtu

7 ZRN (f. 1-6) 2 188383,70 12 ON (f. 8-11) I 19 NUS(ř.13-18) I 30637,37, ;

20 HZS 0,00 21 Kompl. čmnost 51 037,48 22 Ostatní nakíady

Projektant, Zhotovítel, Objednatel O Celkem bez DPH 2270058,55

OPH % Základ daně DPH celkem

sružená 15.0

zakladni 21,0

Cena s DPH

E Přípočtya odpočty

Dodá zadavatol

xrouzava doložka

Lvyhodr>ěni



- .. "

,OZPOCET
tavba: LOCHOVICE - Domov pro osoby se zdravotním postižením - OPRAVA FASÁDY ubyt. objektu ZÁMEČEK

Objekt: JKSO:

eco.
Objednatel: DZP, Lochovice 222, 267 23

Zhotovitel: SPEKTRA s.r.o.Beroun,V Hlinkách 1548,26601

Zpracoval: pí. Lenka Dejdarová

Datum: 19.6.2013

P.Č Kód položky Popis MJ
Množstvl Cena

Cena celkem
Hmotnost

celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchu, podlahy, osazeni

2093745,20 70,762

6 1 38340270 70,095,, Zakrývání výplní venkovních otvoru a předmětu z lešení
620991121 (výplně.klempílské prvky) m2 135.300 47.00 6359.10 0.015

.J Zakrytí částí sláv, střech u budovy proti poškození a
2 620991199 znečištění m2 48,000 126.00 6048.00 0.005

Vnější sanační štuková omitka pro vlhké a zasolené zdivo
3 622821012 prováděná ručně m2 101,800 592,00 60265,60 3,512

Oprava vnějších omítek hladká vt: doplnění řřrns. šambrán a
ostatních zdobných fasádních prvků - v členitosti III.-IV. v

4 R622325199 rozsahu do 30% m2 1049,600 600,60 630389,80 52,553

5 612325309 Oprava vnějších omítek ostěni nebo nadpraží m2 56,200 501,00 28156,20 1,887

Vyrovnání podkladu vnějšich stěn tmelem lepícím a
6 622135011 stěrkovým složitost omitek 1I1.-IV. m2 1 108,200 116,00 128551,20 6,051

7 622131121 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně m2 1210,000 33,00 39930,00 0,569

Tenkovrstvá úprava povrchu vnějších stěn štukem ti do 3
8 622471116 mm u vnějších omítek složitost 1I1.-IV. m2 1 108,200 224,00 248236,80 4,776

Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších orrutaných stěn

9 622611133 včetně penetrace provedený ručně m2 1210,000 194,60 235466,00 0,726

9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 710342,50 0,667

Montáž lešení řadového trubkového lehkeho s podlahami
10 941111121 zatižení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10m m2 648,300 50,70 32868,80 0,00t)

~1
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s

941111221 podlaham i š 1,2 m v 10m za první a ZKD den použiti m2 58991,700 1,60 94386,70 0,000

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami
12 941111821 zatižeru do 200 kg/m2 s do 1,2 m v do 10m m2 648,300 30,60 19838,00 0,000

Montáž lešení řadového Irubkového těžkého s podlahami
13 941121111 zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 521.'100 75,60 39417,80 0.000

Připlatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s
14 941121211 podlaham i š 1,5 m v 10m za první a ZKD den použití m2 47447,400 1,80 85405,30 0,000

Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami
15 941121811 zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10m m2 521,400 50,60 26382,80 0,000

Montáž lešenl vysunutého trubkového s podepřením v do 20
16 942111121 m m2 48,000 149,00 7152,00 0,000

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken - pouze
17 944511111 spodni podlaha m2 173,800 16,70 2902,50 0,000

18 R916904112 Očištění ploch tlakovou vodou stěn m2 1 119,600 72,00 82771,20 0.667

19 R916904391 Příplatek za ruční dočistění ocelových kartáči m2 1 149,600 72,60 83461,00 0,000

Nutné otlučení vnéjšrch orrutek MV nebo MVC stuperi
[složitosf III-IV s oškrábánrm očištěni omitek o rozsahu do

20 R978015311 30°'0 m2 1047.800 .•4.31 46425,90 0,000

Otlučeni vnějšich omítek MV nebo MVC v rozsahu do 100°'"
21 978015391 pro sanačnř om.tky . spodnř část Iasády rn2 101300 67 ,10 6861.10 o.ooo
22 979011111 Svislá uopmva sliti i1 vybouraných hmot Lil prvé pcdlazi t 13.1)00 ,~6,i.OO dnO.IO o.ooo -

trllll I , J



C Popis MJ
Množství Cena

Cena celkem
Hmotnost

Kód položky
celkem jednotková celkem

I 1 2 3 4 5 6 7 8

23 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 47,100 147,30 6937,80 0,000

24 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 47,100 347,00 16343,70 0,000
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1

25 979081121 km t 942,000 13,00 12246.00 0.000
Vnitrostaveništní vodorovná doprava uti a vybouraných

26 979082111 hmot do 10 m t 47.100 224,00 10550.40 0.000
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných

27 979082121 hmot ZKD 5 m přes 10 m t 141.300 23.00 3249,90 0.000
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na

28 979098231 skládce (skládkovné) t 47.100 1 190.00 56049.00 0.000
Uklid stavby- průběžný a konečný vč. likvidace odpadui-, vzniklý vlastni činností· obalové m teriály. zbytky materiálů

952901119 apod. kpl 1.000 16700.00 16700.00 0.000
99 Presun hmot

~"'9""9""92"'8"'1""'1"'1""2-1Presun hmot pro opravy a udrzbu budov v do 25 m
54 162,00 0,000D ...__7_0._80_0•••.1 76_5_.0_01•••__ 54_16_2_.0_01 0_.0_0_01

PSV Práce a dodávky PSV 89238,50 0,084

89238,50 0,084

89238.50 0,084

5400,00 0,000

5400,00 0,000

5400.00 0.000

2188383,70 70.845

783 Dokončovací práce - nátěry

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

Stávající elektro kabely uloženi do orrutky

Celkem

t ti' I


