



N A B Í D K A

„Kanalizace v ulici Jiráskova, Svitavy“.

**AKVAMONT ,
společnost s ručením omezeným
Lačnov Hlavní 426/4**

568 02 Svitavy

Svitavy 27.8.2013

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku
„Kanalizace v ulici Jiráskova, Svitavy“.


UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	AKVAMONT ,společnost s ručením omezeným		
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Lačnov , Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy		
Právní forma	společnost s ručením omezeným		
Identifikační číslo	IČ 150 35 221		
Daňové identifikační číslo	CZ15035221		
Kontaktní osoba	Jaroslav Jerie-jednatel		
Tel	602437645	Email	jerie@akvamont.cz

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A UCHAZEČEM
(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla uchazeče)

Obchodní firma nebo jméno	
Poštovní adresa včetně PSČ	
Elektronická adresa	
Upozornění	Doručení písemnosti na uvedenou adresu se považuje za doručení dodavateli, který podal nabídku.

Nabídková cena za stavební práce celkem v Kč bez DPH (zaokrouhlit na celé koruny)	399.726,-
Záruka(v měsících)	60

Ve Svitavách dne 27.8.2013


Jaroslav Jerie-jednatel

AKVAMONT,
společnost s ručením omezeným
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221


Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií

Prohlašuji tímto, že jsem zájemce:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat **jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu**, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat **jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby**; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku **splňovat jak tato právnická osoba, ta její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu**, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat **jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby**; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.**

Toto prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti

Ve Svitavách dne 27.8.2013


Jaroslav Jerie

AKVAMONTI,
společnost s ručením omezeným
Hlavní 426/4, Láčnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
-2-

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 697

Datum zápisu:	3. září 1991
Spisová značka:	C 697 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	AKVAMONT, společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02
Identifikační číslo:	150 35 221
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Opravy, udržování a úklid komunikací Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Silniční motorová doprava nákladní Nakládání s odpady ne nebezpečnými Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Statutární orgán:	jednatel: Jaroslav Jerie, dat. nar. 27. listopadu 1957 Svitavy, U Tří dvorů 18, PSČ 568 02 den vzniku funkce: 20. září 2007
Způsob jednání:	Způsob jednání za společnost: Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti navenek samostatně.
Společníci:	Jaroslav Jerie, dat. nar. 27. listopadu 1957 Svitavy, U Tří dvorů 18, PSČ 568 02 Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100 %
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 2.9.1991 podle ust. § 106 n/ zák.č.103/90 Sb.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní rejstřík - výpisy platných


Ověřuji pod pořadovým číslem **36321/2013**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Burešová Jaroslava**

Ve Svitavách dne 29.07. 2013

Podpis





MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY

Odbor obecní živnostenský úřad

T.G.Masaryka 5/35, 568 02, Svitavy - Předměstí

Č. j.: 54681-12/OOŽÚ-8859-2012/kej

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: **AKVAMONT, společnost s ručením omezeným**
Sídlo: **Hlavní 426/4, 568 02, Svitavy - Lačnov**
Identifikační číslo: **15035221**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Poskytování technických služeb**
Vznik oprávnění: **23.11.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Vznik oprávnění: **29.09.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**
Vznik oprávnění: **20.09.2004**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: **Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence**
Vznik oprávnění: **16.09.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Městský úřad Svitavy**

Ve Svitavách dne 11.12.2012


Mgr. Rudolf Grim


vedoucí odboru obecní živnostenský úřad



Seznam nejvýznamnějších realizovaných zakázek za poslední 3 roky

EVT Svitavy	kanalizace Sruby	2009	2.846.222,-Kč
VHOS a.s.M.Třebová	vodovod Modřec	2010	1.212.168,-Kč
Město Svitavy	chodník Lačnov	2010	3.496.898,-Kč
Město Svitavy	přechod a odstavné plochy Lačnov	2010	1.797.841,-Kč
Město Svitavy	komunikace pro pěší Langrův les	2010	725.022,-Kč
LB Tech Litomyšl	výměna plynovodů NTL ul.Pražská, Tolstého SY	2010	3.425.197,-Kč
Město Svitavy	Rekonstrukce ul.Zadní Lačnov Svitavy	2011	2.486.184,-Kč
VYDIS a.s. Praha	Optická síť T-Mobil ve Svitavách	2011	1.498.000,-Kč
FINEX Real a.s. Svitavy	Rekonstrukce GARNI hotel Svitavy	2011	1.170.985,-Kč
FINEX Real a.s. Svitavy	ZTV ul.Hálkova Svitavy 12 RD	2011-2012	3.396.981,-Kč
Město Svitavy	Rekonstrukce ul.Zadní Lačnov Svitavy	2011	2.486.184,-Kč
Obec Biskupice	Rekonstrukce místní komunikace	2011	1.357.000,-Kč
Město Jevíčko	Výměna kanalizace a vodovodu ul.Nappova,Nerudova	2009-2012	3.095.667,-Kč
Město Svitavy	Regenerace vnitrobloku byt.domů ul.Kijevská	2012	4.090.003,-Kč
LB Tech Litomyšl	výměna plynovodů NTL Lanškroun	2012	1.937.777,-Kč
LB Tech Litomyšl	vým. plynovodů NTL ul. Olbrachtova, A.Slavička SY	2012	1.304.676,-Kč
Ing.Pavlík Zdeněk	Stavební úpravy objektu „Rosnička“ Svitavy	2012-2013	1.959.386,-Kč

Svitavy 27.8.2013 Jaroslav Jerie-jednatel


AKVAMONT,
společnost s ručením omezeným
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
-2-

FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

NÁZEV REFERENČNÍ ZAKÁZKY	Výměna vodovodu a kanalizace v ul. Nappova a Nerudova v Jevíčku		
Charakter stavby a místo provádění	Stručný popis		
Inženýrské stavby v ul. Nappova a Nerudova Jevíčko	Výměna vodovodu DN 80 mm v délce 118 m vč.vodovodních přípojek Výměna kanalizace DN 300 v délce 215 m vč.přípojek a zřízení 7 ks kanalizačních šachet		
OBJEDNATEL Kontaktní osoba objednatele	Město Jevíčko Dalibor Šebek		
ZHOTOVITEL Kontaktní osoba zhotovitele	Akvamont, spol.s.r.o. Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy IČ 15035221 Jaroslav Jerie		
Finanční objem v Kč bez DPH	Nabídková cena		
	3.952.124,- Kč		
	Skutečná cena		
Termín plnění zakázky	3.095.667,- Kč		
	Zahájení		
	7/2009		
	Ukončení		
	11/2012		
Práce byly provedeny řádně a odborně dle projektové dokumentace a platných norem v řádném termínu Smlouvy o dílo.			

Datum:

Razítko a podpis oprávněné osoby objednatele


 Dalibor Šebek

Město Jevíčko
 ⑨ Palackého nám.1
 569 43 Jevíčko
 IČ:00276791 • DIČ:CZ00276791

SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 obchodního zákoníku

I. ODDÍL - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : SPORTES Svitavy, s.r.o.
Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná : v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 7388
za niž jedná jednatel : Ing. Jaroslav Kytýr
IČ: 620 62 620
DIČ: CZ62062620
Banka: ČSOB a.s., pobočka Svitavy, č.ú. 101421824/0300

(dále též jako objednatel)

Zhotovitel: A K V A M O N T, společnost s ručením omezeným
Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy
zastoupený: Jaroslavem Jerie-jednatel
IČO: 15035221
DIČ: CZ15035221
Obchodní jméno :
Banka: KB a.s., pobočka Svitavy, č.ú. 135241591/0100
zapsán: KS – OR Hradec Králové oddíl C vložka 697
(dále též jako zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

a) Zástupci objednatele pověřeni řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla jsou:

- jednatel SPORTES Svitavy s.r.o.
- osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele určená zápisem do stavebního deníku při předání staveniště nebo jinou písemnou formou

Uvedení zástupci jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např.:

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí nebo díla jako celku
- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,

a dále jsou též oprávněni k převzetí díla.

Uvedení zástupci jsou dále oprávněni provádět předběžná rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce rozsahu díla.

- b) Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s **realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): František Uchytíl**
Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla osobou, která získala oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě, tj. tzv. autorizaci.

Zástupci uvedení v písmenech a) a b) jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických; v žádném případě nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

II. ODDÍL - PŘEDMĚT DÍLA

1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo:

„Kanalizace v ulici Jiráskova, Svitavy“.

Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

2.

Dílo spočívá v provedení rekonstrukce kanalizační sítě v Jiráskově ulici v celkové délce hlavní stoky 68 m se 3 ks kanalizačních šachet z betonových prefabrikovaných dílců. Součástí rekonstrukce gravitační kanalizace je přepojení domovních přípojek a provedení přípojek od nových uličních vpustí.

Stavba je umístěna v katastrálním území Svitavy – město na parcele č. 93/3.

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele pod názvem: „Kanalizace v ulici Jiráskova, Svitavy“, kterou zpracoval VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, projektant Ing. Josef Pulda, CSc., ČKAIT 1001425 (dále jen „projektová dokumentace“).

Projektové dokumentace je zpracována v rozsahu nutném pro provedení stavby, jejíž rozsah je blíže specifikován:

Stoka Ji DN 300 staničení (m) 0,00 – 68,00

Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy.

3.

Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací, jak je výše uvedena, a prohlašuje, že proti ní nemá žádné námitky ani výhrady, a potvrzuje dále, že podle ní je možné dílo bez problémů provést, že tedy v projektové dokumentaci neshledal žádné nedostatky.

4.

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Cenová nabídka zhotovitele, která byla předložena v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby, je přílohou č. 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o 10 %, pokud nedojde mezi smluvními stranami k jiné dohodě. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. O těchto změnách uzavřou obě strany "Dodatek ke smlouvě". Dodatky budou vzestupně číslovány.

5.

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.

6.

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.

7.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout takové materiály, výrobky, konstrukce a technologie, které nesplňují stavebně fyzikální požadavky nebo technické a kvalitativní parametry stanovené projektovou dokumentací. V případě, že dojde ke zjištění, že zhotovitel již takovéto materiály, výrobky, konstrukce a technologie použil, musí je na své náklady odstranit.

9.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

10.

Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. Podmínkou předání díla resp. jeho převzetí je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění) a ostatních dokladů, vyplývajících z projektové dokumentace.

11.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebním (vodoprávním) povolením vydaným příslušným vodoprávním úřadem a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, ve znění případných změn a doplňků. Tyto dokumenty předá objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

III. ODDÍL - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli další 2 vyhotovení projektové dokumentace bez výkazů výměr. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již 1 vyhotovení projektové dokumentace k dispozici a tuto si pečlivě prověřil.

2.

Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den konečného předání celého díla dvě vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření všech objektů nově vzniklých při realizaci díla. Geodetické zaměření bude předáno jak v tištěné, tak elektronické podobě. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetického zaměření je podmínkou pro převzetí celého díla objednatelem.

IV. ODDÍL - ČAS PLNĚNÍ

1.

Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla po uzavření této smlouvy.

2.

Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení.

3.

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději dne **31.10.2013**.

4.

V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním řádně ukončeného díla objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu určenou ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Počínaje druhým měsícem prodlení zhotovitele s předáním řádně ukončeného díla objednateli se smluvní pokuta zvyšuje na 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení.

V. ODDÍL - CENA DÍLA

1. Cena díla „**Kanalizace v ulici Jiráskova, Svitavy**“ byla dohodnuta ve výši **399.726,- Kč** bez DPH.

2.

Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.

3.

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou maximální a obsahují veškeré náklady nutné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

4.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

VI. ODDÍL - FAKTURACE

1.

Strany se dohodly, že během provádění díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu se dnem uskutečnění zdanitelného plnění 30.9.2013.

Před vystavením této faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci objednatele pro věci technické nejpozději do 4.10.2013 soupis prací provedených do 30.9.2013 oceněný v souladu s cenovou nabídkou.

2.

Po předání a převzetí celého díla vystaví zhotovitel fakturu na cenu za práce, které nebyly zahrnuty ve faktuře dle bodu 1. tohoto oddílu.

3.

Přílohou každé faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací je faktura neplatná a objednatel není povinen ji proplatit.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

4.

Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

5.

Strany se dohodly, že fakturu vystavenou dle bodu 2. tohoto oddílu objednatel neuhradí celou, ale ponechá si pozastávku ve výši 100 000,- Kč, kterou uhradí zhotoviteli po odstranění všech případných vad a nedodělků díla.

O splnění podmínky pro uvolnění pozastávky sepíší strany písemný protokol. Pozastávka je splatná do 14 dnů od podpisu protokolu stvrzujícího splnění podmínky pro uvolnění pozastávky oběma stranami.

6.

Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na obsah a podobu faktur, a to nejpozději před vystavením první faktury. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo z náležitostí, příloh nebo údaj dle požadavků objednatele stanoveného před vystavením první faktury, bude taková faktura považována za neplatnou a objednatel ji není povinen uhradit.

7.

V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené shora v tomto oddílu, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.

8.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9.

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

10.

Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

VII. ODDÍL - STAVEBNÍ DENÍK

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektových dokumentací, počty pracovníků apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že však dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků. Zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- * název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele
- * název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele
- * název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace
- * přehled všech provedených zkoušek jakosti
- * seznam dokumentace stavby včetně veškerých případných změn a doplňků
- * seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (provádění díla)

3.

Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

4.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zástupce objednatele pro věci technické, zpracovatel projektových dokumentací nebo příslušné orgány státní správy.

5.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů.

7.

Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VIII. ODDÍL - STAVENIŠTĚ

1.

Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

2.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.

4.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.

6.

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.

7.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem stavby, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.

8.

Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení na dílo, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

9.

Nejpozději do 14ti dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,-Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

10.

Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po převzetí staveniště zajistit a umístit na své náklady na stavbě informační tabuli o minimálním rozměru 2 m x 3 m s uvedením následujících údajů:

- * označení stavby
- * název stavebníka
- * způsob provádění stavby (dodavatelsky)
- * název zhotovitele
- * jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby
- * název orgánu, který stavbu povolil a kdy
- * termín dokončení stavby.

Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud ve stanoveném termínu zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady na stavbě uvedenou informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,-Kč za každý den prodlení.

IX. ODDÍL - PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.

Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.

2.

Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním deníku při předání a převzetí staveniště vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

3.

Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

4.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků či subdodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

5.

Zhotovitel na své náklady zajistí vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, zabezpečí je proti poškození a po ukončení díla, pokud bude nutno, je předá dotčeným správcům sítí.

6.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen k náhradě takto vzniklé škody a dále nese i veškeré v souvislosti s tím vzniklé náklady.

7.

Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo proti poškození, krádeži resp. rozkrádání.

8.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem či povinností plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Venkovní plochy, po kterých budou pojíždět vozidla zhotovitele, budou po dokončení díla uvedeny do původního stavu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.

Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a způsobených krádeží. Zhotovitel je povinen pojištit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 500 000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.

10.

Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit objednateli písemný seznam všech svých subdodavatelů, podílejících se na zhotovení díla.

11.

Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla (stavby), a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

12.

Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla zajistit údržbu všech komunikací v prostoru staveniště.

X. ODDÍL - PŘEDÁNÍ DÍLA

1.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli alespoň 5 dnů přede dnem, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem.

2.

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy řádně ukončeno nebo připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každé porušení.

3.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení

- * zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- * zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- * zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
- * stavební deník (případně deníky) řádně vedený.

Bez těchto dokladů a bez všech ostatních dokladů označených v textu této smlouvy jako doklady, bez jejichž předložení objednatel není dílo povinen převzít, nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a objednatel v takovém případě není povinen ani přejímací řízení zahájit resp. není povinen dílo převzít.

Podmínkou převzetí celého díla při konečném předání díla je též předání dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení a geodetické zaměření.

4.

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (předávací protokol nebo zápis o předání a převzetí díla), ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytují, s uvedením termínu pro jejich odstranění, který stanoví objednatel. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

5.

Dílo je považováno za řádně ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně (tj. dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků) a včas, a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené jak v oddíle X. bod 3. tak i jinde v této smlouvě, pokud je na jejich předložení vázáno převzetí díla objednatelem. Pokud jsou v této smlouvě použita slovní spojení „ukončení díla“ nebo „den předání“ rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

6.

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu; tento termín stanoví jednostranně objednatel. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za jeden každý nedodělek či vadu a jeden den prodlení. **Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoli vady či nedodělky.**

7.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků v objednatelem stanovené lhůtě, nejpozději však do 5 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele, zavazuje se zhotovitel zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později k odstraňování vad či nedodělků.

XI. ODDÍL - ZÁRUKA ZA JAKOST

1.

Zhotovitel poskytuje na dílo a na veškeré jeho části, součásti a příslušenství záruku za jakost s tím, že záruční doba činí **60 měsíců**.

Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku užívání předmětu díla, nebo jeho části v rozporu s parametry užívání vyplývajícími z projektové dokumentace.

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.

Sjednáním záruky na jakost není dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla.

2.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

3.

Reklamované vady bránící užívání díla anebo v případě havárie budou takové vady odstraněny okamžitě nejpozději do 24 hodin od nahlášení (zde postačí telefonická nebo e-mailová reklamáce s tím, že následně se vyhotoví i v písemné podobě). Telefonní čísla nebo e-mailové spojení na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu.

4.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

5.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

6.

Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.

7.

Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 3.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,-Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15ti dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.

9.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil na odstranění vady.

XII. ODDÍL – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1.

Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.

2.

Nebezpečí škody na díle nebo na jeho části přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle oddílu X. této smlouvy.

3.

Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

4.

Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

5.

Zhotovitel je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči objednateli z titulu této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

6.

V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem mají přednost ujednání přílohy s nižším číslem.

XIII. ODDÍL - ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.

2.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to příslušná strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3.

Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a obchodním zákoníkem.

4.

Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.

5.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních závazků:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než 15 dnů po sjednaném termínu zahájení,
- prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla o více než 30 dnů.

6.

V případě odstoupení od smlouvy jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující:

- zhotovitel provede soupis všech na díle provedených prací a dodávek a ocení je způsobem, kterým byla stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a dodávek,
- zhotovitel sestaví přehled poskytnutých plateb a zpracuje „konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel písemně vyzve objednatele k „předání dosud provedeného díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „přejímací řízení“. Zhotovitel v takovém případě poskytuje záruku za jakost v rozsahu a s obsahem dle oddílu XII. na všechny takto dosud provedené práce a dodávky Tato ujednání ve smyslu příslušných ustanovení obch. zákoníku trvají i po skončení smlouvy.

7.

Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. Pokud se kdykoli za trvání této smlouvy zhotovitel dostane do prodlení s plněním kterékoli ze svých povinností stanovených v této smlouvě, není zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatňovat žádné nároky vzniklé z titulu prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek.

XIV. ODDÍL - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

3.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to:

- Příloha č. 1 - projektové dokumentace;
- Příloha č. 2 - cenová nabídka zhotovitele.

4.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

5.

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. dne

Ve Svitavách dne :

Za objednatele :

.....
Ing. Jaroslav Kytýr
jednatel společnosti
SPORTES Svitavy s.r.o.

Za zhotovitele :

AKVAMONT,
společnost s ručením omezeným
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
-2-
.....
Jaroslavem Jerie
jednatel společnosti
AKVAMONT, společnost s ručením omezeným

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Svitavy - Kanalizace v ulici Jiráskova

Místo: Svitavy

Datum: 26.07.2013

Zadavatel:

Sportes Svitavy, s.r.o., Riegrova 5, 568 02 Svitavy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Akvamont, společnost s ručením omezeným, Lačnov Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy

IČ: 15035221

DIČ: CZ15035221

Projektant:

VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				399 726,38
DPH základní	21,00%	ze	399 726,38	83 942,60
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				483 668,98


AKVAMONT
společnost s ručením omezeným
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
-2-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Svitavy - Kanalizace v ulici Jiráskova

Místo: Svitavy

Datum: 26.07.2013

Zadavatel: Sportes Svitavy, s.r.o., Riegrova 5, 568 02 Svitavy

Projektant:

VK CAD s.r.o., Vraclavská 28!

Uchazeč: Akvamont, společnost s ručením omezeným, Lačnov Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		399 726,38	483 668,98	
9040014 1	Svitavy - Kanalizace v ulici Jiráskova	399 726,38	483 668,98	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Svitavy - Kanalizace v ulici Jiráskova

KSO: 827 21

Místo: Svitavy

Datum: 26.07.2013

Zadavatel:

Sportes Svitavy, s.r.o., Riegrova 5, 568 02 Svitavy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Akvamont, společnost s ručením omezeným, Lačnov Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy

IČ: 15035221

DIČ: CZ15035221

Projektant:

VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				399 726,38
DPH základní	21,00%	ze	399 726,38	83 942,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				483 668,92


AKVAMONT
společnost s ručením omezeným
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
-2-

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svitavy - Kanalizace v ulici Jiráskova
Místo: Svitavy **Datum:** 26.07.2013
Zadavatel: Sportes Svitavy, s.r.o., Riegrova 5, 568 02 Svitav Projektant: VK CAD s.r.o., Vraclavská 285,
Uchazeč: Akvamont, společnost s ručením omezeným, Lačnov Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	399 726,38
HSV - Práce a dodávky HSV	376 926,38
1 - Zemní práce	190 924,55
4 - Vodorovné konstrukce	5 482,08
8 - Trubní vedení	148 004,73
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	32 515,02
99 - Přesun hmot	24 139,02
OST - Ostatní	22 800,00
OST1 - Vedlejší náklady	5 000,00
001 - Ostatní	17 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Svitavy - Kanalizace v ulici Jiráskova
Místo: Svitavy **Datum:** 26.07.2013
Zadavatel: Sportes Svitavy, s.r.o., Riegrova 5,568 02 Svitav Projektant: VK CAD s.r.o., Vraclavská 285,
Uchazeč: Akvamont, společnost s ručením omezeným, Lačnov Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

399 726,38

HSV - Práce a dodávky HSV

376 926,38

1 - Zemní práce

190 924,55

1	K	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	86,400	23,00	1 987,20	CS ÚRS 2013 01
2	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	86,400	38,00	3 283,20	CS ÚRS 2013 01
3	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	86,400	46,00	3 974,40	CS ÚRS 2013 01
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	15,725	323,00	5 079,18	CS ÚRS 2013 01
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	94,355	146,00	13 775,83	CS ÚRS 2013 01
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	47,178	12,00	566,14	CS ÚRS 2013 01
7	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	62,903	164,00	10 316,09	CS ÚRS 2013 01
8	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	31,452	19,00	597,59	CS ÚRS 2013 01
9	K	151301102	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (ocelové pažnice Union)	m2	131,040	44,00	5 765,76	CS ÚRS 2013 01
10	K	151301112	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (ocelové pažnice Union)	m2	131,040	20,00	2 620,80	CS ÚRS 2013 01
11	K	151821112	Osazení a odstranění pažnicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m	m2	131,040	52,00	6 814,08	CS ÚRS 2013 01
12	K	151821212	Příplatek k pažnicímu boxu střednímu hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den	m2	2 620,800	3,00	7 862,40	CS ÚRS 2013 01
13	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	78,624	57,00	4 481,57	CS ÚRS 2013 01
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	157,248	165,00	25 945,92	CS ÚRS 2013 01
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	157,248	15,00	2 358,72	CS ÚRS 2013 01
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	283,046	100,00	28 304,60	CS ÚRS 2013 01
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	93,168	92,00	8 571,46	CS ÚRS 2013 01
18	M	583441R50	zhutnitelné kamenivo frakce 0-32	t	153,727	198,00	30 437,95	
19	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	46,245	352,00	16 278,24	CS ÚRS 2013 01
20	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	76,304	156,00	11 903,42	CS ÚRS 2013 01

4 - Vodorovné konstrukce

5 482,08

21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	12,960	423,00	5 482,08	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

8 - Trubní vedení

148 004,73

22	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	8,000	19,00	152,00	CS ÚRS 2013 01
23	M	286112640	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X5M SN8KOE, PVC	kus	1,648	586,00	965,73	CS ÚRS 2013 01
24	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	68,000	45,00	3 060,00	CS ÚRS 2013 01
25	M	286152220	trubka kanalizační žebrované z PP (plně žebro), SN 10, rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300 mm/ 5 m	kus	14,008	3 750,00	52 530,00	CS ÚRS 2013 01
26	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	7,000	52,00	364,00	CS ÚRS 2013 01
27	M	286154060	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/45°	kus	7,000	160,00	1 120,00	CS ÚRS 2013 01
28	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	7,000	325,00	2 275,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	286154880	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN/KG 45° 300/150 mm	kus	7,000	1 190,00	8 330,00	CS ÚRS 2013 01
30	K	892351111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150 nebo 200	m	8,000	18,00	144,00	CS ÚRS 2013 01
31	K	892381111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 250, DN 300 nebo 350	m	68,000	23,00	1 564,00	CS ÚRS 2013 01
32	K	894411121	Zřízení kompletních šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	
33	M	592EX2000	šachta z betonových prefabrikovaných dílců včetně poklopu, dodávka komplet	kus	3,000	13 500,00	40 500,00	
34	K	899.R01	Připojení a napojení na stávající kanalizaci	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
35	K	899.R02	Vyplnění stávající kanalizace popílkem	m	10,000	250,00	2 500,00	
36	K	899.R03	Připojení domovních přípojek a vpustí včetně kanalizačních tvarovek	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	
37	K	899.R04	Čerpání odpadních vod	hod	32,000	200,00	6 400,00	
38	K	899.R05	Sondy 1x1 m	kus	4,000	650,00	2 600,00	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

32 515,02

39	K	905R01HZS	Nezměřitelné práce	hod	5,000	220,00	1 100,00	
40	K	919735112	Rezaní stávajícího ztvrdlého krytu tl. do 100 mm	m	144,000	32,00	4 608,00	CS ÚRS 2013 01
41	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	58,000	46,00	2 668,00	CS ÚRS 2013 01

99 - Přesun hmot

24 139,02

42	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km, dle technologického plánu zhotovitele	t	62,072	113,00	7 014,14	CS ÚRS 2012 02
43	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, dle technologického plánu zhotovitele	t	558,648	7,00	3 910,54	CS ÚRS 2012 02
44	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	62,072	45,00	2 793,24	CS ÚRS 2012 02
45	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění, dle technologického plánu zhotovitele	t	62,072	9,00	558,65	CS ÚRS 2011 02
46	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné), dle technologického plánu zhotovitele	t	62,072	25,00	1 551,80	CS ÚRS 2012 02
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	237,447	35,00	8 310,65	CS ÚRS 2012 02

OST - Ostatní

22 800,00

OST1 - Vedlejší náklady

5 000,00

48	K	VN01	Zařízení staveniště	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
49	K	VN02	Provozní a územní vlivy	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	

001 - Ostatní

17 800,00

50	K	OST01	Kamerová zkouška	m	68,000	35,00	2 380,00	
51	K	OST02	Vyčištění předávané kanalizace	m	68,000	25,00	1 700,00	
52	K	OST03	Geodetické zaměření	m	68,000	40,00	2 720,00	
53	K	OST07	Vytyčení inženýrských sítí	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00	
54	K	OST08	Dopravní značení	KČ	1,000	500,00	500,00	
55	K	OST09	Zkoušky hutnění	kus	15,000	600,00	9 000,00	

AKVAMONT,
společnost s ručením omezeným
Hlavní 426/4, Lačnov, 588 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
-2-

AKVAMONT,
společnost s ručením omezeným
Hlavní 426/4, Lačnov, 588 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
-2-