

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

ZADAVATEL: Město Letovice
Sídlem: Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice
Zastoupený: Mgr. Petr Novotný, starosta
IČ: 00280518

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce sportovní haly, ul. V Zahradách, Letovice – projektová dokumentace“

ZADAVATEL OZNAMUJE, ŽE ROZHODL

o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, s názvem „Rekonstrukce sportovní haly, ul. V Zahradách, Letovice – projektová dokumentace“, která je zadána v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést výběrové řízení dle zákona.

I. Identifikační údaje vybraného účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma: AV ATELIER stavební projekce, Ing. Vít Příbyl
Sídlo / místo podnikání: Bedřicha Smetany 1113/8, 680 01 Boskovice
Právní forma účastníka: OSVČ
IČ: 60585293

Vybraný účastník zadávacího řízení splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

II. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, jejichž nabídky byly hodnoceny

Obchodní firma: SINC s. r. o.
Sídlo / místo podnikání: Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice
Právní forma účastníka: společnost s ručením omezeným
IČ: 28814878

Obchodní firma: INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Sídlo / místo podnikání: Purkyňova 79a, 612 00 Brno
Právní forma účastníka: společnost s ručením omezeným
IČ: 60722061

Obchodní firma: INTAR a. s.
Sídlo / místo podnikání: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
Právní forma účastníka: akciová společnost
IČ: 25594443

Obchodní firma:	Atelier 99 s. r. o.
Sídlo / místo podnikání:	Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
Právní forma účastníka:	společnost s ručením omezeným
IČ:	02463245
Obchodní firma:	PROJECTICON s. r. o.
Sídlo / místo podnikání:	Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek
Právní forma účastníka:	společnost s ručením omezeným
IČ:	28809459
Obchodní firma:	AV ATELIER stavební projekce, Ing. Vít Příbyl
Sídlo / místo podnikání:	Bedřicha Smetany 1113/8, 680 01 Boskovice
Právní forma účastníka:	OSVČ
IČ:	60585293
Obchodní firma:	SD Ateliér s. r. o.
Sídlo / místo podnikání:	Orlí 7, 602 00 Brno
Právní forma účastníka:	společnost s ručením omezeným
IČ:	27714870

III. Odůvodnění zadání veřejné zakázky účastníkovi zadávacího řízení a odmítnutí ostatních účastníků zadávacího řízení:

Hodnocení nabídek proběhlo dle ekonomické výhodnosti nabídek a při hodnocení nabídek bylo postupováno i dle dílčích kritérií uvedených ve Výzvě k podání nabídek a Zadávací dokumentaci.

Nabídky byly hodnoceny na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality podle kritérií hodnocení s váhami:

Kritéria hodnocení	Váha kritéria
Nabídková cena v Kč bez DPH	70 %
Termín podání žádosti o společné povolení (milník 1)	10 %
Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby ke kontrole zadavateli (milník 2)	5%
Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby se zapracovanými připomínkami (milník 3)	5%
Návrh řešení	10%

Dílčí kritérium 1 – Celková nabídková cena bez DPH

Váha 70 %

V tomto dílčím kritériu byly nabídky účastníků zadávacího řízení hodnoceny dle celkové výše nabídkové ceny bez DPH.

SINC s. r. o., nabídl cenu ve výši 1.675.000,-- Kč bez DPH.

INTERPLAN-CZ, s.r.o., nabídl cenu ve výši 1.590.000,-- Kč bez DPH.

INTAR a. s., nabídl cenu ve výši **1.445.000,--** Kč bez DPH.
Atelier 99 s. r. o., nabídl cenu ve výši **1.744.000,--** Kč bez DPH.
PROJECTICON s. r. o., nabídl cenu ve výši **1.540.000,--** Kč bez DPH.
AV ATELIER, nabídl cenu ve výši **1.190.000,--** Kč bez DPH.
SD Ateliér s. r. o., nabídl cenu ve výši **1.850.000,--** Kč bez DPH.

Dílčí kritérium 2 – Termín podání žádosti o společné povolení (milník 1)

Váha 10 %

SINC s. r. o., termín podání žádosti o společné povolení **120** kalendářních dnů.
INTERPLAN-CZ, s.r.o., termín podání žádosti o společné povolení **120** kalendářních dnů.
INTAR a. s., termín podání žádosti o společné povolení **120** kalendářních dnů.
Atelier 99 s. r. o., termín podání žádosti o společné povolení **100** kalendářních dnů.
PROJECTICON s. r. o., termín podání žádosti o společné povolení **130** kalendářních dnů.
AV ATELIER, termín podání žádosti o společné povolení **120** kalendářních dnů.
SD Ateliér s. r. o., termín podání žádosti o společné povolení **80** kalendářních dnů.

Dílčí kritérium 3 – Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby ke kontrole zadavateli (milník 2)

Váha 5 %

SINC s. r. o., termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby ke kontrole zadavateli **60** kalendářních dnů.
INTERPLAN-CZ, s.r.o., termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby ke kontrole zadavateli **30** kalendářních dnů.
INTAR a. s., termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby ke kontrole zadavateli **80** kalendářních dnů.
Atelier 99 s. r. o., termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby ke kontrole zadavateli **30** kalendářních dnů.
PROJECTICON s. r. o., termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby ke kontrole zadavateli **90** kalendářních dnů.
AV ATELIER, termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby ke kontrole zadavateli **50** kalendářních dnů.
SD Ateliér s. r. o., termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby ke kontrole zadavateli **60** kalendářních dnů.

Dílčí kritérium 4 – Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby se zapracovanými připomínkami (milník 3)

Váha 5 %

SINC s. r. o., termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby ke kontrole zadavateli **40** kalendářních dnů.
INTERPLAN-CZ, s.r.o., termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby ke kontrole zadavateli **15** kalendářních dnů.
INTAR a. s., termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby ke kontrole zadavateli **24** kalendářních dnů.
Atelier 99 s. r. o., termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby ke kontrole zadavateli **10** kalendářních dnů.
PROJECTICON s. r. o., termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby ke kontrole zadavateli **25** kalendářních dnů.
AV ATELIER, termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby ke kontrole zadavateli **50** kalendářních dnů.

SD Ateliér s. r. o., termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby ke kontrole zadavateli 18 kalendářních dnů.

Dílčí kritérium 5 – Návrh řešení

Váha 10%

SINC s. r. o., obdržel 75 bodů.

INTERPLAN-CZ, s.r.o., obdržel 80 bodů.

INTAR a. s., obdržel 85 bodů.

Atelier 99 s. r. o., obdržel 80 bodů.

PROJECTICON s. r. o., obdržel 80 bodů.

AV ATELIER, obdržel 90 bodů.

SD Ateliér s. r. o., obdržel 75 bodů.

IV. Vyhodnocení pořadí nabídek účastníků:

Nabídky byly na základě hodnocení seřazeny do níže uvedeného celkového pořadí.

Výsledek hodnocení nabídek (celkové pořadí hodnocených nabídek)		
Pořadí nabídky po hodnocení	Obchodní firma, sídlo / místo podnikání	IČ
1.	AV ATELIER stavební projekce, Ing. Vít Příbyl, Bedřicha Smetany 1113/8, 680 01 Boskovice	60585293
2.	INTAR a. s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	25594443
3.	INTERPLAN-CZ, s.r.o., Purkyňova 79a, 612 00 Brno	60722061
4.	Atelier 99 s. r. o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno	02463245
5.	PROJECTICON s. r. o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek	28809459
6.	SD Ateliér s. r. o., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice	28814878
7.	SINC s. r. o., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice	28814878

Poučení:

Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu zadanou v souladu s ust. § 31 zákona, na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona. Na základě výše uvedeného účastníkovi nepřísluší práva dle zákona, tak jak to umožňuje ust. § 241 zákona.

V Letovicích dne


.....
Mgr. Petr Novotný
starosta

