

SMLOUVA O DÍLO č....
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:	Město Letovice
adresa:	Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ:	00 280 518
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Novotný - starosta
ve věcech technických:	Bc. Martin Nárožný , tel. 516 482 230, mobil: 603 564 298, Email: mu.narozny@letovice.net

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel	K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o.
adresa:	Havířenská 1020/10, 679 61 Letovice
zapsaná v obchodním rejstříku	4. června 2002
IČ:	26287579
DIČ:	CZ26287579
bankovní spojení, č. účtu:	43-2584380287/0100
zastoupený:	Miroslav Smejkal - jednatel
ve věcech technických:	Miroslav Smejkal - jednatel
tel., email:	+420 516 474 090
Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, sp. zn. 42042	

(dále jen „Zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Zástupci pro věci technické

- a) Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
 - pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí nebo díla jako celku,
 - odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy,
 - vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
 - předběžná rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla a dále je též oprávněn k převzetí díla.
- b) Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla osobou pověřenou řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla, dále jen stavbyvedoucí: Miroslav Smejkal

Zástupci uvedení v písmenech a) a b) jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických, v žádném případě nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě o dílo.

II. Předmět a rozsah plnění díla

- 1. Předmětem plnění této smlouvy a těchto obchodních podmínek je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Letovice_oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací**

asfaltových recyklátem“ (dále jen dílo) podle:

- zadávacích podmínek k veřejné zakázce s názvem: „Letovice_oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací asfaltových recyklátem“
- a nabídky Zhotovitele, kterou předložil ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku,
- zhotovitelem oceněného nabídkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „rozpočet“),

- podmínek dotčených orgánů státní správy a samosprávy, správců dopravní a technické infrastruktury,
 - platných právních předpisů České republiky, dle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnými českými technickými normami (ČSN), technickými a kvalitativními podmínkami (TKP) a technologickými předpisy (TP), dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik a v souladu s dalšími platnými předpisy a zákony a legislativou, které se vztahují k realizaci díla, včetně všech předepsaných a nutných zkoušek a zdokumentování skutečného provedení stavby, a v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou celkovou cenu díla.
 3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.
 4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickým, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. Podmínkou předání díla, resp. jeho převzetí, je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění) a ostatních dokladů, vyplývajících z projektové a zadávací dokumentace.
 5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech bouracích, stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
 6. **Mimo vlastní stavební práce jsou součástí předmětu plnění a ceny díla i související činnosti, zejména (nikoli výlučně):**
 - **Polohopisné a výškopisné vytýčení veškerých inženýrských sítí**
V rámci stavby musí být postupováno v souladu s podmínkami stanovenými správcí jednotlivých inženýrských sítí, které jsou součástí příslušené stavebního povolení.
 - **Zajištění ochrany** a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci vč. jejich protokolárního předání zpět jejich správci, a to na vlastní náklady zhotovitele.
 - **Likvidace odpadů** v rámci realizace stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb, o odpadech a souvisejícími předpisy.
- Doklady o likvidaci budu obsahovat:*
- *název příjemce odpadu včetně IČO;*
 - *název původce odpadu;*
 - *datum a čas uložení odpadu;*
 - *registrační značka auta, které odpad přivezlo;*
 - *hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností));*
 - *původ odpadu (název stavby);*
 - *název odpadu;*
 - *kód odpadu;*
 - *název či místo provozovny, kde se odpad ukládá;*
 - *kdo odpad převzal;*
 - *kdo odpad odevzdal.*

Doklady doloží uchazeč průběžně vždy k fakturaci a pak při předání a převzetí stavby objednatelům a to jednotlivými vážnými listy a pak celkovou rekapitulací vážných listů a to ze strany oprávněné osoby potvrzenými.

V případě, že zhotovitel stavby bude mít zajištěnou skládku ve větší vzdálenosti, než jak je uvedeno v soupisu prací, tak položku nacení dle skutečných nákladů na odvoz (příčemž označení položky zůstane nezměněno).

- Vlastní zaměření a zmapování stávajícího stavu.
- Zajištění a provedení všech **opatření organizačního a stavebně technologického charakteru** k řádnému provedení díla
- Vypracování a průběžná aktualizace **harmonogramu prací**
- Zřízení, provoz a odstranění **staveniště** a jeho zařízení včetně napojení na inženýrské sítě.
- Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- **Zajištění přístupu** k jednotlivým částem stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, úhrada náhrad za dočasné záборы ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za

uložení odpadů na skládku. Meziskládky a skládky přebytné zeminy (ornice a výkopek) si zajistí zhotovitel sám. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro stavbu (např. pro pojezd vozidel), jdou na úkor zhotovitele.

- Po provedení stavby **předání pozemků dotčených stavbou vlastníkům**, včetně zajištění souhlasu vlastníků a uživatelů s uvedením pozemků do původního stavu.
 - Zajištění a předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznamu doporučených náhradních dílů, seznamu předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek_vše v českém jazyce ve dvou vyhotoveních
 - Zajištění účasti zástupce zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby.
 - Zajištění oznámení o zahájení prací dle podmínek dotčených orgánů státní správy a samosprávy, vlastníky či provozovateli inženýrských sítí apod.
 - Zajištění informování sousedních vlastníků nemovitostí o zahájení prací vč. projednání technického provedení díla s vlastníky sousedních nemovitostí
 - Zajištění provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škody na nich.
 - Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
 - Provedení pasportizace stavebně technického stavu (fotodokumentace) sousedních nemovitostí (podezdívky oplocení, ploty, vjezdy, ..apod) před zahájením vlastních stavebních prací a předání 1 kusu vyhotovení na CD zadavateli (objednateli) při předání staveniště.
 - Zajištění průběžného pořizování fotodokumentace postupu prací a zakrytých částí stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla a dále i průběžně vždy ke každé fakturaci.
 - Vedení a předání stavebního deníku dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) způsobem dle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu.
 - Předání všech dokladů vyžadovaných zadavatelem/objednatelem pro předání a převzetí díla včetně požadovaných dokladů ze strany dotčených orgánů pro uvedení stavby do užívání, **minimálně v rozsahu:**
 - zápis o předání a převzetí staveniště,
 - zápis o předání a převzetí díla,
 - originál stavebního deníku vedeného v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb.,
 - potvrzené doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2000 Sb. o odpadech, ze kterých bude zřejmý původ odpadu ze stavby (název stavby), kdy, komu a v jakém množství byl odpad předán. Budou předány jednotlivé vážní listy a pak celková rekapitulace vážních ů potvrzená ze strany oprávněné osoby.
 - prohlášení o shodě materiálů, certifikáty, dodací listy, průkazy kvalifikace,
 - zápisy správců IS o neporušenosti IS před záhozem,
 - protokoly o řádném předání dotčených povrchů do původního stavu (silnice, místní komunikace, chodníky, zeleň) jejich vlastníkům a správcům,
 - protokoly o řádném předání dočasných záborů jejich vlastníkům,
 - protokoly o zkoušce – stanovení PAU (výstup ZAS -T1/T2)
7. Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá.
8. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací, jak je výše uvedena a prohlašuje, že proti ní nemá žádné námitky ani výhrady a potvrzuje dále, že podle ní je možné dílo bez problémů provést.
9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit), a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelům přistoupit.
10. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají.
11. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
13. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré subdodavatelské práce, pokud jejich provedení subdodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.

III. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit výkon své činnosti vymezený touto smlouvou a plnit závazky z této smlouvy neprodleně po podpisu této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhůtách plnění, které jsou pro zhotovitele závazné, přičemž dřívější plnění je možné. Níže uvedené termíny vychází z nabídky zhotovitele a jsou nejpozději možnými termíny plnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy:

Zahájení provádění díla (zahájení činnosti zhotovitele)	v den uzavření této smlouvy
Předání a převzetí staveniště	do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k předání staveniště (<i>předpoklad 07/2024</i>)
Zahájení provádění stavebního díla (stavebních prací)	do 5 pracovních dní od předání a převzetí staveniště (<i>předpoklad 07/2024</i>)
Dokončení a předání díla (vč. předání dokladové části)	do 30.8.2024

Záznam o splnění či nesplnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy bude proveden samostatným protokolem či zápisem do stavebního deníku a bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, či osobou k tomu oprávněnou.

3. Výše uvedené lhůty v tomto článku mohou být prodlouženy pouze v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které nemohl zhotovitel ovlivnit ani předvídat. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje přerušení postupu prací z pokynu objednatele a dále skutečnost, že objednatel předal staveniště zhotoviteli později, než bylo ujednáno, že objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, které nemohl zhotovitel předem předpokládat ani ovlivnit, že činnost a rozhodování dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé a tudíž dojde k takovému časovému zdržení zaviněnému prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaných lhůt plnění, přičemž však musí zhotovitel prokázat, že podnikl veškeré kroky k eliminaci příčin takovýchto zpoždění. Za nepředvídatelnou okolnost se považují taktéž vlivy vyvolané vyšší mocí, kterou nemohl zhotovitel ani objednatel předpokládat či ovlivnit. Veškeré okolnosti je zhotovitel neprodleně od jejich vzniku povinen písemně oznámit a specifikovat objednateli, jakož je i povinen navrhnout a přijmou opatření na jejich eliminaci, čímž ovšem není dotčeno právo objednatele postupovat dle ustanovení vztahujících se ke smluvním pokutám. Termín prodloužení lhůt bude přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.
4. Dílo je realizováno v souladu s harmonogramem provádění díla (dále jen „**harmonogram**“), který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. Není-li součástí této smlouvy harmonogram, pak zhotovitel nejpozději do doby předání staveniště předá objednateli protokolárně harmonogram, který se dnem předání objednateli stává závazným dokumentem pro plnění zakázky.
5. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel při provádění stavebních prací oprávněn využívat veškerou vymezenou pracovní dobu, která je stanovena od 7:00 hod do max. 18:00 hod v pracovní dny (pondělí až pátek). Ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle a naším státem uznávané svátky) je po předchozí dohodě provádění prací možné od 8:00 hod do 17:00 hod. Ostatní práce a činnosti budou dle potřeby probíhat nepřetržitě ode dne předání a převzetí staveniště až po řádné dokončení díla. Úpravu pracovní doby může případně objednatel na žádost zhotovitele upravit zápisem do stavebního deníku.
6. Přerušení prací zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele je nepřipustné. Za přerušení prací nelze mimo jiné považovat takové úkony a činnosti, které jsou předvídatelné a nutné pro plnění předmětu této smlouvy např. lhůtu pro získání rozhodnutí či vyjádření stavebního úřadu, dotčených organizací a správců sítí, lhůtu na vyjádření objednatele, doba pro dodání materiálu na staveniště a ostatní záležitosti, které jsou dle této smlouvy plněním zhotovitele.
7. Místem plnění je zejména na pozemku

SO 01	Oprava VPUK_parkoviště u hřiště	p.č. 1215/2, 1215/7, 925/3, 1216/1, vše Letovice
SO 02	Oprava VPUK v ul. 9.května	p.č. 2177/1, 2173/2, 2176/1, vše k.ú. Letovice
SO 03	Oprava VPUK Letovice – Kladoruby	p.č. 2046/10, 2046/11, 2045/24, vše k.ú. Letovice
		p.č. 393, 182/29, vše k.ú. Trávník
SO 04	Oprava MK Letovice, ul. Na Lavičkách	p.č. 1140/1, vše k.ú. Letovice
SO 05	Oprava MK Letovice, Klevetov	p.č. 173/1, 176/6, 286/3, vše k.ú. Klevetov
SO 06	Oprava MK Letovice, Babolky	p.č. 505/1, k.ú. Babolky

Bližší specifikace je stanovena projektovou dokumentací.

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách. V celkové ceně díla je zahrnuta i povinná rozpočtová rezerva. Rozpočtová rezerva bude užitá pouze na pokrytí případných oprávněných a předem písemně odsouhlasených vícenákladů zhotovitele, které vzniknou při plnění předmětu díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nevyčerpané částky rezervy.

Popis		Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	40 000	8 400	48 400
SO 01	Oprava VPUK_parkoviště u hřiště	523 067,53	109 844,1813	632 911,7113
SO 02	Oprava VPUK v ul. 9.května	107 462,48	22 567,1208	130 029,6008
SO 03	Oprava VPUK Letovice – Kladoruby	418 217,18	87 825,6078	506 042,7878
SO 04	Oprava MK Letovice, ul. Na Lavičkách	102 382,9	21 500,409	123 883,309
SO 05	Oprava MK Letovice, Klevetov	170 019,85	35 704,1685	205 724,0185
SO 06	Oprava MK Letovice, Babolky	88 521,44	18 589,5024	107 110,9424
Celkem cena bez povinné rozpočtové rezervy		1 449 671,38	304 430,9898	1 754 102,3698
Povinná rozpočtová rezerva ve výši 20% ceny bez rezervy		289 934,276	60 886,19796	350 820,47396
Celkem cena včetně povinné rozpočtové rezervy		1 739 605,66	365 317,19	2 104 922,84

2. Tato cena je dohodnuta jako pevná a konečná. Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
3. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na zajištění tzv. ostatních činností dle čl. II odst. 6 této smlouvy). Jednotkové ceny jsou maximální, pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání hotového díla.
4. Přesný položkový rozpočet na dílo je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelům. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění zhotovitel použije cenovou úroveň a jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím či výběrovém řízení oproti ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím či výběrovém řízení. V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.
6. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu soupisu zhotovitele. V případě, že celkový souhrn víceprací po odečtu méněprací nepřekročí rozpočtovou rezervu, postačí k jejich odsouhlasení a z toho vyplývající právo fakturace pouze písemná dohoda statutárních zástupců obou smluvních stran formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže však

jejich souhrn překročí cenu díla včetně rozpočtové rezervy, je nutné uzavření dohody formou dodatku ke smlouvě.

7. Teprve po písemném souhlasu objednatele může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu.
8. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
 - v případě, že dojde po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla ke změnám sazeb DPH – podle účinnosti zákonné úpravy,
 - v případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je definováno zadávací dokumentací,
 - v případě, že výkaz výměr či projektová dokumentace předaná objednatelem bude vykazovat vady a chyby, mající vliv na sjednanou cenu,
 - v případě, že se při provádění předmětu díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.

V. Fakturační a platební podmínky

1. Účtování ceny a její úhrada se provádí na základě zhotovitelem vystavených faktur. Fakturačním obdobím je kalendářní měsíc, pro konečnou fakturu je lhůtou dokončení a převzetí smlouvou určených prací.
2. Provedené práce budou hrazeny formou dílčích faktur – daňového dokladu, jejichž součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol a to až do výše 90 % smluvní ceny.
3. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny bude sloužit jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí **dokončeného díla**.
Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla a které se zhotovitel zavázal odstranit, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
4. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 90 % celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 90 % celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhradena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou.
5. Podkladem pro vystavení faktury je oceněný soupis provedených prací za fakturované období potvrzený technickým dozorem investora, nebo v této smlouvě uvedeným zástupcem objednatele a současně fotodokumentace na CD/DVD o průběhu prací za dané období a v případě prací, kde jsou dle KZP či ČSN vyžadované kontrolní zkoušky, tak rovněž kladné výsledky těchto zkoušek a v případě poplatků za skládky, pak doklady o likvidaci vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební suti od oprávněné firmy podle zákona č. 541/2000 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů. Kladné výsledky kontrolních zkoušek a doklady o likvidaci odpadu (ve formě specifikované v čl. II odst.6 SOD) budou předané nejpozději současně s vystavenou fakturou. Bez tohoto soupisu provedených prací, fotodokumentace, kladných výsledků předepsaných zkoušek a dokladů o likvidaci odpadu nebude zadavatel povinen faktury uhradit. Soupis provedených prací je zástupce objednatele povinen potvrdit či rozporovat do 3 pracovních dnů od jeho předložení, jinak se má za to, že s obsahem soupisu provedených prací souhlasí. Soupis prací se má za odsouhlasený do 3 pracovních dnů ode dne doručení doporučenou poštou nebo osobně proti podpisu s poznámkou „Převzal dne...“.
6. Fakturace za provedené práce bude provedena na základě skutečných výměr, provedené vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu či oceněny v souladu s ustanovení čl. IV. odstavec 5.
7. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví platném znění.
8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
10. Zhotovitel předá nebo zašle faktury poštou na adresu objednatele
11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů před sjednaným termínem zahájení prací dle smlouvy o dílo, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla. Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli ostatní doklady nutné pro zahájení stavby a zajistí zpevněnou plochu jako skládku pro stavební materiál na stavbu.

2. O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku.
3. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele před zahájením stavby díla s rozmístěním podzemních vedení, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel na svoje náklady zajistí u správce sítě jejich vytyčení a zpětné předání správci.
4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
5. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
6. Zhotovitel se zavazuje řádně staveniště střežit a v případě potřeby zajistit i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení před vniknutím nepovolaných osob. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím zhotovitele vstoupí na staveniště, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky dle rizika jimi prováděných činností. Zhotovitel se zavazuje neumožnit přístup na staveniště osobám, které se nepodílejí na provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy. Režim staveniště se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
10. Objednatel zajistí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi včetně ohlašovací povinnosti na IBP a vypracování plánu BOZP, pokud je relevantní.

VII. Stavební deník

1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
2. Způsob vedení stavebního deníku a jeho náležitosti bude v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. přílohy č. 16 této vyhlášky).
3. Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
6. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
14. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným popř. zapisuje závěry z Kontrolního dne přímo do Stavebního deníku.

VIII.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, řádně, v odpovídající kvalitě a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Objednatel, nebo jím pověřený zástupce ve věcech technických (dále jen objednatel), je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
3. Nerespektování požadavků objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem do stavebního deníku, případně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit.

4. Objednatel je oprávněn nařídit přerušeni prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a telefonem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
7. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné a telefonické vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným zakrýtím zhotovitel.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení či jiného souhlasu vydaného příslušným povolujícím orgánem. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
12. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
13. Zhotovitel bude průběžně předávat objednateli doklady vztahující se k jakosti a certifikaci použitých materiálů dané zákonem č. 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky, a to před jejich zabudováním. Materiály a výrobky, které nebudou splňovat požadovanou certifikaci, objednatel odmítne zabudovat do stavby. Náklady spojené se sjednáním nápravy ponese zhotovitel.
14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jinou osobu.
16. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je objednatel po zhotoviteli oprávněn požadovat uhrazení veškerých nákladů s tím spojených nebo smluvní pokutu ve výši **3000,- Kč**. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Objednatel požaduje po zhotoviteli u přejímacího řízení předložit minimálně doklady v rozsahu:

- **Při předání díla** je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním díla, tj. zejména: (přesná specifikace jednotlivých dokladů, tj. počty a forma je uvedena v čl II Předmět plnění odst.6 této smlouvy)
- zápis o předání a převzetí staveniště,
- zápis o předání a převzetí díla,
- originál stavebního deníku vedeného v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb.,
- potvrzené doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2000 Sb. o odpadech, ze kterých bude zřejmý původ odpadu ze stavby (název stavby), kdy, komu a v jakém množství

byl odpad předán. Budou předány jednotlivé vážní listy a pak celková rekapitulace vážních ů potvrzená ze strany oprávněné osoby.

- prohlášení o shodě materiálů, certifikáty, dodací listy, průkazy kvalifikace,
- zápisy správců IS o neporušenosti IS před záhozem,
- protokoly o řádném předání dotčených povrchů do původního stavu (silnice, místní komunikace, chodníky, zeleň) jejich vlastníkům a správcům,
- protokoly o řádném předání dočasných záborů jejich vlastníkům,
- protokoly o zkoušce – stanovení PAU (výstup ZAS -T1/T2)

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 dnů ode dne předání díla.
5. Dílo je považované za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. IX. odst. 3 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. Z díla se považuje stavební i
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělký, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělký v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělký v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XVII, odstavec 5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělký.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělký, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělký neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělků, nejpozději do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

X. Záruka na dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo specifikovaného v čl. II této smlouvy **záruku za jakost díla v délce 24 měsíců**. Na dodávky, u nichž je záruční doba dána výrobcem, je uchazeč povinen poskytnout záruku nejméně stejnou, jaká je záruka poskytnutá výrobcem, a to ode dne předání a převzetí díla, **nejméně však 24 měsíců**.
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se smlouvou a technickými a právními předpisy a že po dobu trvání bude způsobilé k užívání ke smluvenému účelu, jinak k obvyklému užívání a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle smlouvy, jinak takové vlastnosti, které má mít obdobné dílo za obdobných podmínek.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - 4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.).
 - 4.2. Odstraněním vady opravou, je – li vada opravitelná.
 - 4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
 - 4.4. Odstoupení od smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu. Vždy však musí písemně sdělit, v jaké termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Nenastoupí – li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů od obdržení reklamáce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel zhotovitel.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp. vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamáce (oznámení).
10. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedoje-li mezi stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamáce objednatelem, v případě havárie do 5 dnů ode dne uplatnění reklamáce.
11. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
12. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
13. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
14. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
15. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamáce Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
16. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

XI. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem plnění **minimálně 5.000.000,00 Kč**. Pojištění musí obsahovat krytí škody způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění před podpisem této smlouvy.
2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XII. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se chytí na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XIV. Další ujednání

1. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nevyzradí třetím osobám technické ani obchodní informace druhé strany, které se dozvěděly v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány, a dále zejména ustanovení:
 - zákona č. 262/2006 Sb. - zákoník práce a souvisejících prováděcích předpisů,
 - zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a souvisejících prováděcích předpisů,
 - zákona č. 13/1997 Sb. - silniční zákon a souvisejících prováděcích předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy.
5. Při sporech se místní příslušnost soudu řídí sídlem objednatele.
6. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
7. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostaly do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
8. Objednatel bude jím vyvolané změny nebo vícepráce nad rámec ve smlouvě dohodnutého objemu prací uplatňovat u zhotovitele dílčí objednávkou, která bude podkladem pro vypracování písemného dodatku k této smlouvě. Podkladem dílčí objednávky bude i zápis ve stavebním deníku nebo zápis sepsaný mezi smluvními stranami.
9. Zhotovitel je povinen odběrateli sdělit do 15 dnů od jejich vzniku skutečnosti, které by mohly vést ze strany správce daně k uplatnění postupu podle §109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Zejména se jedná o vstup do insolventního řízení, likvidace firmy apod.
10. Objednatel je v tomto případě oprávněn postupovat podle §109a citovaného zákona o dani z přidané hodnoty a zajistit daň z předmětného plnění či úplaty. Má se za to, že zajištěním daně a jejím poukázáním na účet příslušného správce daně, je splněna část závazku, který má odběratel vůči dodavateli, a to ve výši zajištěné poukázané daně.
11. Objednatel je oprávněn postupovat podle předchozího odstavce i bez oznámení o skutečnostech uvedených v §109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ze strany dodavatele.
12. V případě, že si zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. (9), je objednatel oprávněn vůči němu uplatnit náhradu způsobené škody, která mu vznikne postupem příslušného správce daně.
13. Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt spolufinancovaný z veřejných prostředků v rozsahu daném řídicím orgánem programu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2 písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu nebo objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatelé informovat o splnění těchto nápravných opatření.

XV. Změna a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslováním podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupí a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. Po dílčí předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.
7. Objednatel si vyhrazuje právo část díla postoupit realizaci prostřednictvím třetí osoby za dodržení podmínek definovaných touto smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo za účasti objednatele, zhotovitele a této třetí osoby.

8. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla o více než **14** kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele se splněním uzlových termínů o více jak **14** kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla o více jak **30** kalendářních dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
9. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
10. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
11. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, anebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena.

XVI. Sankce

1. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel bude v prodlení s dokončením zhotovovaného díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení termínu předání uzlových bodů díla dle harmonogramu smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení s vyklizením staveniště smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a kalendářní den prodlení.
6. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady (případně vad) ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý kalendářní den prodlení.
7. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
8. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoli faktury resp. z více faktur zhotovitele). Smluvní pokuta musí být na faktuře vyčíslena s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy. Splatnost penalizační faktury činí 14 dnů ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.
10. Samostatně účtovanou smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit straně oprávněné na základě vystaveného daňového dokladu nejpozději do 21 dnů od dne jeho obdržení. Daňový doklad musí obsahovat odkaz na příslušné ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
11. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o dílo se řídí českým právem, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Případné spory budou řešeny českými soudy.
2. Obsah smlouvy vyplývá z výběrového řízení veřejné zakázky „Letovice oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací asfaltových recyklátem“
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních strana obdrží jeden.
7. Obě smluvní strany souhlasí dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se zveřejněním této smlouvy.
8. Tato smlouva byla projednána a schválena kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že smlouvu o dílo schválila Rada města Letovice na 33. schůzi Rady města Letovice konané dne 26. 6. 2024 usnesením číslo 2024-RM-33-06

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- | | |
|--------------|--|
| příloha č. 1 | Položkový rozpočet stavby (viz cenová nabídka) |
| příloha č. 2 | Harmonogram časového a věcného postupu prací |

V Letovicích dne:

Za objednatele:

Mgr.

Petr

Novotný

Digitálně
podepsal Mgr.
Petr Novotný
Datum:
2024.07.12
08:08:36 +02'00'

.....
Mgr. Petr Novotný
starosta města

V Letovicích dne:

Za zhotovitele:

Miroslav

v

Smejka

I

Digitálně
podepsal
Miroslav
Smejkal
Datum:
2024.07.11
06:08:13
+02'00'

.....
Miroslav Smejkal
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **27_2024** **Letovice oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací**

Zadavatel **Město Letovice** **IČO: 00280518**
Masarykovo náměstí 210/19 **DIČ: CZ00280518**
67961 **Letovice**

Zhotovitel: **K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o.** **IČO: 26287579**
Havířenská 1020/10 **DIČ: CZ26287579**
67961 **Letovice**

Vypracoval: **Náročný**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 409 671,38
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			15 000,00
Ostatní náklady			25 000,00
Celkem			1 449 671,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 449 671,38 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **1449671,38 CZK**

v Letovicích dne _____

Miroslav Smejkal Digitálně podepsal Miroslav Smejkal
Datum: 2024.07.11
06:08:43 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
00	Příprava staveniště	0,00	40 000,00		40 000,00	3
001	ON,VN	0,00	40 000,00		40 000,00	3
01	Letovice_plocha pod I43 u hřiště VPUK	0,00	523 067,53		523 067,53	36
001	Plocha pro parkování pod I43, tl. 15 cm AR	0,00	381 362,54		381 362,54	26
002	Odvodnění	0,00	76 856,84		76 856,84	5
003	Drenáže	0,00	64 848,15		64 848,15	4
02	Letovice, 9. května VPUK	0,00	107 462,48		107 462,48	7
001	Oprava VPUK v ul.9. května,tl. 20 cm AR	0,00	107 462,48		107 462,48	7
03	Letovice_Kladoruby,oprava VPUK rybník	0,00	418 217,18		418 217,18	29
001	Letovice_Kladoruby,oprava VPUK_var. tl. 15 cm AR	0,00	418 217,18		418 217,18	29
04	Letovice, ul.Na Lavičkách MK	0,00	102 382,90		102 382,90	7
001	Letovice, ul.Na Lavičkách, tl. 15 cm AR	0,00	102 382,90		102 382,90	7
05	Letovice, Klevetov MK	0,00	170 019,85		170 019,85	12
001	Letovice, Klevetov MK, tl. 15 cm AR	0,00	170 019,85		170 019,85	12
06	Letovice, Babolky, MK	0,00	88 521,44		88 521,44	6
001	Letovice, Babolky, MK, tl. 15 cm AR	0,00	88 521,44		88 521,44	6
Celkem za stavbu					1 449 671,38	100

Popis stavby: 27_2024 - Letovice_oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací

Popis objektu: 00 - Příprava staveniště

Popis rozpočtu: 001 - ON,VN

Popis objektu: 01 - Letovice_plocha pod I43 u hřiště VPUK

Popis rozpočtu: 001 - Plocha pro parkování pod I43, tl. 15 cm AR

Popis rozpočtu: 002 - Odvodnění

Popis rozpočtu: 003 - Drenáže

Popis objektu: 02 - Letovice, 9. května VPUK

Popis rozpočtu: 001 - Oprava VPUK v ul.9. května,tl. 20 cm AR

Popis objektu: 03 - Letovice_Kladoruby,oprava VPUK rybník

Popis rozpočtu: 001 - Letovice_Kladoruby,oprava VPUK_var. tl. 15 cm AR

Popis objektu: 04 - Letovice, ul.Na Lavičkách MK

Popis rozpočtu: 001 - Letovice, ul.Na Lavičkách, tl. 15 cm AR

Popis objektu: 05 - Letovice, Klevetov MK

Popis rozpočtu: 001 - Letovice, Klevetov MK, tl. 15 cm AR

Popis objektu: 06 - Letovice, Babolky, MK

Popis rozpočtu: 001 - Letovice, Babolky, MK, tl. 15 cm AR

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			451 880,50	31,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			42 228,00	2,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 250,00	0,1
5	Komunikace	HSV			704 795,00	48,6
8	Trubní vedení	HSV			64 464,06	4,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			17 040,00	1,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			54 900,00	3,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 700,00	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			52 972,35	3,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12 441,47	0,9
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00	1,0
ON	Ostatní náklady	ON			25 000,00	1,7
Cena celkem					1 449 671,38	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 27_2024	Letovice_oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací
O: 00	Příprava staveniště
R: 001	ON,VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				25 000,00		
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
				1,00000				

Celkem	40 000,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 27_2024	Letovice_oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací
O: 01	Letovice_plocha pod I43 u hřiště VPUK
R: 001	Plocha pro parkování pod I43, tl. 15 cm AR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				156 892,50		
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	100,00000	50,00	5 000,00		Vlastní
2	111201501	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
3	112101101	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
4	113151111	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	10,00000	70,00	700,00		Vlastní
		5*2*1		10,00000				
5	113202111	Vytřhání obrub obrubníků silničních	m	78,50000	80,00	6 280,00		Vlastní
		Průměr 25 m : 3,14*25		78,50000				
6	123202101	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3	m3	75,00000	220,00	16 500,00		Vlastní
		čištění silniční příkopy v množství 0,30 m3/bm (tl. 15cm) : 250*0,3		75,00000				
7	123202109	Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.3	m3	22,50000	5,00	112,50		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 75,00000*0,3		22,50000				
8	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	75,00000	80,00	6 000,00		Vlastní
		čištění příkopy : 250*0,30		75,00000				
9	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	675,00000	19,00	12 825,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 75,00000*9		675,00000				
10	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	75,00000	15,00	1 125,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 75,00000		75,00000				
11	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 300,00000	12,00	27 600,00		Vlastní
		CAD : 2300		2 300,00000				
12	182101101	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	500,00000	50,00	25 000,00		Vlastní
		svahování silniční příkopy : 250*2		500,00000				
13	182201101	Svahování násypů	m2	280,00000	50,00	14 000,00		Vlastní
		svah pod I43 : 140*2,0		280,00000				
14	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	75,00000	450,00	33 750,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 75,00000		75,00000				
Díl: 5		Komunikace				186 150,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	27_2024	Letovice _oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací
O:	01	Letovice _plocha pod I43 u hřiště VPUK
R:	001	Plocha pro parkování pod I43, tl. 15 cm AR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				21,20000				
26	979999981R00	Poplatek za skládku betonu kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	21,19500	300,00	6 358,50		Vlastní
				21,20000				

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 21,19500

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 21,19500

Celkem	381 362,54							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	27_2024	Letovice oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací
O:	01	Letovice plocha pod I43 u hřiště VPUK
R:	002	Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				13 338,75		
1	132201210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3.STROJNĚ d*š*hl : 20*0,5*1,2	m3	12,00000	450,00	5 400,00		Vlastní
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,00000	100,00	1 200,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,000000		12,000000				
3	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	5,25000	80,00	420,00		Vlastní
		12-(1+4+1,75)		5,250000				
4	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	52,50000	19,00	997,50		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,25000*10		52,500000				
5	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,25000	15,00	78,75		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,250000		5,250000				
6	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zelený pás (od krajnice do příkopy)_zásyp výkopkem : 5*0,5*0,7 vozovka_zásyp ŠD : 15*0,5*0,3	m3	4,00000	120,00	480,00		Vlastní
		1,750000		1,750000				
		2,250000		2,250000				
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,00000	600,00	2 400,00		Vlastní
		20*0,5*0,4		4,000000				
8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	5,25000	450,00	2 362,50		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,250000		5,250000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 250,00		
9	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
		20*0,5*0,1		1,000000				
Díl: 8		Trubní vedení				61 064,06		
10	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	20,00000	150,00	3 000,00	827-1	RTS 24/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
11	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	6,00000	150,00	900,00	827-1	RTS 24/ I
		v otevřeném výkopu,						
12	895941311	Zřízení vpusť uliční z dílců typ UVB - 50	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 27_2024	Letovice oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací
O: 01	Letovice plocha pod I43 u hřiště VPUK
R: 002	Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
13	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg	kus	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
14	831990101	Příplatek za trasu ve vozovce živičné při šířce rýhy do 0,8 m, vybourání řívice, řezání spár, podkladní vrstva ŠD tl. 350mm, oprava rýhy živící tl. 9 cm	m	15,00000	2 000,00	30 000,00		Vlastní
15	28611153.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,0 mm; l = 3 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	7,00000	600,00	4 200,00	SPCM	RTS 24/ I
16	28651662.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	6,00000	120,00	720,00	SPCM	RTS 24/ I
17	55243094	Mříž vtoková KM12 EUROPA D400 rovná 500 x 500 mm	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
18	583324801	Kamenivo těžené 4/8 Z Tasovice, JHM	t	8,41680	420,00	3 535,06		Vlastní
19	592238741	Skruž dešťové vpusti TBV-Q 50/29 SN DN 500/290 x 65 mm	kus	2,00000	477,00	954,00		Vlastní
20	592238742	Skruž dešťové vpusti TBV-Q 50/59 SV DN 500/590 x 65 mm	kus	2,00000	746,00	1 492,00		Vlastní
21	592238745	Skruž dešťové vpusti TBV-Q 50/59 SO 20 PVC, DN 500/590 x 65 mm s odtokem DN 200	kus	2,00000	1 103,00	2 206,00		Vlastní
22	592238750	Dílec dešťové vpusti spodní TBV-Q 50/49 KV DN 500/525 x 65 mm	kus	2,00000	965,00	1 930,00		Vlastní
23	592239030	Prstenec vyrovnávací uliční vpusti TBV 10A - 625/390/60	kus	2,00000	263,50	527,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 204,03		
24	998276201T01	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	t	12,04031	100,00	1 204,03	827-1	Vlastní

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

9,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23, ;

Součet : 12,04031

12,04031

Celkem	76 856,84
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 27_2024	Letovice oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací
O: 01	Letovice plocha pod I43 u hřiště VPUK
R: 003	Drenáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				16 812,00		
1	132201110	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ 80*0,3*0,6	m3	14,40000	450,00	6 480,00		Vlastní
2	132201119	Příp. za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor. 3. STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,40000*0,3	m3	4,32000	5,00	21,60		Vlastní
3	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	14,40000	80,00	1 152,00		Vlastní
4	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,40000*9	m3	129,60000	19,00	2 462,40		Vlastní
5	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,40000	m3	14,40000	15,00	216,00		Vlastní
6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,40000	m3	14,40000	450,00	6 480,00		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				42 228,00		
7	212532111	Lože trativodu z kameniva hrub. drceného, 16-32 mm 80*0,3*0,05	m3	1,20000	1 250,00	1 500,00		Vlastní
8	212561111	Výpíň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm 80*0,3*0,55	m3	13,20000	1 500,00	19 800,00		Vlastní
9	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 80*(0,6+0,6+0,3+0,3)	m2	144,00000	30,00	4 320,00		Vlastní
10	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	80,80000	120,00	9 696,00		Vlastní
11	69366198	Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 144,00000*1,2	m2	172,80000	40,00	6 912,00		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				3 400,00		
12	871318111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	80,00000	20,00	1 600,00		Vlastní
13	877353121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	4,00000	150,00	600,00		Vlastní
14	28651705.AR	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstev; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	4,00000	300,00	1 200,00	SPCM	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	27_2024	Letovice_oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací
O:	01	Letovice_plocha pod l43 u hřiště VPUK
R:	003	Drenáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 408,15		
15	998276201T01	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	t	24,08148	100,00	2 408,15	827-1	Vlastní

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
7,8,9,10,11,13,14, :
Součet: : 24,08148

24,08148

Celkem	64 848,15
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 27_2024	Letovice oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací
O: 02	Letovice, 9. května VPUK
R: 001	Oprava VPUK v ul.9. května,tl. 20 cm AR

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 z.u. v km 0,000 , k.ú. 0,080 : 80*4*0,2	m3	64,00000	220,00	14 080,00		Vlastní
2	122202209	Příplatek za lepičnost - odkop. pro silnice v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 64,00000*0,3	m3	19,20000	5,00	96,00		Vlastní
3	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 64,00000	m3	64,00000	80,00	5 120,00		Vlastní
4	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 64,00000*10	m3	640,00000	19,00	12 160,00		Vlastní
5	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 64,00000	m3	64,00000	15,00	960,00		Vlastní
6	181101102	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 80*4	m2	320,00000	12,00	3 840,00		Vlastní
7	199000002	Poplatek za skládku hominy 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 64,00000	m3	64,00000	450,00	28 800,00		Vlastní
Díl: 5 Komunikace								
8	564113520	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.20 cm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 320,00000	m2	320,00000	90,00	28 800,00		Vlastní
9	573111123	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 320,00000	m2	320,00000	32,00	10 240,00		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
10	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,9 : Součet : 134,65920	t	134,65920	25,00	3 366,48	822-1	RTS 24/I
						39 040,00		

134,65920

Položkový soupis prací a dodávek

S:	27_2024	Letovice oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací
O:	02	Letovice, 9. května VPUK
R:	001	Oprava VPUK v ul.9. května,tl. 20 cm AR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem							107 462,48	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 27_2024	Letovice_oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací
O: 03	Letovice_Kladoruby, oprava VPUK rybník
R: 001	Letovice_Kladoruby, oprava VPUK_var. tl. 15 cm AR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				85 500,00		
1	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	60,00000	80,00	4 800,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 60,000000		60,000000				
2	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	600,00000	19,00	11 400,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 60,000000*10		600,000000				
3	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	60,00000	150,00	9 000,00		Vlastní
		odhad_stržená zemina : 1200*0,05		60,000000				
4	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	60,00000	15,00	900,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 60,000000		60,000000				
5	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 700,00000	12,00	32 400,00		Vlastní
		900*3		2 700,000000				
6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	60,00000	450,00	27 000,00		Vlastní
Díl: 5		Komunikace				275 400,00		
7	564113515	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.15 cm	m2	2 700,00000	70,00	189 000,00		Vlastní
		900*3		2 700,000000				
8	573111123	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2	m2	2 700,00000	32,00	86 400,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2700,000000		2 700,000000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				36 000,00		
9	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	1 200,00000	30,00	36 000,00		Vlastní
		+ : 800*3*0,5		1 200,000000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21 317,18		
10	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	852,68700	25,00	21 317,18	822-1	RTS 24/I
		vodorovně do 200 m						

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8 :

Součet : 852,68700

852,68700

Položkový soupis prací a dodávek

S:	27_2024	Letovice oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací
O:	03	Letovice Kladoruby, oprava VPUK rybník
R:	001	Letovice Kladoruby, oprava VPUK_var. tl. 15 cm AR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem							418 217,18	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	27_2024	Letovice_oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací
O:	04	Letovice, ul.Na Lavičkách MK
R:	001	Letovice, ul.Na Lavičkách, tl. 15 cm AR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	58,50000	2220,00	12 870,00		Vlastní
		z.u. v km 0,135 , k.ú. 0,265 : 130*3*0,15		58,50000				
2	122202209	Příplatek za lepiřovř - odkop. pro silnice v hor.3	m3	17,55000	5,00	87,75		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 58,50000*0,3		17,55000				
3	162301102	Vodorovné přemřstění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	58,50000	80,00	4 680,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 58,50000		58,50000				
4	162701109	Příplatek k vod. přemřstění hor.1-4 za další 1 km	m3	526,50000	19,00	10 003,50		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 58,50000*9		526,50000				
5	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výřku přes 2m	m3	58,50000	15,00	877,50		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 58,50000		58,50000				
6	181101102	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zřutněním	m2	390,00000	12,00	4 680,00		Vlastní
		130*3		390,00000				
7	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4, ř. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	58,50000	450,00	26 325,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 58,50000		58,50000				
Díl: 5 Komunikace								
8	564113515	Podklad z asř. recyklátu řř. 0-32 po zřutn.tl.15 cm	m2	390,00000	70,00	27 300,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 390,00000		390,00000				
9	573111123	Postřřik infiltrační, množřství zřytřkového asřfaltového pojiva 0,80 kg/m2	m2	390,00000	32,00	12 480,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 390,00000		390,00000				
Díl: 99 Stavenišřtní přřesun hmot								
10	998222011R00	Přřesun hmot pozemních komunikací, kryř z kameniva jakěkoliv děřky objektu	t	123,16590	25,00	3 079,15	822-1	RTS 24/ I
		vodorovně do 200 m						

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,9, :

Souřčet : 123,16590

123,16590

Položkový soupis prací a dodávek

S: 27_2024	Letovice oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací
O: 04	Letovice, ul.Na Lavičkách MK
R: 001	Letovice, ul.Na Lavičkách, tl. 15 cm AR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem							102 382,90	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 27_2024	Letovice, oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací
O: 05	Letovice, Klevetov MK
R: 001	Letovice, Klevetov MK, tl. 15 cm AR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				30 979,50		
1	132201110	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
		Rýha pro obrubníky : 30*0,5*0,20		3,00000				
2	132201119	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor. 3, STROJNĚ	m3	0,90000	5,00	4,50		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,00000*0,3		0,90000				
3	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	23,00000	80,00	1 840,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 20,00000		20,00000				
4	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	230,00000	19,00	4 370,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 23,00000*10		230,00000				
5	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	20,00000	150,00	3 000,00		Vlastní
		odhad_ stržená zemina : 200*0,10		20,00000				
6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	23,00000	15,00	345,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 23,00000		23,00000				
7	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	810,00000	12,00	9 720,00		Vlastní
		270*3		810,00000				
8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	23,00000	450,00	10 350,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 23,00000		23,00000				
Díl: 5		Komunikace				109 345,00		
9	564113515	Podklad z asf. recyklátu fr. 0-32 po zhuťn. tl. 15 cm	m2	810,00000	70,00	56 700,00		Vlastní
		270*3		810,00000				
10	573111123	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2	m2	810,00000	32,00	25 920,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 810,00000		810,00000				
11	597081110	Svodnice ocelová Viaqua Forest 120	m	5,00000	2 345,00	11 725,00		Vlastní
12	5-001VL	Dmt + Mt -svodnice Forest 120 bez dodávky svodnice, bude použita stávající	m	10,00000	1 500,00	15 000,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				17 040,00		
13	917862111	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	30,00000	370,00	11 100,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 27_2024	Letovice oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací
O: 05	Letovice, Klevetov MK
R: 001	Letovice, Klevetov MK, tl. 15 cm AR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	5921748	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	28,00000	180,00	5 040,00		Vlastní
15	5921749	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
16	5921749	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
Díl: 93								
Dokončovací práce inženýrských staveb								
17	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	200,00000	30,00	6 000,00		Vlastní
				Stržení krajnic a drnu z vozovky : 200*1				
						6 000,00		
				200,00000				
						6 000,00		
Díl: 99								
Staveništní přesun hmot								
18	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	266,21410	25,00	6 655,35	822-1	RTS 24/ I

vodorovně do 200 m

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

9,10,11,13,14,15,16, :

Součet : 266,21410

266,21410

Celkem	170 019,85
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 27_2024	Letovice_oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací
O: 06	Letovice, Babolky, MK
R: 001	Letovice, Babolky, MK, tl. 15 cm AR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				23 778,00		
1	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	18,00000	80,00	1 440,00		Vlastní
2	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	252,00000	19,00	4 788,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,00000*14		252,00000				
3	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	18,00000	150,00	2 700,00		Vlastní
		180*0,1		18,00000				
4	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	18,00000	15,00	270,00		Vlastní
5	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	540,00000	12,00	6 480,00		Vlastní
6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	18,00000	450,00	8 100,00		Vlastní
Díl: 5		Komunikace				55 080,00		
7	564113515	Podklad z asf.recyklatu fr. 0-32 po zhuťn.tl. 15 cm	m2	540,00000	70,00	37 800,00		Vlastní
		180*3		540,00000				
8	573111123	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2	m2	540,00000	32,00	17 280,00		Vlastní
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				5 400,00		
9	938909611	Odstanění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	180,00000	30,00	5 400,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 263,44		
10	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	170,53740	25,00	4 263,44	822-1	RTS 24/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,8, :						
		Součet : 170,53740		170,53740				
Celkem						88 521,44		

Časový harmonogram výstavby

Letovice - oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací asfaltovým recyklatem
Město Letovice

	Název úkonu	Týden č.	30	31	32	33	34	35
	SO 01 Oprava VPUK parkoviště u hřiště							
	SO 05 Oprava MK Klevetov							
	SO 04 Oprava MK, ul. Na Lavičkách							
	SO 02 Oprava VPUK v ul. 9.května							
	SO 03 Oprava VPUK Letovice - Kladoruby							
	SO 06 Oprava MK Letovice, Babolky							

Pozn.:

realizace

provedení zkoušky zhutnění

V Letovicích dne 10.7.2024

Miroslav Smejkal
jednatel firmy

Miroslav Smejkal

Digitálně
podepsal
Miroslav
Smejkal
Datum:
2024.07.1
06:09:16
+02'00'

Datum:
2024.07.11
06:09:16
+02'00'