

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Letovice, ul. Boční, Střední – oprava místní komunikace“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Letovice

se sídlem:

Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice

IČO:

00280518

DIČ:

CZ00280518

Zastoupená:

Mgr. Petr Novotný, starosta

Dále oprávnění jednat ve věcech smlouvy: Mgr. Petr Novotný, starosta

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Petr Novotný starosta

- ve věcech technických: Stanislav Kobelka

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

Číslo účtu:

820631/0100

Telefon, fax, e-mail:

516 482 252

Kontaktní e-mail:

podatelna@letovice.net

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

se sídlem:

COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Jih

zastoupený:

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO:

Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih, na základě plné moci

DIČ:

26177005

Bankovní spojení:

CZ26177005

Číslo účtu:

Československá obchodní banka, a.s.,

117825233/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen zhotovitel)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat předmět veřejné zakázky „Letovice, ul. Boční, Střední – oprava místní komunikace“ Předmět stavebního díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci, jsou vymezeny zadávací projektovou dokumentací objednatele, kterou zpracovala JNDS projekt s.r.o., IČ: 05734894, Mlýnská 905/6, 678 01 Blansko vč. podmínek a požadavků objednatele dle podmínek zadávacího řízení. Zhotoviteli je známý objem zadaných prací i místní podmínky pro provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s podmínkami Územního rozhodnutí, stavebního, resp. vodoprávního rozhodnutí, které jsou nedílnou součástí dokladové části předané projektové dokumentace.
2. Předmět díla (plnění zhotovitele) je vymezen touto smlouvou včetně všech jejích příloh. V rozsahu plnění zhotovitele za sjednanou pevnou cenu jsou tedy takto zejména, nikoli však výlučně:
 - všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby;
 - protokol o vytýčení stavby, případně i vlastnických hranic dotčených pozemků ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem zpracování projektové dokumentace v digitální podobě na CD nosiči v počtu 2 ks (výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel);
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - zajištění koordinace prací s vlastníky a provozovateli inženýrských sítí při jejich případných přeložkách,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla (např. práce geotechnika),
 - zajištění zřízení a odstranění staveniště vč. napojení na inženýrské sítě, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - pojištění stavby, díla a osob,
 - zajištění výroby a osazení informační cedule v místě stavby,
 - zajištění provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škody na nich,
 - projednání a zajištění zvláštního užívání a uzavírky místních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dočasné záборы pozemků nutných pro realizaci díla,
 - zajištění uvedení dočasných záborů do původního stavu včetně protokolárního předání s vlastníky pozemků dotčených záborů,
 - odvoz a uložení vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy, doklady budou opatřeny názvem stavby – „Letovice, ul. Boční, Střední – oprava místní komunikace
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zajištění informování sousedních nemovitostí o zahájení stavby, harmonogramu prací (informace o termínech úplné uzavírky) a projednání technického provedení díla s vlastníky sousedních nemovitostí v blízkosti těchto nemovitostí,
- zajištění zdokumentování stavebně technického stavu sousedních nemovitostí před zahájením výstavby k prokazování nepoškození těchto nemovitostí vlivem výstavby,
- zajištění průběžného pořizování fotodokumentace postupu prací a zakrytých částí stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla,
- zajištění dopravně-inženýrských opatření včetně dopravního značení,
- zajištění vytýčení prostorové polohy stavby ověřené oprávněným zeměměřickým inženýrem v systému JTSK, Bpv. vč. zajištění základních výškových a směrových bodů vč. dodání protokolu,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném - prohlášení o shodě), atesty od použitých materiálů a výrobků bude dodavatel dokládat zástupci investora v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním, o tom bude veden záznam ve stavebním deníku, dodací listy od zabudovaných výrobků a materiálů, doklady o hygienické nezávadnosti, atesty od zhutnitelnosti obsypových a zásypových materiálů, doklady o hygienické nezávadnosti),
- zajištění vážných lístků od asfaltobetonu, budou předány přímo na stavbě v době provádění AB krytu zástupci objednatele,
- zajištění všech požadovaných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla (všechny zkoušky budou provedeny certifikovanou kanceláří za účasti zástupce investora, který o nich bude informován min. 3 dny předem, výsledek zkoušek bude zaprotokolován),
- případné vytýčení vlastnických hranic dotčených stavbou včetně stabilizace lomových bodů hranice podle zákona č. 344/1992 Sb., Katastrální zákon a prováděcí vyhlášky č. 26/2007 Sb., § 85-87 vytyčování vlastnických hranic, protokol ověřen podle zákona č. 200/1994 Sb., § 13 písmeno a), zákon o zeměměřictví,
- zajištění vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení
 - (1*CD+ 3 * listinná podoba), bude provedena podle následujících zásad:
 - do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou,
- zajištění geodetického zaměření stavby ve trojím vyhotovení (1*CD+ 3*listinná podoba), předaná dokumentace bude opatřena podpisem a razítkem úředně

- oprávněné autorizované osoby podle § 13 písmeno c), zákona č.200/1994 Sb., zákon o zeměměřičství,
- zajištění celkového úklidu stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,
 - zajištění účasti na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, případě o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném řízení,
 - zajištění dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení a řádnému zkolaudování stavby minimálně v rozsahu:
 - a) zápis o předání a převzetí staveniště,
 - b) zápis o předání a převzetí díla,
 - c) stavební deník,
 - d) protokol o vytýčení stavby, případně i vlastnických hranic dotčených pozemků ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem,
 - e) geodetická dokumentace skutečného provedení díla,
 - f) dokumentace skutečného provedení stavby,
 - g) doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady budou označeny názvem stavby - „Letovice, ul. Boční, Střední - oprava místní komunikace“
 - h) prohlášení o shodě materiálů, certifikáty, dodací listy, průkazy kvalifikace, vážní listky od asfaltobetonu,
 - i) zápisy správců IS o neporušenosti IS před záhozem,
 - j) protokoly o řádném předání dotčených povrchů do původního stavu (silnice, místní komunikace, chodníky, zeleň) jejich vlastníkům a správcům,
 - k) protokoly o řádném předání dočasných záborů jejich vlastníkům,
 - l) protokoly od předepsaných zkoušek dle ČSN (průkazní, kontrolní, přejímací),
 - m) revize dle ČSN,
 - n) další doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavby stanovené stavebním úřadem v rozhodnutí o povolení stavby.
4. Dílem se rozumí stavební práce, dodávky a služby provedené dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
5. Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu zadávací dokumentace.
6. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. V důsledku méněprací nesmí dojít k podstatné změně smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně nejpozději 1 týden před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje.

8. Jakékoli případné vícepráce, tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Vícepráce mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek objednatele v souladu s příslušnými ustanoveními právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění víceprací a současně vícepráce bude objednatelem předem písemně odsouhlasena zejména co do rozsahu a ceny formou dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny nebo jinou úhradu vůči objednateli.
9. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.
10. Požadovat vícepráce a odsouhlasovat cenu víceprací jsou za objednatele oprávněny výlučně osoby oprávněné podle této smlouvy jednat ve věcech smluvních.
11. Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
13. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
- Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům provádějícím audit.
 - Uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových záznamů po dobu 10-ti let.
14. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, zadávací dokumentací, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou ze dne 1.7.2020, kterou tvoří také projektová dokumentace a podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.
15. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
16. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností

souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad a odstraněním všech vad a nedodělků.

17. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být předem odsouhlaseny osobou pověřenou objednatelem pro jednání ve věcech technických. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů zejména s ust. § 198 odst. 5, a § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek objednatele, případně příslušného ustanovení právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění víceprací a současně vícepráce bude objednatelem předem písemně odsouhlasena zejména co do rozsahu a ceny formou dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny nebo jinou úhradu vůči objednateli. V případě snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o zadávání veřejných zakázek).
18. Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.
19. Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace definovaná v čl. 1. tohoto odstavce. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezující dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měli vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, resp. se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na jeho cenu, že cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání předmětu díla, že tyto práce, dodávky a služby správně ocenil a že při stanovení ceny s odbornou péčí překontroloval všechny dokumenty a podklady vymezující předmět plnění.
20. Dodavatelská dokumentace tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem pro předání a převzetí díla a zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostacích v dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené.
21. Má se za to, že veškeré činnosti při realizaci díla dle projektové dokumentace pro provedení stavby či jiných podkladů či příloh smlouvy, které nejsou smlouvou

3. Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady, zajišťující řádné plnění díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid staveniště a všech ploch, komunikací a pozemků dotčených jeho činností, zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby a dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, dále taková plnění která nejsou výslovně uvedena v zadávací dokumentaci, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl, jakož i takové plnění předmětu díla, která zajistí, že dílo bude plně funkční a bez dalšího nerušeně využitelný k zamýšlenému účelu, a to zejména i tehdy, pokud by jakékoli takové výkony či jejich jednotlivé položky nebyly v této smlouvě nebo jiných podkladech zvláště (jmenovitě) uvedeny nebo oceněny. Cena obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. Součástí předmětu díla a ceny je i doplnění a aktualizace dokumentace pro realizaci předmětu veřejné zakázky v potřebném rozsahu, včetně všech potřebných dokladů, přehled nákladů a dokumentace uvedené v odstavci XIII. této smlouvy.
5. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, týkajících se DPH, a dále v případě objektivních a nepředvídatelných okolnostech, která nemohla žádná ze smluvních stran předvídat, ani ovlivnit.
6. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění zhotovitel použije cenovou úroveň a jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení oproti ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím řízení. V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá účastníkem zadávacího řízení byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu soupisu zhotovitele.
 - 6.1 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesе připomínky do 21 pracovních dnů od doručení návrhu.

6.2 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

7. Cenová nabídka zhotovitele (cenová specifikace prací a dodávek zhotovitele v cenové nabídce, příloha č. 1 této smlouvy - oceněný výkaz výměr) je závazným podkladem jen v případě dodatečné úpravy ceny díla, pokud takovou dodatečnou úpravu smlouva připouští, tedy v případě ocenění víceprací oproti původnímu předmětu smlouvy provedených zhotovitelem na základě písemného požadavku objednatele a písemného dodatku této smlouvy nebo v případě snížení rozsahu předmětu plnění zhotovitele z jakéhokoli důvodu (méněprací), a to podle jednotkových cen v ní uvedených, a dále pro účely věcné identifikace položek ve fakturaci zhotovitele.
8. Řádně odsouhlasená cena víceprací či méněprací se vždy sama považuje bez dalšího za pevnou ve smyslu této smlouvy bez ohledu na to, jakým způsobem je jinak sjednána, není-li v případném písemném dodatku smlouvy výslovně ujednáno něco jiného.
9. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté zadávací projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
11. Součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) nákladů jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů jako příloha č. 1 této smlouvy.
12. Pokud dojde k tomu, že objednatel zjistí v průběhu prací, nebo po jejich ukončení, že zhotovitel přes ujednání této smlouvy, která to vylučují, použil jiný než smluvně dohodnutý či následně písemně schválený (odsouhlasený) či objednatelem požadovaný materiál, výrobek případně technologický postup apod., bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, má objednatel právo až o 100 % ceny příslušného materiálu, výrobku a příslušných prací a výkonů (podle původního ocenění v cenové nabídce zhotovitele, a není-li to možné, v obvyklé ceně) snížit jakoukoliv platbu na cenu díla, jako by šlo o méněpráce. V takovém případě se má za to, že došlo ke snížení sjednané ceny díla tím, že se objednatel buď příslušně skutečnosti dovolá, nebo přímo tím, že objednatel zaplatí cenu díla nebo její část ve snížené výši o příslušný rozdíl s uvedením důvodu.

VI.

Termín plnění

1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště je 8/2020.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 5-ti kalendářních dnů po předání staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu nejpozději do 120 kalendářních dnů od předání staveniště, o tomto sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
4. Veškerá dokumentace a doklady k řádné kolaudaci díla být přeloženy v den předání dokončené stavby, v odůvodněných případech nejpozději do 15 dnů od předání dokončené stavby bez vad a nedodělků.
5. Zároveň se zhotovitel zavazuje realizovat dílo podle řídicího harmonogramu realizace díla jednotlivých objektů a dodržet ho. Zhotovitelem zpracovaný a objednatelem schválený řídicí harmonogram realizace díla jednotlivých objektů je součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5-ti dnů po předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

8. V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.
9. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit či přerušit a etapizovat z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou souvisle minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.
10. Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje či přerušuje a etapizuje z důvodu, které by vznikly v souvislosti s archeologickými nálezy a výzkumy.
11. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce a zajištěné dodávky, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VIII., bodu 4. této smlouvy.
12. Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. Přerušení prací z důvodů klimatických podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem k navýšení sjednané ceny díla.
13. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis.

VII.

Vlastnictví

1. Zhotovitel se zavazuje, že ve smyslu § 2599 n. občanského zákoníku přejde jakákoli část anebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel.
2. Stavební materiál, dodávky, resp. realizované části díla přecházejí do vlastnictví objednatele jejich zabudováním. Tímto však objednatel na sebe nepřebírá odpovědnost za vady zabudovaného materiálu, dodávek, resp. realizovaných částí díla a zhotovitel nadále odpovídá za nebezpečí škody na zhotovované věci.
3. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
4. Za škody vzniklé provozem objednatele či uživatele v již předaném stavebním díle nebo jeho části zhotovitel nezodpovídá, pokud to nevyplývá z převzatého závazku zhotovitele o záruce.
5. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

To neplatí ohledně spotřebovaných nebo zabudovaných věcí, přičemž do doby spotřebování nebo zabudování zhotovitel za věc odpovídá jako její skladovatel.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Provedené práce v rámci plnění veřejné zakázky budou objednatelem hrazeny v české měně na základě daňového dokladu. Splatnost všech faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
3. Fakturace bude probíhat tak, že veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 10. dne příslušného měsíce, a to tak, že dodavatel předloží objednateli a technickému dozoru objednatele po skončení kalendářního měsíce soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu (nedílné součásti nabídky účastníka zadávacího řízení - dodavatele). Objednatel a technický dozor zadavatele mají lhůtu 5 pracovních dnů k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek podepíše dodavatel, objednatel a technický dozor zadavatele zjišťovací protokol, který bude pro dodavatele dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci a který bude podkladem pro vystavení faktury dodavatele, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací a dodávek a doklady od oprávněné firmy podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy, o likvidaci vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uskladnění (tyto doklady budou opatřeny názvem stavby - „Letovice, ul. Boční, Střední - oprava místní komunikace“). Bez tohoto soupisu a dokladů nebude zadavatel povinen fakturu uhradit.
4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
5. Přílohou faktur musí být soupis (seznam) skutečně provedených prací potvrzený technickým dozorem objednatele. V případě, že na základě soupisu skutečně provedených prací dojde z jakéhokoli důvodu ke snížení skutečného rozsahu díla (plnění zhotovitele), objednatel má právo zaplatit zhotoviteli cenu, uvedenou v čl. V odst. 2, sníženou o cenu skutečně neprovedených prací nebo jiných výkonů (méněpráce).
6. Zhotovitel je dále povinen doložit současně se soupisem prací a spolu s každou vystavenou fakturou stav rozpracovanosti díla i fotodokumentaci dostatečně znázorňující účtovaný stav podle účtovaných položek, a to vždy v tištěné i elektronické formě.
7. Každá faktura musí být vystavena ve věcném členění (položky) dle cenové nabídky zhotovitele.
8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
9. Konečná faktura musí obsahovat soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
10. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,

- b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
11. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D-22, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 12. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH), v platném znění, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 Z DPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.
 13. Objednatel bude zhotoviteli postupně hradit (proplácet) veškeré jeho faktury až do výše 95 % Celkové ceny díla. Zbývající neuhrazenou část (tj. výsledně 5 % z Celkové ceny díla) – tzv. pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění všech případných vad a nedodělků, v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákoníku. Pozastávka je splatná do 90 dnů od splnění poslední podmínky pro uvolnění pozastávky.
 14. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku (viz. bod VIII.13. této smlouvy). V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu dohodnutého v bodě VIII.13. Zbývající část faktury zůstane neuhrzena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou.
 15. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním předmětu díla, může objednatel pozastavit splatnost jednotlivých faktur, popř. konečné faktury až do provedení řádného plnění.
 16. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy. Zhotovitel je povinen o každé změně svého účtu objednatele informovat předem.
 17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.

Finanční záruka

1. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch objednatele finanční záruku za řádné provedení díla ve výši 100.000, - Kč (dále jen „Finanční záruka za provedení“). Finanční záruka za provedení bude kryt jakékoli pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení díla ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené zhotovitelem porušením smlouvy nebo v souvislosti s prováděním díla, do okamžiku převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy předat objednateli originál potvrzení o složení částky na účet objednatele za řádné provedení díla.
3. Finanční záruka za provedení bude na účtu objednatele nejméně do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém objednatel převzal dílo bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch objednatele finanční záruku za jakost díla po dobu trvání záruční doby ve výši ve výši 50.000, - Kč (dále jen „Finanční záruka za jakost“). Finanční záruka za jakost bude kryt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem

vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele:

- za vady Díla po dobu trvání záruční doby;
 - za prodloužení s odstraněním vad Díla, které se vzniknou po dobu trvání záruční doby.
5. Zhotovitel je povinen složit finanční záruku za jakost na účet objednatele nejpozději při převzetí díla objednatelem. Nepředá-li zhotovitel originál dokladu o složení finanční záruky za jakost dle předchozí věty, je objednatel oprávněn odepřít převzetí díla.
 6. Finanční záruka za jakost musí být uložena na účtu objednatele nejméně do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání záruční doby.
 7. Finanční záruka za provedení a finanční záruka za jakost budou dále označovány společně jen jako „Finanční záruka“.
 8. Veškeré náklady se složením finanční záruky na účet objednatele nese zhotovitel.

X.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost provozu, při současném dodržení zásad ochrany životního prostředí a při splnění všech projektovaných parametrů. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané projektové dokumentaci citované v čl. III odst. 1 této smlouvy, stavebnímu povolení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů uvedených v zadávací dokumentaci stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. Jsou-li nebo budou-li v dokumentaci pro provedení stavby uvedeni určití výrobci příp. prodejci určitých věcí (výrobků, zařízení) anebo je-li v této dokumentaci uveden určitý typ věci zařízení, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je zhotovitel oprávněn použít i jiné výrobky či zařízení, které však kvalitativně a technicky splňují požadované standardy a odpovídají uvedeným parametrům. Není-li nebo nebude-li písemně ujednáno jinak, nemá ani tato okolnost vliv na to, že cena díla je pevná, maximální a nepřekročitelná.
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny autorským a technickým dozorem objednatele.
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.
7. Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.

XI.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu.
2. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Zhotovitel se zavazuje ke zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné, napojení na inženýrské sítě a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla nebo jeho dílčích částí objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
8. Zhotovitel se zavazuje k dodržení všech bezpečnostních předpisů a povinností z nich plynoucích, jak na staveništi, tak vůči vlastníkům a uživatelům nemovitostí dotčených realizací díla.
9. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:
 - a) tři sady Dokumentace pro provedení stavby, včetně zákresu podzemních vedení a platné dokladové části.
 - b) příslušná platná povolení ke stavbě včetně povolení vstupů na pozemky ve fotokopiích.
10. Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí:
 - a. Odpad vzniklý na stavbě bude odvezen a uložen výhradně v zařízeních, které jsou k nakládání s odpady určeny, případně ekologicky recyklován. Původcem odpadů je zhotovitel stavby, jehož povinnosti jsou jednoznačně stanoveny zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů), vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných odpadů.
 - b. Evidence odpadů bude vedena podle § 16 odst. 1 písm. g) výše uvedeného zákona a dle Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., §21 a § 22, o podrobnostech nakládání s odpady. Takto vedená evidence odpadů, včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění), bude předložena při kolaudaci stavby a na OŽP městského příslušného úřadu s rozšířenou působností.
 - c. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele na stavbě z hlediska kvality, bezpečnosti práce, protipožárních opatření, dodržování technické dokumentace, projektu organizace výstavby, řídicího harmonogramu díla jednotlivých objektů a dodržování dalších povinností zhotovitele týkajících se podmínek působení poddodavatelů, zákazu nadměrného obtěžování okolí, dodržování pravidel BOZP, úklidu staveniště apod., a to prostřednictvím svých zástupců. Neurčí-li objednatel jinak, je k tomu vždy oprávněn TDI.
 - d. Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby.
 - e. Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.

- f. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení staveniště a pracoviště prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.
 - g. O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele.
 - h. V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů.
 - i. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
11. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele.
2. Stavební deník musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,
 - e) provádění kontrolních měření a zkoušek.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky. Vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko.

- Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
 8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
 9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
 10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje, že celé dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr, českými normami a dalšími platnými právními předpisy.
2. Výlučně objednatel je oprávněn určit osobu provádějící technický dozor (TDI) po dobu plnění předmětu díla. Jméno jím zvolené osoby písemně sdělí zhotoviteli do jednoho týdne od podpisu smlouvy o dílo.
3. Objednatel, nebo jím pověřený zástupce ve věcech technických (dále jen objednatel), je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
4. Nerespektování požadavků objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem do stavebního deníku, případně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit.
5. Objednatel je oprávněn nařídít přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel dílo tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb a technologických postupů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil zadávací projektovou dokumentaci, dokumentaci pro provedení stavby (DPS) a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy, tyto nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.
9. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu smlouvy nebo zákonu a přesně, řádně a včas je plnit. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele, kterou je v moci zhotovitele zjistit, je zhotovitel povinen včas písemně upozornit, a to s uvedením konkrétních důvodů nevhodnosti a návrhem alternativního řešení, je-li technicky možné. Pokud objednatel na nevhodném pokynu přesto trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou objednateli v důsledku jeho realizace.

10. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi. Výčet těchto sítí sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. Zhotovitel zajistí splnění všech podmínek správců sítí pro činnosti v jejich ochranných pásmech. Vyzve v dostatečném předstihu správce sítí a zařízení ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zajistí nutnou spolupráci a účast na kontrolních dnech v případě, že účast zástupců správců sítí bude nutná. O předání sítí, ploch a povrchů jejich správcům a vlastníkům se vždy sepsá protokol s podpisy oprávněných osob obou stran.
11. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek.
12. Při realizaci díla se zhotovitel zavazuje k dodržování všech bezpečnostních předpisů a povinností z nich plynoucích, jak na staveništi, tak vůči vlastníkům a uživatelům nemovitostí dotčených realizací díla.
13. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. Ve znění pozdějších úprav. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení při předání staveniště.
14. Objednatel zodpovídá v plném rozsahu za dodržení platné české legislativy v oblasti BOZP. Obchodní podmínky musí stanovit povinnost objednatele, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele.
15. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Svářečské práce, včetně svařování plastového potrubí mohou provádět pouze pracovníci s platnou státní zkouškou.
16. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
17. Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zemínou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech.
18. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
19. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a telefonem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
20. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné a telefonické vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
21. Veškeré zakryté části budou před pokračováním prací zdokumentovány a fotodokumentace bude součástí předávací dokumentace.
22. Zhotovitel písemně vyzve objednatele a správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli.

23. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
24. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
25. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení či jiného souhlasu vydaného příslušným povolujícím orgánem. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
26. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
27. Zhotovitel bude průběžně předávat objednateli doklady vztahující se k jakosti a certifikaci použitých materiálů dané zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a to před jejich zabudováním. Materiály a výrobky, které nebudou splňovat požadovanou certifikaci, objednatel odmítne zabudovat do stavby. Náklady spojené se sjednáním nápravy ponese zhotovitel.
28. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
29. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.
30. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
31. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle dokumentace pro realizaci stavby odpovídající platným zákonným a technickým předpisům v podrobnostech umožňujících plynulou a přehlednou realizaci. Součástí dokumentace budou všechny doklady, souhlasy a vyjádření v aktuální podobě, potřebná pro realizaci plnění předmětu veřejné zakázky.
32. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat na zhotoviteli neprodlené odstranění vad vzniklých do té doby nesprávným prováděním díla, a nadále požadovat provádění díla řádným způsobem. Zhotovitel je povinen připomínky akceptovat a zjednat nápravu neprodleně, jinak v termínu daném pouze objektivními technickými možnostmi. Jestliže tak zhotovitel neučiní, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.
33. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby (dokumentace skutečného provedení stavby (díla)). U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem zhotovitele. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zároveň předá objednateli kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby 1 x v digitální podobě a v 3 tištěných vyhotoveních. Dokumentace skutečného provedení bude zpracována v rozsahu a obsahem dle Vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění, příloha č. 3, odst. 1, a dále včetně doplňujících výkresů. Dokumentace skutečného provedení každé části stavby bude provedena v barevném soutisku jednotlivých profesí, včetně veškerých popisů a

- materiálových legend. Zpracování těchto podkladů je zhotovitel povinen rovněž zajistit průběžně podle postupu prací a předkládat je ke kontrole TDI.
34. Dokumentace skutečného provedení díla každé části díla bude zpracována v takovém rozsahu a provedení, aby umožňovala údržbu díla a byla technicky jasným a kompletním podkladem pro budoucí opravy a rekonstrukce.
 35. Dílenská a výrobní dokumentace bude zhotovitelem předkládána a objednatelem (TDI) odsouhlasována v termínech podle řídicího harmonogramu díla jednotlivých objektů.
 36. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
 37. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se všemi osobami zúčastněnými na projektu výstavby tak, aby byla zajištěna koordinace stavebních a technologických dodávek a prací a dány podmínky pro řádný výkon technického a autorského dozoru objednatele. K tomuto účelu poskytne těmto osobám kdykoli veškeré informace v rozsahu potřebném pro jejich činnost.
 38. Práce a/nebo dodávky, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými dodávkami a/nebo pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši.
 39. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
 40. Zhotovitel se zavazuje, a to vždy před zahájením prací a/nebo před nákupem (závaznou objednávkou) rozhodujícího materiálu (výrobků, zařízení nebo jiných věcí, které mají vliv zejména na plnění řídicího harmonogramu resp. projektu organizace výstavby) si ještě opakovaně zkontrolovat všechny údaje, míry a specifikace v dosavadních podkladech a upozornit na jakékoli případné nesrovnalosti nebo možné problémy; pokud tak neučiní, odpovídá vždy za vzniklou škodu, tzn. zejména veškeré vícenáklady, ostatní případné nároky podle této smlouvy nejsou dotčeny. Zhotovitel je současně povinen předkládat objednateli písemně ke schválení seznam objednávaných atypických výrobků, osvědčení o jakosti použitých (objednávaných) materiálů, vzorky materiálů, povrchových úprav, včetně barevnosti, a to vždy v dostatečném předstihu za dodržení řídicího harmonogramu realizace díla jednotlivých objektů. Objednatel má po předložení právo vždy ve lhůtě následujících pěti pracovních dnů dát zhotoviteli závazný pokyn k záměně materiálu nebo výrobku.
 41. V případě materiálů nebo výrobků, u nichž lze předem předpokládat delší objednávací dobu, bude postupováno na základě schváleného (případně aktualizovaného) řídicího harmonogramu realizace díla jednotlivých objektů s tím, že objednateli musí být vždy zachována lhůta pěti kalendářních dnů ke kontrole a vydání případného pokynu k záměně materiálu nebo výrobku. Zhotovitel přitom odpovídá za to, že jím navržený a schválený (aktualizovaný) řídicí harmonogram realizace díla jednotlivých objektů stanoví termíny závazné objednávky takových materiálů nebo výrobků tak, aby objednatel měl vždy k dispozici uvedenou lhůtu a současně nebyl narušen plynulý postup realizace díla a postup podle řídicího harmonogramu jednotlivých objektů.
 42. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 14 dnů. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
 43. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
 44. TDI objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. TDI objednatele má oprávnění k příkazu přerušení prací v případě porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku

- škod. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDI.
45. Zhotovitel je povinen průběžně shromažďovat, průkazně evidovat (vést písemný seznam) a průběžně předkládat TDI ke kontrole dokladovou část díla v průběhu celé doby svého plnění. To se takto výslovně vztahuje i na přejímkové doklady (např. atesty, certifikáty, doklady o likvidaci odpadů apod.), které budou objektivně dostupné již v době zhotovování díla.
46. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že výstavba bude probíhat i v bezprostředním sousedství užívaných obytných objektů a že příjezdové komunikace na stavenišťe jsou zároveň užívány veřejností. Zavazuje se proto ve zvýšené míře a při respektování místních poměrů dbát o to, aby osoby v sousedství nebyly nad zcela nezbytnou míru obtěžovány zhotovováním díla. Zhotovitel musí při realizaci díla respektovat tu skutečnost, že v místě stavby je zakázáno vykonávat jakoukoli činnost v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin, v sobotu a neděli v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. Zhotovitel musí na svůj náklad a s přihlédnutím k aktuálním podmínkám (počasí) realizovat veškerá rozumná opatření zejména ke snížení hlukosti, prašnosti, znečištění vozovek komunikací v místě, resp. zajištění neprodleného úklidu vozovky apod. Jakékoli stížnosti nebo připomínky adresované přímo jemu okamžitě sdělí objednateli (TDI) a bude plnit jejich související pokyny, a to i v souvislosti s vydanými úředními rozhodnutími a stanovisky.
47. Zhotovitel ve stanoveném termínu před zahájením přejímky díla odevzdá objednateli kompletní dokladovou část každé části díla včetně seznamů dokladů, včetně projektu skutečného provedení předmětu každé části díla a předání díla objednatelem investorovi v rozsahu a seřazenou podle této smlouvy a to, není-li u konkrétní dokumentace uvedeno jinak, ve třech kompletních vyhotoveních v papírové formě a v jednom kompletním vyhotovení v elektronické formě (nosič CD, DVD) v běžně používaném formátu a formě umožňující editaci (DWG, DGN a PDF).
48. Zhotovitel odevzdá dokladovou část díla objednateli s členěním po jednotlivých stavebních oddílech určených projektovou dokumentací, s přesným seznamem odevzdané dokladové části stavebního oddílu, podle kterého bude i odevzdaná dokladová část každé části díla v tištěné podobě v pevném a tvrdém fasciklu (šanonu) jasně a zřetelně zatříděna.
49. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu jeho činnosti bude na stavbě přítomen odpovědný zástupce, (stavbyvedoucí nebo jinak označená osoba), který je uveden ve smlouvě nebo je dodatečně písemně odsouhlasen objednatelem.
50. Zhotovitel se zavazuje, že organizování a koordinace jeho činnosti na stavbě bude zabezpečeno kvalifikovaným řídícím pracovníkem. Pokud nebude toto zajištěné a práce z tohoto důvodu nebudou prováděné v požadovaných termínech a kvalitě, vyzve písemně objednatel zhotovitele, aby tohoto pracovníka vyměnil. Pokud nedojde k výraznému zlepšení v postupu a kvalitě prací nebo k výměně zástupce zhotovitele na stavbě do 24 hodin od výzvy, zajistí dočasné řízení prací zhotovitele objednatel. Náklady za tuto činnost budou v plné výši vyúčtovány objednatelem zhotoviteli a budou započteny na pohledávky zhotovitele, a to i nesplatné.

XIV.

Předání díla

1. Dílo, které má být provedené, je určené co do povahy a rozsahu touto smlouvou, projektovou dokumentací pro provedení stavby každé části díla, veškerou investorskou a schválenou výrobní a dílenskou dokumentací, dalšími přílohami k této smlouvě, veškerými navazujícími nebo aplikovatelnými českými právními předpisy, aplikovatelnými technickými, hygienickými případně environmentálními normami, které

- se takto na základě dohody stran pokládají ohledně předmětu díla za závazné. Není-li ve smlouvě ujednáno něco jiného, platí, že předmět díla musí úplně vyhovovat všem těmto podkladům, má-li být považován za dokončený a bezvadný.
2. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
 3. Dokončené dílo, zhotovené řádně v souladu s jeho specifikacemi ve smlouvě, bude splněno jeho protokolárním předáním objednateli a zároveň převzetím objednatelem. Ke splnění povinnosti zhotovitele řádně ukončit (dokončit) dílo dochází písemným prohlášením oprávněného zástupce objednatele v písemném zápise o předání a převzetí díla, že dílo přejímá.
 4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
 5. Objednatel se zavazuje bezvadné a včas dokončené dílo převzít a dohodnutou cenu díla zaplatit v případě, že dílo (předmět díla) je ve smyslu této smlouvy úplné a nevykazuje žádné vady a nedodělky. Předání a převzetí proběhne na základě písemného předávacího protokolu.
 6. Zhotovitel je povinen v předávacím řízení předat objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, certifikáty a provést zaškolení obsluhy (vše v českém jazyce a podle platných předpisů v ČR, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak):
 - a) dokumentaci se záznamem všech změn podle skutečného stavu provedených prací ve dvou vyhotoveních,
 - b) dokumentaci skutečného provedení stavby (díla) v 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální,
 - c) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla vč. fotodokumentace,
 - d) geodetické zaměření stavby ve trojím vyhotovení (1*CD+ 3*listinná podoba), předaná dokumentace bude opatřena podpisem a razítkem úředně oprávněné autorizované osoby podle § 13 písmeno c), zákona č. 200/1994 Sb., zákon o zeměměřictví, po provedení majetkoprávního vypořádání
 - e) stavební deník,
 - f) geometrické plány pro zřízení služebností, včetně výměr ochranných pásem dle zákona 274/2001 Sb.,
 - g) doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy, označené názvem stavby
 - h) předání pozemků majitelům a uživatelům,
 - i) kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastnický a správci,
 - j) doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měření, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy,
 - k) předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení,
 - l) dokumenty vyplývající z podmínek Stavebního povolení vyjma žádosti o vydání kolaudačního souhlasu,
 - m) fotodokumentaci z průběhu realizace Díla, zejména prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté,
 - n) dokumentaci skutečného provedení Díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, a 1x v datové formě (na CD ROM) ve formátu PDF, DGN a DWG.
 7. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - do Projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění Díla,

- části Projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změny proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
8. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
- a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
 - j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přejímá,
 - k) datum a místo sepsání zápisu,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
9. Součástí předávacího řízení bude i dodání protokolů o provedení zkoušek, revizí a dokladů o likvidaci odpadů dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a zkolaudování díla. Zhotovitel se zavazuje k zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 91/2016 Sb., v platném znění - prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, včetně atestů materiálů a výrobků pro styk s pitnou vodou.
- Objednatel je oprávněn při předání a převzetí a před kolaudací požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek, s udáním důvodu, pro který je požaduje udělat, a termínu provedení.
10. Zhotovitel prohlašuje, že má k provedení všech dohodnutých prací potřebná oprávnění a vedení prací zajistí osobami odborně způsobilými.
11. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 6. tohoto článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.
12. Podmínkou zahájení řízení přejímky je předání kompletní dokladové části díla včetně úplného seznamu dokladů zhotovitelem objednateli (TDI) včetně prohlášení, že byly provedeny eventuální opravy sousedních objektů a komunikací, a to nejpozději deset pracovních dnů před plánovaným termínem zahájením přejímky díla. V případě prodloužení zhotovitele se splněním tohoto termínu se termín zahájení přejímky díla posouvá na desátý pracovní den od skutečného předání, pokud objednatel neurčí jinak.
13. Pokud nepředloží zhotovitel ve sjednané formě kompletní dokladovou část ke každé části díla včetně seznamu dokladů, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné předání.
14. Pokud dílo v době odevzdání a převzetí vykazuje vady nebo nedodělky, objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo až do dne úplného odstranění vad a nedodělků. V případě, že by zhotovitel neodstranil vady a nedodělky ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad a nedodělků třetí osobě a od zhotovitele požadovat úhradu nákladů z toho vyplývajících.

15. Objednatel se může rozhodnout dílo převzít i tehdy, pokud dílo bude v době předání a převzetí vykazovat drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit nebo rušit jeho užívání k zamýšlenému účelu. V takovém případě dohodne objednatel se zhotovitelem termíny, v kterých budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Nedojde-li k dohodě, má objednatel právo určit tyto termíny jednostranně, pouze s přihlédnutím k technickým možnostem jejich odstranění (tedy není zejména povinen brát v potaz organizační nebo finanční důvody či okolnosti na straně zhotovitele).
16. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
17. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
18. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.
19. Užívání díla, příp. jeho části, objednatelem nebo zhotovitelem před jeho předáním je věcí dohody stran ve formě dodatku smlouvy. Z předčasného užívání stavby nebo díla však nelze dovozovat řádné dokončení díla, možnost nerušeného užívání díla k zamýšlenému účelu nebo splnění povinností podle této smlouvy obecně. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich ekonomických poměrů.
20. Pro účely této smlouvy znamená vyšší moc takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Takovými událostmi jsou zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy apod. Vyšší mocí není selhání poddodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z důvodů shora uvedených.
21. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku druhou smluvní stranu. Pokud smluvní strana odvolávající se na vyšší moc v uvedené lhůtě neoznámí druhé smluvní straně vznik situace vyšší moci a její příčiny, nemůže se na vyšší moc účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace vyšší moci nenastala. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

XVV.

Záruka za dílo

1. Dílo musí zejména svým rozsahem a kvalitou odpovídat veškerým podmínkám této smlouvy, kompletní projektové dokumentaci definované v odstavci 3.1 a v příloze č. 1 této

smlouvy včetně technických standardů (technických řešení) ve smyslu této smlouvy, objednatel schválí dílenskou a výrobní dokumentaci zhotovitele, kterou zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu před zahájením výroby a v souladu s řídicím harmonogramem realizace díla jednotlivých objektů, případně montáže jednotlivých prvků, (seznam, národní specifikace ČSN-EN, DIN, apod.) technických a hygienických norem, podle kterých bude dílo realizováno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky za jakost celého díla v délce 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců dodávky a na technologie. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
4. Vady zjištěné na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Práce a dodávky spojené s odstraňováním záručních vad budou zhotovitelem provedeny na jeho vlastní náklady. O odstranění oznámených vad na díle v záruční době bude sepsaný samostatný zápis, s uvedením veškerých provedených prací a dodávek, které byly na předmětu díla provedeny, a který bude potvrzen zástupcem objednatele, případně konečného uživatele díla.
6. Na základě zaslaného zápisu a případné kontroly na místě, bude objednatel řádně provedené odstranění vady na díle v záruční době zhotoviteli potvrzeno.
7. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí kompletního odzkoušeného díla mezi objednatel a zhotovitelem.

XVI.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Vada (její oznámení) bude objednatel nejříve uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se závada projevuje.
2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatel v záruční lhůtě bude zahájeno v nejkratší možné době, nejpozději do 24 hodin, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno co nejrychleji. Zhotovitel se zavazuje uhradit všechny náklady a škody. V případě nenastoupení na odstranění vad je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.
3. Pokud odstranění vytčené záruční vady není objektivně technicky možné v uvedených termínech, dohodne termín odstranění vady objednatel se zhotovitelem. Nedojde-li k dohodě, má objednatel právo určit termín jednostranně, pouze s přihlédnutím k technickým možnostem odstranění vady (tedy není zejména povinen brát v potaz organizační nebo finanční důvody či okolnosti na straně zhotovitele).
4. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

6. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do 14 dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady včetně napojení na potřebná média. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel protokolárně předá objednateli. Na opravenou vadu poskytne zhotovitel stejnou záruku, jako je záruka na celé dílo.
9. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši a to do 14 dnů od jejich uplatnění objednatelem a za souhlasu zhotovitele.
10. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady na díle v dohodnutých (určených) termínech nebo nebude dohodnutý písemně jiný postup, má objednatel právo zajistit odstranění vytčených vad náhradním dodavatelem (zhotovitelem) podle vlastní úvahy. Všechny náklady objednatele v souvislosti s odstraňováním vad, zvýšené o paušální režijní náklady objednatele ve výši 10 % z přímých nákladů na odstraňování vad náhradním dodavatelem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli a zhotovitel má povinnost tyto částky neprodleně objednateli uhradit.
11. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni protokolárního předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem předá objednateli jmenovitý seznam zástupců zhotovitele zodpovědných za odstraňování reklamovaných vad v záruční době s uvedením veškerých kontaktů (telefonních čísel a e-mailových adres), na které bude možno nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit uplatněné reklamované vady (včetně vad vytčených konečným uživatelem či uživateli díla). Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruk seznam (kontakty) průběžně a vždy bez zbytečného odkladu aktualizovat.

XVII.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne ukončení a předání díla objednateli.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne, kdy nebezpečí škody přechází na objednatele, tj. dnem předání a převzetí díla nebo jeho části do předčasného užívání, jdou k tíži zhotovitele.
5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, odpovídá zhotovitel a je povinen hradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží atd.
6. Zhotovitel se zavazuje, mít uzavřenou a po celou dobu trvání závazku účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy ve výši 3.000.000,- Kč. Tato pojistnou smlouva je přílohou této smlouvy.
7. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
9. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
10. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojišť dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je

- povinen na požádání předložit Objednateli.
11. Zhotovitel je povinen dále zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky
 12. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
 13. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
 14. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVIII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje k propčení smluvní pokuty objednateli za prodlení s dokončením a předáním díla, a to ve výši 10.000, - Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí. Jednotlivé etapy díla se považují za dokončené a předané podpisem dílčích protokolů o předání a převzetí.
2. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 % (jedno procento) ze sjednané ceny díla bez DPH, pokud v rámci realizace zakázky zjistí, že zhotovitel neudrží pojištění na sjednaná rizika nebo v nutném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý i jen započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel:
 - nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku;
 - nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke stavbě;
 - nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
 - nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDÍ;uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 4.000, - Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.
6. Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč.
7. Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Dopravní stavby“, uhradí zhotovitel objednateli za každý den realizace stavby bez vedení a řízení stavby autorizovanou osobou smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč.
8. Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné v průběhu prací na základě písemných upozornění TD objednatele v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč.

9. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 15 dnů od vystavení faktury. Objednatel má právo jednostranně započíst vlastní pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele.
10. Zhotovitel nemůže postoupit jakákoliv práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy včetně postoupení nebo zastavení pohledávek za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele potvrzeném výhradně jeho statutárním orgánem. Bez takového souhlasu jde o postoupení pohledávek odporující dohodě s dlužníkem.
11. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištění smluvní pokutou.
12. Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči zhotoviteli se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,015 % denně z dlužné částky.
13. Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.
14. Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

XIX.

Poddodavatelé

1. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
3. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení tohoto postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč za každé takové porušení. Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
4. Změny poddodavatelů podléhajících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nespĺňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč za každé takové porušení. Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
5. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
6. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.

7. Poddodavatelé jsou povinni dodržovat pokyny koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování. Včasné a řádné informování zhotovitele a jeho prostřednictvím koordinátora BOZP o počtu svých pracovníků.
8. Zhotovitel zajistí v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Objednatel má právo provádět u pracovníků zhotovitele dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, v případě pozitivního výsledku této zkoušky nebo v případě odmítnutí zkoušky bude pracovník vykázán ze stavby. Opakované zjištění požívání alkoholických nápojů nebo omamných látek zhotovitele (tj. nejméně 2x je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy objednatelem.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
10. V případě, že zhotovitel využil poddodavatele dílčích stavebních prací pro realizaci jiných než objednatelům povolených stavebních prací, bude to důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy.

XX.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s § 219 zákona bude uzavřená smlouva a její případné dodatky, jakož i skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky po zákonem požadovanou dobu uveřejněna na profilu zadavatele (objednatele).
2. Nesjednají-li účastníci ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré informace týkající se díla, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou důvěrné. Tyto informace nesmí být zhotovitelem použity k jiným účelům než k provádění díla.
3. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.
5. Zhotovitel zodpovídá za všechny újmy, které vzniknou porušením jeho povinností stanovených v tomto článku a je povinen tyto v celém rozsahu nahradit. Pro každé porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto odstavci se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000, - Kč. Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
6. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
7. Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla při dodržení § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
8. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2001n. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě;
 - prodlení zhotovitele zahájením stavebních prací delším než 30 dnů od protokolárního předání staveniště;
 - prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů oproti stanovenému termínu;
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů;

- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona;
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění předmětu díla nevhodné, případně jiné než schválené materiály;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě nedodržuje postup podle schváleného projektu organizace výstavby;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se k BOZP, znečištění okolí včetně okolních komunikací, k pořádku na staveništi; k obtěžování okolí nebo narušování životního prostředí;
 - zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy;
 - zhotovitel nesplní ani v termínu dodatečně stanoveném objednatelem povinnost doručit platnou bankovní záruku nebo pojistnou smlouvu.
9. Objednatel má právo místo odstoupení od smlouvy písemně nařídit (vydat pokyn) zhotoviteli, aby dílo nebo jeho určitou část nadále neprováděl a strpěl, aby zbývající dílo nebo jeho určitou konkretizovanou část provedl sám objednatel nebo objednatelem zvolený náhradní zhotovitel. V takovém případě platí, že zaniká pouze závazek zhotovitele provést příslušnou část díla spolu s nárokem na úhradu za tuto příslušnou část díla, a zhotoviteli vzniká závazek uhradit objednateli neprodleně po vyčíslení (vyúčtování) veškeré náklady spojené s náhradním provedením díla zvýšené o paušální režijní náklady objednatele ve výši 5 % z přímých nákladů na provedení příslušné části díla náhradním zhotovitelem. Smluvní sankce (smluvní pokuty), náhrada škody a jiné nároky jsou tím nedotčeny.
10. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
12. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
13. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedoručí k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u místně příslušného soudu v České republice. Soudní řízení může začít před dokončením stavby nebo po něm. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění povinností smluvních stran.
14. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upravit vzájemná práva a povinnosti.
15. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
16. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

17. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
18. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
19. V případě rozporu mezi ustanovením vlastního textu této smlouvy o a jejími přílohami mají přednost ustanovení této smlouvy.
20. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
21. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
22. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
23. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, které by nahradilo kolizní ustanovení.
24. Zhotovitel prohlašuje, že má k provedení všech dohodnutých prací potřebná oprávnění a vedení prací zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel objednateli předal při uzavření smlouvy:
 - technologický postup prací s vazbou na zajištění bezpečnosti práce a vytipování veškerých rizik, které by mohly vzniknout v důsledku jeho činnosti;
 - veškeré dokumenty týkající se BOZP.
25. Přílohy: Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 – Harmonogram výstavby
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 – Pojistná smlouva

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tato smlouva byla projednána a schválena kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že smlouvu o dílo schválila Rada města Letovice na 38. schůzi Rady města Letovice konané dne 17.7.2020 usnesením číslo 2020-RM-38-06.

V Letovicích dne 20.8.2020

V Jihlavě dne 12.08.2020

starosta

ředitel oblasti Jih, COLAS CZ a.s.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 007 Letovice, ul. Boční a Střední - Oprava místní komunikace

Zadavatel: Město Letovice
Masarykovo náměstí 210/19
67801 Letovice
IČO: 00280518
DIČ: CZ00280518

Zhotovitel: GOLAS CZ a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			7 730 774,53
MON			0,00
Vedlejší náklady			47 892,00
Ostatní náklady			21 280,00
Celkem			107 269,00
			7 907 195,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 907 195,53 CZK
Základní DPH	21 %	1 660 811,00 CZK
Zaokrouhlení		0,47 CZK

Cena celkem s DPH 9 567 707,00 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
80 000	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	218 378,00	45 838,38	264 216,38	3
01	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	128 820,00	26 991,09	155 811,09	2
02	Dopravní značení	0,00	89 849,00	18 868,29	108 717,29	1
80 101	Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 1	0,00	2 104 484,93	441 937,84	2 546 422,77	27
01	Oprava místní komunikace úsek 1	0,00	1 636 844,88	343 895,42	1 980 740,30	21
02	Chodníky a sjezdy úsek 1	0,00	339 882,82	71 375,39	411 258,21	4
03	Odvodnění	0,00	77 237,23	16 219,82	93 457,05	1
04	Chráničky cest	0,00	60 700,00	10 647,00	61 347,00	1
80 102	Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 2, 3	0,00	3 447 869,91	724 818,80	4 172 688,71	44
01	Oprava místní komunikace úsek 2	0,00	2 457 031,07	515 976,52	2 973 007,59	31
02	Chodníky a sjezdy úsek 2	0,00	403 978,80	85 485,49	489 464,29	5
03	Oprava místní komunikace úsek 3	0,00	420 977,76	88 405,33	509 383,09	5
04	Odvodnění	0,00	111 882,18	23 518,26	135 400,44	1
05	Chráničky cest	0,00	60 700,00	10 647,00	61 347,00	1
80 103	Oprava místní komunikace ul. Střední	0,00	2 136 683,09	448 703,45	2 585 386,54	27
01	Oprava místní komunikace úsek 1	0,00	803 028,13	168 635,49	971 663,62	10
02	Chodníky a sjezdy úsek 1	0,00	199 038,40	41 798,08	240 836,48	3
03	Oprava místní komunikace úsek 2	0,00	741 425,83	155 699,38	897 125,01	9
04	Chodníky a sjezdy úsek 2	0,00	237 318,19	49 636,82	287 155,01	3
05	Odvodnění	0,00	105 174,74	22 088,70	127 263,44	1
06	Chráničky cest	0,00	60 700,00	10 647,00	61 347,00	1
	Celkem za stavbu	0,00	7 907 195,83	1 680 511,08	9 587 706,91	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřítazný díl	HSV			23 182,00	0

1	Zemní práce	HSV			231 285,32	3
11	Přípravné a příslušené práce	HSV			180 095,17	2
13	Hloubené výkopávky	HSV			28 982,12	0
16	Přemístění výkopku	HSV			1 331 413,84	17
17	Konstrukce ze zemin	HSV			44 431,48	1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			100 716,13	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			370 909,73	5
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			11 211,85	0
5	Komunikace	HSV			37 200,00	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			2 457 478,81	31
57	Kryty šáhtových a živičných komunikací	HSV			558 140,80	7
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			694 915,83	9
8	Trubní vedení	HSV			67 556,00	1
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			18 731,16	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			113 906,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			593 555,24	8
98	Bourání konstrukcí	HSV			1 582,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			59 186,51	1
M23	Montáže potrubí	MON			47 882,00	1
D98	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			798 185,13	10
VN	Vedlejší náklady	VN			21 280,00	0

ON	Ostatní náklady	ON			107 288,00	1
Cena celkem					7 907 195,53	100

Lebovitz, ul. Bočni a Střední - Opreva místní komunikace

Lebovitz, ul. Bočni a Střední - Opreva místní komunikace

Zpracováno programem BULPower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek						
S: 007	Latvica, ul. Boční a Sřední - Oprava místní komunikace					
O: SO 030	Vedlejší rozpočtové náklady					
R: 01	Vedlejší rozpočtové náklady					
		MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
P.C. Číslo položky	Název položky					
	Náklady na odvoz materiálu před vstupem nepovolených osob, včetně příslušného značení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provedení prací z hlediska požární ochrany (požární hlášení) a z hlediska provozu obvodních provozů (provozů dopravního Města).		1,00000	4 832,00	4 832,00	
9 005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technických naměrů předpokládaných záměrů a návrhů stavebních konstrukcí nebo stavebních prvků	Bodový	1,00000	14 493,00	14 493,00	
10 005241010R	Dokumentace stavebního provedení náklady na vytvoření dokumentace stavebního provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném množství	Bodový	1,00000	28 982,00	28 982,00	
11 005241020R	Geodetická zaměření stavebního provedení náklady na provedení stavebního zaměření stavby v roz. sčtu naměřením pro zřízení do kabele naměřením					
Celkem					128 528,00	

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice, ul. Boční a Sřetní - Oprava místní komunikace

Vedlejší rozpočtové náklady

Dopravní značení

S: 007	Letovice, ul. Boční a Sřetní - Oprava místní komunikace
O: SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady
R: 02	Dopravní značení

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Can.	Can. stavba / platnost
Díl: 0	Nepřifazovaný díl							
1	40440001R	připevnění k dopr. značení sloupků Fe 80 podřizovaný, délka 2000 mm	kus	8,00000	2 319,00	23 192,00		
2	40440001R	připevnění k dopr. značení kotvení poříz. pr.80, vřetování bez kotvených šroubů	kus	8,00000	250,00	2 000,00	RTS 20V I	RTS 20V I
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
3	01400111R00	Označení a montáž svítlých dopravních značek sloupků, do betonového základu, nové značení : 3	kus	16,00000	160,00	2 560,00	RTS 20V I	RTS 20V I
4	01672111R00	způsob označení odboje značení : 7						
		Vodorovné značení ležící svislého barvou, sloupků, zábr., stěh., špek., náhled, přechodů, spoj.	m2	6,00000	3 334,00	20 004,00	RTS 20V I	RTS 20V I
5	01672111R00	6						
		Přechodové značení pro vodorovné značení pro sloupky, zábr., stěh., špek., náhled, přechodů	m2	6,00000	453,00	2 718,00	RTS 20V I	RTS 20V I
6	025-JNDS	slučovací barvou náčes provlékné z měřicího železa						
7	026-JNDS	Značka dopr. zna. IZ 5b						
8	404400041R	Značka dopr. zna. IZ 5b	kus	2,00000	4 445,00	8 890,00	Vlastní	Vlastní
		značka dopravní svislého; Informační provozní IP2-7; bar. červená; 600x300 mm; povrch s dvoj. lakov. ohybem, reflexní fólie 1.1; zábr. 7 let	kus	2,00000	4 445,00	8 890,00	Vlastní	Vlastní
Díl: 96	Bourání konstrukcí							
9	00000001R00	Odstěrkování svítlých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL, postak	kus	7,00000	238,00	1 666,00	RTS 20V I	RTS 20V I
		s odštěrkem na stěhu na vzdálenost do 20 m nebo s náborem na dopravní prostředek						
Celkem							89 849,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovice, ul. Boční a Sřediční - Oprava místní komunikace
O: SO 101	Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 1
R: 01	Oprava místní komunikace úsek 1

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čarík	Can. soustava / platba za
Díl: 1	1	122202020R00	Zemní práce Odkopávky a prokopávky pro sítě v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemíslením výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. výkop na plán se srovnací: 014,72 odkopací seřadil: -700,02 m3, 05 odkopací karmatino: -700,02 m3, 15	m3	458,59000	100,00	45 859,00	45 859,00	RTS 20/1
	2	122202020R00	Odkopávky a prokopávky pro sítě v hornině 3 příplatek za lepkavost horniny s přemíslením výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	140,87890	25,00	3 521,97	3 521,97	RTS 20/1
			460,000 m3				49 380,97		
Díl: 11	3	113108121R00	Přípravné a přidružené práce Rozesírání dlažeb, pívních kamenných pro pák a jakýmkoli ložem a výplň opěr z betonových nebo kamenných dlažeb nebo tvorak s přemíslením lože na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek odstranění příkopy: 131,39 m3, 25	m2	32,83750	34,00	1 116,46	1 116,46	RTS 20/1
	4	11310815R00	Odstranění podkladů nebo krytí z kamene hrubého drceního, v ploše jednotlivé nad 50 m2, hrubá vrstva 150 mm	m2	760,62000	21,00	16 383,02	16 383,02	RTS 20/1
	5	11310840SR00	Odstranění podkladů nebo krytí železobetonu, v ploše jednotlivé nad 50 m2, hrubá vrstva 80 mm	m2	760,62000	16,00	12 170,92	12 170,92	RTS 20/1
	6	113202111R00	Výšledek obrub z keramických nebo obrubníků sádkových s vyrovnáním lože, s přemíslením lože na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 130,39+131,36	m	267,71000	58,00	15 516,18	15 516,18	RTS 20/1
	7	113203111R00	Vytváření obrub z dlažebních kostek s vyrovnáním lože, s přemíslením lože na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 130,39+131,36	m	7,58000	65,00	492,70	492,70	RTS 20/1
Díl: 13	8	132201110R00	Hloubené vykopávky Hloubení rýh šířky do 60 cm do 60 m3, v hornině 3, hloubená obrub zapouzdření a uzavření dna do příčepového profilu a opěrky, s přemíslením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podkladu ovy výřez nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek rýha pro trávku: 122,00 m3, 40,45	m3	22,28420	329,00	7 324,92	7 324,92	RTS 20/1

22,28420

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovice, ul. Boční a Střední - Oprava místní komunikace
O: SO 101	Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 1
R: 01	Oprava místní komunikace úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Číslo	Can. soustava / platnost
Díl: 16	9 162701103R00	Přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 10 000 m	m3	480,16380	230,00	235 300,73	800-1	RTS 20/1
po sčtu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez nákladní výkopku, avšak se sčítáním bez rozjezdů,								
				480,32360		139 247,80		
				-0,16000				
10	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 započítaných 1 000 m přes z horniny 1 až 4	m3	480,16380	19,00	6 722,29	800-1	RTS 20/1
po sčtu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez nákladní výkopku, avšak se sčítáním bez rozjezdů,								
Příplatek za sčítání horniny 1- 4								
Díl: 17	12 167101103R00	Konstruktce za zemin Nakládání, sčítání, přemístění neseběžného výkopku potrubní výkopku	m3	450,16380	311,00	140 330,94	800-1	RTS 20/1
				21,76				
				0,16000	19,00	7,88	800-1	RTS 20/1
				0,16000				
				0,16000	19,00	14,08	800-1	RTS 20/1
Ukládání odpadů do nábytků zeminých a uzavírání povrchu nábytků z hornin souvazných a přilepování nábytků zeminých v průměrech výhledů zhoustet Proctor-Standard								
				na 95 % PS				
a rozptýlením sypaniny ve vrtáčkách a s hrubým urovněním,								
Díl: 18	14 160402111R00	Povrchové úpravy terénu Zalézaní trávniku parčíkové výměrou v rovině	m2	68,79000	34,00	2 350,00		RTS 20/1
				68,79000				
15	161101102R00	Úprava ploch v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštění vyrovnění výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 8	m2	847,19200	15,00	12 707,88	800-1	RTS 20/1
				757,9				
				(127,5+127,62)0,35				
				767,80000				
				68,20200				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovice, ul. Boční a Střední - Oprava místní komunikace	
O: SO 101	Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 1	
R: 01	Oprava místní komunikace úsek 1	

			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Canik	Can. soustava / plášťnost RTS 20/I
P.č.	Číslo položky	Název položky						
16	18130111R00	Respektování a určení směru v rovině v souvislé ploše přes 500 m ² , šoufka vnější do 100 mm	m ²	93,75000	44,00	4 125,00	800-1	RTS 20/I
s přilepením nábíječky plynového nebo dopravního stávkového na místě poškození do 30 m, v rovině nebo ve směru do 1 : 8,								
17	185804312R00	Zemní rovinu plochy nad 20 m ²	m ³	4,88750	56,00	273,63		RTS 20/I
18	00672400R	směs betonová, pro betonovou zvlášť	kg	2,81250	139,00	390,94	SPCM	RTS 20/I
19	10384200R	beton pro pozemkové úpravy	m ³	9,37500	940,36	8 828,27	SPCM	RTS 20/I
93,750,1								
DJ: 2		Zakládání a zvláštní zakládání				97 209,84		
20	21071110R00	Opodkladění šebest z geotextilu o tloušťce do 1 : 2,5	m ²	210,27300	26,00	4 206,48		RTS 20/I
21	21280111R00	Výpočt odsočňov. šlechet 16 mm, kraj. šlechetový	m ³	20,20154	781,00	15 816,45		RTS 20/I
22	212753115R00	Přestavba drenážní trubky materiálu ocelové pleťové drenážní trubky do 125, bez kabe	m	123,89000	12,00	1 486,68	827-1	RTS 20/I
23	212753511R00	Přestavba drenážní trubky materiálu ocelové pleťové drenážní trubky do 125, bez kabe	kus	2,00000	9,00	18,00	827-1	RTS 20/I
24	200671211R00	Zřízení vlny z geotextilu na upraveném povrchu šířky do 1,5, šířka od 0 do 3 m	m ²	1 684,39400	14,00	23 581,39	800-2	RTS 20/I
25	0035-QIM	geotextil fórní separační, šlechet, výztužná PP proutek v šíři 4030m	m ²	947,19200	16,00	15 154,72		Vlastní
26	0035-QIM	geotextil fórní separační, ocelová, šlechet, drenážní PP 400g/m ²	m ²	947,19200	35,00	33 151,76		Vlastní
27	20011224AR	betonová pleťová drenážní PVC; ocelová, perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm	m	123,89000	67,00	8 310,53	SPCM	RTS 20/I
28	20011327 AR	základ DN 125,0 mm	kus	2,00000	34,00	68,00	SPCM	RTS 20/I
29	07300025R	geotextil PP, PES; kufce drenážní, separační, ocelová, výztužná, šlechet, pleťová kufce	m ²	210,27300	14,00	2 943,82	SPCM	RTS 20/I
DM: 58	Podkladní vlny komunikací a zpevněných ploch							
								706 764,39

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovice, ul. Boční a Sřední - Oprava místní komunikace
O: SO 101	Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 1
R: 01	Oprava místní komunikace úsek 1

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čerák	Can. soustava / platnost
30 50486111R74	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zahuštěním hrubo 0-08 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	1 694,39400	130,00	233 824,89	822-1	RTS 20/1
757,9							
(127,5+127,8270,38							
sazba pláň : 047,192							
31 505141211R00	Podklad z kameniva ohraničeného asfaltem ACP 10+ až ACP 22+, v pruhu šířky plus 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 60 mm	m2	757,90000	281,00	212 989,90	822-1	RTS 20/1
s rozprostřením a zahuštěním							
32 50722114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C30/30, tloušťka po zhuštění 180 mm bez ohraničení opěr, s rozprostřením a zahuštěním, ochranným povrchem podkladu vodou	m2	757,90000	324,00	246 591,20	822-1	RTS 20/1
Místní infiltrční kanalizační omezení v množství 1 kg/m2							
Díl: 57	Kryty štěrkových a živých komunikací	m2	757,90000	15,00	11 368,50	822-1	RTS 20/1
34 57231110R00	Povrch živinový spojený bez potupu kamennou z cementu, v množství od 0,3 do 0,6 kg/m2	m2	757,90000	12,00	9 094,80	822-1	RTS 20/1
35 577132111R00	Bedna mělkový s rozprostřením a zahuštěním v pruhu šířky plus 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy plus 1000 m2	m2	757,90000	942,00	183 411,80	822-1	RTS 20/1
Díl: 8	Trubní vedení						
36 580331111R00	Výtlaková oprava účinného vstupu nebo vstupu do 20 cm zvýšením potrubí ohraničením dvovrstevného krytu, podkladu, nadzemní nebo přímky s odříznutím výhledových hran do 3 m, zrušením plochy nadzemní cementovou potrubní vložky v místě provedené výtlakové opravy,	kus	3,00000	1 767,00	5 301,00	822-1	RTS 20/1
37 580421111R00	Výtlaková oprava účinného vstupu nebo vstupu do 20 cm zvýšením krytu šlapky ohraničením dvovrstevného krytu, podkladu, nadzemní nebo přímky s odříznutím výhledových hran do 3 m, zrušením plochy nadzemní cementovou potrubní vložky v místě provedené výtlakové opravy,	kus	11,00000	185,00	10 835,00	822-1	RTS 20/1
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	m	128,00000	270,00	51 692,40		
38 517002111R00	Omezení šířky nebo ohraničení okružníka okružního, s boční optikou z řadu prostého, do kůle z betonu prostého C 12/16	m	128,00000	270,00	34 560,00	822-1	RTS 20/1
s dvojnásobnou hranou po kůle tl. 80-100 mm.							

Zpracováno programem BULDPower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovice, ul. Boční a Sítěrní - Oprava místní komunikace
O: SO 101	Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 1
R: 01	Oprava místní komunikace úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Číslo / soustava / platnost RTS 201
39	619731122R00	Zarovnání výškové plochy podkladu nebo krytu žlutě, šedě přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněná plocha	m	12,22000	230,00	2 810,00	822-1
40	60217472R	obrubník eliníční materiálu beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	104,03000	101,00	10 507,03	SFCM
41	60217476R	obrubník eliníční materiálu beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	17,17000	80,00	1 373,36	SFCM
42	60217480R	obrubník eliníční materiálu beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 100,0 mm; barva šedá	kus	4,04000	283,00	1 143,32	SFCM
43	60217481R	obrubník eliníční materiálu beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 100,0 mm; barva šedá	kus	4,04000	283,00	1 143,32	SFCM
Díl: 99		Stavení přestupní hrany				13 256,49	
44	60226111R00	Přestupní hrana betonová a leštěná, kryt šedý, výškový dle výkresu	t	1	13 256,49	13 256,49	822-1
Díl: D96		Přestupní hrana a vybourání hrany				32 007,00	
45	67002213R00	Vodorovná doprava eutí po suchu bez nákladu, na 30 sjezdů a hrubým usazením sp. vzdálenost do 1 km	t	842,31556	38,00	32 007,00	822-1
46	67002216R00	Vodorovná doprava eutí po suchu přípravek k omě z kladby dle výkresu 1 km plus 1 km	t	421,16778	11,00	4 632,84	822-1
47	67002216R00	Vodorovná doprava eutí po suchu přípravek k omě z kladby dle výkresu 1 km plus 1 km	t	421,16778	11,00	4 632,84	822-1
48	67002216R00	Vodorovná doprava eutí po suchu přípravek k omě z kladby dle výkresu 1 km plus 1 km	t	421,16778	11,00	4 632,84	822-1
49	67002216R00	Vodorovná doprava eutí po suchu přípravek k omě z kladby dle výkresu 1 km plus 1 km	t	421,16778	11,00	4 632,84	822-1
50	67002216R00	Vodorovná doprava eutí po suchu přípravek k omě z kladby dle výkresu 1 km plus 1 km	t	421,16778	11,00	4 632,84	822-1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovice, ul. Boční a Sřediní - Oprava místní komunikace	
O: 90 101	Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 1	
R: 02	Chodníky a sjezdový úsek 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Canik	Can. soustava / platnost
Díl: 1	1	Zemní práce	m3	82,51100	160,00	8 869,93		RTS 20/1
	1.12202202R00	Odkopávky a prokopávky pro sítě v horně 3 přes 100 do 1 000 m3				8 261,10	800-1	RTS 20/1
		s přemístěním výkopů v příčných průřezích na vzdálenost do 15 m seče s naložením na dopravní prostředek.						
		26970,33						
		odpočet sml.: -257,1970,05						
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro sítě v horně 3 příplatek za lepivost horniny	m3	24,75330	26,00	618,98	800-1	RTS 20/1
		s přemístěním výkopů v příčných průřezích na vzdálenost do 16 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		82,51170,3						
Díl: 11	3	Přípravné a přídržné práce	m2	257,18000	16,00	4 114,88		RTS 20/1
	3.11310840R00	Odsazení podkladů nebo ložů žvýčkových, v ploše jednotlivě nad 60 m2, bouřková vrstva 50 mm				4 114,88	802-1	RTS 20/1
		50 744,26						
Díl: 16	4	Přemístění výkopů	m3	82,51100	260,00	21 452,60		RTS 20/1
	4.162701100R00	Vodorovné přemístění výkopů z horní 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 10 000 m				1 155,15	800-1	RTS 20/1
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopů, svátek se sčítáním bez rozhrnutí,						
		Vodorovné přemístění výkopů příplatek k ceně za každý čtvereční 1 000 m přes	m3	82,51100	14,00	1 155,15	800-1	RTS 20/1
		10 000 m						
		z horní 1 až 4						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopů, svátek se sčítáním bez rozhrnutí,						
		Poplatek za skládání horní 1-4	m3	82,51100	311,00	25 860,92	800-1	RTS 20/1
Díl: 18	7	Povrchové úpravy terénu	m2	317,90000	15,00	4 768,50		RTS 20/1
	7.181401102R00	Úprava plochy v zářezích v horně 1 až 4, se zvláštním				4 768,50	800-1	RTS 20/1
		vyrovnaním výškových rozdílů, plocha vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
Díl: 56	8	Podkladní vrstva komunikací a zpevněných ploch	m2	317,90000	158,00	50 228,20		RTS 20/1
	8.88408111R12	Podklad ze štěrku 0-32 mm, bouřková vrstva 0-32 mm, bouřková po zvláštní 200				50 228,20	802-1	RTS 20/1
		mm						
		26971,1						
Díl: 59		Dřezby a předělovky komunikací				151 464,28		

Položkový soupis prací a dodávek

Letavice, ul. Boční a Sřediční - Oprava místní komunikace

Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 1

Chodníky a sjezdy úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Číslo	Číslo	Číslo
	9	502215041R00	Místní zámková dlažba do tříh šouřička dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kamenné dlažby, s vyplněním spár, s dvojitým leštěním a se současným přibýváním materiálu na ložnici, s dodáním směsi pro 274+15	m2	288,00000	253,00	67 367,00	822-1	RTS 20/1
10	50221113R00	Podkladní zámková dlažba šouřičky 80 mm 120*2,0*2,0+2,0*2,0+4*2,0	m	152,40000	148,00	22 555,20	822-1	RTS 20/1	
11	50221517R	dlažba betonová okružní, okružní, lože; l = 200 mm; š = 100 mm; š. 80,0 mm 274+1,05	m2	287,70000	200,00	57 540,00	SPCM	RTS 20/1	
12	50221005R	dlažba betonová okružní, okružní, povrch neštěp; čarvené; l = 200 mm; š = 100 mm; š. 80,0 mm 16+1,05	m2	18,78000	250,00	4 032,00	SPCM	RTS 20/1	
Dř: 91		Doplňující práce na komunikaci		15,75000					
13	91706211R00	Osazení okružního nebo čtvercového okružního okružního, s boční oporou z betonu protáhlého, do lože z betonu protáhlého C 12/15 s dodáním směsi pro lože š. 80-100 mm, 16+05+35+0+9	m	128,00000	270,00	34 560,00	822-1	RTS 20/1	
14	50217421R	okružní čtvercový materiálový lože; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 16+1,01	kus	16,16000	188,00	1 438,24	SPCM	RTS 20/1	
15	50217472R	okružní okružní materiálový lože; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 65+1,01	kus	65,65000	101,00	6 630,85	SPCM	RTS 20/1	
16	50217476R	okružní okružní materiálový lože; l = 1000,0 mm; š = 1000,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá 63+16+4+4+4+9+1,01	kus	35,35000	59,00	3 146,15	SPCM	RTS 20/1	
17	50217480R	okružní okružní materiálový lože; materiálový lože; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá 6+1,01	kus	6,00000	283,00	1 714,80	SPCM	RTS 20/1	
18	50217481R	okružní okružní materiálový lože; materiálový lože; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	6,00000	283,00	1 714,80	SPCM	RTS 20/1	

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovice, ul. Boční a Sřední - Oprava místní komunikace
O: SO 101	Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 1
R: 02	Chodníky a sjezdy úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
					6,00000	2 778,44		
Díl: 00		Stavení místní přesun hmot	t	1	252,58574	11,00	2 778,44	RTS 20/1
10	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažebními jednotkami délky objektu vodorovně do 200 m			252,58574			
		140,1835+79,4493+92,94261				17 709,49		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	t	1	262,88800	36,00	10 750,12	RTS 20/1
20	979062213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez vložení, srovnání a hrubým urovněním na vodorovně do 1 km			262,88800		311,16	RTS 20/1
		28,28595*10						
21	979062216R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý dělí zpočátku 1 km plus 1 km			28,28595	92,00	3 782,54	RTS 20/1
22	979062212R00	Poplatek za skládání obalového materiálu			28,28595	133,00	2 885,56	RTS 20/1
23	979062212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m			28,28595	102,00	2 885,56	RTS 20/1
						339 682,82		
		Celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

Letovka, ul. Boční a Sředič - Oprava místní komunikace

Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 1

Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Číslo	Cen.
Díl: 1		Zemní práce						
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v horní 3, tloušťkou stěny zpevněných i nezpevněných, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádů, s případně nutným přeložením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopě, a přeložením výkopu na příslušném tvaru na vzdálenost do 5 m od podkladu cesty rýh nebo s naložením výkopu na dopravu prostředků	m3	22,80000	143,00	3 274,40	800-1	RTS 20/1

výkop pro přílohy: 12*1,75*0,8

výkop pro LV: 4*1*1*1,5

18,80000

8,00000

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm přílohy za lepení, v horní 3,

zpevněných i nezpevněných, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádů, s případně nutným přeložením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopě,

a přeložením výkopu na příslušném tvaru na vzdálenost do 5 m od podkladu cesty rýh nebo s naložením výkopu na dopravu prostředků

22,8*0,3

6,8*0,00

Díl: 16

Přemístění výkopu

3 162701405R00 Vodorovné přemístění výkopu z horní 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

po suchu, bez naložení výkopu, ověřen se složením bez rozhraní, zpevněná cesta vozidla

4 162701405R00 Vodorovné přemístění výkopu přílohy k čarě na každých 600 m plus

10 000 m z horní 1 až 4

5 168000002R00 Po suchu, bez naložení výkopu, ověřen se složením bez rozhraní, zpevněná cesta vozidla

6 161101101R00 Přílohy za stěnou horní 1-4

Díl: 17 Stejná přemístění výkopu z horní 1-4 do 2,5 m

7 174101401R00 Konstrukce ze zemin

Záhyb sypavou se zvláštěm jam, šedivá, rýh nebo ležem objímá v těchto výkopových

z jedné strany horní s naložením výkopu po vzhledu, včetně střešního přemístění materiálu pro záhyb na vzdálenost do 10 m od okraje záhybu

výkop pro přílohy: 20*1,75*0,8

obryš: -4,08

28,00000

-4,08000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007	Letovice, ul. Boční a Sřetřní - Oprava místní komunikace
O:	SO 101	Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 1
R:	03	Odvodnění

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
			Název položky						
			lože : -1,428						
	8	178101101R00	Obrub podél bez profilované aparatury, bez dodávky obrysového měřidla	m3	4,80800	273,00	1 312,84	800-1	RTS 20V I
			Obrub podél bez profilované aparatury, bez dodávky obrysového měřidla						
			aparatury z vlnitých korún W 1 - 4 nebo měřidlem připraveným podle výkupu ve vzdálenosti do 3 m od jeho krajů, pro jednokolej hloubku výkupu a						
			hloubku měru zhrubnutí,						
			0,4005*12						
	9	880314004R	Kamenná přírodní lázní frakce 4,0 až 8,0 mm třída B; Jihomoravský kraj	t	7,76850	406,00	3 153,20	SPCM	RTS 20V I
			4,808*1,6*1,01						
	10	88337345R	Měřítko frakce 0,0 až 32,0 mm třída C	t	40,88046	187,00	8 055,42	SPCM	RTS 20V I
			22,402*1,6*1,01						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						
			3 342,53						
			1 948,80						
			8 27-1						
			RTS 20V I						

MANON if you'd **believe** it

Lebavice, ul. Božní a Svétní - Oprava místní komunikace

Oprava místní komunikace ul. Božínův úsek 1

Odvodnění

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost RTB 201
17	Číslo položky 10220000	Kus	4,00000	8 762,00	35 048,00	AP-HSV	
	Sacinky z betonových dílců vstupní uliční z dílců D20 400 s kulovým bořtem, Měřítko 1,04 m, s výškou D20 200, Množství 600 x 600 mm 40 t kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo strukturovaného nebo polštář do výšky 10 cm, složení z cementu polštář Množství 100000 kusů včetně nákladu.						

Uvedl jsem také údaje o celkové plošné hustotě hrubého vnitřního rámce, plošné hustotě z prostého betonu C-17,5 pod

Transportation Management Systems 6270 **March 1999**

Stavonliltnl p'leau hmot

18	180602761011600	Slavenčítká přehradní hrmost Přehradní hrmost pro tržní vodotěr z tržní přehradní hrmosti v obvodu výhledu	721,71	721,71	827-1	RTS 20V
		vodotěr nebo hrmoste nádrž nebo hrmoste (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), dřevěných opěrátk na vzdálenost 15 m od hrmosti výhledu nebo od okraje řádku	85,51889	13,00		

Galkom

77-237-23

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice, ul. Boční a Siletní - Oprava místní komunikace

O: SO 101 Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 1

R: 04 Chrástický cedň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1	1	Zemní práce	m3	41,00000	142,00	5 828,00	RTS 20/1	
	1.32201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v horní 3, hloubení strojné zaplavených, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádů, s případně nutným přehrazením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopě, s přehrazením výkopu na přelévání roviny na vzdálenost do 5 m od posádky roviny nebo s náborem výkopu na dopravní prostředek.	m3	41,00000	142,00	5 828,00	RTS 20/1	

41,00000

520,51

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm přibližně za lehkost, v horní 3, zaplavených, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádů, s případně nutným přehrazením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopě, s přehrazením výkopu na přelévání roviny na vzdálenost do 5 m od posádky roviny nebo s náborem výkopu na dopravní prostředek.

41,00000

Díl: 16

3.162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z horní 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	41,00000	250,00	10 250,00	RTS 20/1
----------------	--	----	----------	--------	-----------	----------

po suchu, bez naložení výkopu, ověření se srovnáním bez rozhrnutí, zpětné osazení.

4.162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu přibližně k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horní 1 až 4	m3	41,00000	14,00	574,00	RTS 20/1
----------------	--	----	----------	-------	--------	----------

po suchu, bez naložení výkopu, ověření se srovnáním bez rozhrnutí, zpětné osazení.

5.162701105R00	Poplavy za stěhování horní 1-4	m3	41,00000	311,00	12 851,00	RTS 20/1
6.161101101R00	Stěhování přemístění výkopu z hor. 1-4 do 2,8 m	m3	41,00000	72,00	2 952,00	RTS 20/1

Montáž potrubí

Díl: M23	Uložení chládků ve výkopu PE 180x14,8 mm	m	52,00000	53,00	2 756,00	RTS 20/1
----------	--	---	----------	-------	----------	----------

Soudržnost položky je dodávka a provedení podkladu a obrysu chládků.

8.009-QRM	M+D plastová chráněná potrubí přemístění AROT DN160, délka 1 m	kus	52,00000	244,00	12 688,00	Vnější
-----------	--	-----	----------	--------	-----------	--------

Přemístění potrubí je uvození ve skladu "Podmínky odvozu vedoucí s/le obstarávání komponentů".

50 700,00

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice, ul. Boční a Sřetní - Oprava místní komunikace

Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 2, 3

Oprava místní komunikace (úsek 2)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1	1	Zemní práce						
	1222020200	Odsopádky a protokapky pro sítě v horně 3 přes 100 do 1 000 m ³ o přemístění výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m řádo s naložením na dopravní prostředek. odkop po plati včetně sítě : 665,58 odkopat síť : -665,55*0,05 odkopat karmeno : -665,55*0,15	m3	668,27000	150,00	71 838,03	600-1	RTS 20/1

2	1222020200	Odsopádky a protokapky pro sítě v horně 3 příjezdů za lepeš horní s přemístění výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 665,27*0,3	m3	200,46100	35,00	8 012,03	600-1	RTS 20/1
---	------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	----------

Díl: 11	3	Připravné a přilázané práce						
	11310761500	Odstanění podkladů nebo krytí z kamenná hrubého drveného, v ploše jednotně nad 80 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m2	668,56000	21,00	20 717,56	822-1	RTS 20/1
	4	Odstanění podkladů nebo krytí železných, v ploše jednotně nad 80 m ² , tloušťka vrstvy 80 mm	m2	998,55000	16,00	16 794,80	822-1	RTS 20/1
	5	Výčištění odněs z kopečků nebo obrubníků stávků s vybouráním láže, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek. 163,83*15,82*10,44*0,31*80,05	m	317,77000	53,03	16 430,88	822-1	RTS 20/1

Díl: 13	6	Hloubené výkopky						
	13220110500	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 60 m ³ , v horně 3, hloubení strojně zapuštěných i nezapuštěných s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehazem výkopu na příslušný terén na vzdálenost do 3 m od příjezdu pro traktor : 161*0,4*0,45	m3	28,98000	329,03	9 534,42	600-1	RTS 20/1

Díl: 16	7	Přemístění výkopu						
	16220110500	Vysazení přemístění výkopu z horní 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez sítě na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopu, sítě se sčítáním bez roduhu, 665,27*10,68	m3	678,83000	290,00	417 288,45	600-1	RTS 20/1

Zpracováno programem BULDPower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovka, ul. Boční a Sulešín - Oprava místní komunikace
O: SO 102	Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 2, 3
R: 01	Oprava místní komunikace úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	162701108R00	Vodorovné přemístění výkopku příkopu k cívě za katočích čátek i započatých 1 000 m přes 10 000 m z kamny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, srážek se složením bez roztavení,	m3	678,27000	14,00	9 495,78	800-1	RTS 20/1
9	190000002R00	Popelky za akcí 1-4	m3	678,27000	311,00	210 941,97	800-1	RTS 20/1
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	m2	66,00000	24,00	1 584,00		RTS 20/1
10	180402111R00	Začlenění trávníku parkového vývozem v rovině	m2	66,00000	15,00	990,00	800-1	RTS 20/1
11	161101102R00	Úprava plochy v zářezoch v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 295,00000	44,00	56 860,00	800-1	RTS 20/1
12	161301111R00	Rozproštění a urovňování ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, šoufka větší do 100 mm: 772, 32270,35, 369,3, 12070,35	m2	66,00000	44,00	2 904,00	800-1	RTS 20/1
13	165804312R00	Zaliv rovin vlní plochy nad 20 m2	m3	3,30000	56,00	184,70		RTS 20/1
14	0057200R	ornice teréní parkové, pro kámen zvlášť	kg	1,95000	130,00	253,50	SPCM	RTS 20/1
15	10384200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	6,50000	530,00	3 445,00	SPCM	RTS 20/1
Díl: 2		Základy a zvláštní zařízení	m2	273,70000	20,00	5 474,00		RTS 20/1
16	211671116R00	Optimální zábor z geometrie o sklonu do 1 : 2,5	m3	26,36023	781,00	20 587,34		RTS 20/1
17	212581111R01	Výpřah odvodňov. tržníkem kam. železný drah. 16 mm, lesť železný	m3	26,36023	781,00	20 587,34		RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice, ul. Boční a Střední - Oprava místní komunikace

Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 2, 3

Oprava místní komunikace úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Colikam	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	21270311R00	161 10,40,44-pl*0,125*24)	m	161,00000	17,00		1 882,00 827-1	RTS 20/1
19	212703511R00	Přeskové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do třídy DN 125, bez kade	kus	2,00000	9,00		18,00 827-1	RTS 20/1
20	288071211R00	Zřízení vrstvy z geotextilu na upraveném povrchu silnic do 1-3, šířka od 0 do 3 m	m2	2 580,00000	14,00		36 260,00 800-2	RTS 20/1
21	005-QIM	geotextil tenké expozice, šířka, výšková PP povrch v šířce 400cm	m2	1 285,00000	18,00		23 310,00	Všeob
22	006-QIM	geotextil tenké expozice, ochranná, šířka, výšková PP 400cm*2	m2	1 285,00000	30,00		38 850,00	Všeob
23	28811224AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm	m	161,00000	97,00		15 787,00 8PCM	RTS 20/1
24	28811227AR	zářka DN 125,0 mm	kus	2,00000	34,00		68,00 8PCM	RTS 20/1
25	6738022R	geotextil PP, PES; tenké drenáž, expozice, ochranná, výšková, šířka; plošná hmotnost 250 g/m2	m2	272,70000	14,00		3 817,80 8PCM	RTS 20/1
Díl: 58		Podkladní vrstva komunikací a zpevněných ploch						
26	58485111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, šouřka po zhutnění 180 mm	m2	280,00000	105,00		29 400,00 822-1	RTS 20/1
27	58485111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-40 mm, šouřka po zhutnění 200 mm	m2	280,00000	136,00		38 080,00 822-1	RTS 20/1
28	585141211R00	Podklad z kamenné obrobky usazení ACP 16+ e2 ACP 22+, v průměru šířky plus 3 m, třídy 1, s rozprostřením a zhutněním	m2	772,00000	267,00		206 024,00 822-1	RTS 20/1
29	58712214R00	Podklad z kamenné zpevněné osazením SC C8/10, šouřka po zhutnění 150 mm bez drážek špát, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	882,30000	232,00		204 894,40 822-1	RTS 20/1
- 30	57319111R00	Materiál kladení kanalizačních směrů v množství 1 kg/m2	m2	882,30000	15,00		13 234,50 822-1	RTS 20/1
Díl: 57		Kryty štěrkových a železobetonových komunikací						
			m2	772,00000	15,00		11 580,00 822-1	RTS 20/1
							196 088,00	

Zpracováno programem BULDPower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

Lelovka, ul. Boční a Svédní - Oprava místní komunikace

Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 2, 3

Oprava místní komunikace úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Číslo	Gen.
30	917062111R00	Osmatří síťového nebo chodákového obrubníku stejného, s boční oporou z betonu protáhlou, s dodáním hmot pro látku š. 80-100 mm.	m	183,00000	270,00	52 110,00	822-1	RTS 20/1
40	819731122R00	Zavazovací síťové plochy podkladu nebo krytu žulové, štukové přes 50 do 100 mm	m	20,00000	240,00	4 800,00	822-1	RTS 20/1
41	88217472R	podle vybrané části komunikace nebo zpevněné plochy	kus	85,85000	101,00	8 670,85	SPCM	RTS 20/1
42	88217476R	obrubník aluminiový měřicího betonu; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	142,61000	99,00	14 127,38	SPCM	RTS 20/1
43	88217480R	obrubník aluminiový přechodový; měřicího betonu; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	102,61000	283,00	1 428,16	SPCM	RTS 20/1
44	88217481R	obrubník aluminiový přechodový; měřicího betonu; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	5,05000	283,00	1 428,15	SPCM	RTS 20/1
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			5,05000				
45	908223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dle daných jehleček dle daných	t	45,93008	11,00	505,38	822-1	RTS 20/1
46	908223111R00	Přesun hmot komunikací a letiště, kryt dle daných jehleček dle daných	t	45,93008				
Díl: D96	Přesun autí a vybouraných hmot			1 891,35071				
47	97065213R00	Vodotěsnost dopravního autí po ujetí bez nutnosti, sjezdu se sjezdem a hradlem umístěným na	t	5 108,76800	30,00	325 444,82	822-1	RTS 20/1
				5 108,76800		197 854,38	822-1	RTS 20/1

Zpracováno programem BULDPower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovice, ul. Boční a Sřetní - Oprava místní komunikace
O: 90 102	Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 2, 3
R: 01	Oprava místní komunikace úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Caník	Cen. soustava / platnost RTS 20V I
48	978082218R00	Vodorovná doprava sítí po zemi příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	519,87990	11,00	5 718,68	822-1	RTS 20V I
49	978080103R00	Poplatek za skříňku beton do 30x30 cm	t	411,35940	133,00	54 710,80	801-3	RTS 20V I
		519,8799-106,5205		411,35940				
50	978080112R00	Poplatek za skříňku obalový snížit	t	108,52050	133,00	14 433,23	801-3	RTS 20V I
51	978082212R00	Vodorovná doprava sítí po zemi s nádobami a se skříňkami na vzdálenost do 50 m	t	519,87990	102,00	53 027,75	822-1	RTS 20V I
Celkem						2 457 031,07		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovka, ul. Boční a Sítělní - Oprava místní komunikace
O: SO 102	Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 2, 3
R: 02	Chodníky a sjezdy úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Míražství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Can. soustava / platnost
Díl: 1	1	Zamítní práce						
	1	12220202000	Odšpatňování a probíjení pro oděvy v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopu v příčných profílech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	93,85000	10 099,09	900-1	RTS 20/1
			338,370,33			9 395,06		
			výpočet dalších : -225,23*0,08					
	2	12220202000	Odšpatňování a probíjení pro oděvy v hornině 3 příplatek za nepřesnost horniny s přemístěním výkopu v příčných profílech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	22,16518	704,63	900-1	RTS 20/1
			111,90000					
			-18,01840					
Díl: 11	3	Přípravné a přidružené práce						
	3	113100121000	Rozšíření dlažeb, parotělní komunikací pro pěší a jízdních kol a výhledu spár z betonových nebo kamenných oděvů nebo keramik s přemístěním hmot na stádku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m2	228,23000	7 657,82	822-1	RTS 20/1
			28,16518			7 657,82		
Díl: 16	4	10270110000	Přemístění výkopu					
	4	10270110000	Vodotěsné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	93,93000	57 779,82		
			280,00			27 248,67	800-1	RTS 20/1
	5	10270110000	po suchu, bez oděvu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopu, avšak se naložením bez rozšíření, 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	93,93000	1 315,31	800-1	RTS 20/1
			14,00					
Díl: 18	6	10200000000	Poplavy za stádku horniny 1-4					
	7	10110110000	Povrchové úpravy terénu	m3	93,93000	20 218,64	800-1	RTS 20/1
			Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, se zvláštním vysazením výškových rozdílností, ploch vodotěsných a ploch do sklonu 1 : 6.	m2	373,23000	5 698,45	800-1	RTS 20/1
			18,00			5 698,45		
Díl: 56	8	504001111000	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
			Podklad ze škvárců s rozptýlením a zvláštním frakce 0-32 mm, tloušťka po zvláštění 200 mm	m2	373,23000	56 970,34	822-1	RTS 20/1
			338,371,1			56 970,34		
			373,23000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007	Letovka, ul. Boční a Střední - Oprava místní komunikace
O:	SO 102	Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 2, 3
R:	02	Chodníky a splazdy úsek 2

P-č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centr	Cen. soustava / platnost
Díl: 59	9 592218049200	Dláždění z kamenných dlaždic 80 mm, tloušťka každé 50 mm	m2	339,30000	233,00	79 058,90	822-1	RTS 20/1
		Kladení zámkové dlažby do celé tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka každé 50 mm	m2	339,30000	233,00	79 058,90	822-1	RTS 20/1
		s provedením kladu z kamenných dlaždic, s vyčištěním spár, a dvojitým hutněním a se sestavením přibližného měřicího na kladu. S dodáním hmot pro klad a výplň spár.						
		339,30000						
10	592218049200	Rezární zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	153,00000	145,00	22 084,00	822-1	RTS 20/1
11	5922461170R	Dlažba betonová drcovina, obdélník, tloušťka: l = 200 mm; š = 100 mm; h = 80,0 mm	m2	349,81000	200,00	69 962,00	SPCM	RTS 20/1
		chodníky: (249,3+10,14)*1,05		259,26200				
		spazdy provedené: 76,76*1,05		79,54900				
12	592246056R	dlažba betonová drcovina, obdélník, povrch mléčný, červený; l = 200 mm; š = 100 mm; h = 80,0 mm	m2	7,45500	255,00	1 902,48	SPCM	RTS 20/1
		7,45500						
Díl: 6	13 820431111R00	Trubní vedení	kus	10,00000	985,00	9 850,00	822-1	RTS 20/1
		Výhled oprava uličního vstupu nebo vstupu do 20 cm zjištění koryta šoupěte						
		odbourání dosavadního krytu, postelky, nadzdvíhky nebo přehrádky s odštěpením výhledových koryt do 3 m, zrušení plochy nadzdvíhky cementovou maltou, počištění nebo potlačení řezu, odštěpení a zrušení stěny, poklopů, stříha, krycího lonce nebo hydroizolace, úpravy a doplnění krytu popl.						
		podtáhnout vozovky v místě provedené výhledové úpravy,						
Díl: 91	14 917852111R00	Doplňující práce na komunikaci	m	150,00000	270,00	40 500,00	822-1	RTS 20/1
		Ouzání silničního nebo chodničkového obrubníku okrajového, a boční opěrou z betonu provedla,						
		do kladu z betonu proklatu C 12/15						
		S dodáním hmot pro klad v. 80-100 mm.						
		14+150+9+1+1						
15	592217421R	obrubník chodničkový materiálový beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	14,14000	159,00	2 258,46	SPCM	RTS 20/1
		14,14000						
16	592217422R	obrubník silniční materiálový beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	158,57000	101,00	16 015,57	SPCM	RTS 20/1
		157+1,01						
17	592217423R	obrubník silniční materiálový beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	6,00000	89,00	534,00	SPCM	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice, ul. Boční a Srdční - Oprava místní komunikace

O: SO 102 Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 2, 3

R: 02 Chodníky a sjezdy úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Číslo	Can.	souřadnice / plošnost
18	55217402R	obnovit odšlápní přechodový jevy; materiální botan; j = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 200 mm; barva šedá	kus	1,01000	285,83	288,83	SPCM	RTS 20/1	
19	55217401R	obnovit odšlápní přechodový jevy; materiální botan; j = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 200 mm; barva šedá	kus	1,01000	285,83	288,83	SPCM	RTS 20/1	
Díl: 99	Staveništní přešun hmot			1,01000					
20	999222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kvýl odšlápní jezdňův dílky odšlápní	t	308,99321	11,00	3 398,95	822-1	RTS 20/1	
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			308,99321					
21	970002215R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez nakládání, suti se skládáním z hrubým utvářením na vzdálenost do 1 km	t	31,09174	30,00	931,11	822-1	RTS 20/1	
22	970002216R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatky k ceně za každý další 1 km plus 1 km	t	31,09174	11,00	341,90	822-1	RTS 20/1	
23	970002105R00	Poplatek za odšlápní botan do 30x30 cm	t	31,09174	13,50	419,87	801-3	RTS 20/1	
24	970002212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s nakládáním a se skládáním na vzdálenost do 60 m	t	31,09174	102,00	3 170,34	822-1	RTS 20/1	
Celkem						406 978,50			

Zpracováno programem BULDPower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovce, ul. Boční a Sileční - Oprava místní komunikace						
O: SO 102	Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 2, 3						
R: 03	Oprava místní komunikace úsek 3						
	P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1	Zemní práce						
1	122202202R00	Odkopávky a podkopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	103,52000	103,00	11 123,40	800-1 RTS 20/1
	s přemístěním výkopů v příčných profilech na vzdálenosti do 15 m nebo s usazením na dopravní prostředek.						
	výkop na pláň včetně srovnání : 133,92						
	odpočet náklad : -15070,05						
	odpočet karmánu : -15070,16						
2	122202202R00	Odkopávky a podkopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za kyplost horniny	m3	31,05000	25,00	776,40	800-1 RTS 20/1
	s přemístěním výkopů v příčných profilech na vzdálenosti do 15 m nebo s usazením na dopravní prostředek.						
	103,6270,3						
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce						
3	113107615R00	Odstavení podkladů nebo krytů z kamenné hrubého drsného, v ploše jednotlivě nad 60 m2,	m2	150,00000	21,00	3 150,00	822-1 RTS 20/1
	houčkovou vrstvou 180 mm						
4	113108405R00	Odstavení podkladů nebo krytů žlábkových, v ploše jednotlivě nad 60 m2, houčkovou vrstvou 50 mm	m2	150,00000	16,00	2 400,00	822-1 RTS 20/1
5	113202111R00	Vytváření obrub z křepiček nebo obrubníků stojatých.	m	58,80000	58,00	3 474,20	822-1 RTS 20/1
	s vybočením kónu, s přemístěním kónu na vzdálenosti do 3 m nebo nahrazením na dopravní prostředek						
	40,5+19,4						
Díl: 13	Hloubené vykopávky						
6	132201410R00	Hloubení výkopy hloubky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubkové stupně zaplněných i nezaplněných s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehrazením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenosti do 3 m od podkladu cizího nebo s usazením výkopu na dopravní prostředek.	m3	8,22600	339,00	2 788,36	800-1 RTS 20/1
	výše pro kámen : 45,70,470,45						
Díl: 16	Přemístění výkopů						
7	162701165R00	Vodorovné přemístění výkopů z kategorie 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	111,74600	290,00	32 406,34	800-1 RTS 20/1
	po soudu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez nákladu výkopu, náklad s usazením bez rozložením,						
	103,62+6,226						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007

Letovice, ul. Boční a střední - Oprava místní komunikace

O: SO 102

Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 2, 3

R: 03

Oprava místní komunikace úsek 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centr	Centr	Centr
8	162701109R00	Vodorovné přeměštní výkopu připadající k orně za každých účelů i započatých 1 000 m plus z horní 1 až 4	m3	111,74800	14,00	1 564,44	800-1	RTS 20/1	
9	199000002R00	po vzhledu, bez odhadu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopu, odhad se odhadem bez rozdílu	m3	111,74800	31,00	3 463,01	800-1	RTS 20/1	
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu							
10	100402111R00	Založení trávnic parkovacího výhledu v rovině	m2	22,50000	24,00	540,00		RTS 20/1	
11	191101102R00	Úprava pláň v zářezích v horní 1 až 4, se zhuštění	m2	22,50000	24,00	540,00		RTS 20/1	
12	191301111R00	Vyrovnání výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5	m2	191,00000	15,00	2 865,00	800-1	RTS 20/1	
		Rozpočetní práce v rovině v souvislé ploše 600 m2, šestiúhelníky do 100 mm	m2	22,50000	41,00	922,50	800-1	RTS 20/1	
13	185004S12R00	s přípravným návrhem přeměštního terénu nebo dočasných sádků na místo políky za vzdáleností do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5	m3	1,12500	59,00	66,38		RTS 20/1	
14	00672400R	Země rovin vodor. plochy nad 20 m2	kg	0,67000	130,00	86,90	SPCM	RTS 20/1	
15	103004500R	Terén pro pozemkové úpravy	m3	2,25000	500,00	1 125,00	SPCM	RTS 20/1	
Díl: 2		Základy a zvýšení základů							
16	211971110R00	Opatření zákl. z geotextil s šířkou do 1 : 2,5	m2	77,00000	35,00	2 705,00	SPCM	RTS 20/1	
17	212051111R00	Výplň odvodň. trubky 100 mm, kraj. 110 mm	m3	7,46236	781,00	5 830,74		RTS 20/1	
18	212705115R00	Plošné odvodň. trubky 100 mm, kraj. 110 mm	m	46,70000	17,00	793,90		RTS 20/1	
19	212705511R00	Plošné odvodň. trubky 100 mm, kraj. 110 mm	kus	2,00000	10,00	20,00		RTS 20/1	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovka, ul. Boční a Střední - Oprava místní komunikace
O: 80 102	Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 2, 3
R: 03	Oprava místní komunikace úsek 3

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost RTS 20/1
20	25571211R00	Zřízení vstvy z geotextilie na upraveném povrchu šířky od 1,5, šířky od 0 do 3 m	m2	383,98000	14,00	5 375,72	800-2	RTS 20/1
		2*101,93		383,98000				
21	005-QIM	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP povrch v šířce 4000mm	m2	383,98000	15,00	5 759,70		Vlastní
22	009-QIM	geotextilie ne tkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	383,98000	20,00	7 679,60		Vlastní
23	25571221AR	beton plošové drenážní PVC; ohrábání; perforovaný po celém dvořdu; DN 125,0 mm	m	45,70000	97,00	4 433,90	SPCM	RTS 20/1
24	25571227AR	zářez DN 125,0 mm	kus	2,00000	34,00	68,00	SPCM	RTS 20/1
25	6736052BR	geotextilie PP, FES; funkce drenážní, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hraničící	m2	77,56000	14,00	1 085,84	SPCM	RTS 20/1
		200 g/m2						
DI: 56		Podkladní vrstvy komunikací z zpevňovacích plov				152 829,24		RTS 20/1
26	55486114RT4	Podklad ze stěrky s rozprostřením a zhrutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhrutnění 200 mm	m2	383,98000	136,00	52 221,28	822-1	RTS 20/1
		160		100,00000				
		(45,72)*3,55		31,98000				
		servisní pláň : 191,93		191,98000				
27	55514121R00	Podklad z kamenné obeladní geotextilie ACP 16+ s ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, šířky 1, tloušťka po zhrutnění 80 mm s rozprostřením a zhrutněním	m2	160,00000	281,00	44 960,00	822-1	RTS 20/1
28	55712211R00	Podklad z kamenné zpevňovací geotextilie SC C200, tloušťka po zhrutnění 160 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhrutněním povrchu podkladu vodou	m2	160,00000	178,00	28 480,00	822-1	RTS 20/1
29	57310111R00	Náter infiltrace katalytickými emalí v množství 1 kg/m2	m2	160,00000	15,00	2 400,00	822-1	RTS 20/1
DI: 57		Kryty štěrkových a železobetonových komunikací				40 640,00		
30	57303111R00	(Podklad železný) spojovací bez povrchu kamenným z emalí, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	160,00000	12,00	1 920,00	822-1	RTS 20/1
31	67713211R00	Beton odlištěný s rozprostřením a zhrutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	160,00000	242,00	38 720,00	822-1	RTS 20/1
DI: 8		Trubní vedení				5 554,00		
32	60003111R00	Výklopná úprava uličního vstupu nebo vstupu do 20 cm rozšířením podkladu	kus	2,00000	1 787,00	3 574,00	822-1	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice, ul. Boční a Sřední - Oprava místní komunikace

O: SO 102 Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 2, 3

R: 03 Oprava místní komunikace úsek 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Číslo	Cen.
							soustava / platnost
33	000-031111R00	odbourání dosavadního krytu, podkladu, nezdravých nebo prázdných a odizolování výbojových hmot do 3 m, zarovnání plochy nezdravých cementovou podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	2,00000	905,00	1 970,00 822-1	RTS 20/1
Díl: 91							
34	017002111R00	Doplňující práce na komunikaci					
Osmazání odlišného nebo chybějícího obrábění objektivně, s boční opěrou z bezpečnosti prostěho, do kotev z kotvení protišlo C 12/18							
35	019731122R00	3 drcení hmot pro kotev 80-100 mm	m	65,00000	270,00	22 860,00 822-1	RTS 20/1
Zarovnání výškové plochy podkladu nebo krytu železná, litováky přes 60 do 100 mm							
36	000-17472R	podíl výbojové 6408 komunikace nebo zpevnění plochy	m	10,00000	230,00	2 300,00 822-1	RTS 20/1
obráběcí odlišný materiál beton; l = 1000,0 mm; δ = 150,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá							
(72+137+1,01							
Díl: 99							
37	000-0220111R00	Stavění přímé hmot	kus	85,50000	301,00	8 670,85 8PCM	RTS 20/1
Přímá hmot komunikací a ležák, kryt železný jednorázový délky objektu							
vodorovné do 200 m							
3,75818+12,7809+258,01358+16,9788+1,48308+23,02829							
Díl: D96							
38	07000213R00	Přesuny suti a vybojovaných hmot	t	313,73143	10,00	3 137,31 822-1	RTS 20/1
Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, suti se sčítáním a kladným určení na vzdálenost do 1 km							
82,173+10							
39	07000219R00	Vodorovná doprava suti po suchu přibližně k omezení 20 kusů 1 km přes 1 km	t	821,73000	38,00	31 225,74 822-1	RTS 20/1
Poplatek za skládání beton do 30x20 cm							
82,173+10,5							
40	070000103R00	Poplatek za skládání obalovaný suti	t	82,173000	17,00	903,00 822-1	RTS 20/1
Vodorovná doprava suti po suchu a naložení a se sčítáním na vzdálenost do 50 m							
82,173+10,5							
41	070000115R00	Poplatek za skládání obalovaný suti	t	65,57300	133,00	8 734,51 801-3	RTS 20/1
Vodorovná doprava suti po suchu a naložení a se sčítáním na vzdálenost do 50 m							
82,173+10,5							
42	070000125R00	Poplatek za skládání obalovaný suti	t	16,50000	133,00	2 194,50 801-3	RTS 20/1
Vodorovná doprava suti po suchu a naložení a se sčítáním na vzdálenost do 50 m							
82,173+10,5							

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovka, ul. Boční a Sřediní - Oprava místní komunikace

Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 2, 3

Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Canik	Can.
Díl: 1	1:132201211R00	Zemní práce						
		Hrubostřih štvy přes 60 do 200 cm do 100 m ² , v horní 3, Hrubostřih štvy zespodních i nespodních, s uvozním dna do příčepného profilu a spodu, s přírodním nůžem přehrazení výkopu na vzdálenost do 5 m od podkladu ovy rýhy nebo s nůžem výkopu na dopravní prostředek.	m ³	34,20000	142,00	5 007,80		
						4 888,40	500-1	RTS 20V I

výkop pro přílohy : 16*1,75*0,8

výkop pro UV : 8*(1*1*1,5)

25,20000

9,00000

Hrubostřih štvy přes 60 do 200 cm přílohy za lepkou, v horní 3,

zespodních i nespodních, s uvozním dna do příčepného profilu a spodu, s přírodním nůžem přehrazení výkopu na vzdálenost do 5 m od podkladu ovy rýhy nebo s nůžem výkopu na dopravní prostředek.

s příčepným výkopu na přílohu terasu na vzdálenost do 5 m od podkladu ovy rýhy nebo s nůžem výkopu na dopravní prostředek.

34,2*0,3

Díl: 16	3:162701103R00	Přeměňování výkopů						
		Vodorovné přeměňování výkopu z horní 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	34,20000	200,00	23 483,40		
		po suchu, bez natčení výkopu, světlé se stěžením bez rozhraní, zpevnění části vozidla.				9 818,00	800-1	RTS 20V I
	4:162701103R00	Vodorovné přeměňování výkopu přílohy k ceně za každý odlišný i zpevněných 1 000 m přes 10 000 m	m ³	34,20000	142,00	478,80	800-1	RTS 20V I
		i z horní 1 až 4						

Díl: 17	7:174101101R00	Konstrukce na zemině						
		Zloupky spojené se zhrubším jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těžišti výkopových	m ³	34,20000	54,00	16 939,27		
		Z jeholky horní s ušlechtilým výkopu po vstupu, včetně střešního přeměňování materiálu pro zloupky na vzdálenost do 10 m od okraje zloupky				1 341,85	800-1	RTS 20V I
						2 482,40		
						10 636,20	800-1	RTS 20V I

Díl: 18	8:182701103R00	Přílohy z okrajů horní 1-4						
		Světlé přeměňování výkopu z hor. 1-4 do 2,5 m	m ³	34,20000	72,00	2 482,40		
						16 939,27		

výkop pro přílohy : 34,2

obry : -7,200

34,20000

-7,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovce, ul. Boční a Sřediní - Oprava místní komunikace
O: SO 102	Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 2, 3
R: 04	Odvážnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	sestavě / platnost
17	00441020R08	Sa dty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 a kulovým košem, tloušťka 1,04 m, s výtokem DN 200, šířková mříž 500 x 500 mm 40 t kupařezání, odložení dna betonu C 25/30 z osazení potrubní šachty nebo silnopotrubní šachty, podkladní podkladní vrstva 10 cm, odložení a osazení potrubí šířková kruhová včetně náma. Uložení vpusť kupařezání západkovou uzávěrkou.	kus	8,00000	8 762,00	82 572,00	AP-HSV	RTS 20/1
DH: 99	16: 095276101R00	Staveništní přesaun hmot	t	67,11361	13 000	872 48	827-1	RTS 20/1
		Přesaun hmot pro hrubší vrstvu z hrub písečných nebo štěrkušutých v odtokovém výkopu	t	67,11361	13 000	872 48	827-1	RTS 20/1
		vedoucí nebo kupařezání náložní nebo náložné (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9, dřevěných oblátek na tloušťku 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Celkem						111 982,18		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovice, ul. Boční a Síteční - Oprava místní komunikace
O: SO 102	Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 2, 3
R: 06	Chráničky oslň.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Canik	Can.
Díl: 1		Zemní práce						
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojné	m ³	41,80000	147,92	6 168,80	600-1	RTS 20/1

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m³, v hornině 3, hloubení strojné
započítány i nezapočítány, s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádů, a případně nutným přehrazením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopisti,
s přehrazením výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od podléhající roviny nebo s nábížením výkopu na dopravní prostředek.

41,80000

12,48000 20,00 249,60 600-1 RTS 20/1

5270,51

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za kopání, v hornině 3,
započítány i nezapočítány, s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádů, s příslušným nutným přehrazením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopisti,
s přehrazením výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od podléhající roviny nebo s nábížením výkopu na dopravní prostředek.

12,48000

28,879,20 12 064,00 600-1 RTS 20/1

41,80000

28,879,20 12 064,00 600-1 RTS 20/1

Díl: 16 Přemístění výkopu

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m³ 41,80000 230,00 12 064,00 600-1 RTS 20/1

po suchu, bez nábížení výkopu, svislého složením bez rozhrnutí, společně svisla vozidla.

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopu příplatek k ceně za každých 1 000 m plus m³ 41,80000 14,00 582,40 600-1 RTS 20/1

10 000 m

z horniny 1 až 4

po suchu, bez nábížení výkopu, svislého složením bez rozhrnutí, společně svisla vozidla.

5 195000002R00 Příplatek za svislého horniny 1-4 m³ 41,80000 311,00 12 937,60 600-1 RTS 20/1

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopu z hor. 1-4 do 2,5 m m³ 41,80000 72,00 2 995,20 RTS 20/1

Díl: M23 Montáž potrubí

7 230151029R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 16x14,8 mm m 62,00000 63,00 3 276,00 RTS 20/1

Součástí položky je dodávka a provedení potrubí s obrysu chráničky.

8 095-QIM M+D plastová chránička podlaží průměru 400 mm, délka 1 m kus 62,00000 244,00 12 068,00 Vlastní

Přesné specifikace chráničky je uvedena ve smlouvě. Podlaží osazeny vedle sítě elektronických komunikací

60 700,00

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovice, ul. Boční a Sítělní - Oprava místní komunikace
O: SO 103	Oprava místní komunikace ul. Sítělní
R: 01	Oprava místní komunikace (úsek 1)

P.č.	Cíle položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1	1-122202200R00	Zemní práce						
		Odkopávky a prokopávky pro sítě v horně 3 přes 100 do 1 000 m ³	m3	210,82000	100,00	22 673,90		
		s příměstním výkopem v příčných průřezích na vzdálenost do 15 m nebo s nakláněním na dopravní prostředek				21 092,00	800-1	RTS 20V I
		výkop na píši včetně uzavírky : 278,12						
		odpočet sítě : -341*0,05						
		odpočet uzavírky : -341*0,15						
						278,12000		
						-17,00000		
						-81,15000		
						63,27000		
						21,00		
						1 891,20	800-1	RTS 20V I

2: 122202700R00		Odkopávky a prokopávky pro sítě v horně 3 přísluší za ležící horny	m3	63,27000	21,00	1 328,27		
		s příměstním výkopem v příčných průřezích na vzdálenost do 15 m nebo s nakláněním na dopravní prostředek						
						210,92*0,3		

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce						
3: 113107615R00		Odstavení podkladů nebo loží z kamenného hrubého dřevěného, v ploše jedného nad 60 m ² , širšího vlny 180 mm	m2	341,00000	21,00	7 161,00	822-1	RTS 20V I
4: 113108-035R00		Odstavení podkladů nebo loží z železobetonu, v ploše jedného nad 60 m ² , širšího vlny 80 mm	m2	341,00000	16,00	5 456,00	822-1	RTS 20V I
5: 113202111R00		Výběr obrub z keramických nebo obrobků stojících	m	105,00000	58,00	6 090,00		
		s výhledem 10 cm, s příměstním výkopem na vzdálenost do 3 m nebo nakláněním na dopravní prostředek				10 730,00	822-1	RTS 20V I
		94*81						
6: 113203111R00		Výběr obrub z dlažebních kostek	m	105,00000				
		s výhledem 10 cm, s příměstním výkopem na vzdálenost do 3 m nebo nakláněním na dopravní prostředek				6 045,00	822-1	RTS 20V I

Díl: 13		Hloubené vykopávky						
7: 12220110R00		Hloubení sítě do 60 cm do 60 m ³ , v horně 3, hloubení sítě s zaplavením i nezaplavených s uzavřením dna do předepsaného profilu a opědi, s příměstním výkopem na vzdálenost do 3 m od	m3	14,48120	320,00	4 635,36	800-1	RTS 20V I
		podle sítě sítě nebo s nakláněním výkopu na dopravní prostředek						
		výkop pro sítě : 30,34*0,4*0,45						

Díl: 16		Příměstní výkopu						
8: 16270110R00		Vodorovné příměstní výkopu z horny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	228,38120	218,00	49 766,44		
		po sítě, bez obědu na druh dopravního prostředku, bez naklánění výkopu, sítěk se sítěním bez roztoku,				66 380,65	800-1	RTS 20V I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovka, ul. Boční a Sítělní - Oprava místní komunikace
O: SO 103	Oprava místní komunikace ul. Sítělní
R: 01	Oprava místní komunikace úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Canik	Cent.
20	21275351R00	Plastové drenážní trubky modré, drenážní kanálky, s. s. jedním spojem	kus	2,00000	9,00	18,00	827-1	RTS 20V I
21	209971211R00	Zřízení vřetvy z geotextilie na opraveném povrchu silnice do 1-3, šířka od 0 do 3 m	m2	724,90200	14,00	10 144,43	800-2	RTS 20V I
22	005-QIM	geotextilie tkaná separační, šířka 1,2 m, výška 1,2 m	m2	724,90200				
23	008-QIM	geotextilie netkaná separační, šířka 1,2 m, výška 1,2 m	m2	302,30100	18,00	5 441,42		Vlastní
24	20911224AR	trubka plastová drenážní PP, dn 100 mm	m2	302,30100	30,00	9 069,03		Vlastní
25	20911227AR	zářka DN 125,0 mm	m	80,34000	87,00	6 989,78	SPCM	RTS 20V I
26	07300320R	geotextilie PP, PEST, širka 1,2 m, výška 1,2 m, plošná hmotnost 250 g/m2	kus	2,00000	24,00	48,00	SPCM	RTS 20V I
Díl: 66		Podkladní vrstva komunikací a zpevněných ploch	m2	136,67800	14,00	1 912,09	SPCM	RTS 20V I
27	06400111RT4	Podklad z štěrku s rozprostřením a zvláštěm frakce 0-63 mm, šířka po zvláštěm 200 mm	m2	702,40200		274 633,48		
		sedl. MK : 2754(148,88*0,35)				90 931,46	822-1	RTS 20V I
		zpevněvací prh : 16		325,10100				
		sedl. MK : 2754(148,88*0,35)		15,00000				
28	06514121R00	Podklad z kamene s obludním zvláštěm ACP 10+ až ACP 22+, v prahu šířky přes 3 m, třídy 1, a rozprostřením a zvláštěm	m2	302,30100				
29	06712214R00	Podklad z kamene s obludním zvláštěm SC C6/10, šířka po zvláštěm 150 mm bez obludních spár, s rozprostřením a zvláštěm, obludním povrhu podkladu vozů	m2	273,00000	281,00	76 719,00	822-1	RTS 20V I
30	06712214R00	Podklad z kamene s obludním zvláštěm SC C6/10, šířka po zvláštěm 150 mm bez obludních spár, s rozprostřením a zvláštěm, obludním povrhu podkladu vozů	m2	273,00000	308,00	83 984,00	822-1	RTS 20V I
		sedl. MK : 273						
31	06712214R00	Podklad z kamene s obludním zvláštěm K2C 2, šířka po zvláštěm 150 mm bez obludních spár, s rozprostřením a zvláštěm, obludním povrhu podkladu vozů	m2	15,00000	490,00	7 350,00	822-1	RTS 20V I
		zpevněvací prh : 16						
31	07310111R00	Náhr. infiltrací betonová emulze v množství 1 kg/m2	m2	273,00000				
Díl: 57		Kryty štěrkových a železných komunikací	m2	273,00000	13,00	3 549,00	822-1	RTS 20V I
32	07320111R00	Podklad zvláštěm bez povrchu kamenným z emulze, v množství od 0,3 do 0,6 kg/m2	m2	273,00000	13,00	3 549,00	822-1	RTS 20V I
		sedl. MK : 273						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007	Letovice, ul. Boční a Sřetní - Oprava místní komunikace
O:	SO 103	Oprava místní komunikace ul. Sřetní
R:	01	Oprava místní komunikace úsek 1

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Colturn	Cenifik	Cen. soustava / platnost RTS 2011
33/57713211R00	Beton asfaltový s rozptýlením a zhrutněním v prahu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m ²	m ²	279,00000	242,00		68 085,00	822-1
Dě: 59	Dlažby a předlažby komunikací	m ²	15,00000	233,00		3 495,00	822-1
34/595216041R00	Kladení zámkové dlažby do drát tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kamenné drceného, s vyhlazením spár, s dvojnásobným hrutněním a so srovnáním přebytkového materiálu na klopě. S dodáním lože pro lože a výplň spár.	m ²	15,00000	233,00		3 495,00	822-1

15,00000

35/595291113R00	Rezaní zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	7,00000	143,00		1 036,00	822-1
36/592451170R	dlažba betonová dvouvrstev, obdĺlník, tloušťka: 1 = 200 mm, 2 = 100 mm, 3 = 60,0 mm	m ²	8,45000	200,00		1 690,00	SPCM
37/59245050R	dlažba betonová dvouvrstev, obdĺlník, tloušťka: 1 = 200 mm, 2 = 100 mm, 3 = 60,0 mm	m ²	6,30000	256,00		1 612,80	SPCM
			6,30000			12 459,00	

Dě: 8	Trubní vedení	kus	2,00000	1 797,00		3 594,00	822-1
38/595331111R00	Výšková oprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením pokládky odbouráním dosavadního lože, podlažky, nadlažky nebo prahu s odříznutím vybouraných hmot do 3 m, zrovnání plochy nadlažky cementovou maltou, podbetonování nebo potěření stěny, odříznutí a zrovnání stěny, pokládky, mřížky, krycího lonce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popl. podlažky vstupu v místě provedené výškové úpravy,	kus	2,00000	905,00		1 810,00	822-1
39/595431111R00	Výšková oprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šachty odbouráním dosavadního lože, podlažky, nadlažky nebo prahu s odříznutím vybouraných hmot do 3 m, zrovnání plochy nadlažky cementovou maltou, podbetonování nebo potěření stěny, odříznutí a zrovnání stěny, pokládky, mřížky, krycího lonce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popl. podlažky vstupu v místě provedené výškové úpravy,	kus	2,00000	270,00		540,00	822-1

Dě: 91	Doplňující práce na komunikaci	m	104,00000	270,00		28 080,00	822-1
40/917662111R00	Ošetření silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční oporou z betonu protáhlého, do lože z betonu protáhlého C 12/15	m	104,00000	270,00		28 080,00	822-1
41/918731122R00	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Zarovnání stýčné plochy podlažky nebo krytu šachty, tloušťky přes 80 do 100 mm poší vybourané štěrk komunikace nebo zpevněné plochy	m	20,00000	230,00		4 600,00	822-1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovice, ul. Boční a Sítědní - Oprava místní komunikace
O: SO 103	Oprava místní komunikace ul. Sítědní
R: 01	Oprava místní komunikace úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Canik	Can. soustava / platnost
42	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	105,04000	101,00	10 808,04	SPCM	RTS 20/1
104*1,01								
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
43	59223011R00	(Přesun hmot pozemních komunikací, koryt, drážekový jeřábek dle objemu objektu	t	4,20857	11,00	46,29	822-1	RTS 20/1
vodorovně do 200 m								
4,20857								
44	59225111R00	Přesun hmot komunikací a koryt, koryt zvláštní jeřábek dle objemu objektu	t	589,04987	10,00	5 890,49	822-1	RTS 20/1
vodorovně do 200 m								
10,00*589,04987=589,04987								
Díl: D96	Přesuny aut a vybořování hmot							
45	57002213R00	Vodorovná doprava aut po suchu bez mláčen, ale se mražením a hrubým urovněním na	t	2 100,88000	34,00	131 888,82	822-1	RTS 20/1
vodorovně do 1 km								
210,888*10								
46	57002216R00	Vodorovná doprava aut po suchu s příplatky k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	210,88000	11,00	2 317,54	822-1	RTS 20/1
47	57002010R00	Příplatek za skládku betonu do 30x60 cm	t	173,17800	13,02	23 032,28	801-3	RTS 20/1
210,888*37,91								
48	57002011R00	Příplatek za skládku obložení	t	37,91000	13,02	4 880,03	801-3	RTS 20/1
49	57002212R00	Vodorovná doprava aut po suchu s mražením a se skládkou na vodorovně do 60 m	t	210,88000	102,00	21 489,87	822-1	RTS 20/1
Celkem								
803 026,13								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovíze, ul. Boční a Sítědní - Oprava místní komunikace
O: SO 103	Oprava místní komunikace ul. Sítědní
R: 02	Chodníky a sjezdy úsek 1

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1	1	Zemní práce	m3	41,12200	100,00	4 420,62	4112,20	RTS 20/1
	1	Odkopávky a prokopávky pro sítě v horní 3 pásu 100 do 1 000 mm				4 112,20	800-1	
		a přemísťování výkopů v příčných profilech se vzdáleností do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek				46,30000		
		140*0,33				-5,07000		
		odpočet snížit : -101,50*0,05				12,33000		
Díl: 2	1	Odkopávky a prokopávky pro sítě v horní 3 pásu 100 do 1 000 mm	m3	12,33000	25,00	308,42	800-1	RTS 20/1
		a přemísťování výkopů v příčných profilech se vzdáleností do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek				12,33000		
Díl: 3	1	Přípravné a přidružené práce	m2	101,50000	16,00	1 624,96	822-1	RTS 20/1
		Očištění podkladů nebo ložných vrstev, v ploše jednotlivé asi 50 m2, součástí vrstvy 50 mm				25 290,03		
Díl: 4	1	Přemísťování výkopů	m3	41,12200	200,00	8 224,40	800-1	RTS 20/1
		Vodorovné přemísťování výkopů z koryty 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 10 000 m				675,71	800-1	RTS 20/1
		po svazech, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopu, snížit se sčítáním bez rozhrnutí,						
		Vodorovné přemísťování výkopů přípuště k címě na vzdálenostech 1 000 m přes						
		10 000 m						
		z koryty 1 až 4						
		po svazech, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopu, snížit se sčítáním bez rozhrnutí,						
		Poplatek za sítě koryty 1-4						
Díl: 5	1	Povrchové úpravy terénu	m2	154,00000	15,00	2 310,00	800-1	RTS 20/1
		Úprava pívních vlnů v korytech 1 až 4, se zhuštění						
		vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
Díl: 6	1	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	154,00000	150,00	24 322,00	822-1	RTS 20/1
		Podklad ze štěrku a rozpraštěním a zhuštění frakce 0-32 mm, součástí po zhuštění 200						
		140*1,1				74 204,04		
Díl: 7	1	Dílny a předdílny komunikací						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovice, ul. Boční a Sítědní - Oprava místní komunikace
O: 90 103	Oprava místní komunikace ul. Sítědní
R: 02	Chodníky a sjezdy úsek 1

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena / soustava / platnost
90 80020113R00	Kladení zámkové dlažby 80 mm, šoufák 50 mm s provedením koka z kamenné dlažby, s vyplněním spár, s dřevěným hruběním a se smontováním přebytečného materiálu na krajnici, s dovozem hmot pro koka a výplň spár.	m ²	140,00000	233,00	32 620,00	822-1 RTS 20/1
90 80020113R00	Rezární zámkové dlažby šoufák 50 mm	m	82,73000	148,00	12 244,04	822-1 RTS 20/1
11 90020117R00	dlažba betonové dvouvrstev: obdélník; šoufák l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m ²	82,73000	200,00	16 546,10	822-1 RTS 20/1
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci		147,00000		20 400,00	SPCM RTS 20/1
12 91700211R00	Ocezení sítědního nebo chodníkového okružníku okružníkem, s boční opěrou z betonu proveděná, do koka z betonu proveděná G 12/15	m	159,00000	276,00	58 179,99	822-1 RTS 20/1
	s dovozem hmot pro koka tl. 80-100 mm.				42 690,00	822-1 RTS 20/1
13 90021742R	okružník chodníkový materiálový beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	80,80000	86,50	7 101,20	SPCM RTS 20/1
14 90021742R	okružník okružní materiálový beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	80,80000	86,50	7 101,20	SPCM RTS 20/1
Díl: 93	Staveništní přepnutí hmot		79,70000		8 058,79	SPCM RTS 20/1
15 90022001R00	Převzetí hmot posazených komunikací, kryt dlažbový jednokřížový dlažby okružní	t	147,57800	11,00	1 623,34	822-1 RTS 20/1
	voškově do 200 m				1 623,34	822-1 RTS 20/1
Díl: D96	Převzetí suti a výbourných hmot		147,57800		6 993,42	822-1 RTS 20/1
16 97000221R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez nákladu, ale se odčerpáním z hadybn určených na vozňovně do 1 km	t	111,71000	53,50	4 245,21	822-1 RTS 20/1
17 97000221R00	Vodorovná doprava suti po suchu příslušek k ceně za každý kilometr 1 km přes 1 km	t	111,71000	11,00	1 228,81	822-1 RTS 20/1
18 97000112R00	Příslušek za odčerpání obalovaných materiálů	t	11,17100	133,00	1 485,82	801-3 RTS 20/1

Zpracováno programem BUL Dpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Latvica, ul. Boční a Sředič - Oprava místní komunikace	
O: SO 103	Oprava místní komunikace ul. Sředič	
R: 02	Chodníky a sjezdy úsek 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	970082212R00	Vodorovná doprava asf. po suchu s naložením a se sroložením na vzdálenost do 50 m	t	11,17180	102,00	1 139,60	822-1	RTS 207 I
Celkem						199 038,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovice, ul. Boční a Sítědní - Oprava místní komunikace
O: SO 103	Oprava místní komunikace ul. Sítědní
R: 03	Oprava místní komunikace úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Can. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	122202208R00	Odsypávkový a protisrážkový pro sítě v horních 3 pásu 100 do 1 000 m ³ a přemístění výkopu v příčných profílech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek výkop na písečnou vrstvu : 228,67 odpčet srážek : -28370,05 odpčet karmatru : -28370,16	m ³	170,27000	100,00	17 027,00	800-1	RTS 20/1
						18 304,03		

2	122202208R00	Odsypávkový a protisrážkový pro sítě v horních 3 pásu 100 do 1 000 m ³ a přemístění výkopu v příčných profílech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek 170,270,3	m ³	51,05100	25,00	1 277,03	800-1	RTS 20/1
						1 277,03		

Díl: 11		Přípravné a přídržné práce						
3	113107014R00	Odstavení podvozků nebo koly z karmatru hrubého dřevěného, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 180 mm	m ²	283,00000	71,00	20 113,00	822-1	RTS 20/1
4	113108405R00	Odstavení podvozků nebo kol z karmatru, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 80 mm	m ²	283,00000	16,00	4 528,00	822-1	RTS 20/1
5	113202111R00	Výhled obrábění z karmatru nebo obrábění souborů a vybourání kůly, s přemístěním kůly na sídku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 79-85	m	104,00000	58,00	6 032,00	822-1	RTS 20/1
6	113203111R00	Vytáhání obrábění z dílčích karmatru	m	104,00000	58,00	6 032,00	822-1	RTS 20/1
						12 164,00		

Díl: 13		Hloubení výkopů						
7	132201110R00	Hloubení výkopů do 60 cm do 10 m ³ , v horních 3, hloubení sítě zpevněných i nezpevněných a karmatru dle do předepsaného profilu a sítě, s přemístěním výkopu na příslušný karmatru na vzdálenost do 3 m od rýhu pro karmatru : 70,3570,470,45	m ³	14,00940	139,00	1 957,31	800-1	RTS 20/1
						1 957,31		

Díl: 18		Přemístění výkopu						
8	182701405R00	Vodováha přemístění výkopu z horní 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 10 000 m	m ³	104,36840	200,00	20 873,68	800-1	RTS 20/1
		po sítě, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez nečistot výkopu, srážek se sítěmi bez rozhraní,				20 873,68		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovice, ul. Boční a Sřediní - Oprava místní komunikace
O: SO 103	Oprava místní komunikace ul. Sřediní
R: 03	Oprava místní komunikace úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Can. soustava / platnost
20	212753011R00	Plastová drenážní trubky montáž drenážní šachet, , a jedním spojením	kus	2,00000	9,00	18,00	827-1	RTS 20/1
21	280071211R00	Zlacené vrstvy z geotextilie na upevněním povrchu šířkou od 1,5, šířka od 0 do 3 m	m2	707,86200	14,00	9 907,27	800-2	RTS 20/1
		2*(316,631+37,2)		707,86200				
22	005-QIM	geotextilní tkaná separační, šířka, výšková PP povrch v šířku 400mm	m2	353,83100	18,00	6 368,96		Všechny
		(316,631+37,2)		353,83100				
23	005-QIM	geotextilní ne tkaná separační, odrazná, šířka, drenážní PP 400g/m2	m2	353,83100	30,00	10 614,93		Všechny
		(316,631+37,2)		353,83100				
24	20811224AR	trubka plastová drenážní PVC, ohebná, perforovaná po celém obvodu, DN 125,0 mm	m	78,33000	87,00	6 808,11	8PCM	RTS 20/1
25	20811327AR	zářka DN 125,0 mm	kus	2,00000	14,00	28,00	SPCM	RTS 20/1
26	87300325R	geotextil PP, PES; tloušťka drenážní, separační, odrazná, výšková, šířka, plošná hmotnost 250 g/m2	m2	133,10700	14,00	1 864,28	SPCM	RTS 20/1
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				267 927,76		
27	00400111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštění šlaku 0-63 mm, šoufka po zhuštění 200 mm	m2	685,48200	130,00	94 088,76	823-1	RTS 20/1
		zpevněvací prh : 15		15,00000				
		seřadit MK : 208*(144,68*0,36)		318,63100				
		seřadit plně : (316,631+37,2)		353,83100				
28	006141211R00	Podklad z kamenné obalného odrazu ACP 10+ m2 ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, šoufka po zhuštění 60 mm	m2	288,00000	257,00	74 748,00	822-1	RTS 20/1
		s rozprostřením a zhuštěním						
29	507/22114R00	Podklad z kamenné zpevněného cementem 80 C30/10, šoufka po zhuštění 150 mm	m2	266,00000	324,00	87 248,00	822-1	RTS 20/1
		bez očištění spár, s rozprostřením a zhuštěním, očištěním povrchu podkladu vodou						
30	507123114R00	Podklad z kamenné zpevněného cementem KZG 2, šoufka po zhuštění 150 mm	m2	15,00000	488,00	7 320,00	822-1	RTS 20/1
		bez očištění spár, s rozprostřením a zhuštěním, očištěním povrchu podkladu vodou						
		zpevněvací prh : 15		15,00000				
31	57316111R00	Návrh inženýrské komunikace emulze v množství 1 kg/m2	m2	286,00000	15,00	3 890,00	822-1	RTS 20/1
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				67 564,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Lebovice, ul. Boční a Sřediní - Oprava místní komunikace
O: SO 103	Oprava místní komunikace ul. Sřediní
R: 03	Oprava místní komunikace úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cellkem	Číslo /	Cen.
41	91031122000	Zarovnaní výšné plochy podkladu nebo krytu živičné, šotových přes 50 do 100 mm podél vyasované čáry komunikace nebo zpevněné plochy	m	20,00000	230,00	4 600,00	822-1	RTS 20/1
42	58217472R	obrubník sřediní místní komunikace l = 1000,0 mm; b = 200,0 mm; barva šedá	kus	108,00000	107,00	10 711,05	81-CM	RTS 20/1
		108*1,01		108,05000				
Díl: 99		Stavení místní přesun hmot						
43	000223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakostní dle objemu	t	4,20657	11,00	5 785,05	46-29-822-1	RTS 20/1
44	00022611R00	vedrování do 200 m	t	571,87625	10,00	5 718,76	822-1	RTS 20/1
		Přesun hmot komunikací a kábel, kryt živičný jakostní dle objemu						
		vedrování do 200 m						
		9,61239+21,89113+42,13889+27,72518+27,72518+4,33878+28,44871		571,87625				
Díl: D96		Přesun suti a vybouraných hmot						
45	970082213R00	Vodorovné dopravě suti po suchu bez nakládání, ale se sláčením a hrubým utvořením na vzdálenost do 1 km	t	1 762,30000	36,00	67 727,40	822-1	RTS 20/1
		176,23*10		1 762,30000				
46	970082216R00	Vodorovné dopravě suti po suchu překládkou k cestě ze každé čáry i zpevněný 1 km přes 1 km	t	178,23000	11,00	1 960,53	822-1	RTS 20/1
47	970090103R00	Popelník ze sřediní bohem do 30x30 cm	t	147,10000	133,00	19 584,30	801-3	RTS 20/1
		178,23-31,13		147,10000				
48	970090112R00	Popelník ze sřediní oboustranný suti	t	31,13000	133,00	4 140,28	801-3	RTS 20/1
49	970090112R00	Vodorovná doprava suti po suchu s nakládáním a se sláčením na vzdálenost do 50 m	t	178,23000	102,00	18 179,46	822-1	RTS 20/1
		Cellkem				741 425,63		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovice, ul. Boční a Sítěrní - Oprava místní komunikace
O: SO 103	Oprava místní komunikace ul. Sítěrní
R: 04	Chodníky a sjezdy úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
Díl: 1	1	Zemní práce	m3	38,58000	100,00	4 147,35	3 858,00	800-1 RTS 20/1
	1.122202020R00	Odkopávky a protipříkopy pro alutice v hornině 3 plus 100 do 1 000 m3	m3	38,58000	100,00	3 858,00	800-1	RTS 20/1
		s přemístěním výkopu v příčných průřezích n2 vzdáleností do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		130*0,33				44,88000		
		odpočet snížit : -120*0,05				-6,20000		
						11,57400		
2	122202020R00	Odkopávky a protipříkopy pro alutice v hornině 3 přípravek za kyplost horniny	m3	11,57400	25,00	289,35	800-1	RTS 20/1
		s přemístěním výkopu v příčných průřezích na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		30,55*0,3				2 046,00		
Díl: 11	3	Přípravné a přídržné práce	m2	128,00000	16,00	2 048,00	822-1	RTS 20/1
	3.113108403R00	Odstávkové podlahy nebo kryty železných, v ploše jednotlivě nad 60 m2, šouflem vrstvy 50 mm	m2	128,00000	16,00	2 048,00	822-1	RTS 20/1
Díl: 16	4	Přemístění výkopu	m3	38,58000	210,00	23 726,70	11 188,20	800-1 RTS 20/1
	4.162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	38,58000	210,00	23 726,70	800-1	RTS 20/1
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopu, snáze se skládáním bez rozhrnutí,						
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu příjezdů k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	38,58000	14,00	540,12	800-1	RTS 20/1
		z horniny 1 až 4						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopu, snáze se skládáním bez rozhrnutí,						
6	168000002R00	Popelky ze stělní horniny 1-4	m3	38,58000	311,00	11 984,38	800-1	RTS 20/1
Díl: 18	7	Povrchové úpravy terénu	m2	148,00000	15,00	2 244,00	800-1	RTS 20/1
	7.181101105R00	Úprava ploch v zářezích v hornině 1 až 4, se zhlutněním	m2	148,00000	15,00	2 244,00	800-1	RTS 20/1
		vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
Díl: 56	8	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	148,00000	158,00	23 636,80	23 636,80	822-1 RTS 20/1
	8.504001111R12	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhrutněním vrstvy 0-32 mm, šouflem po zhrutnění 200 mm	m2	148,00000	158,00	23 636,80	822-1	RTS 20/1
		120*1,1				149,60000		
Díl: 69		Dlažby a předěly komunikací				72 138,84		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letoviště, ul. Boční a Sítědní - Oprava místní komunikace
O: SO 103	Oprava místní komunikace ul. Sítědní
R: 04	Chodníky a sjezdy úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čeník	Can. soustava / platnost
	9602218041R00	Kladení zámkové dlažby do drátě šroubovací dlažby 80 mm, šroubovací kolo 80 mm s provedením kolo z kamenné desky, s vyplněním spár, s dvojitým leštěním a se umístěním příslušného materiálu na klapku, s dodáním hmot pro kolo a výplň spár.	m2	138,00000	233,00	31 854,00	822-1	RTS 20/1
10	690221115R00	Rezervační zámkové dlažby šroubovací 80 mm						
	2+78,33		m	80,33000	148,00	11 889,64	822-1	RTS 20/1
11	690221170R	dlažba betonová čtvercová: obdélník, šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	80,33000				
	136*1,06							
Díl: 94		Doplňující práce na komunikaci						
12	917082111R00	Obrazec šroubovací nebo chodníkové obdélníkové, s boční opěrkou z betonu prodlážděného, do kolo z betonu prodlážděného C 12/15	m	142,80000	209,00	29 844,00	SPCM	RTS 20/1
	142,80000							
	8 dodáním hmot pro kolo tl. 80-100 mm.							
13	8021742R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	272,00000	270,00	98 835,44		
	184*78							
	272,00000							
14	8021742R	obrubník obdélníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	195,94000	80,00	15 675,20	SPCM	RTS 20/1
	194*1,01							
	195,94000							
Díl: 99		Stavení místní přesun hmot						
15	090223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, koryt obdélníkových, koryt obdélníkových, koryt obdélníkových	t	78,78000	101,00	7 956,78	SPCM	RTS 20/1
	78,78000							
	172,80042							
	172,80042							
Díl: D96		Přesun sutí a vybouraných hmot						
16	970022139R00	Vodotěsnění dopravního pásu po suchu bez natěžení, s hrubým utěplením na vzdálenost do 1 km	t	138,80000	30,00	4 164,00	822-1	RTS 20/1
	13,88*10							
17	970022139R00	Vodotěsnění dopravního pásu po suchu přibližně k celé za kladby dlažby / zaplavený 1 km přes 1 km	t	13,88000	11,00	152,68	822-1	RTS 20/1
18	970020112R00	Poplatek za státní občanský účet	t	13,88000	133,00	1 843,38	801-3	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovice, ul. Boční a Sítělní - Oprava místní komunikace
O: SO 103	Oprava místní komunikace ul. Sítělní
R: 06	Odvodnění

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Can. soustava / platnost
Díl: 1	1132201211500	Zemní práce						
		Hrubší rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v horně 3, kladení stěpů započtených i nezapočtených, s urovněním dna do přibližného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopě, a přehození výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 6 m od podélné osy rýhy nebo s naklazením výkopu na doprovodní prostředek.	m ³	22,80000	152,00	3 374,40	3 374,40	RTS 20/1

výkop pro přílohy : 12*1,75*0,8

výkop pro UV : 4*(1*1*1,5)

16,80000

6,00000

Hrubší rýh šířky přes 60 do 200 cm přílohy za lehkost, v horně 3, započtených i nezapočtených, s urovněním dna do přibližného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopě, a přehození výkopu na příslušném terénu na vzdálenost do 6 m od podélné osy rýhy nebo s naklazením výkopu na doprovodní prostředek.

133,80

800-1

RTS 20/1

22,8*0,3

Díl: 16	16270190800	Přemístění výkopu						
		Vodorovné přemístění výkopu z horního 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	22,80000	250,00	5 683,60	5 683,60	RTS 20/1
4/16270190800		po spoju, bez nakládání výkopu, aniž se složením bez rozhrnutí, způsobil ceně vozidla.						
		Vodorovné přemístění výkopu přílohy k ceně za každých dalších 1 000 m plus z horního 1 až 4	m ³	22,80000	14,00	319,20	319,20	RTS 20/1
5/16270190800		po spoju, bez nakládání výkopu, aniž se složením bez rozhrnutí, způsobil ceně vozidla.						
6/16270190800		Přílohy za šířku horního 1-4	m ³	22,80000	311,00	7 080,80	7 080,80	RTS 20/1
Díl: 17	17410110100	Sváze přemístění výkopu z hor. 1-4 do 2,5 m	m ³	22,80000	72,50	1 641,00	1 641,00	RTS 20/1
		Konstruktivní práce na zemi						
7/17410110100		Zásep aparatury sv. znečištění jam, částeč. rýh nebo kolem objektů v blízkosti výkopů	m ³	22,80000	58,00	1 314,60	1 314,60	RTS 20/1

z jedné strany horního a složením výkopu po vlně, včetně strojního přemístění materiálu pro zásep na vzdálenost do 10 m od okraje zásepu.

výkop pro přílohy : 20*1,75*0,8

obryp : -4,08

26,00000

-4,00000

Letovica, ul. Boční a Sířední - Oprava místní komunikace

Calkin

Položkový soupis prací a dodávek

S: 007	Letovice, ul. Boční a Sítědní - Oprava místní komunikace
O: SO 103	Oprava místní komunikace ul. Sítědní
R: 06	Chráničky odín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	m3	41,60000	142,00	5 907,20	800-1	RTS 20/1
1	132201211R00	Hroubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hroubení stejné zpevněných i nezpevněných, s urováním dna do předepsaného profilu a upědů, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopě, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naklazením výkopu na dopravní prostředek	m3	41,60000	142,00	5 907,20	800-1	RTS 20/1

41,60000

2	132201211R00	Hroubení rýh šířky přes 60 do 200 cm přilehlé na ležnici, v hornině 3, zpevněných i nezpevněných, s urováním dna do předepsaného profilu a upědů, s případně nutným přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m ve výkopě, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naklazením výkopu na dopravní prostředek	m3	12,48000	20,00	249,60	800-1	RTS 20/1
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	----------

12,48000

Díl: 16		Přemístění výkopu	m3	41,60000	290,00	12 064,00	800-1	RTS 20/1
3	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	41,60000	290,00	12 064,00	800-1	RTS 20/1

4	162701103R00	po osách, bez naklazení výkopu, avšak se odložením bez rozhrnutí, zpětná cesta vozidla. (Vodorovné přemístění výkopu přilehlé k osě za každých délek i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	41,60000	14,00	582,40	800-1	RTS 20/1
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	----------

5	162000002R00	po osách, bez naklazení výkopu, světlík se odložením bez rozhrnutí, zpětná cesta vozidla. Poplavy za šířkou horniny 1-4	m3	41,60000	311,00	12 937,60	800-1	RTS 20/1
6	161101101R00	Svítlů přemístění výkopu z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	41,60000	72,00	2 995,20		RTS 20/1
Díl: M23		Montáž potrubí	m	62,00000	63,00	3 906,00		RTS 20/1
7	23010103R00	Uložení svítlů ve výkopu PE 160x14,6 mm	m	62,00000	63,00	3 906,00		RTS 20/1

8	085-QJM	Součástí položky je dodávka a provedení podzpu s dráhy chráněný. M+D plastová částálna podélná příklop ANOT DN160, délka 1 m	kus	62,00000	244,00	12 688,00		Vlastní
		Přesná specifikace chráněný je uvedena ve výkresu ve výkresu "Podrobný odhady vední síť elektronických komunikací"						

Celkem						50 700,00		
--------	--	--	--	--	--	-----------	--	--



COLLEGE

01.07.2020

On-Diary? Keyword Harmonogram

[illegible]

**Copyright Clearance Center - 10000 Willetts Road
2007-2008 - 2011-2012**

2017/2018 - 20.11.2018

[illegible][illegible]

1950-1951 - 1952-1953 - 1954-1955 - 1956-1957 - 1958-1959 - 1960-1961 - 1962-1963 - 1964-1965 - 1966-1967 - 1968-1969 - 1970-1971 - 1972-1973 - 1974-1975 - 1976-1977 - 1978-1979 - 1980-1981 - 1982-1983 - 1984-1985 - 1986-1987 - 1988-1989 - 1990-1991 - 1992-1993 - 1994-1995 - 1996-1997 - 1998-1999 - 2000-2001 - 2002-2003 - 2004-2005 - 2006-2007 - 2008-2009 - 2010-2011 - 2012-2013 - 2014-2015 - 2016-2017 - 2018-2019 - 2020-2021 - 2022-2023 - 2024-2025 - 2026-2027 - 2028-2029 - 2030-2031 - 2032-2033 - 2034-2035 - 2036-2037 - 2038-2039 - 2040-2041 - 2042-2043 - 2044-2045 - 2046-2047 - 2048-2049 - 2050-2051 - 2052-2053 - 2054-2055 - 2056-2057 - 2058-2059 - 2060-2061 - 2062-2063 - 2064-2065 - 2066-2067 - 2068-2069 - 2070-2071 - 2072-2073 - 2074-2075 - 2076-2077 - 2078-2079 - 2080-2081 - 2082-2083 - 2084-2085 - 2086-2087 - 2088-2089 - 2090-2091 - 2092-2093 - 2094-2095 - 2096-2097 - 2098-2099 - 2100-2101 - 2102-2103 - 2104-2105 - 2106-2107 - 2108-2109 - 2110-2111 - 2112-2113 - 2114-2115 - 2116-2117 - 2118-2119 - 2120-2121 - 2122-2123 - 2124-2125 - 2126-2127 - 2128-2129 - 2130-2131 - 2132-2133 - 2134-2135 - 2136-2137 - 2138-2139 - 2140-2141 - 2142-2143 - 2144-2145 - 2146-2147 - 2148-2149 - 2150-2151 - 2152-2153 - 2154-2155 - 2156-2157 - 2158-2159 - 2160-2161 - 2162-2163 - 2164-2165 - 2166-2167 - 2168-2169 - 2170-2171 - 2172-2173 - 2174-2175 - 2176-2177 - 2178-2179 - 2180-2181 - 2182-2183 - 2184-2185 - 2186-2187 - 2188-2189 - 2190-2191 - 2192-2193 - 2194-2195 - 2196-2197 - 2198-2199 - 2200-2201 - 2202-2203 - 2204-2205 - 2206-2207 - 2208-2209 - 2210-2211 - 2212-2213 - 2214-2215 - 2216-2217 - 2218-2219 - 2220-2221 - 2222-2223 - 2224-2225 - 2226-2227 - 2228-2229 - 2230-2231 - 2232-2233 - 2234-2235 - 2236-2237 - 2238-2239 - 2240-2241 - 2242-2243 - 2244-2245 - 2246-2247 - 2248-2249 - 2250-2251 - 2252-2253 - 2254-2255 - 2256-2257 - 2258-2259 - 2260-2261 - 2262-2263 - 2264-2265 - 2266-2267 - 2268-2269 - 2270-2271 - 2272-2273 - 2274-2275 - 2276-2277 - 2278-2279 - 2280-2281 - 2282-2283 - 2284-2285 - 2286-2287 - 2288-2289 - 2290-2291 - 2292-2293 - 2294-2295 - 2296-2297 - 2298-2299 - 2300-2301 - 2302-2303 - 2304-2305 - 2306-2307 - 2308-2309 - 2310-2311 - 2312-2313 - 2314-2315 - 2316-2317 - 2318-2319 - 2320-2321 - 2322-2323 - 2324-2325 - 2326-2327 - 2328-2329 - 2330-2331 - 2332-2333 - 2334-2335 - 2336-2337 - 2338-2339 - 2340-2341 - 2342-2343 - 2344-2345 - 2346-2347 - 2348-2349 - 2350-2351 - 2352-2353 - 2354-2355 - 2356-2357 - 2358-2359 - 2360-2361 - 2362-2363 - 2364-2365 - 2366-2367 - 2368-2369 - 2370-2371 - 2372-2373 - 2374-2375 - 2376-2377 - 2378-2379 - 2380-2381 - 2382-2383 - 2384-2385 - 2386-2387 - 2388-2389 - 2390-2391 - 2392-2393 - 2394-2395 - 2396-2397 - 2398-2399 - 2400-2401 - 2402-2403 - 2404-2405 - 2406-2407 - 2408-2409 - 2410-2411 - 2412-2413 - 2414-2415 - 2416-2417 - 2418-2419 - 2420-2421 - 2422-2423 - 2424-2425 - 2426-2427 - 2428-2429 - 2430-2431 - 2432-2433 - 2434-2435 - 2436-2437 - 2438-2439 - 2440-2441 - 2442-2443 - 2444-2445 - 2446-2447 - 2448-2449 - 2450-2451 - 2452-2453 - 2454-2455 - 2456-2457 - 2458-2459 - 2460-2461 - 2462-2463 - 2464-2465 - 2466-2467 - 2468-2469 - 2470-2471 - 2472-2473 - 2474-2475 - 2476-2477 - 2478-2479 - 2480-2481 - 2482-2483 - 2484-2485 - 2486-2487 - 2488-2489 - 2490-2491 - 2492-2493 - 2494-2495 - 2496-2497 - 2498-2499 - 2500-2501 - 2502-2503 - 2504-2505 - 2506-2507 - 2508-2509 - 2510-2511 - 2512-2513 - 2514-2515 - 2516-2517 - 2518-2519 - 2520-2521 - 2522-2523 - 2524-2525 - 2526-2527 - 2528-2529 - 2530-2531 - 2532-2533 - 2534-2535 - 2536-2537 - 2538-2539 - 2540-2541 - 2542-2543 - 2544-2545 - 2546-2547 - 2548-2549 - 2550-2551 - 2552-2553 - 2554-2555 - 2556-2557 - 2558-2559 - 2560-2561 - 2562-2563 - 2564-2565 - 2566-2567 - 2568-2569 - 2570-2571 - 2572-2573 - 2574-2575 - 2576-2577 - 2578-2579 - 2580-2581 - 2582-2583 - 2584-2585 - 2586-2587 - 2588-2589 - 2590-2591 - 2592-2593 - 2594-2595 - 2596-2597 - 2598-2599 - 2600-2601 - 2602-2603 - 2604-2605 - 2606-2607 - 2608-2609 - 2610-2611 - 2612-2613 - 2614-2615 - 2616-2617 - 2618-2619 - 2620-2621 - 2622-2623 - 2624-2625 - 2626-2627 - 2628-2629 - 2630-2631 - 2632-2633 - 2634-2635 - 2636-2637 - 2638-2639 - 2640-2641 - 2642-2643 - 2644-2645 - 2646-2647 - 2648-2649 - 2650-2651 - 2652-2653 - 2654-2655 - 2656-2657 - 2658-2659 - 2660-2661 - 2662-2663 - 2664-2665 - 2666-2667 - 2668-2669 - 2670-2671 - 2672-2673 - 2674-2675 - 2676-2677 - 2678-2679 - 2680-2681 - 2682-2683 - 2684-2685 - 2686-2687 - 2688-2689 - 2690-2691 - 2692-2693 -

Seznam osob, s jejichž pomocí bude realizována výstavba předpokládá realizaci			
Výstavba stavby na podkladě stavebního povolení dle zák. č. 184/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník realizovat	podíl na plnění VZ v Kč
„Letovice, ul. Boční, Střední - oprava městské komunikace“		podíl na plnění VZ v Kč	
1.	Název: Stavby/jednoty podstatné: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Právní forma: Osoba odpovědná jednotky za realizaci: Osoby zúčastňující k dalšímu jednání:		
2.	Název: Stavby/jednoty podstatné: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Právní forma: Osoba odpovědná jednotky za realizaci: Osoby zúčastňující k dalšímu jednání:		
3.	Název: Stavby/jednoty podstatné: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Právní forma: Osoba odpovědná jednotky za realizaci: Osoby zúčastňující k dalšímu jednání:		

Předpokládá se plnění výše uvedené kapacitou



Generali

Insurance Certificate



We undersigned

Generali IARD
2 rue F-Rel Vlt
75008 Paris

Name and address of insured

COLAS SA
1 rue du Colonel Pierre Avie
75014 PARIS (France)

And its subsidiaries

COLAS CZ, a.s., Na Klazov 3, 190 05 Praha 9
(Czech Republic)

are generic terms of the Generali Public liability and Product liability, including Professional liability policy number A1443342 which undertakes to indemnify or the sums it becomes obligated to pay by reason of damage furnished by third parties and due to its activities

Coverage : Public and Product Liability

LIMITS

Public and Product liability combined (all damages: bodily injury, property damage, consequential loss) 100,000,000 CZK each and every loss and 200,000,000 CZK per annual aggregate

The above mentioned policy applies in excess and complement of the underlying policy underwritten

These amounts are being reduced and are hereby exhausted by any co-insurance or legal otherwise if the damage they are related to may be

It is understood that the above referenced policy acts as a Difference in Limits and Difference in Conditions cover after the policy issued locally by Generali Pojistovna, a.s.

Period : From 01/01/2020 to 31/12/2020 both days inclusive

This certificate of insurance is furnished as a convenience only. It provides information about the insurance above mentioned policy and sets forth certain features of the coverage as they are stated in the policy as it stands on the date of issue hereof. This certificate confers no rights on the holder(s). Said policy, which contains the full provisions of the contract and the insurance granted thereby, is subject to endorsement, alteration, transfer, assignment and cancellation of the holder(s) of the certificate

Paris 02/15/2019

Generali IARD

2 rue F-Rel Vlt 75008 Paris

Fabien TECHER, Country Underwriter

Fabien TECHER, Country Underwriter

General IARD

Boite aux lettres au capital de 94 830 000 €

Entreprise régie par le Code des Assurances - RCS 092 906 208 Paris

Régistrée au 2 rue F-Rel Vlt 75008 Paris

Société membre du Groupe Generali - toutes les activités sont régies par les lois françaises

Appel à numéro 026

5/16

Osifikaci smlouvy s jazykem anglického

Generální lead

Pojistný certifikát

Níže podepsaný pojistitel:

Generali ASD
2 rue Pétit Wini
75009 Paříž

Název a adresa pojistného:

COLAS SA
1, rue du Colonel Pierre Avia
75013 PAŘÍŽ (France)

A jeho dceřiné společnosti

COLAS CZ, s.r.o., Ke Střkova 9, 190 00 Praha 9
(Česká republika)

Pojistitel a jeho dceřiné společnosti jsou oprávněné osoby z pojištění obecné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku, včetně pojištění profesní odpovědnosti, č. AA443362, na jehož základě pojistitel odškodní veškeré částky, které jsou pojistitel a jeho dceřiné společnosti povinny utřadit za škodu nebo újmu způsobenou třetím stranám v důsledku své činnosti.

Pojistné krytí Pojištění obecné odpovědnosti a Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

Pojistné limity

Nominované pojištění obecné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou



Výše uvedená pojistka platí jako nadstavba a doplnění základní uzavřené pojistné smlouvy.

Pojistné krytí lze snížit nebo i zcela zrušit v rámci smluvního či soudního řízení bez ohledu na výši škody, ke které se vztahuje.

Výše uvedená pojistka je nadstavbovým krytím (Difference in Limits / Difference in Conditions) pojistné smlouvy uzavřené s místním pojistitelem Generali Pojišťovnou, s.r.o.

Pojistné období Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, včetně obou uvedených dnů.

Tento pojistný certifikát se vystavuje pouze pro informační účely. Poskytuje informace o výše uvedená pojistka a stanovuje určité charakteristiky pojistného krytí, jak jsou v pojistce uvedeny ke dni vystavení tohoto pojistného certifikátu. Tento pojistný certifikát nepřenesá jeho držitel / držitelům žádná práva. Uvedená pojistka, která obchází veškeré smluvní ustanovení a sjednané pojištění, může být upravena nebo změněna dodatkem, převedením, postoupem a vypořádáním držitel / držitelem tohoto certifikátu

Paříž, 9. 12. 2019

(firma / razítka)
(nečitelný podpis)

Fabien TECHER, Casualty Underwriter (upravitel pojištění odpovědnosti)

(zápatí v jazyce francouzském)

TLumočníká POLOŽKA

Tlumočníký úkon jsem provedl jako tlumočník jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 6. 2016, č. j. Spr 1538/2016-22, pro jazyk anglický, zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků vedeném Krajským soudem v Plzni. Stvrzuji, že překlad souhlasí s textem přeložené listiny

V překladech jsem provedl/a tyto opravy: -

Tlumočníký úkon je zapsán v Tlumočnickém deníku pod pořadovým číslem 160/3/2020.

V Praze, dne 4. 2. 2020

TRANSLATOR'S CLAUSE

I have performed the translation act as a translator of the English language, appointed by the decision of the President of the Regional Court in Plzeň of 17 June 2016, as recorded in the file no. Spr 1538/2016-22, registered in the list of experts and translators maintained by the Regional Court in Plzeň. I hereby certify that the present English translation corresponds to the original text of the document attached

I have made the following corrections in the text:

The translation act has been recorded in the book of certified translators under the serial no. 160/3/2020.

Praha, 4 February 2020



Mgr. Martina Kalvodová

