

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Letovice
adresa:	Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ:	00 280 518
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	820 631/0100
zastoupený ve věcech smluvních:	Vladimír Stejskal - starosta
ve věcech technických:	Ing. Andrea Ježková, tel. 777 470 289, mu.jezkova@letovice.net

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel	K.T.S.-MONTÁŽE, s.r.o.
adresa:	Havířenská 1020/10, 679 61 Letovice
zapsaná v obchodním rejstříku	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42042
IČ:	26287579
DIČ:	CZ 26287579
bankovní spojení:	MONETA MONEY Bank
č. účtu:	160462781/0600
zastoupený:	Miroslav Smejkal
ve věcech technických:	Miroslav Smejkal
tel., email:	777 292 091, smejkal@ktsmontaze.cz

(dále jen Zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Zástupci pro věci technické

- a) Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
 - pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí nebo díla jako celku,
 - odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy,
 - vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
 - předběžná rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla a dále je též oprávněn k převzetí díla.
- b) Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla osobou pověřenou řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla, dále jen stavbyvedoucí: Miroslav Smejkal

Zástupci uvedení v písmenech a) a b) jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických, v žádném případě nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě o dílo.

II.

Předmět a rozsah plnění díla

1. **Předmětem plnění této smlouvy a těchto obchodních podmínek je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova“ (dále jen dílo)**

podle:

- zadávacích podmínek k veřejné zakázce s názvem: „Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova“ a nabídky Zhotovitele, kterou předložil ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku,
 - projektové dokumentace zpracované firmou zpracované Ing. Jiřím Šerkem, se sídlem Josefy Faimonové 14, 628 00 Brno (dále jen „projektová dokumentace“),
 - podmínek stavební povolení č.j. SMBO 675/2013 DOP ze dne 3.7.2013, které vydal MěÚ Boskovice, odbor dopravy,
 - zhotovitelem oceněného nabídkového podrobného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „rozpočet“),
 - podmínek dotčených správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a samosprávy,
 - platných právních předpisů pro výstavbu, především v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhl.č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění, dle souvisejících ČSN EN, ČSN, TP, TKP a dalších souvisejících předpisů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky, tj. pro stavby pozemních komunikací a stavby vodního hospodářství.
2. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou celkovou cenu díla.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickým, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. Podmínkou předání díla, resp. jeho převzetí, je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění) a ostatních dokladů, vyplývajících z projektové a zadávací dokumentace.
5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech bouracích, stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
6. Mimo vlastní stavební práce jsou součástí předmětu plnění díla i související činnosti:
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění koordinace prací s vlastníky a provozovateli inženýrských sítí při jejich případných přeložkách,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla (např. práce geotechnika),
- zajištění zřízení a odstranění staveniště vč. napojení na inženýrské sítě, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- pojištění stavby, díla a osob,
- zajištění výroby a osazení informační cedule v místě stavby,
- zajištění provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škody na nich,
- zajištění dopravně-inženýrských opatření včetně dopravního značení,
- projednání a zajištění zvláštního užívání a uzavírky místních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dočasné zábory pozemků nutných pro realizaci díla,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- odvoz a uložení vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a souvisejícími předpisy, doklady budou opatřeny názvem stavby
- zajištění uvedení dočasných záborů do původního stavu včetně protokolárního předání s vlastníky pozemků dotčených zábory,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zajištění informování sousedních nemovitostí o zahájení stavby, harmonogramu prací (informace o termínech úplné uzavírky) a projednání technického provedení díla s vlastníky sousedních nemovitostí v blízkosti těchto nemovitostí,
- zajištění průběžného pořizování fotodokumentace postupu prací a zakrytých částí stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla,
- zajištění vytýčení prostorové polohy stavby ověřené oprávněným zeměměřickým inženýrem v systému JTSK, Bpv. vč. zajištění základních výškových a směrových bodů vč. dodání protokolu,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), atesty od použitých materiálů a výrobků bude dodavatel dokládat zástupci investora v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním, o tom bude veden záznam ve stavebním deníku, dodací listy od zabudovaných výrobků a materiálů, doklady o hygienické nezávadnosti, atesty od zhutnitelnosti obsypových a zásypových materiálů, doklady o hygienické nezávadnosti, zajištění vážních lístků od asfaltobetonu, budou předány přímo na stavbě v době provádění AB krytu zástupci objednatele,
- zajištění všech požadovaných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla (všechny zkoušky budou provedeny certifikovanou kanceláří za účasti zástupce investora, který o nich bude informován min. 3 dny předem, výsledek zkoušek bude zaprotokolován),

- případné vytýčení vlastnických hranic dotčených stavbou včetně stabilizace lomových bodů hranice podle zákona č. 344/1992 Sb. (Katastrální zákon) a prováděcí vyhlášky č. 26/2007 Sb. § 85-87 vytýčování vlastnických hranic, protokol ověřen podle zákona č. 200/1994 Sb. § 13 písmeno a)
 - zajištění vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení (1*CD+ 3 * listinná podoba), bude provedena podle následujících zásad:
 - do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou,
 - zajištění geodetického zaměření stavby ve trojím vyhotovení (1*CD+ 3*listinná podoba), předaná dokumentace bude opatřena podpisem a razítkem úředně oprávněné autorizované osoby podle zákona č.200/1994 Sb., §13 písmeno c), u zaměření jednotné kanalizace současně dle „Směrnice pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby VAS a.s.“
 - zajištění celkového úklidu stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,
 - zajištění účasti na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, kolaudaci a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném
 - zajištění celkového úklidu stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,
 - zajištění dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení, minimálně v rozsahu:
 - zápis o předání a převzetí staveniště,
 - zápis o předání a převzetí díla,
 - stavební deník,
 - protokol o vytýčení stavby, případně i vlastnických hranic dotčených pozemků ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem,
 - geodetická dokumentace skutečného provedení díla,
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady o likvidaci budu obsahovat název stavby „SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova“
 - prohlášení o shodě materiálů, certifikáty, dodací listy, průkazy kvalifikace, vážní lístky od asfaltobetonu,
 - zápisy správců IS o neporušenosti IS před záhozem,
 - protokoly o řádném předání dotčených povrchů do původního stavu (silnice, místní komunikace, chodníky, zeleň) jejich vlastníkům a správcům,
 - protokoly o řádném předání dočasných záborů jejich vlastníkům,
 - protokoly od předepsaných zkoušek dle ČSN (průkazní, kontrolní, přejímací),
 - revize dle ČSN,
 - další doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavby stanovené stavebním úřadem v rozhodnutí o povolení stavby.
7. Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá.

8. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací, jak je výše uvedena a prohlašuje, že proti ní nemá žádné námitky ani výhrady a potvrzuje dále, že podle ní je možné dílo bez problémů provést.
9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit), a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit.
10. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají.
11. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
13. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré subdodavatelské práce, pokud jejich provedení subdodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.

III.

Termín a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla: **5 dnů od podpisu smlouvy - 2018**
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 60 dnů od zahájení prací 2018 (nejpozději do 60. dnů od zahájení plnění).
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky dodržet, bude s dodavatelem s nímž bude uzavřena smlouva o dílo, jednáno o posunutí termínu dokončení realizace zakázky. Obdobně bude postupováno v případě omezení postupu plnění z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností dodavatele.
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky dodržet, bude s dodavatelem s nímž bude uzavřena smlouva o dílo, jednáno o posunutí termínu dokončení realizace zakázky. Obdobně bude postupováno v případě omezení postupu plnění z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností dodavatele.
4. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem časového a věcného postupu prací (dále jen „harmonogram“), který je přílohou č. 3 této smlouvy. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín realizace.
5. Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení termínu plnění dle odst. 2 tohoto článku, pokud:
 - nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v celém rozsahu ve stavu způsobilém pro provedení díla,
 - dojde během provádění díla k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem,
 - nebude zhotovitel schopen pokračovat plynule v práci z důvodů na straně objednatele,
 - dojde v době provádění prací ke zhoršení povětrnostních podmínek natolik, že nebudou vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN pro tyto práce či činnosti.
6. Místem plnění veřejné zakázky je: Letovice, ul. Komenského, Bezručova, Zámecká, k.ú. Letovice, okres Blansko, Jihomoravský kraj. Přesná lokalizace místa plnění je specifikována v projektové dokumentaci stavby.

7. Práce budou probíhat v pracovní dny a v sobotu maximálně od 6,30 do 18,00 hodin, v neděli a státem uznané svátky nebudou povoleny žádné práce.

IV.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách. V celkové ceně díla je zahrnuta i povinná rozpočtová rezerva. Rozpočtová rezerva bude užitá pouze na pokrytí případných oprávněných a předem písemně odsouhlasených vícenákladů zhotovitele dle bodu 8 tohoto článku, které vzniknou při plnění předmětu díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nevyčerpané částky rezervy.

Nabídková cena za dodávku předmětu plnění v Kč

Rekapitulace cenové nabídky zpracované v souladu s podmínkami výzvy a ZD	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova	1.061.099,96	222.833,45	1.283.931,45
Povinná rozpočtová rezerva ve výši 5% z ceny díla bez DPH bez rezervy	53.055,00	11.141,55	64.196,55
Celkem cena včetně povinné rezervy	1.114.154,96	233.973,00	1.348.128,00

2. Tato cena je dohodnuta jako pevná a konečná. Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
3. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na zajištění tzv. ostatních činností dle čl. II odst. 6 této smlouvy). Jednotkové ceny jsou maximální, pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání hotového díla.
4. Přesný položkový rozpočet na dílo je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelům. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění zhotovitel použije cenovou úroveň a jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím či výběrovém řízení oproti ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím či výběrovém řízení. V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.
6. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu soupisu zhotovitele. V případě, že celkový souhrn víceprací nepřekročí rozpočtovou rezervu, postačí k jejich odsouhlasení a z toho vyplývající právo fakturace pouze písemná dohoda statutárních zástupců obou smluvních stran formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže však jejich

souhrn překročí cenu díla včetně rozpočtové rezervy, je nutné uzavření dohody formou dodatku ke smlouvě.

7. Teprve po písemném souhlasu objednatele může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu.
8. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
 - v případě, že dojde po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla ke změnám sazeb DPH – podle účinnosti zákonné úpravy,
 - v případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je definováno zadávací dokumentací,
 - v případě, že výkaz výměr či projektová dokumentace předaná objednatelem bude vykazovat vady a chyby, mající vliv na sjednanou cenu,
 - v případě, že se při provádění předmětu díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.

V. Fakturační a platební podmínky

1. Účtování ceny a její úhrada se provádí na základě zhotovitelem vystavených faktur. Fakturačním obdobím je kalendářní měsíc, pro konečnou fakturu je lhůtou dokončení a převzetí smlouvou určených prací.
2. Provedené práce budou hrazeny formou dílčích faktur – daňového dokladu, jejichž součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol a to až do výše 90 % smluvní ceny.
3. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny bude sloužit jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla a které se zhotovitel zavázal odstranit, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
4. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 90 % celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 90 % celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhradena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou.
5. Podkladem pro vystavení faktury je oceněný soupis provedených prací za fakturované období potvrzený technickým dozorem investora, nebo v této smlouvě uvedeným zástupcem objednatele. Soupis provedených prací je zástupce objednatele povinen potvrdit či rozporovat do 3 pracovních dnů od jeho předložení, jinak se má za to, že s obsahem soupisu provedených prací souhlasí. Soupis prací se má za odsouhlasený do 3 pracovních dnů ode dne doručení doporučenou poštou nebo osobně proti podpisu s poznámkou „Převzal dne...“.
6. Fakturace za provedené práce bude provedena na základě skutečných výměr, provedené vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu či oceněny v souladu s ustanovení čl. IV. odstavec 5.
7. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví platném znění.
8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

10. Zhotovitel předá nebo zašle faktury poštou na adresu objednatele
11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů před sjednaným termínem zahájením prací dle smlouvy o dílo, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla. Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli ostatní doklady nutné pro zahájení stavby a zajistí zpevněnou plochu jako skládku pro stavební materiál na stavbu.
2. O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku.
3. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele před zahájením stavby díla s rozmístěním podzemních vedení, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel na svoje náklady zajistí u správce sítí jejich vytyčení a zpětné předání správci.
4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržívat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
5. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
6. Zhotovitel se zavazuje řádně staveniště střežit a v případě potřeby zajistit i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení před vniknutím nepovolaných osob. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím zhotovitele vstoupí na staveniště, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky dle rizika jimi prováděných činností. Zhotovitel se zavazuje neumožnit přístup na staveniště osobám, které se nepodílejí na provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy. Režim staveniště se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
10. Objednatel zajistí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi včetně ohlašovací povinnosti na IBP a vypracování plánu BOZP, pokud je relevantní.

VII. Stavební deník

1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
2. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní

správy. Denní zápisy se vyhotovují min. ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

3. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
4. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
5. Způsob vedení stavebního deníku a jeho náležitosti bude v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. přílohy č. 5 této vyhlášky).
6. Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
7. Zhotovitel je povinen archivovat deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. ode dne předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn.
9. Objednatel zajistí do dvou pracovních dnů po vyzvání prohlídku díla před zakrytím (kanalizace apod.)
10. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
12. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
13. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
14. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
15. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

VIII.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, řádně, v odpovídající kvalitě a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Objednatel, nebo jím pověřený zástupce ve věcech technických (dále jen objednatel), je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
3. Nerespektování požadavků objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem do stavebního deníku, případně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a telefonem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
7. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné a telefonické vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení či jiného souhlasu vydaného příslušným povolujícím orgánem. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
12. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
13. Zhotovitel bude průběžně předávat objednateli doklady vztahující se k jakosti a certifikaci použitých materiálů dané zákonem č. 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky, a to před jejich zabudováním. Materiály a výrobky, které nebudou splňovat požadovanou certifikaci, objednatel odmítne zabudovat do stavby. Náklady spojené se sjednáním nápravy ponese zhotovitel.
14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jinou osobu.
16. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je objednatel po zhotoviteli oprávněn požadovat uhrazení veškerých nákladů s tím spojených nebo smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel požaduje po zhotoviteli u převjímacího řízení předložit minimálně doklady v rozsahu čl. II odstavec 6. této smlouvy.
4. O průběhu převjímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 dnů ode dne předání díla.
5. Dílo je považované za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. II odst. 6 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělký, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělký v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělký v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XVI, odstavec 5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělký.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělký, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělký neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělků, nejpozději do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

X. Záruka na dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo specifikovaného v čl. II této smlouvy záruku za jakost díla v délce 60 měsíců.
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se smlouvou a technickými a právními předpisy a že po dobu trvání bude způsobilé k užívání ke smluvenému účelu, jinak k obvyklému užívání a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle smlouvy, jinak takové vlastnosti, které má mít obdobné dílo za obdobných podmínek.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - 4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.).

- 4.2. Odstraněním vady opravou, je – li vada opravitelná.
- 4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- 4.4. Odstoupení od smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu. Vždy však musí písemně sdělit, v jaké termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Nenastoupí – li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp. vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámění).
10. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, v případě havárie do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace.
11. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
12. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
13. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
14. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
15. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
16. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

XI. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XIII. Další ujednání

1. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nevyzradí třetím osobám technické ani obchodní informace druhé strany, které se dozvěděly v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány, a dále zejména ustanovení:
 - zákona č.262/2006 Sb. - zákoník práce a souvisejících prováděcích předpisů,
 - zákona č.183/2006 Sb. - stavební zákon a souvisejících prováděcích předpisů,
 - zákona č.13/1997 Sb. - silniční zákon a souvisejících prováděcích předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy.
5. Při sporech se místní příslušnost soudu řídí sídlem objednatele.
6. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
7. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostaly do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
8. Objednatel bude jím vyvolané změny nebo vícepráce nad rámec ve smlouvě dohodnutého objemu prací uplatňovat u zhotovitele dílčí objednávkou, která bude podkladem pro vypracování písemného dodatku k této smlouvě. Podkladem dílčí objednávky bude i zápis ve stavebním deníku nebo zápis sepsaný mezi smluvními stranami.
9. Zhotovitel je povinen odběrateli sdělit do 15 dnů od jejich vzniku skutečnosti, které by mohly vést ze strany správce daně k uplatnění postupu podle §109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Zejména se jedná o vstup do insolventního řízení, likvidace firmy apod.
10. Objednatel je v tomto případě oprávněn postupovat podle §109a citovaného zákona o dani z přidané hodnoty a zajistit daň z předmětného plnění či úplaty. Má se za to, že zajištěním daně a jejím poukázáním na účet příslušného správce daně, je splněna část závazku, který má odběratel vůči dodavateli, a to ve výši zajištěné poukázané daně.
11. Objednatel je oprávněn postupovat podle předchozího odstavce i bez oznámení o skutečnostech uvedených v §109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ze strany dodavatele.

12. V případě, že si zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. (9), je objednatel oprávněn vůči němu uplatnit náhradu způsobené škody, která mu vznikne postupem příslušného správce daně.
13. Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt spolufinancovaný z veřejných prostředků v rozsahu daném řídicím orgánem programu.
- Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2 písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu.
- Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu nebo objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele informovat o splnění těchto nápravných opatření.

XV. Změna a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslováním podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.
7. Objednatel si vyhrazuje právo část díla postoupit realizaci prostřednictvím třetí osoby za dodržení podmínek definovaných touto smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo za účasti objednatele, zhotovitele a této třetí osoby.
8. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla o více než 14 kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele se splněním uzlových termínů o více jak 14 kalendářních dnů,

- prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla o více jak 30 kalendářních dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
9. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
10. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
11. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, anebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena.

XVI. Sankce

1. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel bude v prodlení s dokončením zhotovovaného díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení termínu předání uzlových bodů díla dle harmonogramu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení s vyklizením staveniště smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a kalendářní den prodlení.
6. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady (případně vad) ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý kalendářní den prodlení.
7. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
8. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele). Smluvní pokuta musí být na faktuře vyčíslena s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy. Splatnost penalizační faktury činí 14 dnů ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.
10. Samostatně účtovanou smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit straně oprávněné na základě vystaveného daňového dokladu nejpozději do 21 dnů od dne jeho obdržení. Daňový doklad musí obsahovat odkaz na příslušné ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

11. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
12. Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkající se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 2. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o dílo se řídí českým právem, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Případné spory budou řešeny českými soudy.
2. Obsah smlouvy vyplývá z výběrového řízení veřejné zakázky „Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova“
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních strana obdrží jeden.
7. Obě smluvní strany souhlasí dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se zveřejněním této smlouvy.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tato smlouva byla projednána a schválena kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že smlouvu o dílo schválila Rada města Letovice na 86. schůzi Rady města Letovice konané dne 19.6.2018 usnesením číslo 2018-RM-86-37.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- | | |
|--------------|--|
| příloha č. 1 | Položkový rozpočet stavby (viz cenová nabídka) |
| příloha č. 2 | Sazebník pokut za porušení BOZP |
| příloha č. 3 | Harmonogram časového a věcného postupu prací |

V Letovicích dne 4.7.2018

Za objednatele:



Vladimír Stejskal

starosta města

V Letovicích dne 8.6.2018

Za zhotovitele:

 K.T.S.
MONTÁŽE

Havířská 1020/10, 679 51 LETOVICE
Miroslav Smolík 3, Letovice
DIČ: CZ28287579 • Tel.: 516 474 090

Jednatel

SAZEBNÍK POKUT	
PROVINĚNÍ	POKUTA v Kč
Znečišťování staveniště (PET lahve, papíry, polystyren atd.)	1 000,-
Nevhodné zajištění staveniště	1 000,-
Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená	1 000,-
Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací kabely, el. zařízení, atd.)	2 000,-
Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné vesty,, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí,atd.)	2 000,-
Nezajištění, neohrazení výkopů	2 000,-
Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření pro pádu předmětu z výšky	2 000,-
Lešení, lávky,atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce	2 000,-
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky (kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.)	3 000,-
Používání poškozených vázacích prostředků, špatné vázání a doprava břemen	3 000,-
Pálení odpadu na staveništi	4 000,-
Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo zapsáno do stavebního deníku	4 000,-
Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek	5 000,-
Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené	2 000,-

Poznámka : Pokuty jsou za každé porušení a budou se sčítat !

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	2018.078	Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova
----------------	-----------------	---

Objednatel:	Město Letovice	IČO: 00280518
	Masarykovo náměstí 210/19	DIČ: CZ00280518
	67961 Letovice	

Zhotovitel:	K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o.	IČO: 26287579
	Havířenská 1020/10	DIČ: CZ26287579
	67961 Letovice	

Vypracoval: **Smejkal M.**

Rozpis ceny		Celkem
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
367		

HSV			990 059,96
PSV			0,00
MON			3 040,00
Vedlejší náklady			24 500,00
Ostatní náklady			96 555,00
Celkem			1 114 154,96

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 114 154,96 CZK
Základní DPH	21 %	233 973,00 CZK

Zaokrouhlení	0,04 CZK
---------------------	-----------------

Cena celkem s DPH	1 348 128,00 CZK
--------------------------	-------------------------

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 02	Parkoviště v ul. Bezručova	0	950 005	199 501	1 149 506	85
02	Parkoviště v ul. Bezručova	0	950 005	199 501	1 149 506	85
SO 02a	Přeložka PVSEK Telefonica (O2)	0	12 000	2 520	14 520	1
SO 02a	Přeložka PVSEK Telefonica (O2)	0	12 000	2 520	14 520	1
SO 03	Úprava - Prodloužení chodníku Zámecká	0	31 095	6 530	37 625	3
SO 03	Úprava - Prodloužení chodníku Zámecká	0	31 095	6 530	37 625	3
SO 100	Vedlejší náklady	0	121 055	25 422	146 477	11
SO 100	Vedlejší náklady	0	121 055	25 422	146 477	11
Celkem za stavbu		0	1 114 155	233 973	1 348 128	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			407 763,27	37
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 880,80	2
5	Komunikace	HSV			424 151,78	38
91	Doplnující práce na komunikaci	HSV			49 619,80	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 345,52	1
M21	Elektromontáže	MON			3 040,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			76 298,79	7
VN	Vedlejší náklady	VN			24 500,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			96 555,00	9
Cena celkem					1 114 154,98	100

Položkový rozpočet

S: 2018.078	Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova
O: SO 02	Parkoviště v ul. Bezručova
R: 02	Parkoviště v ul. Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				400 277,58		
1	111212131R00	Odstanění dřevin výš. nad 1m, svah 1:5, s pařezem	m2	9,00000	456,00		RTS 18/I	Indiv
2	112103121R00	Kácení ve ztlž. podlínkách prům. do 20 cm, svah 1:5	kus	1,00000	1 887,00		RTS 18/I	Indiv
3	112203211R00	Odstanění pařezů, ztlž. podl. do 20 cm, svah 1:5	kus	1,00000	687,00		RTS 18/I	Indiv
4	113107530R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2, kam. dracené tl. 30 cm	m2	19,00000	432,00		RTS 18/I	Indiv
5	113107620R00	Odstanění podkladu nad 50 m2, kam. dracené tl. 20 cm	m2	190,00000	33,00		RTS 18/I	Indiv
6	113108310R00	Odstanění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	19,00000	154,00		RTS 18/I	Indiv
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	35,00000	222,00		RTS 18/I	Indiv
8	122201102R00	Odkopávky nezapežené v hor. 3 do 1000 m3	m3	169,50000	87,00		RTS 18/I	Indiv
9	122201109R00	Připletek za lepvost - odkopávky v hor. 3	m3	84,75000	29,00		RTS 18/I	Indiv
10	122301102R00	Odkopávky nezapežené v hor. 4 do 1000 m3	m3	169,50000	152,00		RTS 18/I	Indiv
11	122301109R00	Připletek za lepvost - odkopávky v hor. 4	m3	84,75000	32,00		RTS 18/I	Indiv
12	130001101R00	Připletek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,40000	493,00		RTS 18/I	Indiv
13	132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,20000	196,00		RTS 18/I	Indiv
14	132201119R00	Připl. za lepvost, hloubení rýh 60 cm, hor. 3, STROJNĚ	m3	0,60000	201,00		RTS 18/I	Indiv
15	132301111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,20000	357,00		RTS 18/I	Indiv
16	132301119R00	Připl. za lepvost, hloubení rýh 60 cm, hor. 4, STROJNĚ	m3	0,60000	310,00		RTS 18/I	Indiv
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	341,40000	222,00		RTS 18/I	Indiv
18	162701109R00	Připletek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	1 707,00000	18,00		RTS 18/I	Indiv
19	162301401R00	Vod. přemístění větvi listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00000	27,00		RTS 18/I	Indiv
20	162301411R00	Vod. přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00000	400,00		RTS 18/I	Indiv
21	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	1,00000	102,00		RTS 18/I	Indiv
22	162301901R00	Připletek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	2,00000	6,00		RTS 18/I	Indiv
23	162301911R00	Připletek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	2,00000	13,00		RTS 18/I	Indiv

Položkový rozpočet

S: 2018.078	Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova
O: SO 02	Parkoviště v ul. Bezručova
R: 02	Parkoviště v ul. Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	162301621R00	Příplatek za dalších 5000m - pásy D 30cm	kus	2,00000	19,00	38,00	RTS 18/1	Indiv
25	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	9,00000	49,00	441,00	RTS 18/1	Indiv
26	171101111R00	Uložení sypaniny z homin nesoudržných s l(σ) 0,9	m3	104,00000	100,00	10 400,00	RTS 18/1	Indiv
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skl-sypanina na výšku přes 2m	m3	341,40000	13,00	4 438,20	RTS 18/1	Indiv
28	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,40000	412,00	988,80	RTS 18/1	Indiv
29	180402111R00	Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	95,00000	17,00	1 615,00	RTS 18/1	Indiv
30	181101101R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, bez zhuštění	m2	95,00000	5,00	475,00	RTS 18/1	Indiv
31	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	530,00000	10,00	5 300,00	RTS 18/1	Indiv
32	181301101R00	Rozproštění omace, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	95,00000	34,00	3 230,00	RTS 18/1	Indiv
33	183101324R00	Hlub. jamek s výměnou 100% půdy do 4 m3 sv.1:5	kus	1,00000	6 656,00	6 656,00	RTS 18/1	Indiv
34	184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	1,00000	286,00	286,00	RTS 18/1	Indiv
35	184202111R00	Ukrojení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	3,00000	196,00	588,00	RTS 18/1	Indiv
36	184501114R00	Zhotovení obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině	m2	0,30000	102,00	30,60	RTS 18/1	Indiv
37	184801121R00	Obětování vysazených dřevin soštemích, v rovině	kus	1,00000	64,00	64,00	RTS 18/1	Indiv
38	185804311R00	Zalití roštin vodou plochy do 20 m2	m3	1,00000	343,00	343,00	RTS 18/1	Indiv
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební auti	l	514,52000	160,00	98 323,20	RTS 18/1	Indiv
Sypanina								
40	979990161R00	Poplatek za skládku auti - dřevo	t	1,00000	425,00	425,00	RTS 18/1	Indiv
41	00572410R	Směs travní parková tl. mině zářez PROFIL, a 25 kg	kg	3,51500	94,00	330,41	RTS 18/1	Indiv
42	026503333R	Jasen zlepiš - Fraxinus excelsior 51-80 cm, PP, podřez.	kus	1,00000	2 975,00	2 975,00	RTS 18/1	Indiv
Včetně kůly pro kotvení								
43	10364200R	Omace pro pozemkové úpravy	m3	9,50000	355,00	3 372,50	RTS 18/1	Indiv
Včetně naložení a dopravy								
44	10371500R	Substrát zahradnický B VL	m3	4,00000	795,00	3 180,00	RTS 18/1	Indiv
45	58337310R	Štěrkopisec frakce 0-4 tř.B	t	4,60000	287,00	1 226,20	RTS 18/1	Indiv
46	583417003R	Kamenitvo drcané frakce 0/32 A Jihomor.kraj	t	199,73200	335,00	66 810,22	RTS 18/1	Indiv
Stabilizační zemina								

Položkový rozpočet

S:	2018.078	Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova
O:	SO 02	Parkoviště v ul. Bezručova
R:	02	Parkoviště v ul. Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	58212022R	Zláb kabelový TK2, 100x23x18 cm	kus	10,00000	127,00	1 270,00	RTS 18/I	Indiv
48	58213345R	Poklop kabelového žlabu TK 2, 50x23x4 cm	kus	20,00000	31,00	620,00	RTS 18/I	Indiv
Díl: 3								
49	338920025R00	Svislé a kompletní konstrukce	m	3,40000	1 262,00	5 880,80	RTS 18/I	Indiv
170,2								
50	388994111R00	Chránička kabelu z PVC 110x4,2 mm, výtok	m	10,00000	159,00	1 590,00	RTS 18/I	Indiv
Díl: 5								
51	584861111R00	Podklad ze štiřkodřil po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	530,00000	176,00	93 280,00	RTS 18/I	Indiv
52	584862111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	510,00000	179,00	91 290,00	RTS 18/I	Indiv
53	589903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3	5,00000	294,00	1 470,00	RTS 18/I	Indiv
54	589921114R00	Kladení bet. veget. dlaždic, lože 30 mm, pl. ned 500 m2	m2	510,00000	182,00	92 820,00	RTS 18/I	Indiv
55	58248130R	Dlažba vegetační LORA LOR 24/24/8 II nat	kus	8 940,97222	15,00	134 114,58	RTS 18/I	Indiv
515(0,24*0,24)								
8940,97222								
Díl: 91								
56	914001111R00	Doplňující práce na komunikaci	kus	2,00000	421,00	842,00	RTS 18/I	Indiv
57	914001125R00	Osazení sloupků dopr. značky vč. beton. základu	kus	2,00000	158,00	316,00	RTS 18/I	Indiv
58	915711111R00	Osazení svíslé dopr. značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	158,00	316,00	RTS 18/I	Indiv
59	915712211R00	Vodorovné značení dělících čar 12 cm sřík. barvou	m	63,00000	20,00	1 260,00	RTS 18/I	Indiv
60	915719111R00	Vodorovné značení sřík. barvou pruhů š. 50 cm	m	4,00000	77,00	308,00	RTS 18/I	Indiv
61	915719212R00	Připínavé za reflexní úpravu dělících čar 12 cm	m	63,00000	4,00	252,00	RTS 18/I	Indiv
62	915791111R00	Připínavé za reflex. úpravu vodičích proužků 50 cm	m	4,00000	12,00	48,00	RTS 18/I	Indiv
63	915791112R00	Předznačení pro značení dělících čar, zebra, nápisů	m	63,00000	4,00	252,00	RTS 18/I	Indiv
64	917862111R00	Předznačení pro značení stopčár, zebra, nápisů	m2	2,00000	38,00	76,00	RTS 18/I	Indiv
65	918101111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	85,00000	213,00	18 105,00	RTS 18/I	Indiv
66	40445050AR	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,55000	2 074,00	5 288,70	RTS 18/I	Indiv
67	404459506R	Značka dopr. inf. 11-13 500/700 161, EG7net4	kus	2,00000	681,00	1 362,00	RTS 18/I	Indiv
67	404459506R	Sloupek Fe pr. 70 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	2,00000	439,00	878,00	RTS 18/I	Indiv

Položkový rozpočet

S: 2018.078	Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova
O: SO 02	Parkoviště v ul. Bezručova
R: 02	Parkoviště v ul. Bezručova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
68	404458534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	4,00000	49,00	196,00	RTS 18/1	Indiv
69	404458545R	Víčko pr. 70	kus	2,00000	12,00	24,00	RTS 18/1	Indiv
70	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	86,85000	122,00	10 473,70	RTS 18/1	Indiv
71	59232535R	Paleta plotová 250x250x800 mm, průběžná	kus	2,00000	214,00	428,00	RTS 18/1	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 424,00		
72	59228428R	Palisáda barevná anmov. Masiv 17,5x20x200 cm	kus	17,00000	672,00	11 424,00	RTS 18/1	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				3 040,00		
73	3457114750R	Trubka kabelová ochranná SITEM 160x110, délka 1 m	kus	10,00000	304,00	3 040,00	RTS 18/1	Indiv
		AROT DN 110 pušená						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				76 298,79		
74	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	52,25000	36,00	1 881,00	RTS 18/1	Indiv
		Ze sypaných materiálů						
75	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	3,43900	36,00	123,80	RTS 18/1	Indiv
		Z kusových materiálů						
76	979082219R00	Připílatek za dopravu sutí po suchu za delší 1 km	t	731,50000	9,00	6 583,50	RTS 18/1	Indiv
		Ze sypaných materiálů						
77	979082219R00	Připílatek za dopravu sutí po suchu za delší 1 km	t	48,14500	9,00	433,31	RTS 18/1	Indiv
		Z kusových materiálů						
78	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	729,39700	70,00	51 057,79	RTS 18/1	Indiv
79	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	52,25000	255,00	13 323,75	RTS 18/1	Indiv
		Kamenný						
80	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaná kam. - asfalt	t	3,43900	842,00	2 895,64	RTS 18/1	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2018.078	Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova
O:	SO 02a	Přeložka PVSEK Telefonica (O2)
R:	SO 02a	Přeložka PVSEK Telefonica (O2)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	3801T00	Orientační cena nákladů	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
						12 000,00		

opu

Položkový rozpočet

S: 2018.078	Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova
O: SO 03	Úprava - Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského
R: SO 03	Úprava - Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							7 485,69
1 113108231R00	Rozbrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	1,80000	38,00	62,40	RTS 18/I	Indiv
2 122302202R00	Odkopávky pro sílnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	8,41000	207,00	1 740,87	RTS 18/I	Indiv
3 122302208R00	Přípravek za lepkovosti - odkop pro sílnice v hor. 4	m3	4,21000	44,00	185,24	RTS 18/I	Indiv
4 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	8,41000	222,00	1 867,02	RTS 18/I	Indiv
5 162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	8,45000	123,00	1 039,35	RTS 18/I	Indiv

16,9t
16,9t2

8,45

6 167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	8,41000	188,00	1 591,08	RTS 18/I	Indiv
7 171201201R00	Uložení sypného na skl.-separátora na výšku přes 2m	m3	8,41000	13,00	109,33	RTS 18/I	Indiv
8 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění	m3	0,90000	93,00	83,70	RTS 18/I	Indiv
9 180402112R00	Založení trávníku parkového výševem svaň do 1:2	m2	9,70000	26,00	252,20	RTS 18/I	Indiv
10 181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhuštění	m2	14,40000	10,00	144,00	RTS 18/I	Indiv
11 182303111R00	Doplňení omice tl. do 5 cm v rovinně	m2	9,70000	14,00	135,80	RTS 18/I	Indiv
12 183403153R00	Odrážení půdy hrabáním, v rovinně	m2	9,70000	3,00	29,10	RTS 18/I	Indiv
13 10364200R	omice pro pozemkové úpravy	m3	0,90000	284,00	255,60	RTS 18/I	Indiv
Díl: 5 Komunikace							11 177,20
14 564871111R00	Podklad ze šterkotů po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	14,40000	216,00	3 110,40	RTS 18/I	Indiv
15 596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dříť tl. 4 cm	m2	16,00000	204,00	3 284,00	RTS 18/I	Indiv
16 59245284R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD	m2	5,20000	448,00	2 329,60	RTS 18/I	Indiv
17 58245285R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8, povrch STANDARD	m2	10,80000	228,00	2 473,20	RTS 18/I	Indiv
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci							9 510,40
18 917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	24,80000	233,00	5 778,40	RTS 18/I	Indiv
19 918101111R00	Lože pod obrubník nebo obrubí dlažeb z C 12/15	m3	0,50000	2 074,00	1 037,00	RTS 18/I	Indiv

Položkový rozpočet

S: 2018.078	Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova
O: SO 03	Úprava - Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského
R: SO 03	Úprava - Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	10,00000	97,00	970,00	RTS 18/ I	Indiv
21	59217460R	Obrubník sliňištní dřevnatý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	15,00000	115,00	1 725,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	17,39000	168,00	2 921,52	RTS 18/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S: 2018.078	Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova
O: SO 100	Vedlejší náklady
R: SO 100	Vedlejší náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				24 500,00		
1	005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	RTS 18/I	Indiv
2	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	RTS 18/I	Indiv
3	005121010R	Vytváření zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 18/I	Indiv
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 18/I	Indiv
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 18/I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				96 555,00		
6	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 18/I	Indiv
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	RTS 18/I	Indiv
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 18/I	Indiv
9	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 18/I	Indiv
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00	RTS 18/I	Indiv
		3xlistinná podoba + CD, dle SOD						
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS 18/I	Indiv
		3xlistinná podoba + CD, dle SOD						
12	005261030R	Finanční rezerva	soubor	1,00000	53 055,00	53 055,00	RTS 18/I	Indiv
		Povinná rozpočtová rezerva ve výši 5% z ceny díla bez DPH.						

1

Časový harmonogram výstavby

Časový harmonogram prací - "Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova"

Název úkonu	Zahájení	Dokončení	Měsíc týden					
				1	2	3	4	5
1 příprava a vytyčení stavby a IS								
2 zemní práce								
3 pokládka obrub + zemní práce pro přeložku O2								
4 pokládka dlažby								
5 dokončení obru a dlažby								
6 terénní úpravy, rozproštění ornice, sádkovnické práce, předání stavby								
7								
8								

Letovice, 8.6.2018

Miroslav Smejkal
jednatel firmy



