

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Letovice
adresa:	Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ:	00 280 518
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	820 631/0100
zastoupený ve věcech smluvních:	Vladimír Stejskal - starosta
ve věcech technických:	Ing. Andrea Ježková, tel. 777470289, mu.jezkova@letovice.net

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel	Ulehla Ivan s.r.o.
adresa:	Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy, Lány
zapsaná v obchodním rejstříku	vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 28057
IČ:	29212375
DIČ:	CZ29212375
bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s., pobočka Svitavy
č. účtu:	198660800/0600
zastoupený:	Ivan Ulehla, jednatel společnosti
ve věcech technických:	Ivan Ulehla, jednatel společnosti
tel., email:	776 334 460, ulehla.ivan@seznam.cz

(dále jen Zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Zástupci pro věci technické

- a) Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
 - pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí nebo díla jako celku,
 - odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy,
 - vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,

- předběžná rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla a dále je též oprávněn k převzetí díla.

b) Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla osobou pověřenou řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla, dále jen stavbyvedoucí: Ing. Dalibor Dvořáček, tel.kontakt 774 024 742

Zástupci uvedení v písmenech a) a b) jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických, v žádném případě nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě o dílo.

II.

Předmět a rozsah plnění díla

1. **Předmětem plnění této smlouvy a těchto obchodních podmínek je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Letovice, ulice Albína Krejčího. Přístřešek pro kontejnery. Přeložka kanalizační přípojky“ (dále jen dílo)**

podle:

- zadávacích podmínek k veřejné zakázce s názvem: „Letovice, ulice Albína Krejčího. Přístřešek pro kontejnery. Přeložka kanalizační přípojky“ a nabídky Zhotovitele, kterou předložil ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku,
 - projektové dokumentace zpracované firmou zpracované Miroslavem Patočkou, Kamnářská 9, Blansko (dále jen „projektová dokumentace“),
 - podmínek územního rozhodnutí č.j. MLE/05132/18/OVŽP ze dne 12.6.2018, které vydal MěÚ Letovice – odbor výstavby a ŽP,
 - zhotovitelem oceněného nabídkového podrobného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „rozpočet“),
 - podmínek dotčených správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a samosprávy,
 - platných právních předpisů pro výstavbu, především v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhl.č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění, dle souvisejících ČSN EN, ČSN, TP, TKP a dalších souvisejících předpisů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky, tj. pro stavby pozemních komunikací a stavby vodního hospodářství.
2. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou celkovou cenu díla.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickým, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. Podmínkou předání díla, resp. jeho převzetí, je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých

- materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění) a ostatních dokladů, vyplývajících z projektové a zadávací dokumentace.
5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech bouracích, stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
6. Mimo vlastní stavební práce jsou součástí předmětu plnění díla i související činnosti:
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - zajištění koordinace prací s vlastníky a provozovateli inženýrských sítí při jejich případných přeložkách,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla (např. práce geotechnika),
 - zajištění zřízení a odstranění staveniště vč. napojení na inženýrské sítě, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - pojištění stavby, díla a osob,
 - zajištění výroby a osazení informační cedule v místě stavby,
 - zajištění provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škody na nich,
 - zajištění dopravně-inženýrských opatření včetně dopravního značení,
 - projednání a zajištění zvláštního užívání a uzavírky místních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dočasné zábory pozemků nutných pro realizaci díla,
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - odvoz a uložení vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a souvisejícími předpisy, doklady budou opatřeny názvem stavby
 - zajištění uvedení dočasných záborů do původního stavu včetně protokolárního předání s vlastníky pozemků dotčených zábory,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
 - zajištění informování sousedních nemovitostí o zahájení stavby, harmonogramu prací (informace o termínech úplné uzavírky) a projednání technického provedení díla s vlastníky sousedních nemovitostí v blízkosti těchto nemovitostí,
 - zajištění průběžného pořizování fotodokumentace postupu prací a zakrytých částí stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla,
 - zajištění vytýčení prostorové polohy stavby ověřené oprávněným zeměměřickým inženýrem v systému JTSK, Bpv. vč. zajištění základních výškových a směrových bodů vč. dodání protokolu,

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), atesty od použitých materiálů a výrobků bude dodavatel dokládat zástupci investora v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním, o tom bude veden záznam ve stavebním deníku, dodací listy od zabudovaných výrobků a materiálů, doklady o hygienické nezávadnosti, atesty od zhutnitelnosti obsypových a zásypových materiálů, doklady o hygienické nezávadnosti, zajištění vážních listků od asfaltobetonu, budou předány přímo na stavbě v době provádění AB krytu zástupci objednatele,
- zajištění všech požadovaných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla (všechny zkoušky budou provedeny certifikovanou kanceláří za účasti zástupce investora, který o nich bude informován min. 3 dny předem, výsledek zkoušek bude zaprotokolován),
- případné vytýčení vlastnických hranic dotčených stavbou včetně stabilizace lomových bodů hranice podle zákona č. 344/1992 Sb. (Katastrální zákon) a prováděcí vyhlášky č. 26/2007 Sb. § 85-87 vytýčování vlastnických hranic, protokol ověřen podle zákona č. 200/1994 Sb. § 13 písmeno a)
- zajištění vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení (1xCD+ 3 x listinná podoba), bude provedena podle následujících zásad:
 - do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou,
- zajištění geodetického zaměření stavby ve trojím vyhotovení (1xCD+ 3xlistinná podoba), předaná dokumentace bude opatřena podpisem a razítkem úředně oprávněné autorizované osoby podle zákona č.200/1994 Sb., §13 písmeno c), u zaměření jednotné kanalizace současně dle „Směrnice pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby VAS a.s.“
- zajištění celkového úklidu stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,
- zajištění účasti na řízení stavebního úřadu o užívání dokončené stavby, kolaudaci a odstranění případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném
- zajištění celkového úklidu stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,
- zajištění dodání všech dokumentů nutných k převjímacímu řízení, minimálně v rozsahu:
 - zápis o předání a převzetí staveniště,
 - zápis o předání a převzetí díla,
 - stavební deník,
 - protokol o vytýčení stavby, případně i vlastnických hranic dotčených pozemků ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem,
 - geodetická dokumentace skutečného provedení díla,
 - dokumentace skutečného provedení stavby,

- doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady o likvidaci budou obsahovat název stavby „Letovice, ulice Albína Krejčího. Přístřešek pro kontejnery. Přeložka kanalizační přípojky“
 - prohlášení o shodě materiálů, certifikáty, dodací listy, průkazy kvalifikace, vážní listky od asfaltobetonu,
 - zápisy správců IS o neporušenosti IS před záhozem,
 - protokoly o řádném předání dotčených povrchů do původního stavu (silnice, místní komunikace, chodníky, zeleň) jejich vlastníkům a správcům,
 - protokoly o řádném předání dočasných záborů jejich vlastníkům,
 - protokoly od předepsaných zkoušek dle ČSN (průkazní, kontrolní, přejímací),
 - revize dle ČSN,
 - další doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavby stanovené stavebním úřadem v rozhodnutí o povolení stavby.
7. Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá.
 8. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací, jak je výše uvedena a prohlašuje, že proti ní nemá žádné námitky ani výhrady a potvrzuje dále, že podle ní je možné dílo bez problémů provést.
 9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit), a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelům přistoupit.
 10. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají.
 11. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.
 12. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
 13. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré subdodavatelské práce, pokud jejich provedení subdodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.

III.

Termín a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla: **09/2018**
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději dne: **10/2018** (nejpozději do **60. dnů** od zahájení plnění)
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky dodržet, bude s dodavatelem s nímž bude uzavřena smlouva o dílo, jednáno o posunutí termínu dokončení realizace zakázky. Obdobně bude postupováno v případě omezení postupu plnění z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností dodavatele.

3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky dodržet, bude s dodavatelem s nímž bude uzavřena smlouva o dílo, jednáno o posunutí termínu dokončení realizace zakázky. Obdobně bude postupováno v případě omezení postupu plnění z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností dodavatele.
4. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem časového a věcného postupu prací (dále jen „harmonogram“), který je přílohou č. 3 této smlouvy. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín realizace.
5. Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení termínu plnění dle odst. 2 tohoto článku, pokud:
 - nepředá objednatel zhotoviteli staveniště v celém rozsahu ve stavu způsobilém pro provedení díla,
 - dojde během provádění díla k podstatné změně rozsahu a druhu prací nezaviněné zhotovitelem,
 - nebude zhotovitel schopen pokračovat plynule v práci z důvodů na straně objednatele,
 - dojde v době provádění prací ke zhoršení povětrnostních podmínek natolik, že nebudou vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN pro tyto práce či činnosti.
6. Místem plnění veřejné zakázky je: Letovice, ul. Albína Krejčího, k.ú. Letovice, okres Blansko, Jihomoravský kraj. Přesná lokalizace místa plnění je specifikována v projektové dokumentaci stavby.
7. Práce budou probíhat v pracovní dny a v sobotu maximálně od 6,30 do 18,00 hodin, žádné práce nebudou povoleny v neděli a státem uznané svátky.

IV.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách. V celkové ceně díla je zahrnuta i povinná rozpočtová rezerva. Rozpočtová rezerva bude užita pouze na pokrytí případných oprávněných a předem písemně odsouhlasených vícenákladů zhotovitele dle bodu 8 tohoto článku, které vzniknou při plnění předmětu díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nevyčerpané částky rezervy.

Nabídková cena za dodávku předmětu plnění v Kč

Rekapitulace cenové nabídky zpracované v souladu s podmínkami výzvy a ZD	Cena bez DPH Kč	DPH Kč	Cena včetně DPH Kč
Letovice, ulice Albína Krejčího. Přístřešek pro kontejnery. Přeložka kanalizační přípojky	1.238.905,-	260.170,-	1.499.075,-
Povinná rozpočtová rezerva ve výši 5% z ceny díla bez DPH bez rezervy	61.945,-	13.009,-	74.954,-
Celkem cena včetně povinné rezervy	1.300.850,-	273.179,-	1.574.029,-

2. Tato cena je dohodnuta jako pevná a konečná. Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
3. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na zajištění tzv. ostatních činností dle čl. II odst. 6 této smlouvy).

Jednotkové ceny jsou maximální, pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání hotového díla.

4. Přesný položkový rozpočet na dílo je nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. 1**. Zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění zhotovitel použije cenovou úroveň a jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím či výběrovém řízení oproti ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím či výběrovém řízení. V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.
6. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu soupisu zhotovitele. V případě, že celkový souhrn víceprací nepřekročí rozpočtovou rezervu, postačí k jejich odsouhlasení a z toho vyplývající právo fakturace pouze písemná dohoda statutárních zástupců obou smluvních stran formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže však jejich souhrn překročí cenu díla včetně rozpočtové rezervy, je nutné uzavření dohody formou dodatku ke smlouvě.
7. Teprve po písemném souhlasu objednatele může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu.
8. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
 - v případě, že dojde po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla ke změnám sazeb DPH – podle účinnosti zákonné úpravy,
 - v případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je definováno zadávací dokumentací,
 - v případě, že výkaz výměr či projektová dokumentace předaná objednatelem bude vykazovat vady a chyby, mající vliv na sjednanou cenu,
 - v případě, že se při provádění předmětu díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.

V. Fakturační a platební podmínky

1. Účtování ceny a její úhrada se provádí na základě zhotovitelem vystavených faktur. Fakturačním obdobím je kalendářní měsíc, pro konečnou fakturu je lhůtou dokončení a převzetí smlouvou určených prací.
2. Provedené práce budou hrazeny formou dílčích faktur – daňového dokladu, jejichž součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol a to až do výše 90 % smluvní ceny.

3. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny bude sloužit jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla a které se zhotovitel zavázal odstranit, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
4. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 90 % celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 90 % celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhrzena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou.
5. Podkladem pro vystavení faktury je oceněný soupis provedených prací za fakturované období potvrzený technickým dozorem investora, nebo v této smlouvě uvedeným zástupcem objednatel. Soupis provedených prací je zástupce objednatel povinen potvrdit či rozporovat do 3 pracovních dnů od jeho předložení, jinak se má za to, že s obsahem soupisu provedených prací souhlasí. Soupis prací se má za odsouhlasený do 3 pracovních dnů ode dne doručení doporučenou poštou nebo osobně proti podpisu s poznámkou „Převzal dne...“.
6. Fakturace za provedené práce bude provedena na základě skutečných výměr, provedené vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu či oceněny v souladu s ustanovení čl. IV. odstavec 5.
7. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví platném znění.
8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
10. Zhotovitel předá nebo zašle faktury poštou na adresu objednatel
11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů před sjednaným termínem zahájení prací dle smlouvy o dílo, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla. Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli ostatní doklady nutné pro zahájení stavby a zajistí zpevněnou plochu jako skládku pro stavební materiál na stavbu.
2. O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku.
3. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele před zahájením stavby díla s rozmístěním podzemních vedení, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel na svoje náklady zajistí u správce sítí jejich vytyčení a zpětné předání správci.
4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činnostmi zhotovitele.

5. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
6. Zhotovitel se zavazuje řádně staveniště střežit a v případě potřeby zajistit i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení před vniknutím nepovolaných osob. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím zhotovitele vstoupí na staveniště, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky dle rizika jimi prováděných činností. Zhotovitel se zavazuje neumožnit přístup na staveniště osobám, které se nepodílejí na provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy. Režim staveniště se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
10. Objednatel zajistí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi včetně ohlašovací povinnosti na IBP a vypracování plánu BOZP, pokud je relevantní.

VII. Stavební deník

1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
2. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatelů a zpracovatelé projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují min. ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
3. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
4. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
5. Způsob vedení stavebního deníku a jeho náležitosti bude v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (resp. přílohy č. 16 této vyhlášky).
6. Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
7. Zhotovitel je povinen archivovat deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. ode dne předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn.
9. Objednatel zajistí do dvou pracovních dnů po vyzvání prohlídku díla před zakrytím (kanalizace apod.)
10. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
12. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
13. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
14. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
15. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

VIII.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, řádně, v odpovídající kvalitě a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Objednatel, nebo jím pověřený zástupce ve věcech technických (dále jen objednatel), je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
3. Nerespektování požadavků objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem do stavebního deníku, případně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn nařídít přerušeni prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a telefonem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
7. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné a telefonické vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostotu staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení či jiného souhlasu vydaného příslušným povolujícím orgánem. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
12. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
13. Zhotovitel bude průběžně předávat objednateli doklady vztahující se k jakosti a certifikaci použitých materiálů dané zákonem č. 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky, a to před jejich zabudováním. Materiály a výrobky, které nebudou splňovat požadovanou certifikaci, objednatel odmítne zabudovat do stavby. Náklady spojené se sjednáním nápravy ponese zhotovitel.
14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jinou osobu.
16. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je objednatel po zhotoviteli oprávněn požadovat uhrazení veškerých nákladů s tím spojených nebo smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel požaduje po zhotoviteli u přejímacího řízení předložit minimálně doklady v rozsahu čl. II odstavec 6. této smlouvy.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise bude rovněž uvedeno, do jaké doby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 dnů ode dne předání díla.
5. Dílo je považované za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. II odst. 6 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud

jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XVI, odstavec 5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

X. Záruka na dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo specifikovaného v čl. II této smlouvy záruku za jakost díla v délce 60 měsíců.
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se smlouvou a technickými a právními předpisy a že po dobu trvání bude způsobilé k užívání ke smluvenému účelu, jinak k obvyklému užívání a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle smlouvy, jinak takové vlastnosti, které má mít obdobné dílo za obdobných podmínek.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - 4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.).
 - 4.2. Odstraněním vady opravou, je – li vada opravitelná.
 - 4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
 - 4.4. Odstoupení od smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu. Vždy však musí písemně sdělit, v jaké termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého

termínu vady odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Nenastoupí – li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů od obdržení reklamáce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp. vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamáce (oznámení).
10. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamáce objednatelem, v případě havárie do 5 dnů ode dne uplatnění reklamáce.
11. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
12. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
13. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
14. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
15. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamáce Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
16. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

XI. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XIII. Další ujednání

1. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nevyzradí třetím osobám technické ani obchodní informace druhé strany, které se dozvěděly v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány, a dále zejména ustanovení:
 - zákona č.262/2006 Sb. - zákoník práce a souvisejících prováděcích předpisů,
 - zákona č.183/2006 Sb. - stavební zákon a souvisejících prováděcích předpisů,
 - zákona č.13/1997 Sb. - silniční zákon a souvisejících prováděcích předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy.
5. Při sporech se místní příslušnost soudu řídí sídlem objednatele.
6. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
7. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostaly do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
8. Objednatel bude jím vyvolané změny nebo vícepráce nad rámec ve smlouvě dohodnutého objemu prací uplatňovat u zhotovitele dílčí objednávkou, která bude podkladem pro vypracování písemného dodatku k této smlouvě. Podkladem dílčí objednávky bude i zápis ve stavebním deníku nebo zápis sepsaný mezi smluvními stranami.
9. Zhotovitel je povinen odběrateli sdělit do 15 dnů od jejich vzniku skutečnosti, které by mohly vést ze strany správce daně k uplatnění postupu podle §109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Zejména se jedná o vstup do insolventního řízení, likvidace firmy apod.
10. Objednatel je v tomto případě oprávněn postupovat podle §109a citovaného zákona o dani z přidané hodnoty a zajistit daň z předmětného plnění či úplaty. Má se za to, že zajištěním daně a jejím poukázáním na účet příslušného správce daně, je splněna část závazku, který má odběratel vůči dodavateli, a to ve výši zajištěné poukázané daně.
11. Objednatel je oprávněn postupovat podle předchozího odstavce i bez oznámení o skutečnostech uvedených v §109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ze strany dodavatele.
12. V případě, že si zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. (9), je objednatel oprávněn vůči němu uplatnit náhradu způsobené škody, která mu vznikne postupem příslušného správce daně.
13. Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt spolufinancovaný z veřejných prostředků v rozsahu daném řídicím orgánem programu.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2 písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů, v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu.

Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu nebo objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele informovat o splnění těchto nápravných opatření.

XV. Změna a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslováním podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.
7. Objednatel si vyhrazuje právo část díla postoupit realizaci prostřednictvím třetí osoby za dodržení podmínek definovaných touto smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo za účasti objednatele, zhotovitele a této třetí osoby.
8. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla o více než 14 kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele se splněním uzlových termínů o více jak 14 kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla o více jak 30 kalendářních dnů,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.

- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
9. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
 10. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
 11. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, anebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena.

XVI. Sankce

1. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel bude v prodlení s dokončením zhotovovaného díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení termínu předání uzlových bodů díla dle harmonogramu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení s vyklizením staveniště smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v případě jeho prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a kalendářní den prodlení.
6. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady (případně vad) ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý kalendářní den prodlení.
7. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
8. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele). Smluvní pokuta musí být na faktuře vyčíslena s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy. Splatnost penalizační faktury činí 14 dnů ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.
10. Samostatně účtovanou smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit straně oprávněné na základě vystaveného daňového dokladu nejpozději do 21 dnů od dne jeho obdržení. Daňový doklad musí obsahovat odkaz na příslušné ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

11. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
12. Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkající se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 2. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o dílo se řídí českým právem, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Případné spory budou řešeny českými soudy.
2. Obsah smlouvy vyplývá z výběrového řízení veřejné zakázky „Letovice, ulice Albína Krejčího. Přístřešek pro kontejnery. Přeložka kanalizační přípojky“
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních strana obdrží jeden.
7. Obě smluvní strany souhlasí dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se zveřejněním této smlouvy.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tato smlouva byla projednána a schválena kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že smlouvu o dílo schválila Rada města Letovice na 88. schůzi Rady města Letovice konané dne 31.7.2018 usnesením číslo 2018-RM-88-25.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- | | |
|--------------|--|
| příloha č. 1 | Položkový rozpočet stavby (viz cenová nabídka) |
| příloha č. 2 | Sazebník pokut za porušení BOZP |
| příloha č. 3 | Harmonogram časového a věcného postupu prací |

V Letovicích dne 17.9.2018

Za objednatele:

Vladimír Stejskal
starosta města
MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19
679 61 LETOVICE
IČO: 280 518
- 11 -

Ve Svitavách dne 10.9.2018

Za zhotovitele:

Ivan Ulehla
jednatel

Ivan Ulehla s.r.o.
Výstavba vodovodů a kanalizací
Svitavská 159/52, Svitavy 568 02
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375
Tel.: 776 334 450

Příloha č. 2

SAZEBNÍK POKUT	
PROVINĚNÍ	POKUTA v Kč
Znečišťování staveniště (PET lahve, papíry, polystyren atd.)	1 000,-
Nevhodné zajištění staveniště	1 000,-
Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená	1 000,-
Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací kabely, el. zařízení, atd.)	2 000,-
Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné vesty,, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí,atd.)	2 000,-
Nezajištění, neohrazení výkopů	2 000,-
Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření pro pádu předmětu z výšky	2 000,-
Lešení, lávky,atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce	2 000,-
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky (kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.)	3 000,-
Používání poškozených vázacích prostředků, špatné vázání a doprava břemen	3 000,-
Pálení odpadu na staveništi	4 000,-
Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo zapsáno do stavebního deníku	4 000,-
Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek	5 000,-
Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené	2 000,-

Poznámka : Pokuty jsou za každé porušení a budou se sčítat !

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **44** **Letovice, ul. Albína Krejčího _parkovací plochy a přístřešek pro nádoby s odpadem**

Zadavatel **Město Letovice** **IČO: 00280518**
Masarykovo náměstí 210/19 **DIČ: CZ00280518**
67961 Letovice

Zhotovitel: **Ulehla Ivan s.r.o.** **IČO: 29212375**
Svitavská 169/52 **DIČ: CZ29212375**
568 02 Svitavy

Rozpis ceny

HSV			Celkem
			1 056 064,74
PSV			78 120,00
MON			54 720,00
Vedlejší náklady			29 000,00
Ostatní náklady			21 000,00
Celkem			1 238 904,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 238 904,74 CZK
Základní DPH	21 %	260 170,00 CZK

Zaokrouhlení

0,26 CZK

Cena celkem s DPH

1 499 075,00 CZK

v

SVITAVY

dne

13.7.2018

Ulehla Ivan s.r.o.
Výstavba vozíků s kanalizací
Svitavská 169/52 Svitavy 568 02
IČ: 29212375 DIČ: CZ29212375
Tel.: 603 334 480

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro anžnou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 100	Vedlejší rozpočtové náklady	0	50 000	10 500	60 500	4
01	Vedlejší rozpočtové náklady	0	50 000	10 500	60 500	4
SO 101	Stavební úpravy místní komunikace	0	625 487	131 352	756 839	50
01	Stavební úpravy místní komunikace	0	625 487	131 352	756 839	50
SO 301	Přeložka kanalizační přípojky	0	131 889	27 697	159 586	11
01	Přeložka kanalizační přípojky	0	131 889	27 697	159 586	11
SO 701	Novostavba přístřešku pro nádoby s odp.	0	431 529	90 621	522 150	35
01	Novostavba přístřešku pro nádoby s odp.	0	431 529	90 621	522 150	35
Celkem za stavbu		0	1 238 905	260 170	1 499 075	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			19 183,90	2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			68 246,00	6
13	Hloubené vykopávky	HSV			6 349,20	1
15	Roubení	HSV			3 363,76	0
16	Přemístění výkopku	HSV			63 664,37	5
17	Konstrukce ze zemin	HSV			34 760,86	3
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			5 982,50	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			30 860,50	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			181 160,94	15
4	Vodorovné konstrukce	HSV			13 369,10	1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			2 946,87	0
5	Komunikace	HSV			7 353,50	1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			213 090,50	17
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			77 520,00	6
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			38 031,00	3
6	Trubní vedení	HSV			2 242,00	0

87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			15 580,50	1
89	Ostatní konstrukce na trubicím vedení	HSV			13 981,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			38 187,00	3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			6 485,50	1
97	Prořezání otvorů	HSV			5 150,00	0
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			13 310,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			63 453,71	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			78 120,00	6
M23	Montáže potrubí	MON			54 720,00	4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			131 802,03	11
VN	Vedlejší náklady	VN			29 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			21 000,00	2
Cena celkem					1 238 904,74	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 44	Letovice, ul. Albina Krejčího_parkovací plochy a přístřešek pro nádoby s odpadem
O: SO 100	Vedlejší rozpočtové náklady
R: 01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
Díl: VN	Vedlejší náklady					29 000,00		
1005111020R	Vytýčení stavby		i Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 18/ I

Geodetické zaměření rohu stavby, stavebního bodu a sestavení lavček.

Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich položení (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

2 005111021R	Vytýčení inženýrských sítí		Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00		RTS 18/ I
	Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.							
Díl: ON	Ostatní náklady					21 000,00		
3 005211030R	Dokladná opravní opatření		Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 18/ I

Náklady na vytyčení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich udržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

4 005241010R	Dokumentace skutečného provedení		Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		RTS 18/ I
	Náklady na vytyčení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							

Celkem						50 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 44	Letovica, ul. Albina Krejčího_parkovací plochy a přístřešek pro nádoby s odpadem
O: SO 101	Stavební úpravy místní komunikace
R: 01	Stavební úpravy místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	122201100R00	Odkopávky a prokopávky nezapečené v hornině 3 příplatek k cenám za leptost horniny s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 48,5*0,3	m3	14,55000	30,00	436,50	800-1	RTS 18/1
						4 462,00		

2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro sítě v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kompletní oprava : 190*0,2 vsoko : 35*0,3	m3	48,50000	83,00	4 025,50	800-1	RTS 18/1
						38,00000		
						10,50000		

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce						
3	113108405R00	Odsíraní podkladů nebo kytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	180,00000	33,00	5 940,00	822-1	RTS 18/1
4	113161314R00	Oustranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm	m2	180,00000	123,50	22 230,00	822-1	RTS 18/1

5	113202111R00	s naložením na dopravní prostředek, očistění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) mátné ruční odsíraní (vybourání) živičného krytu kolem přetáček, Vyhrnutí obrub z klapků nebo obrubníků stojících s vybouráním leže, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	110,00000	55,00	6 050,00	822-1	RTS 18/1
6	113107521R00	Odsíraní podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.21 cm	m2	180,00000	108,00	19 440,00		RTS 18/1
Díl: 16		Přemístění výkopku						
7	162701100R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48,50000	215,00	10 427,50	800-1	RTS 18/1

8	162701100R00	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes z horniny 1 až 4	m3	48,00000	15,50	744,00	800-1	RTS 18/1
9	168000002R00	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	48,50000	280,00	13 580,00	800-1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 44	Letovice, ul. Albína Krejčího_parkovací plochy a přístřešek pro nádoby s odpadem
O: SO 101	Stavební úpravy místní komunikace
R: 01	Stavební úpravy místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				3 325,00		
10	181201102R00	Úprava plně v násypch v horně 1 až 4, se zhuštění vyrovnění výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, 180*1,4	m2	268,000000	12,50	3 325,00	800-1	RTS 18/1
				268,000000				
Díl: 5		Komunikace				7 353,50		
11	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm k. 0-45_báse pod vegetační dlažbu : 35*1,1	m2	38,500000	191,00	7 353,50	822-1	RTS 18/1
				38,500000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				205 152,50		
12	564861111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm 180*1,2	m2	228,000000	191,00	43 548,00	822-1	RTS 18/1
				228,000000				
13	565151211RT3	Podklad z kameniva ošetřeného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 70 mm s rozprostřením a zhuštěním	m2	180,000000	453,00	85 500,00	822-1	RTS 18/1
14	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhuštění 150 mm bez dlažebních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou 180*1,3	m2	247,000000	283,50	70 024,50	822-1	RTS 18/1
				247,000000				
15	573191111R00	Náter infračerní kufonakční emulzí v množství 1 kg/m2	m2	180,000000	32,00	8 060,00	822-1	RTS 18/1
Díl: 57		Kryty štěrkových a živých komunikací				77 520,00		
16	573211111R00	Podstřik živý spárovací bez posypu kamenem z asfaltu sličného, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	180,000000	18,00	3 240,00	822-1	RTS 18/1
17	577132111R00	Bežon asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	180,000000	395,00	74 100,00	822-1	RTS 18/1
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				16 471,00		
18	606216041R00	Kladení zámkové dlažby do drát tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drsného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	35,000000	185,00	6 475,00	822-1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 44	Letovice, ul. Albína Krejčího_parkovací plochy a přístřešek pro nádoby s odpadem
O: SO 101	Stavební úpravy místní komunikace
R: 01	Stavební úpravy místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	58248122R	dlažba betonová dlaždice zatravníovací; šedá; l = 800 mm; š = 400 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 40,0 %	kus	147,00000	85,00	9 898,00	SPCM	RTS 18/1
35*4,2								
Díl: 8								
Trubní vedení								
20	88833111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopů	kus	1,00000	1 233,00	1 233,00	822-1	RTS 18/1
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadzdvíky nebo přetance s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadzdvíky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdížení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopů, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř.								
21	88833211R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopů	kus	1,00000	1 008,00	1 008,00	822-1	RTS 18/1
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadzdvíky nebo přetance s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadzdvíky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdížení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopů, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř.								
Díl: 91								
Doplňující práce na komunikaci								
22	91571211R00	Vodorovné značení krytů stíkané barvou, vodících proužků šířky 250 mm	m	45,00000	50,00	2 700,00	822-1	RTS 18/1
23	91578111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stíkané barvou nebo provléknuté z nátěrůvých hmot	m	45,00000	15,00	675,00	822-1	RTS 18/1
24	91788211R00	Osažení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, a boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	110,00000	205,00	22 550,00	822-1	RTS 18/1
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
63+43+2+2								
25	919731122R00	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živičná, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	25,00000	52,00	1 300,00	822-1	RTS 18/1
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy								
26	58217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	63,00000	82,00	5 166,00	SPCM	RTS 18/1
27	58217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	43,00000	74,00	3 182,00	SPCM	RTS 18/1
28	58217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00000	218,00	436,00	SPCM	RTS 18/1
29	58217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	2,00000	218,00	436,00	SPCM	RTS 18/1
Díl: 97								
Přesuny sutí a vybouraných hmot								
30	979890112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	41,80000	240,00	10 450,00	801-3	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 44	Letovice, ul. Albína Krejčího_parkovací plochy a přístřešek pro nádoby s odpadem
O: SO 101	Stavební úpravy místní komunikace
R: 01	Stavební úpravy místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99	31	Stavení místní přesun hmot				19 592,14		
	31	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živýčným jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	362,81740	54,00	19 592,14	822-1	RTS 18/1

16,9785+230,32768+78,255+7,364+0,76069+28,0520+1,07844

362,81740

Díl: M23		Montáže potrubí				54 720,00		
	32	230191028R00						
	33	3457114884R	m	57,00000	35,00	1 995,00		RTS 18/1
		trubka kabelové tuhá, hrdlované; hladké; vnější pr.= 160,0 mm; vnitřní pr.= 150,8 mm; teplot rozsah -30 až 60 °C; mat. PVC-U; délka l = 6 m	m	57,00000	135,00	7 695,00	SPCM	RTS 18/1
	34	3457114750R	kus	57,00000	790,00	45 030,00	SPCM	RTS 18/1
		trubka kabelová otláčená chráněná; vodící lůžky po celé mětrové délce, konce s hrdlovými spoji; vnější pr.= 160,0 mm; vnitřní pr.= 110,0 mm; mat. HDPE; délka l = 1 m						

Přesná specifikace chráničů je uvedena ve stanovisku "Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací".

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				109 151,86		
	35	978084218R00	t	220,88000	305,00	68 031,04	822-1	RTS 18/1
		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km						
	36	978084218R00	t	441,78000	26,80	11 750,82	822-1	RTS 18/1
		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu přibližek k ceně za každých dalších 1 započatých 5 km přes 5 km						

220,88+2

441,76000

	37	978990103R00	t	117,48000	250,00	29 370,00	801-3	RTS 18/1
		Poplatek za skládku beton do 30x30 cm						

Celkem						625 486,50		
--------	--	--	--	--	--	------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 44	Letovice, ul. Albína Krejčího_parkovací plochy a přístřešek pro nádoby s odpadem
O: SO 301	Přeložka kanalizační přípojky
R: 01	Přeložka kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				14 731,90		
1	131201201R00	Hloubení zapeřených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopěšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	7,00000	537,00	4 144,00	800-1	RTS 18/I
		2*2*1,75		7,00000				
2	131201203R00	Hloubení zapeřených jam a zářezů přístřešek za lepkost, v hornině 3, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopěšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	2,10000	41,50	87,15	800-1	RTS 18/I
		7*0,3		2,10000				
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapeřených i nezapeřených, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopěšti, s přeložením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	58,50000	175,00	10 237,50	800-1	RTS 18/I
		1,65*0,8*19,5+2,1*0,8*19,5		58,50000				
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm přístřešek za lepkost, v hornině 3, zapeřených i nezapeřených, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopěšti, s přeložením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	17,55000	16,00	283,25	800-1	RTS 18/I
		58,5*0,3		17,55000				
Díl: 15		Roubení				3 363,76		
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	73,12500	31,00	2 266,88	800-1	RTS 18/I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 1,65*19,5+2,1*19,5		73,12500				
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozpeření rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	73,12500	14,00	1 026,88	800-1	RTS 18/I
		pro podzemní vedení a uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Přemístění výkopku						
Díl: 16		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	65,50000	215,00	14 082,50	800-1	RTS 18/I
7	162701105R00					33 437,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 44	Letovice, ul. Albina Krejčího_parkovací plochy a přístřešek pro nádobu s odpadem
O: SO 301	Přeložka kanalizační přípojky
R: 01	Přeložka kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
58,5+7								
65,50000								
8	162701108R00	Vodorovné přemísťení výkopku připlatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	65,50000	16,50	1 016,25	800-1	RTS 18/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
9	159000002R00	Poplatek za akčníku horniny 1-4	m3	65,50000	280,00	18 340,00	800-1	RTS 18/ I
Díl: 17								
Konstrukce ze zemin								
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhrutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávacích	m3	46,80000	70,00	3 276,00	800-1	RTS 18/ I
z jakéhokoli horniny s uclazením výkopku po vrtáních,								
včetně strojního přemísťení materiálu pro zásyp se vzdáleností do 10 m od okraje zásypu								
1,5*0,8*30								
46,80000								
11	175101101R00	Obvyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obrysového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhrutnění,	m3	17,46640	260,00	4 548,80	800-1	RTS 18/ I
0,6*0,8*30								
16,72000								
-1,22460								
12	583314004R	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	75,62880	215,00	16 260,19	SPCM	RTS 18/ I
46,6*1,6*1,01								
13	58337345R	šátkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C	t	28,27257	260,00	7 350,87	SPCM	RTS 18/ I
17,4954*1,6*1,01								
28,27257								
Díl: 4								
Vodorovné konstrukce								
14	452112111R00	Osezení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámnípod potrubí a mříže výšky do 100 mm	kus	1,00000	140,50	140,50	827-1	RTS 18/ I
15	462112121R00	Osezení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámnípod potrubí a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	216,00	216,00	827-1	RTS 18/ I
16	58224174AR	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	160,00	160,00	SPCM	RTS 18/ I
17	58224177R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	240,00	240,00	SPCM	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 44	Letovice, ul. Albína Krejčího_parkovací plochy a přístřešek pro nádoby s odpadem
O: SO 301	Přeložka kanalizační přípojky
R: 01	Přeložka kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce							
18	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty za šířkovou 0-63 mm v odtěveném výkopu,	m3	0,82838	360,00	298,22	827-1	RTS 18/1
		pod šachty : 2,35*2,35*0,15		0,82838				
19	461572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kamenného čtverhranného 0-4 mm v odtěveném výkopu,	m3	3,74400	360,00	1 347,84	827-1	RTS 18/1
		pod potrubí : 0,8*0,12*39		3,74400				
20	503312004R	kamenný přírodní lštěné frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	6,05030	215,00	1 300,81	SPCM	RTS 18/1
		3,744*1,5*1,01		6,05030				
Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot							
21	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastických hmotových kružkem DN 200 mm v odtěveném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	39,00000	24,50	955,50	827-1	RTS 18/1
22	296111011R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,60 mm; l = 1 000,0 mm	kus	39,00000	375,00	14 625,00	SPCM	RTS 18/1
Díl: 99	Ostatní konstrukce na trubním vedení							
23	604421111RT1	Ocezení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kružek,	kus	1,00000	415,00	415,00	827-1	RTS 18/1
24	884423111RT1	Ocezení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachetového dna, o hmotnosti do 2 t na kružek,	kus	1,00000	1 858,00	1 858,00	827-1	RTS 18/1
25	889104111R00	Ocezení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1,00000	437,00	437,00	827-1	RTS 18/1
26	55340322R	poklop kanalizační s úmítkem vložkou; litno-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání	kus	1,00000	2 650,00	2 650,00	SPCM	RTS 18/1
		Poklop bude s logem světlou vodáren a kanalizací.						
27	50224329.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 560 mm; počet stupňů 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,00000	1 158,00	1 158,00	SPCM	RTS 18/1
28	59224367.AR	dno šachetní příčné; železobeton; TBR; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	1,00000	7 143,00	7 143,00	SPCM	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 44	Letovice, ul. Albína Krejčího _parkovací plochy a přístřešek pro nádoby s odpadem
O: SO 301	Přeložka kanalizační přípojky
R: 01	Přeložka kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
29	58224373-AR	profil tělníci elastomeri; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	2,00000	160,00	320,00	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 97		Prorážení otvorů				5 150,00		
30	12-JIN	Nápojení do kanalizace	komp	1,00000	5 150,00	5 150,00		Vlastní
Díl: 98		Staveništní přesun hmot				10 505,22		
31	888278101R00	Přesun hmot pro trubi vedení z trub plastových nebo skleněných v osovém výkopu	t	121,44768	86,50	10 505,22	827-1	RTS 18/ I

vedovodu nebo kanalizace režené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.8, 827 2.1, 827 2.8), drabných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Celkem	131 889,36
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 44	Letovice, ul. Albína Krejčího_parkovací plochy a přístřešek pro nádoby s odpadem
O: SO 701	Novostavba přístřešku pro nádoby s odpadem
R: 01	Novostavba přístřešku pro nádoby s odpadem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce								
1	113108403R00	Odstěrazení podkladů nebo krytí živých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	52,00000	33,00	1 716,00	822-1	RTS 18/1
2	113161314R00	Odstěrazení podkladu, krytu frézovaným povrch živých, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm	m2	52,00000	120,00	6 240,00	822-1	RTS 18/1
s naložením na dopravní prostředek, odštěpení povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ručně odstěrazení (vybourání) živého krytu kolem přístřešků,								
3	113202111R00	Výhrnutí obrub z krajních nebo obrubních stojících	m	24,00000	56,00	1 344,00	822-1	RTS 18/1
4	113107621R00	s vybouráním koza, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	52,00000	96,00	5 036,00		RTS 18/1
Díl: 13 Hloubené vykopávky								
5	131201201R00	Hloubení zapuštěných jam a zálezlů do 100 m3, v horně 3, hloubení ručně a strojně	m3	10,72500	592,20	6 349,20		RTS 18/1
s uromněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopě a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek								
8,25*1,3 10,72500								
Díl: 16 Přemístění výkopku								
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	10,72500	215,00	2 305,88	800-1	RTS 18/1
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes	m3	10,72500	15,50	166,24	800-1	RTS 18/1
10 000 m z horniny 1 až 4								
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
8	168000002R00	Poplaky za skládku horniny 1-4	m3	10,72500	283,00	3 033,00	800-1	RTS 18/1
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu								
9	180402111R00	Založení trávníku perforového výsevem v rovině	m2	50,00000	15,00	750,00		RTS 18/1
10	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v horně 1 až 4, se zhuňněním	m2	100,80000	12,50	1 260,00	800-1	RTS 18/1
vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
72*1,4 100,80000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	44	Letovice, ul. Albína Krejčího_parkovací plochy a přístřešek pro nádoby s odpadem
O:	SO 701	Novostavba přístřešku pro nádoby s odpadem
R:	01	Novostavba přístřešku pro nádoby s odpadem

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost RTS 18/1
11	181301111R00	Rozproštění a urovnění ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	50,00000	11,00	550,00	800-1	RTS 18/1
s případným nutným přemístěním hornin nebo dožávaných akcídek na místo potřeby za vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
12	185604312R00	Zalití nosníku vodou plochy nad 20 m2	m3	2,50000	500,00	1 250,00		RTS 18/1
50*0,05								
13	00572400R	směs travní parkové, pro běžnou zeleň	kg	1,50000	115,00	172,50	SPCM	RTS 18/1
50*0,03								
14	10384200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	5,00000	400,00	2 000,00	SPCM	RTS 18/1
50*0,1								
Díl: 2								
15	274321411R00	Základy a zvláštní zakládání				30 860,50		
	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	8,25000	2 560,00	21 120,00	801-1	RTS 18/1
včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže								
16	274351216R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	16,10000	510,00	8 211,00	801-1	RTS 18/1
světlé nebo šikmé (odkosené), půdorysně přímé nebo zakřivené, stěn základových pasů ve volných nebo zapezažených jámách, rýhách, šachtách, včetně přírodních vzpěr,								
((4,65+4,65+4,2+1,6)*2+2)*0,5*0,5*2								
16,10000								
17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	16,10000	33,00	1 528,60	801-1	RTS 18/1
světlé nebo šikmé (odkosené), půdorysně přímé nebo zakřivené, stěn základových pasů ve volných nebo zapezažených jámách, rýhách, šachtách, včetně přírodních vzpěr,								
včetně očistění, vyčištění a uložení bednicového materiálu,								
Díl: 3								
18	31112120R00	Svislé a kompletní konstrukce				181 160,94		
	31112120R00	Stěny z betonových bednicích tvárnice a betonu třídy C 12/15	m2	58,40000	3114,00	54 291,60	801-1	RTS 18/1
(ztracené bednění) z betonových tvárnice a zálivka betonem,								
33*1,8								
19	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30	m3	12,45000	2 850,00	35 482,50	801-1	RTS 18/1
nosných, výpňových, obkladových, podních, štítových, popravních apod. (bez výztuže), s pomocným ležáním o výšce podlahy do 1800 mm a pro zatížení 1,5 kPa,								
20	311361721R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,18905	31 430,00	5 941,84	801-1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 44	Letovice, ul. Albína Krejčího_parkovací plochy a přístřešek pro nádoby s odpadem
O: SO 701	Novostavba přístřešku pro nádoby s odpadem
R: 01	Novostavba přístřešku pro nádoby s odpadem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost
všechné distantčních prvky								
0,189005								
21	5951560112R	Námička zdičky duté; beton; dvoustranně štippané; l = 380,0 mm; š = 200,0 mm; h = 180,0 mm; plakovo-hnědá	kus	743,000000	115,00	85 445,00	SPCM	RTS 18/1
Díl: 4								
Vodorovné konstrukce								
22	451315111R00	Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm	m2	23,100000	546,00	12 612,60	821-1	RTS 18/1
3370,7								
Díl: 56								
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
23	564851111R00	Podklad za šikarozdíř s rozproštěním a zhuštěním tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	54,000000	127,00	7 938,00	822-1	RTS 18/1
45*1,2								
Díl: 59								
Dlažby a předlažby komunikací								
24	566215041R00	Kladení zámkové dlažby do drát tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	55,000000	185,00	10 175,00	822-1	RTS 18/1
s provedením lože z kamenného drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
25	582451170R	dlažba betonová dvouvrstev; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	55,000000	217,00	11 935,00	SPCM	RTS 18/1
Díl: 91								
Doplňující práce na komunikaci								
26	917802111R00	Osažení silničního nebo chodničkového obrubníku stojatého, s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	6,000000	205,00	1 230,00	822-1	RTS 18/1
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
27	58217421R	obrubník chodničkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	6,000000	82,00	492,00	SPCM	RTS 18/1
Díl: 93								
Dokončovací práce inženýrských staveb								
28	935112111R00	Osažení příkopového žlebu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárnic, sítky do 500 mm	m	17,000000	192,00	3 272,50	822-1	RTS 18/1
s vyplněním a zřízením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm								
Všechné dodání hmot pro lože a vyplnění spár.								
28	58227516R	žlab ochranný TISZ; beton; l = 500,0 mm; š = 500 mm; h = 130,0 mm	kus	34,000000	94,50	3 213,00	SPCM	RTS 18/1
Díl: 97								
Přesuny sutí a vybouraných hmot								
30	97990112R00	Poplatek za akcióku obelovaný asfalt	t	11,440000	259,00	2 960,00	801-3	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 44	Latovica, ul. Albína Krejčího_parkovací plochy a přístřešek pro nádoby s odpadem
O: SO 701	Novostavba přístřešku pro nádoby s odpadem
R: 01	Novostavba přístřešku pro nádoby s odpadem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99								
31	998011001R00	Stavení přístřešku				33 356,35		
		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	148,91227	224,00	33 356,35	801-1	RTS 18/1
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou světlou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou						
Díl: 767								
32	37-JN	Konstrukce zámečnické				78 120,00		
		Zastřešení přístřešku, dodávka + montáž	komp	1,00000	78 120,00	78 120,00		Vlastní
		Podrobná specifikace je uvedena v příložené projektové dokumentaci.						
Díl: D98								
33	978084216R00	Přesuny suť a vybouraných hmot				22 650,17		
		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	41,94400	308,00	12 918,76	822-1	RTS 18/1
34	978084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu připevně k osně za každých dalších 1 započatých 5 km přes 5 km	t	83,88800	26,60	2 231,42	822-1	RTS 18/1
		41,944*2		83,88800				
35	978080103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	30,00000	250,00	7 500,00	801-3	RTS 18/1
Celkem						431 528,88		

Veřejná zakázka: Letovice, ulice Albína Krejčího. Přístřešek pro kontejnery. Přeložka kanalizační přípojky

Časový a věcný harmonogram postupu stavebních prací a dodávek

Činnost	2018							
	9				10			
	1	2	3	4	5	6	7	8
SO 100 VRN								
SO 101 Stavební úpravy komunikace								
SO 301 Přeložka kanalizační přípojky								
SO 701 Přístřešek pro nádoby na odpad								

Ve Svitavách dne 12.7.2018

Ušetřil Ivan s.r.o.
 Výstavba vodovodů a kanalizací
 Svitavská 154/IIb Svitavy 568 02
 IČ: 28212376, DIČ: CZ28212375
 Tel.: 776 334 450

