Městský úřad LETOVICE
Došlo 11-06-2015
Č.j. MUL/05585/15/TO
Počet listů/příloh

# Smlouva o dílo č.smlouvy objednatele 12/2015

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

Článek 1
**Smluvní strany**

| | |
|---|---|
| **1.1. Objednatel:** | **Město Letovice** |
| se sídlem : | Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice |
| IČ : | 00280518 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka Blansko, č.ú. 820 631/0100 |
| Osoby oprávněné k jednání: | Vladimír Stejskal – starosta města |
| Telefon,fax : | 516 482 252, 516 474 111,603 564 348 |
| E-mail : | mu.stejskal@letovice.net |
| - v technických záležitostech | Martin Nárožný , |
| Telefon/fax: | 516 482 234, 739 450 764 |
| E-mail: | mu.narozny@letovice.net |

| | |
|---|---|
| **1.2. Zhotovitel:** | |
| Název: | **KAREL PORČ, s.r.o.** |
| se sídlem: | Badalky 340, 679 71 Lysice |
| IČ: | 292 96 439 |
| DIČ: | CZ 29296439 |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s.Blansko - č.ú.247536157/0300 |
| Osoby oprávněné k jednání | Karel Porč |
| -v technických záležitostech: | Karel Porč |
| Telefon/fax: | 603 227 577 |
| E-mail: | porc.karel@seznam.cz |

Článek 2
**Výchozí údaje o stavbě**

**2.1. Název díla**: **Oprava výtluků na místních komunikacích města Letovice tryskovou metodou**.

**2.2. Místo plnění:** katastrální území města Letovice a jeho místní části ( do 6km od Letovic )

Článek 3
**Předmět díla**

**3.1.** Předmětem podle této smlouvy je řádné zhotovení díla uvedené v čl. 2. dle zadávací dokumentace města Letovice ze dne 8.4.2015 dle platných norem, k jehož provedení se za podmínek stanovených touto smlouvou zhotovitel zavazuje.
V rámci předmětu díla zhotovitel zajistí:
- přechodné dopravní značení vč. jeho stanovení
- povolení užívání veřejných ploch k případnému skladování materiálu či zařízení staveniště vč. úhrady poplatků
- realizaci díla dle popisu prací v cenové nabídce zhotovitele
- vyklizení staveniště
- předání dokončeného díla bez vad a nedodělků

**3.2.** Dílem se rozumí dodávky a práce specifikované v bodu 3.1. a podrobně uvedené v popisu prací v cenové nabídce zhotovitele.
**3.3.** Dodávkou se rozumí dodávka všech věcí, výrobků a zařízení, z nichž se dílo skládá, dále pak činností souvisejících s provedením díla, zejména zajištění potřebných materiálů, pracovních sil, strojů, zařízení, služeb, dopravy, produktů a všech dalších činností nezbytných k provedení díla.

## Článek 4
## Čas plnění

**4.1.** Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
Zahájení prací na díle : **05/2015**
Ukončení prací do : **30.9/2015 max.**
**4.2.** Doba plnění se přiměřeně prodlouží o příslušný časový úsek v případě, že:
**a/** objednatel opakovaně nebude plnit své závazky vyplývající z této smlouvy
**b/**objednatel přeruší práce zhotovitele z důvodů na straně objednatele, přičemž objednatel je oprávněn přerušit práce zhotovitele vždy na základě písemného oznámení objednatele, které musí být uskutečněno nejméně 7 dnů před požadovaným přerušením. V případě takového přerušení prací zabezpečí objednatel ostrahu díla a uhradí zhotoviteli prokázané a vzájemně odsouhlasené náklady z důvodu přerušení.
**c/** v průběhu prací bude vyvolána potřeba takového množství víceprací, že lhůta pro dokončení nebude technicky a technologicky splnitelná a dojde o této změně k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem,
**d/** v průběhu prací budou panovat takové povětrnostní podmínky (zejména déšť), které výrazně zpozdí práce na těchto podmínkách přímo závislé, tyto skutečnosti musí být zapsány ve stavebním deníku a vzájemně odsouhlaseny.

## Článek 5
## Cena za dílo

**5.1.** Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za:

| | |
|---|---|
| Cena prací a dodávek za 1 tunu zpracované směsi bez DPH | 2 600,- Kč |
| DPH 21 % | 546,- Kč |
| Celková cena za 1 tunu zpracované směsi včetně DPH | **3 146,- Kč** |

za zpracovanou tunu směsi v celkové předpokládané výši: **max. 800 000,- Kč** (osmsettisíc korun českých) bez DPH

**5.2.** Změna ceny díla je přípustná pouze tehdy , dojde-li ze strany objednatele ke změně rozsahu díla formou víceprací nebo změnou rozsahu prací a sjednají-li smluvní strany písemným dodatkem k této smlouvě novou cenu.
**5.3.** V případě nutného zvýšení nákladů na základě změny daňových a jiných právních předpisů se smluvní strany zavazují sjednat dodatkem k této smlouvě novou cenu díla.

## Článek 6
## Platební podmínky

**6.1.**Objednatel zálohy neposkytuje.
**6.2.**Cenu za provedení díla uhradí objednatel ze svého účtu na účet zhotovitele na základě faktur - daňových dokladů, vystavených k termínu plnění – viz. článek 4.1 a doloženého soupisem provedených prací a dodávek doložených výkazem výměr. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací, který objednatel do 3 pracovních dnů odsouhlasí nebo se k nim vyjádří. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem vystaví objednatel fakturu, jejíž nedílnou součástí bude tento soupis provedených prací.

Faktura bude obsahovat všechny náležitosti:

- označení zhotovitele a objednatele
- den vystavení a den splatnosti
- označení peněžního ústavu, číslo účtu na který bude faktura směrována a příslušný variabilní symbol
- fakturovanou sumu (včetně vyčíslení DPH)
- označení díla
- razítko a podpis zhotovitele

**6.3.** V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. Lhůta splatnosti začne běžet až doručením opravené faktury objednateli.
**6.4.** Splatnost faktury bude nejméně **30** dnů
**6.5.** Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění díla. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po úplném odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

## Článek 7
## Podmínky provedení díla a spolupůsobení objednatele

**7.1.** Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.
**7.2.** Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené práv třetích osob v termínu do 5dnů od podpisu smlouvy.
**7.3.** O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební, případně montážní deník, který bude uložen u zhotovitele. Stavební deník bude kdykoliv přístupný objednateli. Pokud některá ze stran neučiní námitku do 3 pracovních dnů od zápisu ve stavebním deníku, má se zato že obě strany se zápisem souhlasí. Do deníku se denně zapisují skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména popis prováděných prací, údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
**7.4.** Do stavebního deníku se zapisují rovněž všechny vyvolané vícepráce z titulu změny požadavků objednatele. Tyto vícepráce musí být objednatelem potvrzeny.
**7.5.** Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a platnými nebo doporučenými normami. Drobné odchylky, které nemění dohodnuté řešení, mohou smluvní strany dohodnout zápisem do stavebního deníku. V případě potvrzení dozoru investora (objednatele), objednatelem a projektantem nelze takovou odchylku požadovat za vadu díla.
**7.6.** K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis s uvedením případných vad a nedodělků a termínu jejich odstranění.
**7.7.** Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.
K jednání o předání a převzetí bude doloženo:

- návrh zápisu o předání a převzetí
- stavební deník (originál),
- atesty, platné certifikáty na použité materiály případně prohlášení o shodě u všech materiálů a dodávek, kde to ukládá zákonný předpis či norma,
- doklady o skládkování a likvidaci odpadů

Kvalitativní hodnocení a předávání bude provedeno a dokladováno takto:
vizuálním posouzením celistvosti a přiměřené rovinatosti oprav a to, zda nedochází k nadměrnému úletu kameniva
**7.8.** Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a plochu přenechanou pro zařízení staveniště (včetně odvozu odpadu a úklidu přenechané plochy) do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, do 3 kalendářních dnů po jejich odstranění.
**7.9.** Spolupůsobením objednatele se rozumí zejména včasné předání staveniště dle čl. 7.2.

**7.10.** Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi čistotu a pořádek.Odpady odstraňovat bez odkladu v rámci svého odpadového hospodaření ve smyslu zák.č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
**7.11.** Práce budou prováděny za veřejného silničního provozu. Zabezpečení staveniště i provozu bude provedeno dopravním značením a opatřením dle TP 66-„Zásady pro přechodné dopravní značení", včetně jeho stanovení. Zajišťuje zhotovitel a je obsahem jednotkových cen.

## Článek 8
## Záruční doba a odpovědnost za vady

**8.1.** Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené obecně platnými právními předpisy a technickými normami.
**8.2.** Záruční doba je dohodnuta na **24 měsíců** na vysprávky tryskovou metodou, která počíná běžet dnem převzetí díla, resp. jeho částí objednatelem.
**8.3.** Zhotovitel nezodpovídá za vady způsobené neúnosností podkladu, prokopírováním trhlin podkladu a nedostatky v odvodnění silnice.
**8.4.** Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání záruky zdarma odstraní veškeré vady, vyjma vad způsobených nevhodným, či nesprávným užíváním díla nebo jeho nedostatečnou údržbou. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby.
Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace písemně oznámí objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
**8.5.** Zhotovitel se zavazuje, že k odstranění reklamované vady nastoupí neprodleně, nejpozději však do 14 dnů po obdržení oprávněné reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě.
Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý den, o který nastoupí později. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 20dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn přistoupit k odstraňování vad a účtovat zhotoviteli náklady s tímto vynaložené. Veškeré takto vzniklé oprávněné náklady uhradí objednateli zhotovitel v cenách obvyklých na základě faktury objednatele a to nejpozději do 20 dnů po obdržení faktury.

## Článek 9
## Smluvní produkty

**9.1.**Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s termíny plnění specifikovanými v článku 4 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** z ceny specifikované v článku 5 této smlouvy za každý den prodlení formou započtení pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.
**9.2.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý započatý den prodlení s odstraněním každé vady a každého nedodělku v termínu uvedeném v předávacím protokolu.
**9.3.** V případě prodlení objednatele s placením ceny díla dle článku 6 této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
**9.4.** V případě prodlení zhotovitele s vyklizením zařízení staveniště činí smluvní pokuta **1000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
**9.5.** Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody.

## Článek 10
## Odstoupení od smlouvy

**10.1.** Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoli ze smluvních stran, jestliže druhá strana smlouvu poruší a své porušení nenapraví do 14 dnů ode dne písemného upozornění.
**10.2.** V případě, že smlouva je předčasně ukončena z důvodu, za něž odpovídá objednatel, stávají se platnými platby za prokazatelně provedené práce a služby.

**10.3.** V případě, že smlouva bude předčasně ukončena z důvodu na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn zajistit si provedení díla třetí stranou. Případné zvýšení nákladů na dokončení díla uhradí zhotovitel.
**10.4.** Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu poskytnuté objednatelem a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

## Článek 11
## Vyšší moc

**11.1.** Pro případ, že zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti dle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost včetně uvedení důvodů objednateli. Smluvní strany se následně dohodnou na změně, či předčasném ukončení smlouvy.
**11.2.** Pokud v důsledku okolností vyšší moci dojde k následkům podle bodu 11.1. a takové následky trvají nejméně měsíc, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna ukončit tuto smlouvu odstoupením.
**11.3.** Termín „vyšší moc" znamená pro účely této smlouvy následující události: válka, nepokoje či občanská vzpoura, státní intervence všeho druhu, povodeň, zemětřesení, požár, či jiná přírodní katastrofa.
**11.4.** V případě působení vyšší moci se obě strany zavazují určit bez zbytečného prodlení potřebné kroky k vyřešení nastalé situace a k odstranění jejich následků.

## Článek 12
## Dokumenty smlouvy

**12.1.** Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto dokumenty:
- Cenová nabídka zhotovitele s popisem prací a kalkulací cen z 15.4.2015
- Podklady k provádění:
  - TP 96 vysprávky tryskovou metodou
  - TP 105 nakládání s odpady

## Článek 13
## Ostatní ujednání

**13.1.** Jakost dodávek a prací, pokud tato smlouva nebo mezinárodní smlouva ratifikovaná Parlamentem ČR nestanoví jinak, bude odpovídat normám platným v České republice.
Materiály pro provedení díla, pokud tato smlouva nestanoví jinak, budou odpovídat standardu stavby.
**13.2.** Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, bez písemného souhlasu nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
**13.3.** Pro oceňování veškerých nákladů víceprací, nutných vedlejších nákladů a ostatních nákladů s postupem výstavby souvisejících, platí dohoda smluvních stran. V případě, že k této dohodě nedojde, oceňují se shora uvedené náklady dle ceníků RTS, platných v období, kdy byly práce provedeny.

## Článek 14
## Závěrečná ustanovení

**14.1.** Tuto smlouvu lze změnit oboustranně potvrzeným a číslovaným dodatkem ke smlouvě. To se týká především případů rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce).
**14.2.** Vzájemná práva a povinnosti, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, se posuzují podle obecně platných ustanovení obchodního zákoníku.
**14.3.** Smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Objednateli přísluší 2 vyhotovení a zhotoviteli 1 vyhotovení.
**14.4.** Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
**14.5.** Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Smlouvu o dílo schválila Rada města Letovice na 15.schůzi Rady města Letovice konané dne 12.5.2015 usnesením číslo 2015-RM-15-34.

V Letovicích dne 15.6.2015

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)

Za objednatele:
Vladimír Stejskal
starosta města

V Lysicích dne 11.6.2015

KAREL PORČ, s.r.o. ①
Bačalky 340, 679 [illegible] LYSICE
IČ: 29296439 DIČ: CZ29296439
Reg. OR u KS v Brně, odd. C, vložka 72016

Za zhotovitele:
Karel Porč
jednatel společnosti