
SMLOUVA O DILO
dle § 536 obchodního zákoníku

t. oDDíL - SMLUVNÍSTRANY

Objednatel : SPORTES Svitavy, s,r.o.

Riegrova 209Bl5,568 02 Svitavy
spoleČnost zapsaná : v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Králové, oddíl C, vložka 7388
zanižjedná jednatel : lng. Jaroslav Kytýr
lČ: 620 62 620
DlČ: CZ62O6262O
Banka: ČSOe a.s., pobočka Svitavy, č.ú.1O1421B24!O3OO

(dále též jako objednatel)

zhotovitel :

zastoupený:
lčo:
DlČ:

Banka:
zapsán:
(dále též jako zhotovitel)

Obchodníjméno : Ulehla lvan

ulehla lvan
Kpt.Jaroše 560/99, 568 02 Svitavy
Ulehla lvan - majitel

86677209
CZ78032963487

CSOB a.s., č.ú.: 248811958/0300
v živnostenském rejstříku

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy nenítřeba podpisu jiné osoby.

zÁSTUpcl pRo vĚcl TEcHNlcKÉ
a) Zástupci objednatele pověření řešením technických problémů, kontrolou provedených

prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla jsou:
- vedoucí odboru investičního Městského úřadu Svitavy
- osoba pověřená výkonem technického dozoru objednatele určená zápisem

do stavebního deníku při předání staveniště nebo jinou písemnou formou

Uvedení zástupci jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např.:
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí nebo díla jako celku
- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami

smlouvy
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení

platná pro realizaci díla,

a dále jsou též oprávněni k převzetí díla.

.l



Uvedení zástupci jsou dále oprávněni provádět předběžná rozhodnutí týkající se
projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce rozsahu díla.

b) Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a
řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Ulehla
!van
Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla osobou, která získala oprávnění k výkonu
vybraných činností ve výstavbě , t1. tzv. autorizaci.

Zástupci uvedení v písmenech a) a b) jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických;
v žádném případě nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě,

Zástupcem objednatele pro případ uplatňování reklamace vad díla a provádění souvisejících
úkonů bude jednatel společnosti.

ll. oDDlL _ PREDMET DILA

1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo:

,,Kanalizace - havarijní opatření lokalita U Mlýna, Svitavy. "

Dílo spočívá v provedení rekonstrukce stávající čerpací stanice a o rekonstrukce stávajících
komunikací podle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, kterou zpracoval VK CAD
s.r.o.,, Vraclavská 2B5, 566 01 Vysoké Mýto, lC:260 01 ,187, projektant lng. Josef Pulda,.
Čxnlr rcouzs (dále jen ,,projektová dokumentace").

Projektové dokumentace je zpracována v rozsahu nutném pro provedení stavby, jejíž rozsah
je blíže specifikován:

S0.02-Rekonstrukce čerpací stanice
S0.02.1 technologická část

S0,02,2 přípojka NN

S0.02.3 stavební část

Objednatel se zavazule řádně a včas provedené dílo od zhotovitele za podmínek
stanovených v této smlouvě převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit zhotoviteli
dohodnutou celkovou cenu díla. Výše zmíněná projektová dokumentace je přílohou č. 1 této
smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou
dokumentací, jak je výše uvedena, a prohlašuje, že proti ni nemá žádné námitky anivýhrady,
a potvrzuje dále, že podle ní je možné dílo bez problémů provést, že tedy v projektové
dokumentaci neshledal žádné nedostatky.

2.

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu
díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis
těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých
pro návrh ceny díla. Cenová nabídka zhotovitele, která byla předložena v rámci výběrového
řízení na dodavatele stavby, se takto stává přílohou ó,2 této smlouvy. Pokud se bude jednat
o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky
oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla,
ponížené u každé položky o 10o/o, pokud nedojde mezi smluvními stranami k jiné dohodě.
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí
být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. O těchto změnách uzavřou
obě strany "Dodatek ke smlouvě". Dodatky budou vzestupně číslovány.
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3.

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez
souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu
provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla
(zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv.
méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla
požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními
stranami uzavřen dodatek.

4.

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků,
konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny
přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny
materiálŮ dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to
dodatkem ke smlouvě.

5,

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky,
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci,
jejímu případnému upřesnění a cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel
zavazuje a odpovídá za ío, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout takové materiály, výrobky, konstrukce a
technologie, které nesplňují stavebně fyzikální požadavky nebo technické a kvalitativní
parametry stanovené projektovou dokumentací. V případě, že dojde ke zjištění, že zhotovitel
již takovéto materiály, výrobky, konstrukce a technologie použil, musí je na své náklady
odstranit.

7.

Zhotovitelje povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré subdodavatelské práce a
za jejich provedení odpovídá objednatelitak, jako by je prováděl sám zhotovitel.

B.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné.

9.

Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony,
vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými,
protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění
díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. Podmínkou předání díla resp. jeho převzetí
je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech
(prohlášení o shodě dle zákona ó. 2211997 Sb., v platném znění) a ostatních dokladů,
vyplývajících z projektových dokumentací,



lll. oDDíL - PRoJEKToVÁ DoKUMENTACE

1. É

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli další 2 vyhotovení projektové dokumentace bez
výkazŮ Výměr, Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již 1 vyhotovení projektové
dokumentace k dispozici a tuto si pečlivě prověřil.

2.

Zhotovitelje povinen předat objednateli nejpozději v den konečného předání celého díla dvě
vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického
zaměření vŠech objektŮ nově vzniklých při reatizaci díla. Geodetické zaměření bude předáno
jak v tiŠtěné, tak elektronické podobě. Předání projektové dokumentace skutečného
Provedení díla a geodetického zaměření je podmínkou pro převzetí celého díla
objednatelem. Náklady na pořízení projektové dokumentace skutečného provedení díla a
geodetického zaměřeníjsou zahrnuty v ceně díla.

lV. oDDíL - Čns PLNĚNí
1.

Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla po podpisu SoD.
2.

V případě, že zhotovitel nezahájí stavební
po sjednaném termínu zahájení, je objednatel
smluvní strany nedohodnou jinak.

c.

Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil
provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5OO,- Kč za každý
den prodlení.

4.

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli
nejpozději dne 17.12.2012. Objednatel nenípovinen zahájit přejímací řízení na díle dříve než
30 dnů před dohodnutým termínem předání.

5.

V případě, Že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním řádně ukončeného díla
objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu určenou ve výši 0,1 oÁ

z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Počínaje čtvrtým měsícem prodlení
zhotovitele s předáním řádně ukončeného díla objednateli se smluvní pokuta zvyšuje
na 0,5 o/o z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

6.

Zhotovitel doloží do 10 pracovních dnů od zahájení stavebních prací na díle podrobný
aktualizovaný Časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatete a
platební kalendář, Časový a finanční harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých
stavebních dílech.

V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením časového a finančního
harmonogramu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.5O0,- Kč za každý
den prodlení.

práce na realizaci díla ani do 15 dnů
oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se



7,

Dojde-li v průběhu prací z důvodu na straně
kteréhokoliv stavebního dílu o více než 10 dnů, je
nově aktualizovaný časový a finanční harmonogram
Pokud z aktualizovanéh o harmonog ram u vyplývá,
díla, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

zhotovitele kprodlení s dokončením
zhotovitel povinen předložit objednateli
v členění podle požadavku objednatele.
že zhotovitel nesplní termín dokončení

1. Cena díla ,,Kanalizace
dohodnuta takto:

CELKOVÁ CENA DÍLA

2.

V. oDDíL - GENA DíLA

- havarijní opatření lokalita U Mlýna, Svitavy." byla

'1.B29.B93,- Kč bez DPH

Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené
daňové povinnosti dle § 92e zákona o daniz přidané hodnoty.

Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné
části ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající
DPH zaplatit.

3.

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše
přípustnou. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou maximální a obsahují veškeré náklady
nutné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

4.

Cenová nabídka zhotovitele je přílohou této smlouvy, jak je výše již uvedeno. Podstatné
dodací a kvalitativní podmínky prací, jejich obsah, složení a jednotkové ceny prací jsou
uvedeny v této smlouvě, v předané projektové dokumentaci a v cenové nabídce zhotovitele a
jsou pro zhotovitele závazné.

5,

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy
před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud
zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu
objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě,
dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstraněnítakovýchto prací či dodávek.

u. oDDíL _ FAKTURACE, ZÁLoHY

1.

Veškeré provedené práce budou 1x měsíčně fakturovány. To znamená, že zhotovitel
předložíobjednateli nebo zástupci objednatele pro věci technické vždy nejpozději do 1O-tého
dne měsíce následujícího po měsíci, v němž by|y práce provedeny, soupis takto
provedených prací oceněný v souladu s cenovou nabídkou. Po odsouhlasení soupisu
provedených prací zástupcem objednatele pro věci technické vystaví zhotovitel fakturu
ve dvou vyhotoveních, přičemž nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být
soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez



tohoto odsouhlaseného soupisu prací je faktura neplatná a objednatel není povinen ji

proplatit.

2.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení mnoŽství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedoŠlo
k rozporu.

3.

objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 14 dnŮ po jejím

obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnŮ po jejím obdrŽenÍ, i kdyŽ

datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 14tého

dne od doručení faktury objednateli,

4.

Objednatel bude zhotoviteli hradit (proplácet) veškeré jeho faktury až do výše 90 % celkové
ceny díla vč. DPH.

5.

Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury
v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro

pozastávku, tj. nad 90 % celkové ceny díla vč. DPH. V takovém případě objednatel uhradí
pouze část fáktury do Iimitu 90 % celkové ceny díla vč. DPH, Zbýva]ící část faktury zŮstane

neuhrazena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou, případně až s pozastávkou.

6

Zbývající část celkové ceny díla vč. DPH, uhradí objednatel zhotoviteli aŽ po předání a
převzetí celého díla na základě konečné faktury zhotovitele.

Zhotovitelje oprávněn konečnou fakturu (ve dvou vyhotoveních) vystavit nejdříve v den, kdY

došlo k předání a převzetí díla, přičemž taIo faktura je splatná uplynutím 14tého dne

od jejího doručení objednateli. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat

výslovný název "konečná faktura" a musí obsahovat :

* celkovou sjednanou cenu
* soupis všech uhrazených faktur
* částku zbývajíci k úhradě
* výši pozastávky.

Bez kterékotiv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a nebude objednatelem
proplacena.

7.

Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat
zákonu o účetnictví a zákonu o daniz přidané hodnoty.

objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na obsah a podobu faktur, a to
nejpozději před vystavením první faktury. Zhotovitel je povinen takové poŽadavky

objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude

obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo z náležitostí, příloh nebo Údaj dle
požadavků objednatele stanoveného před vystavením první faktury, bude taková faktura
považována za neplatnou a objednatelji není povinen uhradit,

B.

V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit z důvodu, že neobsahuje náleŽitosti

uvedené shora v tomto oddílu, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s opravenými



údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhŮta

splatnosti od začátku.

9.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

,10.

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listŮ) veŠkerých
materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně poŽádat
zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

11.

V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vŮči zhotoviteli,
je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji
pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla resp, její části (tj. je oprávněn
odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele). Splatnost penalizační
faktury činí 14dnů ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i
nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této
smlouvy,

Vll. oDDÍL - STAVEBNI oeruix

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které na díle provádÍ,

stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění

smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu pracÍ, o jejich
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektových dokumentacÍ, poČty

pracovníků apod, Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě,
že však dílo bude převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník
až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků. Zápisem ve stavebním
deníku není možné změnit tuto smlouvu.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
* název, sídlo, lČO (příp. DlČ) zhotovitele
* název, sídlo, lČO (příp. DlČ) objednatele
* název, sídlo, lČO (příp. DlČ) zpracovatele projektových dokumentací
* přehled všech provedených zkoušekjakosti
* seznam dokumentace stavby včetně veškerých případných změn a doplňků
* seznam dokladů a úředních opatřenítýkajících se stavby (prováděnídíla)

3.

Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

4.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vŽdy ten den, kdy

byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp.
jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku
nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zástupce
objednatele pro věci technické, zpracovatel projektových dokumentací nebo přísluŠné orgány

státní správy.

5,

ht,!]i
Év



Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce, případně
zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do třípracovních dnů, jinak se máza to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6,

Objednatelje povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem
nejpozději do pěti pracovních dnů.

7.

Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad
pro vypracovánídodatků a změn smlouvy.

Vlll. oDDlL - sTAVENlsTE
1.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem
pro stavbu a pro zařízení staveniště.

2.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den termínu zahájení stavebních prací, pokud se
strany nedohodnou jinak.

3.

Zhotovitelje povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat
o základnísměrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.

4.

Zhotovitelje povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných
podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto bud' vhodným způsobem přeložit, nebo
chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných
komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím
spojené hradí ze svého.

b.

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit
stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel
po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel
dále zodpovídá i za umísťování, přemíst'ování a udržování dopravních značek v souvislosti
s průběhem provádění díla.

7.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění
komunikace vlivem stavby, musíji zhotovitel neprodleně vyčistit.

B.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení na dílo, není-li na staveništi pořádek,
zejména není-li uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý
při stavebních pracích apod.

9.
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Nejpozději do 14ti dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyk|idit staveniště a
upravit ho tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu
nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,-Kč za každý den prodlení s plněním takové
povinnosti.

10.

Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po převzetí staveniště zajistit a umístit na své
náklady na stavbě informační tabuli o minimálním rozměru 2 m x 3 m suvedením
následujících údajů:
* označení stavby
* název stavebníka
* způsob provádění stavby (dodavatelsky)
* název zhotovitele
* jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby
* název orgánu, který stavbu povolil a kdy
* termín dokončení stavby.

Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli
nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud ve stanoveném termínu zhotovitel
neumístí ve stanovené lhůtě na své náklady na stavbě uvedenou informační tabuli
s uvedenými náležitostmi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
250,-Kč za každý den prodlení.

lX. oDDlL - PRoVADEN| DILA

1.

Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.

2.

Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem
ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně
na adresy uvedené ve stavebním deníku při předání a převzetí staveniště vyzvat objednatele
ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

3.

Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a
subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany
životního prostředí a protipožárních předpisů.

4.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků či subdodavatelů je zhotovitel
na požádání objednatele povinen doložit.

5.

Zhotovitel na své náklady zajistí vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, zabezpečí
je proti poškozenía po ukončenídíla, pokud bude nutno, je předá dotčeným správcům sítí.

6.



Zhotovitelje povinen při realizaci díla dodržovat platné ČStV a bezpečnostní předpisy a další
obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto
předpisŮ vznikne komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen k náhradě takto vzniklé
škody a dále nese i veškeré v souvislosti s tím vzniklé náklady.

7.

Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo proti poškození, krádeži resp.
rozkrádání,

B,

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících zezákona, ČSN nebo
jiných norem či povinností plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu odstranit a nenlli to možné, tak finančně nahradit. Venkovní plochy , po
kterých budou pojíždět vozidla zhotovitele, budou po dokončení díla uvedeny do původního
stavu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.

Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit objednateli písemný seznam všech svých
subdodavatelŮ, podílejících se na zhotovení díla. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit
z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo
z předchozích jednání špatné zkušenosti, což zhotoviteli zdůvodní. Zhotovitelje pak povinen
zajistit jiného subdodavatele. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit
subdodavatele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení.

10.

Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22l1997 Sb., v platném znění,
u materiálŮ připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla.
Nepředloží li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla (stavby), a pokud tak
v rozporu s touto povinností neučiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla
odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

11.

Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla zajistit údržbu všech komunikací v prostoru
staveniště.

X. oDDlL - PREDANI DILA

1.

Zhotovitelje povinen písemně oznámit objednateli alespoň 5 dnů přede dnem, v němž bude
dílo připraveno k předání (resp. kzahdjení přejímacího řízení) a v němž současně budou
objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení 1e vázáno převzetí díla
objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den, budou předloženy veškeré výše zmíněné
doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel
v uvedený den zahájí přejímací řízení; v opačném případě se postupuje dle bodu 3. tohoto
článku smlouvy.

2.

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení
se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy řádně ukončeno nebo připraveno k předání
nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla
objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,-Kč
za každé porušení.

3.
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Zhotovitelje povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení* zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů* zápisy o prověření prací a konstrukcízakrytých v průběhu prací* zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních
zkouškách* stavebnídeník (případně deníky) řádně vedený,

Bez těchto dokladů a bez všech ostatních dokladů označených v textu této smlouvy jako
doklady, bez jejichž předložení objednatel není dílo povinen převzít, nelze považovat dílo
za dokončené a schopné předání a objednatel v takovém případě není povinen ani přejímací
řízeni zahájit resp. není povinen dílo převzít.
Podmínkou převzetí celého díla při konečném předání díla je též předání dokumentace
skutečného provedení díla ve dvoiím vvhotovení a geodetické zaměření.

4.

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (předávací protokol nebo zápis o
předání a převzetí díla), ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud se
na díle vyskytují, s uvedením termínu pro jejich odstranění, který stanoví objednatel. Pokud
objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

5.

Dílo je považováno za řádně ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle ll. této
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně (tj. dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělkŮ) a včas, a
zhotovitel předal objednateli doklady uvedené jak v oddíle X. bod 3. tak i jinde v této
smlouvě, pokud je na jejich předložení vázáno převzetí díla objednatelem. Pokud jsou v této
smlouvě použita slovní spojení ,,ukončení díla" nebo ,,den předání" rozumí se tím den,
ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

6,

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání
užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodělky
v termínu uvedeném v předávacím protokolu; tento termín stanoví jednostranně objednatel.
Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za jeden každý nedodělek
či vadu a jeden den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoli
vady či nedodělky.

7.

Zhotovitelje povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichŽ
tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese
až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Nenastoupí-li zhotovitet k odstraňování vad a nedodělků v objednatelem stanovené lhŮtě,

nejpozději však do 5 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele, zavazuje se zhotovitel
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč zakaždý den, o který zhotovitel
nastoupí později k odstraňování vad či nedodělků,

X. ODDÍL _ ZÁRUKA ZA JAKOST

1.

Zhotovitel poskytuje na dílo a na veškeré jeho části, součásti a příslušenství záruku za jakost

s tím, že záruóní doba činí 60 měsíců.
Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku užívání předmětu díla, nebo jeho části
v rozporu s parametry užívání vyplývajícími z projektové dokumentace.
Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání
díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady
ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny,
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pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední
vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.
Sjednáním záruky na jakost není dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla.

2.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

3.

Reklamované vady bránící uživání díla anebo v případě havárie budou takové vady
odstraněny okamžitě nejpozději do 24 hodin od nahlášení (zde postačí telefonická nebo e-
mailová reklamace s tím, že následně se vyhotoví i v písemné podobě). Telefonníčísla nebo
e-mailové spojení na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika předá
zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. Pokud se
zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu.

4.

Zhotovitel je povinen nejpozději do s-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace
reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou
lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak
neučiní, má se zato,že reklamaci objednatele uznává.

5.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruóní lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

6.

Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 1O-ti
kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to
i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této
povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den
prodlení (!,zakaždý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.

Zhotovitelje vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto
jinak) nejpozději do 30-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou
pod bodem 3.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci
neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,-Kč za každý den prodlení a jednotlivou
vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech
až do rozhodnutí soudu.

7.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15ti dnů po obdržení
reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhŮtě, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu
na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci
objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.

B.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím
reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka,
nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
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xll. oDDlL - oSTATNI UJEDNAN|

1.

Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. Nebezpečí škody na díle
po celou dobu prováděnídíla nese zhotovitel,

2.
Zhotovitel je povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí
škody na díle, a to mimo jiné i živelným pojištěním.

3.

Nebezpečí škody na díle nebo na jeho části přechází na objednatele okamžikem předání a
převzetídíla dle oddílu X. této smlouvy.

4.

Žaane ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele
požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou
se vztahuje smluvní pokuta.

5.

Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to
na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí
provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření
apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou
na základě pokynu objednatele, nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle
této smlouvy.

6.

Zhotovitel je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči objednateli z titulu této
smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

7.

V případě rozporu mezi smlouvou a jejími příIohami mají vždy přednost ujednání této
smlouvy.

xlll. oDDíL - ZMĚNA A UKoNČEruí srulouw
1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným ,,Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy
nepovažují a nejsou jí.

2.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna
to příslušná strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3.

Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto
smlouvou a obchodním zákoníkem.

4.

\Lr
l,]

. 13



Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že v důsledku působení
vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž
objednatel vycházel při zadáni zakázky.

5.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé
smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy, v jehož důsledku může objednatel odstoupit
od sm|ouvy, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních závazků,.
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než jeden měsíc

po sjednaném termínu zahdjení,
- prodlenízhotovitele s řádným dokončením díla o více než 30 dnů.

6.

V případě odstoupení od smlouvy jsou pak povinnosti obou smluvních stran následujlbí:
- zhotovitel provede soupis všech na díle provedených prací a dodávek a ocení je

způsobem, kteným byla stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finančnívyčíslení provedených prací a dodávek,
- zhotovitel sestaví přehled poskytnutých plateb a zpracuje ,,konečnou fakturu",
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany

nedohodnou jinak,
- zhotovitel písemně vyzve objednatele k ,,předání dosud provedeného díla" a objednatelje

povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahé4it "přejímací řízení". Zhotovitel v takovém
případě poskytuje záruku za jakost v rozsahu a s obsahem dle oddílu Xll. na všechny
takto dosud provedené práce a dodávky Tato ujednání ve smyslu příslušných ustanovení
obch. zákoníku trvají i po skončení smlouvy.

7.

Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele,
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.
Pokud se kdykoli za trváni této smlouvy zhotovitel dostane do prodlení s plněním kterékoli
ze svých povinností stanovených v této smlouvě, není zhotovitel oprávněn vůči objednateli
uplatňovat žádné nároky vzniklé z titulu prodlení objednatele s úhradou fakturovaných
částek.

xlv. oDDíL - zÁvĚneČNÁ UsTANoVENi

1.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy,

3.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to:
- Příloha č. 1 - projektové dokumentace;
- Příloha č. 2 - cenová nabídka zhotovitele,

4.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

5.

Uzavření této smlouvy schválila Rada městq§vilavy při výkonu působnosti valné hromady
společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. dne ....ár.Í0..l0//
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Ve Svitavách dne : 8, ft. ÍalZ

Za objednatele :

(^*9#l§

za zhotovitele :

f,bivri"trr t|ftA0E
ULEHLA IYAN

ulehla lvan

jednatel společnosti

lng. Jaroslav Kytýr

jednatel společnosti
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