

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

„Opravy vybraných komunikací ve městě Letovice“ – varianta oprav 1

mezi:

Objednatel:	Město Letovice
se sídlem	Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Novotný – starosta
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Letovice
Číslo účtu:	820631/ 0100
IČO:	00280518
DIČ:	CZ00280518
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Petr Novotný – starosta města Letovice	
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Milan Jiroušek – tel. 725422654, mjvtx@seznam.cz	
Pavel Báča – tel. 603559230, mu.baca@letovice.net	
Stanislav Kobelka – tel. 734854585, mu.kobelka@letovice.net	

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s.
se sídlem:	Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zastoupený:	Petr Zbraněk, ředitel Divize R – Dopravní stavby na základě pověření
IČO:	463 42 796
DIČ:	CZ46342796
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.:	8010-0503087443 / 0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Petr Zbraněk, ředitel Divize R – Dopravní stavby	
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Vladimír Zlatník, manažer výroby a obchodu Divize R – Dopravní stavby	
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695	

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Preamble

Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla na podkladě této smlouvy.

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou zadávací dokumentace k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Opravy vybraných komunikací ve městě Letovice**“, zadané v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona.
- 1.2 Předmětem plnění je oprava pozemních komunikací ve vlastnictví města Letovice, v rozsahu a způsobem, jak je uvedeno v návrhu na opravu vybraných pozemních komunikací města Letovice (dále jen „dílo“).
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II. Předmět díla

- 2.1 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo a návrhem na opravu vybraných pozemních komunikací města Letovice (dále jen „návrh oprav“, kterou vypracoval Milan Jiroušek. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
- 2.2 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, v rozsahu pro provedení stavby.
- 2.3 Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti návrhem na opravu vybraných pozemních komunikací města Letovice. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak, se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.5 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 2.6 Místem plnění jsou pozemní komunikace ve správním obvodu města Letovice specifikováno návrhem na opravu vybraných pozemních komunikací města Letovice.
- 2.7 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 3.6.2020, kterou tvoří také soupis stavebních prací, dodávek a služeb a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.
- 2.8 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), předáním listiny o záruce za odstranění vad dle čl. 8.6 této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.
- 2.9 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být předem odsouhlaseny osobami pověřenými pro jednání ve věcech technických.
Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů zejména s ust. § 198 odst. 5, a § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny nebo jinou úhradu vůči objednateli.
V případě snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o zadávání veřejných zakázek).

III. Doba plnění

- 3.1 Staveniště bude předáno a převzato do 5 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 5 kalendářních dnů po předání staveniště. Předpokládaný termín předání staveniště nejdříve 1.7.2020.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu v délce **38 dnů**, maximálně však do 31.08.2020, o tomto sepiší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
- 3.3 Zároveň se zhotovitel zavazuje realizovat dílo podle harmonogramu realizace díla jednotlivých pozemních komunikací a dodržet ho. Zhotovitelem zpracovaný a objednatelem schválený finanční a časový harmonogram realizace díla je součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
- 3.4 V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.
- 3.5 Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:
- a) při prodloužení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele
- 3.6 Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

IV. Cena díla

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	4 015 944,- Kč
DPH 21%:	843 348,- Kč
Cena s DPH:	4 859 292,- Kč

rezerva bez DPH:	200 797,- Kč
DPH 21%:	42 167,- Kč
rezerva s DPH:	242 964,- Kč

Cena celkem bez DPH:	4 216 741,- Kč
DPH 21%:	885 515,- Kč
Cena s DPH:	5 102 256,- Kč

- 4.2 Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zařízení a likvidaci staveniště, vytyčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat

- jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.
- 4.3 Ke změně ceny dle čl. IV., bodu 4.1 může dojít pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, týkajících se DPH, a dále v případě objektivních a nepředvídatelných okolností, která nemohla žádná ze smluvních stran předvídat, ani ovlivnit.
- 4.5 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění zhotovitel použije cenovou úroveň a jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla.
- Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.
- a) vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek prací označených jako vícepráce bude stanovena cena potřebných víceprací;
- b) k ceně víceprací bude dopočtena odpovídající daň z přidané hodnoty, podle předpisů platných v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění.
- Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění víceprací. V důsledku méněprací a víceprací nesmí dojít k podstatné změně smlouvy, která by byla v rozporu s § 222 ZZZVZ. K ceně víceprací nebo méněprací bude dopočtena odpovídající daň z přidané hodnoty, podle předpisů platných v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu soupisu zhotovitele.
- 4.6 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesе připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu.
- 4.7 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 4.8 Řádně odsouhlasená cena víceprací či méněprací se vždy sama považuje bez dalšího za pevnou ve smyslu této smlouvy bez ohledu na to, jakým způsobem je jinak sjednána, není-li v případném písemném dodatku smlouvy výslovně ujednáno něco jiného.
- 4.9 Technický dozor objednatele je oprávněn kdykoliv změnit již potvrzený zjišťovací protokol, jestliže po jeho odsouhlasení zjistí, že neodpovídá schválenému návrhu oprav nebo oboustranně schváleným změnovým listům. V takovém případě je objednatel oprávněn částku odpovídající rozdílu mezi cenou prací uvedených v zjišťovacím protokolu a cenou skutečně provedených prací odečíst z konečné faktury. V případě, že již objednatel uhradil celou cenu díla, nebo částka zbývajcí k úhradě zhotoviteli je nižší, než tento zjištěný nárok objednatele, je zhotovitel povinen tuto částku uhradit objednateli do 14 dnů od doručení výzvy objednatele k její úhradě.
- 4.10 Součástí smlouvy je oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
- 4.11 Pokud dojde k tomu, že objednatel zjistí v průběhu prací, nebo po jejich ukončení, že zhotovitel přes ujednání této smlouvy, která to vylučují, použil jiný než smluvně dohodnutý či následně písemně schválený (odsouhlasený) či objednatel požadovaný materiál, výrobek, případně technologický postup apod., bez předchozího písemného odsouhlasení objednatel, má objednatel právo až o 100 % ceny příslušného materiálu,

výrobku a příslušných prací a výkonů (podle původního ocenění v cenové nabídce zhotovitele, a není-li to možné, v obvyklé ceně) snížit jakoukoliv platbu na cenu díla, jako by šlo o méněpráce. V takovém případě se má za to, že došlo ke snížení sjednané ceny díla tím, že se objednatel buď příslušně skutečnosti dovolá, nebo přímo tím, že objednatel zaplatí cenu díla nebo její část ve snížené výši o příslušný rozdíl s uvedením důvodu.

V. Platební podmínky

- 5.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.2 V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Provedené práce v rámci plnění jednotlivých pozemních komunikací budou objednatelem hrazeny v české měně na základě daňového dokladu. Splatnost všech faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 5.3 Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona o DPH. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. Samostatné stavební objekty budou fakturovány odděleně, včetně víceprací i méněprací.
- 5.4 Přílohou faktur musí být soupis (seznam) skutečně provedených prací potvrzený technickým dozorem objednatele.
- 5.5 Zhotovitel je dále povinen doložit současně se soupisem prací a spolu s každou vystavenou fakturou za opravu příslušné pozemní komunikace i fotodokumentací dostatečně znázorňující účtovaný stav podle účtovaných položek, a to vždy v tištěné i elektronické formě.
- 5.6 Každá faktura musí být vystavena ve věcném členění (položky) dle cenové nabídky zhotovitele.
- 5.7 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.8 Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
 - c) předmět smlouvy,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla.
- 5.9 Dílčí faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ D - 22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 5.10 Objednatel bude zhotoviteli postupně hradit (proplácet) veškeré jeho faktury až do výše 95 % Celkové ceny díla. Zbývající neuhrazenou část (t.j. výsledně 5 % z Celkové ceny díla) – tzv. pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury zhotovitele.
- 5.11 Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro

pozastávku, tj. nad 95 % Celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 95 % Celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhrazena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou.

- 5.12 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním předmětu díla, může objednatel pozastavit splatnost jednotlivých faktur, popř. konečné faktury až do provedení řádného plnění.
- 5.13 Podmínkou pro uskutečnění platby je, že číslo účtu zhotovitele (ve smlouvě, na faktuře) je uveřejněné v registru plátců DPH. Pokud nebude číslo účtu uveřejněno, bude platba faktury provedena na číslo účtu uveřejněné v registru plátců DPH. Zhotovitel je povinen o každé změně svého účtu objednatele informovat předem.
- 5.14 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI. Staveniště

- 6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů ode dne písemné výzvy zadavatele, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.4 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 6.5 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 6.6 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí oprávněnou osobu objednatele s výsledky šetření.
- 6.7 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

VII. Provádění díla

- 7.1 Vytyčení obvodu staveniště v souladu s návrhem oprav zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.2 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.3 Stavební deník bude veden v originále se 2 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
- 7.4 První kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli, respektive technickému dozoru objednatele nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.

- 7.6 Do stavebního deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od návrhu oprav včetně jejich zdůvodnění.
- 7.7 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
- 7.8 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru, je Milan Jiroušek, Pavel Báča, Stanislav Kobelka. Objednatel upozorňuje, že technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Technický dozor objednatele (dále jen „TD objednatele“) je oprávněn kontrolovat dodržování návrhu oprav, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.6. této smlouvy. Případné změny stavby oproti schválenému návrhu oprav musí být do 3 pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 7.9 Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 7.10 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytkového výkopku, stavební sutě a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů v souladu s právními předpisy.
- 7.11 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden. Opatření dohodnutá na kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 7.12 TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 7.13 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 7.14 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 7.15 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.16 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.17 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

- 7.18 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 7.19 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.
- 7.20 Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.
- 7.21 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 7.22 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 7.23 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 7.24 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokladat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 7.25 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z návrhu oprav, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát TD objednatele na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.
- 7.26 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm.
- 7.27 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). V případě, že ho objednatel určí, oznámí objednatel zhotoviteli jméno koordinátora BOZP písemně nejpozději při předání staveniště.
- 7.28 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
- dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli,
- přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
- řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
- včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
- řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činnostech vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

7.29 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

VIII. Převzetí díla

- 8.1 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.
- 8.2 Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. **Součástí předání budou následující doklady:**
- doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize, doklady o shodě.
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele)
 - stavební deník
 - doklady o likvidaci odpadů
 - doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
 - doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům
 - seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy
- 8.3 Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
- 8.4 Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
- 8.5 V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
- 8.6 Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po

- předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
- 8.7 Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
- 8.8 V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
- 8.9 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 8.10 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 8.11 Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.

IX. Záruční podmínky

- 9.1 Záruční doba na dílo zhotovené dle této smlouvy činí 60 měsíců a začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí řádně provedeného díla tj. po protokolárním předání a převzetí dokončeného stavebního díla (stavebních prací), odstranění veškerých vad a nedodělků na prováděném díle a dokončení veškerých, touto smlouvou definovaných činností zhotovitele. Výše uvedená záruční doba má přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobcí či záručními dobami obvyklými.
- 9.2 Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v návrhu oprav, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
- 9.3 Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.
- 9.4 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
- 9.5 O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.

X. Odpovědnost za škodu

- 10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 10.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.
- 10.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

- 10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XI. Sankce

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje k proplacení smluvní pokuty objednateli za prodlení s dokončením a předáním díla, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí. Jednotlivé etapy díla se považují za dokončené a předané podpisem dílčích protokolů o předání a převzetí.
- 11.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení stanovený podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v případě změny právních předpisů dle platné a účinné právní úpravy.
- 11.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4 Pokud zhotovitel:
- nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k vedení stavebního deníku;
 - nezajistí řádnou účast na jednání kontrolního dne nebo jiné schůzky na stavbě;
 - nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo zneprístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
 - nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TD objednatele;
- uhradí objednateli za každý jednotlivý případ porušení povinností smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.
- 11.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.6 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- 11.7 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.
- 11.8 Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.
- 11.9 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel má právo jednostranně započíst vlastní pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele.
- 11.10 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po doručení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

XII. Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Za podstatné porušení smlouvy dle § 2001 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu



- objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě;
 - prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším než 10 dnů od protokolárního předání staveniště;
 - prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů oproti stanovenému termínu;
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů;
 - úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona;
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně nebo v rozporu s návrhem oprav nebo používá ke splnění předmětu díla nevhodné, případně jiné než schválené materiály;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě nedodržuje postup podle schváleného návrhu oprav;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se k BOZP, znečištění okolí včetně okolních komunikací, k pořádku na staveništi, k obtěžování okolí nebo narušování životního prostředí;
 - zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy;
 - zhotovitel nesplní ani v termínu dodatečně stanoveném objednatelům povinnost doručit pojistnou smlouvu.
- 12.2 Objednatel má právo místo odstoupení od smlouvy písemně nařídit (vydat pokyn) zhotoviteli, aby dílo nebo jeho určitou část nadále neprováděl a strpěl, aby zbývající dílo nebo jeho určitou konkretizovanou část provedl objednatel zvolený náhradní zhotovitel. V takovém případě platí, že zaniká pouze závazek zhotovitele provést příslušnou část díla spolu s nárokem na úhradu za tuto příslušnou část díla, a zhotoviteli vzniká závazek uhradit objednateli neprodleně po vyčíslení (vyúčtování) veškeré náklady spojené s náhradním provedením díla zvýšené o paušální režijní náklady objednatele ve výši 5 % z přímých nákladů na provedení příslušné části díla náhradním zhotovitelem. Smluvní sankce (smluvní pokuty), náhrada škody a jiné nároky jsou tím nedotčeny.
- 12.3 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak.
- 12.4 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.
- 12.5 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
- 12.6 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 12.7. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc dovolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

- 13.1. Pojištění zhotovitele
 - 13.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 2,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy.
 - 13.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
 - 13.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 13.2. Pojištění díla a jiná pojištění
 - 13.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit Pojištění osob proti úrazu.
- 13.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
 - 13.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
 - 13.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
 - 13.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 13.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení bodu 13.1. a 13.2 této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000,- Kč/den.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla při dodržení § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 14.3 Technický dozor objednatele nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou (dle § 318 až 321 občanského zákoníku).
- 14.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.5 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.7 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.8 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.9 Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 14.10 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 14.11 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

- 14.12 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.13 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 14.14 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.
- 14.15 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 14.16 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 14.17 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.


Tato smlouva se uzavírá v souladu s usnesením č 2020-RM-35-21, které přijala Rada města Letovice na své 35. schůzi konané dne 10.6.2020.

14.18 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- 1 - časový harmonogram výstavby
- 2 - finanční harmonogram výstavby
- 3 - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Letovicích dne *Y. Y. Lelo*

V Brně dne *7.7. 2020*

sa
.....
Mgr. Petr Novotný
starosta
**MĚSTO
LETOVICE**

.....
Ing. Vladimír Zlatník
manažer výrobní, divize Dopravní stavby,
na základě Pověření ev. č. P - 013/17

OHL ŽS

079

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverž
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Příloha č. 1

časový harmonogram výstavby

VĚCNÝ HMG STAVBY

STAVBA :		roční		2020		červenec		Srpen		32		33		34	
SoD		ZAHÁJENÍ PRACÍ: 06/2020		měsíc		Týden		30		31		32		33	
SoD		DOBA VÝSTAVBY - 38 dní		Důl		Důl		Důl		Důl		Důl		Důl	
SO		Pracovní činnost		Přet		Důl		Důl		Důl		Důl		Důl	
Komunikace Letovice	Dodavatel	Úprava pláň + ruční čistění		10		10		10		10		10		10	
		Frézování		5		5		5		5		5		5	
		Čistění krajnic		2		2		2		2		2		2	
		Zřízení krajnic		2		2		2		2		2		2	
		Čistění vozovek mačením		4		4		4		4		4		4	
		Pokládka R - mal + ŠD		10		10		10		10		10		10	
		Postřiky		2		2		2		2		2		2	
		Pokládka AUV		8		8		8		8		8		8	

Petr
Digitálně
podepsal Petr
Zbraněk
Datum: 2020.06.03
12:12:45 +02'00'

Příloha 2

finanční harmonogram výstavby

Návrh platebního kalendáře

SO	„Opravy vybraných komunikací ve městě Letovice“	2020		celkem
		červenec	srpen	
	Komunikace Letovice		4 015,0	4 015,0
Předpokládané finanční náklady celkem v tis.Kč (bez DPH)		0,0	4 015,0	4 015,0

Fakturace proběhne na konci stavby.

Petr
Zbraněk

Digitálně podepsal
Petr Zbraněk

Datum: 2020.06.03
12:13:03 +02'00'

Příloha 3

oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

SLEPÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Tištěno dne:

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba:

KOMUNIKACE LETOVICE

Investor:

002 Jásinov od čp 59 po čp 18

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	11,23 t		140,00	1 572,48
2	181102302 Úprava pláně v zářezích se zhutněním	315,00 m2		37,16	11 705,40
				Zemní práce Celkem :	13 277,88
5	Komunikace				
3	572241122 Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravě 3/5/2	157,50 m2		250,09	39 389,18
		157,5000			
4	573411105 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem	315,00 m2		25,00	7 875,00
5	573411106 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem	315,00 m2		30,00	9 450,00
6	589771144 Napojení vrstev	1,00 KPL		500,00	500,00
				Komunikace Celkem :	57 214,18
7	938909111 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu šetrkového	315,00 m2		3,00	945,00
8	938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm 52*0,6	31,20 m2		88,74	2 768,69
		31,2000			
9	997221551 Vodotěsná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	11,23 t		12,37	138,92
10	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodotěsné dopravy suti ze sypkých materiálů 11,23*8	89,84 t		3,95	354,87
		89,8400			
11	997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodotěsnou dopravu 31,2*0,2*1,8	11,23 t		40,80	458,27
		11,2320			
12	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto 40,20 t	40,20 t		25,56	1 027,51
				Ostatní konstrukce a práce Celkem :	5 693,26
				Odbytová cena bez DPH:	76 185,32
Celkem	Sazba DPH	DPH celkem			
	21,00	15 998,92			92 184,24
		Odbytová cena s DPH:			

SLEPÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne:

KOMUNIKACE LETOVICE

Stavba:

Investor:

003 Jásinov od čp 72 po čp 12

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 279*0,8*0,15*1,8	60,26 t 60,2640		140,00	8 436,96
2	181102302 Úprava pláně v zářezích se zhutněním	725,40 m2		37,16	26 955,86
				Zemní práce Celkem :	35 392,82
5	Komunikace				
3	564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm 279*2,6	725,40 m2 725,4000		193,18	140 132,77
4	564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm vyrovnávka 20% plochy 725,4*0,2	145,08 m2 145,0800		298,42	43 294,77
5	573411105 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem 279*2,6	725,40 m2 725,4000		25,00	18 135,00
6	573411106 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem 279*2,6	725,40 m2 725,4000		30,00	21 762,00
7	589771144 Napojení vrstev	1,00 KPL		500,00	500,00
				Komunikace Celkem :	223 824,54
9	Ostatní konstrukce a práce				
8	938909111 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu šterkového 279*2,6	725,40 m2 725,4000		3,00	2 176,20
9	938909411 Čištění vozovek odkopem ručně ulehleho nánosu tl do 15 cm 279*0,8	223,20 m2 223,2000		31,56	7 044,19
10	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 279*0,8*0,15*1,8	60,26 t 60,2640		12,53	755,11

11	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 60,246*8	481,97 t 481,9680	3,95	1 903,77
12	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	60,25 t	40,80	2 458,04
13	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betc	219,69 t	25,58	5 619,67
		Ostatní konstrukce a práce Celkem :			19 956,98
Celkem		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	279 174,34
		21,00	58 626,61	Odbytová cena s DPH:	337 800,95

11	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 290*1,0*0,05*1,8*8	208,80 t 208,8000	3,94	822,67
12	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 290*1,0*0,05*1,8	26,10 t 26,1000	40,79	1 064,62
13	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto	399,62 t	25,59	10 226,28
Celkem		Sazba DPH	Ostatní konstrukce a práce Celkem :		
		21,00	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	25 551,76
			101 842,64	Odbytová cena s DPH:	484 964,93
					586 807,57

**SLEPÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)**

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne:

Stavba:

KOMUNIKACE LETOVICE

Investor:

005 Kladoruby Trávník					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 Zemní práce					
1	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 160*0,5*0,2*1,8	28,80 t		140,00	4 032,00
		28,8000			
2	181102302 Úprava pláň v zářezech se zhutněním 160*3,5	560,00 m2		37,16	20 809,60
		560,0000			
Zemní práce Celkem :					24 841,60
5 Komunikace					
3	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	560,00 m2		238,72	133 683,20
4	565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 r	560,00 m2		210,84	118 070,40
5	572531122 Ošetření trhlín asfaltovou sanační hmotou š do 30 mm	10,00 m		40,00	400,00
6	577144121 Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nei	560,00 m2		205,61	115 141,60
7	589771144 Napojení vrstev	1,00 KPL		500,00	500,00
Komunikace Celkem :					367 795,20
9 Ostatní konstrukce a práce					
8	919735111 Řezání stávajícího živícího krytu hl do 50 mm	10,00 m		40,00	400,00
9	938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm 160*0,5	80,00 m2		88,75	7 100,00
		80,0000			
10	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 160*0,5*0,2*1,8	28,80 t		12,54	361,15
		28,8000			
11	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 160*0,5*0,2*1,8*15	432,00 t		3,95	1 706,40
		432,0000			

12	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 160*0,5*0,2*1,8	28,80 t 28.8000	40,80	1 175,04
13	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto	318,01 t	25,59	8 137,88
		Ostatní konstrukce a práce	Celkem :		18 880,47
		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	411 517,27
Celkem		21,00	86 418,63	Odbytová cena s DPH:	497 935,90

SLEPÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne:

Stavba:

KOMUNIKACE LETOVICE

Investor:

007 Kladoruby u čp 32				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1	Zemní práce			
1	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 75*0,8*0,2*1,8	21,60 t 21,6000		140,00
2	181102302 Úprava pláň v zářezech se zhutněním 75*3	225,00 m2 225,0000		37,16
Zemní práce Celkem :				11 385,00
5	Komunikace			
3	564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm 75*3	225,00 m2 225,0000		193,18
4	573411105 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem 75*3	225,00 m2 225,0000		25,00
5	573411106 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem	225,00 m2		30,00
6	589771144 Napojení vrstev - u přičného žlabu	1,00 KPL		500,00
Komunikace Celkem :				56 340,50
9	Ostatní konstrukce a práce			
7	919735111 Řezání stávajícího živěného krytu hl do 50 mm	6,00 m		40,00
8	938909411 Čištění vozovek odkopem ručně ulehleho nánosů tl do 15 cm 75*0,8	60,00 m2 60,0000		31,57
9	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 75*0,8*0,2*1,8	21,60 t 21,6000		12,54
10	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 21,6*15	324,00 t 324,0000		3,95
				1 279,80

11	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	21,60 t	40,79	881,06
12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto	58,42 t	25,59	1 494,97
		Ostatní konstrukce a práce Celkem :			6 060,89
		Odbytová cena bez DPH:			73 786,39
Celkem		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena s DPH:	
		21,00	15 495,14	89 281,53	

SLEPÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne:

Stavba:

KOMUNIKACE LETOVICE

Investor:

008 Kladoruby u čp 57,59				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1	Zemní práce			
1	132312101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných hornin	0,80 m3		550,00
	<i>Rýha pro obrubky 4*0,5*0,4</i>	0,8000		
2	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	33,05 t		140,00
	<i>Poplatek KORA Kunštát 153*0,8*0,15*1,8</i>	33,0480		
3	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním	621,00 m2		37,16
	<i>(153*3)+(54*3)</i>	621,0000		
Zemní práce Celkem :				28 143,08
5	Komunikace			
4	564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	621,00 m2		193,18
	<i>(153*3)+(54*3)</i>	621,0000		
5	565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm	621,00 m2		210,84
6	572531122 Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 30 mm	17,00 m		40,00
	<i>Napojení na komunikaci 8+9</i>	17,0000		
7	577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nei	621,00 m2		205,61
8	589771144 Napojení vrstev - u příčného žlabu	1,00 KPL		500,00
Komunikace Celkem :				379 760,23
9	Ostatní konstrukce a práce			
9	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z	3,00 m		355,00
10	919735111 Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm	17,00 m		40,00
	<i>Napojení na komunikaci 8+9</i>	17,0000		
11	938909411 Čištění vozovek odkopem ručně ulehleho nánosu tl do 15 cm	122,40 m2		31,56
	<i>Odstavení síťové části vozovky 153*0,8</i>	122,4000		
12	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	33,05 t		12,54
	<i>153*0,8*0,15*1,8</i>	33,0480		
Celkem				414,42

13	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů <i>Odvoz na skládku KORA Kunštát 153*0,8*0,15*1,8*15</i>	495,72 t 495,7200	3,95	1 958,09
14	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>153*0,8*0,15*1,8</i>	33,05 t 33,0480	40,80	1 348,36
15	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto	313,40 t	25,59	8 019,91
				Ostatní konstrukce a práce Celkem :	17 348,72
				Odbytová cena bez DPH:	425 252,03
Celkem					
				Sazba DPH	21,00
				DPH celkem	89 302,93
				Odbytová cena s DPH:	514 554,96

SLEPÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne:

KOMUNIKACE LETOVICE

Stavba:

Investor:

010 Meziříčko od čp 89				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1	Zemní práce			
1	113154264 Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v tr	110,00 m2		280,00
	<i>Odstřezování krytu křižovátky (3.5*20)+(5*8*2/2)</i>	<i>110,0000</i>		
2	113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	6,00 m2		1 000,00
	<i>Odstřezování panelů 4*1,5</i>	<i>6,0000</i>		
3	113154122 Frézování živiničného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v tras	120,00 m2		280,00
	<i>Odfřezování částí stávajícího povrchu 60*2</i>	<i>120,0000</i>		
4	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	110,00 m2		37,16
	<i>Po odfřezování křižovátky (3.5*20)+(5*8*2/2)</i>	<i>110,0000</i>		
Zemní práce Celkem :				74 487,60
5	Komunikace			
5	565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm :	116,00 m2		309,21
	<i>Plocha po panelech 4*1,5</i>	<i>6,0000</i>		
	<i>Nový podklad v místě křižovátky (3.5*20)+(5*8*2/2)</i>	<i>110,0000</i>		
6	565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm :	116,00 m2		309,21
	<i>Na křižovátce a místo panelů druhá vrstva 116</i>	<i>116,0000</i>		
7	565175113 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm :	149,60 m2		528,67
	<i>Vyrovnání příčného spádu vozovky 88*1,7</i>	<i>149,6000</i>		
8	569921133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 80 mm	44,00 m2		49,00
	<i>Krajnice vlevo po spádu 88*0,5</i>	<i>44,0000</i>		
9	572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 n	132,00 m2		265,60
	<i>Vyrovnání pávodního povrchu 88*1,5</i>	<i>132,0000</i>		
10	572531122 Ošetření trhlín asfaltovou sanační hmotou š do 30 mm	13,50 m		40,00
	<i>Napojení komunikace (2*5)+3,5</i>	<i>13,5000</i>		
Celkem				540,00

11	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemod	333,00 m2	274,51	91 411,83
		<i>Kryt vozovky (88*3,5)+(2*5*5/2)</i>	333,0000		
9	Ostatní konstrukce a práce				Komunikace Celkem : 279 992,78
12	919735111	Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm	13,50 m	40,00	540,00
		<i>Napojení komunikace (2*5)+3,5</i>	13,5000		
13	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živých	308,00 m2	3,50	1 078,00
		<i>Očištění pítvodní vozovky 88*3,5</i>	308,0000		
14	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	42,65 t	12,54	534,83
		<i>Odvaz vyřezaného materiálu v místě 42,65</i>	42,6500		
15	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	0,90 t	393,55	354,20
16	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	42,65 t	40,80	1 740,12
		<i>Nakládka frézinku</i>	0,0000		
17	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	0,90 t	201,98	181,78
18	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonov	151,17 t	25,59	3 868,44
		Ostatní konstrukce a práce Celkem :			8 297,37
		Odbytová cena bez DPH:			362 777,75
Celkem		Sazba DPH	DPH celkem		
		21,00	76 183,33		
			Odbytová cena s DPH:		438 961,08

Tiskeno dne:

SLEPÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

KOMUNIKACE LETOVICE

Stavba:

Investor:

011 Meziříčko od čp 52 po čp 44					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	37,37 t		140,00	5 231,52
	<i>Uložení na skládku KORA Kimšát 173*0,8*0,15*1,8</i>	37,3680			
2	181102302 Úprava pláň v zářezích se zhutněním	467,10 m2		37,16	17 357,44
	<i>Úprava podkladu 173*2,7</i>	467,1000			
Zemní práce Celkem :					22 588,96
5	Komunikace				
3	564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	467,10 m2		193,18	90 234,38
	<i>Vyrovnání v celé ploše vozovky 173*2,7</i>	467,1000			
4	573411105 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem	467,10 m2		25,00	11 677,50
	<i>173*2,7</i>	467,1000			
5	573411106 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem	467,10 m2		30,00	14 013,00
6	589771144 Napojení vrstev - na stávající komunikace	2,00 KPL		500,00	1 000,00
Komunikace Celkem :					116 924,88
9	Ostatní konstrukce a práce				
7	938909111 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu šterkového	467,10 m2		3,00	1 401,30
	<i>Očištění přírodního podkladu 173*2,7</i>	467,1000			
8	938909411 Čištění vozovek odkopem ručně uhlého nánosu tl do 15 cm	138,40 m2		31,56	4 367,90
	<i>Odstranění nánosu na síředu vozovky 173*0,8</i>	138,4000			
9	997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	37,37 t		12,59	470,46
	<i>Odvoz nánosu ze síředu vozovky 173*0,8*0,15*1,8</i>	37,3680			
10	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	560,52 t		3,95	2 214,05
	<i>Zvýšení přesun skládka KORA Kimšát 37,368*15</i>	560,5200			

11	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Naložení nárosu ze středu vozovky 173*0,8*0,15*1,8</i>	37,37 t 37,3680	40,80	1 524,61
12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto	121,28 t	25,59	3 103,56
		Ostatní konstrukce a práce Celkem :			13 081,88
		Odbytová cena bez DPH:			152 595,72
Celkem		Sazba DPH	21,00	32 045,10	184 640,82
		DPH celkem			
		Odbytová cena s DPH:			

10	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Naložení návosu ze středu vozovky 69*1,0*0,15*1,8</i>	18,63 t 18,6300	40,80	760,10
11	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto	65,75 t	25,59	1 682,54
		Ostatní konstrukce a práce Celkem :			6 104,90
		Odbytová cena bez DPH:			150 313,68
		Sazba DPH			
		DPH celkem			
		21,00		31 565,87	
		Odbytová cena s DPH:			181 879,55
		Celkem			

Databáze:
Nabídka číslo:

SLEPÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Tištěno dne:

KOMUNIKACE LETOVICE

Stavba:

Investor:

015 Stvolová - Dolní Smržov					
	Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1	Zemní práce				
1	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	1 260,00	m2	37,16
		Úprava původního podkladu 420*3	1 260,0000		
	Zemní práce Celkem :				46 821,60
5	Komunikace				
2	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drce	375,00	m2	262,48
		Výsraha výtluků 125*3	375,0000		
3	564921413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 80 mm	1 260,00	m2	191,74
		Podklad vozovky 420*3	1 260,0000		
4	573411105	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem	1 260,00	m2	25,00
5	573411106	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem	1 260,00	m2	30,00
6	589771144	Napojení vrstev	2,00		500,00
		Na začátku a konci úseku 2*1,0	2,0000		
	Komunikace Celkem :				410 322,40
9	Ostatní konstrukce a práce				
7	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto	339,46	t	25,59
	Ostatní konstrukce a práce Celkem :				8 686,78
	Odbytová cena bez DPH:				465 830,78
	Odbytová cena s DPH:				563 655,24
	Celkem				
	Sazba DPH	DPH celkem			
	21,00	97 824,46			

SLEPÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

KOMUNIKACE LETOVICE

Tištěno dne:

Stavba:

Investor:

016 Zábludov - Kněževísko				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
5	Komunikace			
1	566501111 Úprava krytu z kameniva dreného pro nový kryt s doplněním kameniva drce <i>Vyplnění výtluků část plochy 450*4,2*0,2</i>	378,00 m2 <i>378,00000</i>		262,48
2	572241122 Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravi <i>Vyplnění výtluků část plochy 450*4,2*0,35</i>	661,50 m2 <i>661,50000</i>		250,09
3	573411105 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem <i>Plocha vozovky 450*4,2</i>	1 890,00 m2 <i>1 890,00000</i>		25,00
4	573411106 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem	1 890,00 m2		30,00
5	589771144 Napojení vrstev <i>Na začátku a konci úseku 2*1,0</i>	2,00 <i>2,00000</i>		513,50

9	Ostatní konstrukce a práce	Komunikace Celkem :			369 628,98
6	938909111 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu šetrkového	1 890,00 m2		2,90	5 481,00
7	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým bet	260,62 t		25,59	6 669,27
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					12 150,27
Sazba DPH					Odbytová cena bez DPH:
Celkem					381 779,25
21,00					Odbytová cena s DPH:
80 173,64					461 952,89

STAVBA CELKEM			
Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	4 015 944,11
21,00	843 348,27	Odbytová cena s DPH:	4 859 292,38

Nabídku zpracoval:
Předáno dnc:

Petr
Zbraněk
Digitálně
podepsal Petr
Zbraněk
Datum: 2020.06.03
12:13:38 +02'00'