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kterou v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákonač.5I3l1991Sb., obchodního zákoníku, uzavřeli

na straně jedné: SPORTES Svitavys.r.o.
ICz 620 62 620,DIC: CZ6206262O
se sídlem Svitavy, Riegrova 2098t5,PSČ 568 02
společnost zapsaná v obchodním rejstřftu vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 7388
za nižjedná Ing. Jaroslav Kytýr, jednatel

- dále jen ,,objednatel" -

a

na straně druhé: VK CAD s.r.o.
Ič: 26001187
DIČ: CZ26001187
sídlo / místo podnikání Vraclavská 285,566 01 Vysoké Mýto
z6pisv rejstříku: Krajský soud vHradci Králové, oddíl C, spis. zn. 19323
za nižjedná: Miloslav Komárek, jednatel

- dále jen ,,zhotovitel" -

I.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést dílo způsobem a v rozsahu dle této smlouvy a objednatel se
zavazule řádně provedené dílo od zhotovitele převzít azaplatitmu cenu za jeho provedení.

Dílem je zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci: ,,Kana|izace
města Svitavy - III. etapa", a to :

I.2.I. Zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení v rozsahu a obsahu
stanoveném vyhláškou ě,49912006 Sb., o dokumentaci staveb, azajlštění pravomocných
stavebních povolení;

1.2.2. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu
stanoveném vyhláškou č. 49912006 Sb., o dokumentaci staveb, a v souladu
sustanoveními §§ 45 a 46 zákona č. 13]12006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů;

1.2.3. Výkon autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby sověřenou
projektovou dokumentací v rozsahu max.200 hodin;

a to v souladu s Výzvou k podání nabídky a pr,okázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby pod názvem Zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského
dozoru na akci: ,,Kanalizace města Svitavy - III. etapa",

Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje i :

- návštěvu místa stavby podle potřeby;
- účast na průběžném projednávání dokumentace běhemjejího zpracování s dotčenými orgány

státní správy, správci sítí a vlastnfty, zajišt'ování a zapracování jejich stanovisek do
dokumentace;

- příprava a podání žádostí o stavební povolení, zastupování objednatele ve stavebních
řízeních:

EVROPSKA UNlr I Provodu,
I

Fond soudržnosti I vzduch a pilrodu

1.1,

1-2.

1.4.
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- poskytnutí souČinnosti během řízení o vydání stavebního povolení tak, aby objednatel získal
pravomocná stavební povolenÍ.

DÍlo musí být provedeno v souladu s podmínkami rozhodnutí a stanovisky příslušných
dotČených správních orgánů a správců sítí, jejichž vydání bude zajišťovat zhotovitel a musí být
zpracováno tak, aby jeho výsledek odpovídal platným právním předpisům, ČSN a technickým
normám.

Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení bude vyhotovena ve 4 vyhotoveních
v tiŠtěné podobě a ve 4 vyhotoveních v elektronické podobě na CD, a to ve formátu pdf.
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena v 6 vyhotoveních v tištěné
podobě a v 6 vyhotoveních v elektronické podobě na CD, a to ve formátu pdf.

IL
Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v těchto termínech:
2.1.1. předání projektové dokumentace kžádosti o stavební povolení objednateli (bez

pravomocných stavebních povolení) : do 45 dnů od uzavření této smlouvy;
2.1.2. podání poslední žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu :

do 30 dnů od předání dokumentace dle bodu 1.2.1.,

2.1.3. předání projektové dokumentace pro provádění stavby (bod 1.2.2.) : do 60 dnů od
podání poslední žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu;

2.1.4. autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace díla pod názvem ,,Kanalizace města
Svitavy - III. etapa".

III.
Cena za provedení díla

Cenaza provedení dflabez DPH byla smluvními stranami dohodnuta takto:
3.1.1. začásí díla dle bodu 1.2.1. ve výši 570 000,- Kč
3.1.2. za část díla dle bodu 1.2.2, ve výši 280 000,- Kč
3.1.3. začásídíladlebodu 1.2.3, ve výši 200 Kč/hod, přičemž cena za tuto část díla

nepřekroČí celkovou částku 40 000,- Kč (při splnění maximálního dohodnutého rozsahu
200 hodin).

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré činnosti související s provedením díla, jakož i veškeré
poplatky, obchodní ajinépřirážky, pojištění a dopravní náklady.

3.3. Cena nezahrnuje daň z píidané hodnoty (DPH), která bude připočtena v sazbě platné ke dni
u skutečněn í zdanttelného plnění.
Cena je sjednána jako cena pevná, nepodléhající vlivu změn cenových vstupů a vnějších
podmínek, která zahrnuje veškeré práce a dod;ávky nutné pro splnění této smlouvy, i když tyto
nemusí být ve smlouvě výslovně uvedeny, přičemž tato cena je sjednána s platností po celou
dobu provádění díla.

Pokud se v průběhu provádění díla dle této smlouvy smluvní strany dohodnou na změně
rozsahu předmětu plnění dle této smlouvy, budou nový rozsah předmětu plnění, popř. i cena za
provedení dfla, sjednány mezi oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo.

9
1.5.

1.6.

l;7.

2.1.

3.1.

3.2.

3.4.

3.5.
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Iv.
Platební podmínky

4.1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo, resp. jeho části, na základě faktur vystavených
zhotovitelem. Zhotovitel vystaví za své plnění objednali faktury po protokolárním předání a
píevzetí níže uvedených částí díla takto :

4.1.1. po předání projektové dokumentace dle bodu 1.2.1. fakturu na částku ceny uvedené
v bodě 3.1.1. + DPH.
Objednatel danou fakturu neuhradí celou, ale ponechá si l0 7o fakturované částky jako
zádržné. Zádržné je splatné do 15 dnů ode dne, kdy nabyde práltní moci poslední
stavební povolení na akci ,,Kanalizace města Svitavy - III. etapa",

4.1.2. po předání projektové dokumentace dle bodu I.2.2. fakturu na částku ceny uvedenou
v bodě 3.1.2. + DPH.

Přílohou faktur vystavených dle tohoto bodu 4.1. musí být oboustranně podepsané předávací
protokoly.

4.2. Odměna za výkon autorského dozoru dle bodu 1.2,3 je splatná měsíčně podle skutečného
rozsahu (počet hodin násobený hodinovou sazbou), a to na základě faktur vystavených
zhotovitelem po skončení kalendářního měsíce, v němž se bude stavba - dílo pod názvem
,,Kanalizace města Svitavy - III. etapa" provádět. Přílohou faktury musí být vždy přehled v
příslušném kalendářním měsíci poskytnutého autorského dozoru odsouhlasený objednatelem.

4.3. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat následující text:

Název programu:
Název projektu:

Operační program Ziv otní prostředí
Kanalizace města Svitavy - III. etapa

Akceptačníčísloprojektu: 1213177l
4.4. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na obsah a podobu faktur, a to nejpozději

před vystavením první faktury. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a
podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z
dohodnutých náležitostí nebo příloh nebo údaj dle požadavků objednatele stanoveného před
vystavením první faktury, bude taková faktura považována za neplatnou a objednatel ji není
povinen uhradit.

4.5. Splatnost faktur činí 15 dnů ode dne doručení objednateli.

V.
Zna|ost místa plnění a podkladů pro provádění díla

5,1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil srozsahem a povahou
předmětu plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné pro řádné provádění díla.

5.2. Zhotovitel je oprávněn použít veškeré podklady, které mu byly předány objednatelem za účelem
řádného provádění díla, výhradně pro plněni předmětu této smlouvy. Jakékoliv jiné využití
takovýchto podkladů je dovoleno pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem
objednatele. Veškeré takto předané podklady zůstávají ve výlučném vlastnictví objednatele a

zhotovitel je povinen mu je po splnění díla vrátit.

vI.
provádění díla

6.í. Zhotovitel se zavazuje, že provede dflo dle této smlouvy řádně a včas.

6.2. Zhotovitel je povinen při provádění dfla dle této smlouvy postupovat v souladu s platnými
právními předpisy, touto smlouvou o dílo, platnými normami a pokyny objednatele.
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6.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou svoji součinnost nezbytnou pro řádné
provádění díla dle této smlouvy, tj. zejména poskytnout mu potřebné a dostupné informace a
dokumentaci.

6.4. Zhotovitel umožní kontrolu provádění díla dle této smlouvy objednateli nebo jím pověřeným
zástupcům kdykoliv v jeho průběhu.

6.5. Dokumentace dle bodů 1 .2.1. a 1 ,2,2, musí být zpracována samostatně pro každou jednotlivou
ulici, na níž se bude provádět dílo pod názvem ,,Kanalizace města Svitavy - IIL etapa".

6.6. Technické podmínky budou v projektové dokumentaci pro provádění stavby stanoveny
v souladu s § 45 a § 46 zákonač.I3712006 Sb., o veřejných zakázkách.

6.7. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí obsahovat podrobný položkový rozpočet
(dále je ,,rozpočet") díla pod názvem ,,Kanalizace města Svitavy - III. etapa" a soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen ,,výkaz výměr") a bude
zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č.23012012Sb.
Rozpočet bude oceněn v cenách obvyklých v místě plnění. Rozpočet a výkaz výměr bude
zpracován po objektech, přičemž objektem se rozumí každá jednotlivá stoka, či přeložka
inženýrské sítě. Rozpoóet a výkaz výměr bude obsahovat rekapitulaci stavebních objektů, popř.
provozních souborů.

6.8. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou
dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak,
Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 5 pracovních
dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci jakékoliv
připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumeníace zapíacuje a opravenou
verzi dokumentace předloží objednateli do 5 dnů ode dne, kdy písemné připomínky objednatele
obdržel.

6.9. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel nepostupuje při provádění díla vsouladu stouto
smlouvou, nebo že předmět dfla vykazuje vady, je povinen toto neprodleně písemně oznámit
zhotoviteli a stanovit mu přiměřenou lhůtu k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Jestliže
zhotovitel neodstraní takto zjištěné vady a nedostatky ve stanovené lhůtě, má objednatel právo
od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

6.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním
díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně proti škodám způsobených jeho činností, to
vše nejméně do výše 5 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně
sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazujíci
existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání
předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné
pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo
nedoloží jeho existenci objednateli ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit
objednateli smluvnípokutu ve výši 50 000,- Kč; v takovém případě má objednateltéž právo od
této smlouvy odstoupit

vIt
Předání a převzetí díla nebo jeho části

7 .1. Zhotovitel je povinen předat objednateli příslušnou část díla v místě sídla objednatele,
nedohodnou-li se strany jinak. Termín předání dokumentace je zhotovitel povinen oznámit
objednateli alespoň 3 pracovní dny předem.

7.2. Objednatel není povinenpíevzít projektovou dokumentaci, pokud do ní zhotovitel nezapracoval
všechny připomínky, které mu objednatel sdělil v souladu s postupem dohodnutým v bodě 6.8.
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1,3. O předání díla, popř, části díla sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude
obsahovat zejména tyto náležitosti :

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že dílo, popř. jeho část píebírá, nebo popis vad díla a

prohlášení objednatele , že dí|o nebo jeho část z důvodů těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis objednatele nebojím pověřené osoby,
- podpis zhotovitele nebojím pověřené osoby.

1 .4. Jestliže budou při předání díla, popř. části díla dle této smlouvy zjištěny na dfle nebo jeho části
jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dflo, popř. jeho část od zhotovitele nemusí převzít.
Pokud objednatel od zhotovitele dílo, popř. část díla nepřevezme, stanoví v předávacím
protokolu, mimo důvodů pro nepřevzeíí dí|a, popř. části díla, i náhradní lhůtu k předání, O
předání díla, popř. části díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.

7.5, Vpřípadě, že objednatel převezme dílo nebo jeho část, i když bude toto vykazovat vady a
nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich
odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněžpořízen předávací protokol.

vIII.
Záruka zajakost, odpovědnost za vady

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v délce trvání 36 měsíců ode dne předání dílabez vad a
nedodělků,

8.2. Pro odpovědnost za vady díla dle této smlouvy platí ustanovení § 560 a násl. obchodního
zákoníku v platném znění.

8.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady do 10 dnů ode dne obdržení reklamace,
pokud strany písemně nedohodnou jiný termín.

Ix.
Autorský dozor

9.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli dle jeho potřeb autorský dozor v dohodnutém
max, rozsahu 200 hodin a objednatel se zavazuje zhotoviteli za autorský dozor zaplatit
dohodnutou odměnu.

9.2, Autorským dozorem se zejména rozumí :

- poskytování vysvětlení a podkladů potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace,
- kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

včetně korekce koordinací profesí,
- posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby a dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci,
- účast na kontrolních dnech stavby. pokud btrde objednatelem vyžadována,
- účast na odevzdání apřevzetí stavby nebo její části, pokud bude objednatelem vyžadována,
- účast na koiaudaci stavby, pokud bude objednatelemvyžadována,
- účast na stavbě vždy navýzvl objednatele nebojeho pověřeného zástupce.
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x.
Sankce

l0.1. V případě, že zhotovitel nedokončí příslušnou část díla v termínu dle článku II. této smlouvy, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 2 500,- Kč za
každý započatý den prodlení.

10.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury dle článku IV. této smlouvy je zhotovitel
oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvních úroků z prodlení ve výši 0,03 7c dlužné
částky zakaždý zapoěatý den prodlení.

l0.3. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být objednatelem jednostranně
zapoČÍtána proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny, a to i vpřípadě, žetato pohledávka
objednatele není ještě splatná.

I0.4. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat
v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje
smluvní pokuta.

xI.
Odstoupení od smlouvy

l 1.1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to stanoví tato
smlouva nebo platné právní předpisy.

1 1,2. Mimo případy uvedené v ustanovení § 345 odst. 2 obchodního zákoníku se za podstatné
porušení této smlouvy považuje následující:
- vŮči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení a došlo tím k ohrožení plnění zhotovitele

dle této smlouvy;
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční

návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka;
- zhotovitel neodstranil ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě vady a nedostatky při

provádění díla, které mu byly písemně oznámeny objednatelem;
- prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než 7 dní,
- opakované jiné porušení této smlouvy zhotovitelem;
- opakované porušení této smlouvy objednatelem.

11.3. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci,
kterou se má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude
poskytovatelem dotace následně snížena.

1 1.4, Svoje odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé smluvní straně
s uvedením dne, ke kterému od smlouvy odstupuje. V oznámení o odstoupení musí být rovněž
uveden dŮvod, pro který se od smlouvy odstupuje, s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy
či platného právního předpisu, které toto právo zakládá. Projevy o odstoupení, které nebudou
mít shora uvedené náležitosti, budou považovány za neučiněné, resp. za absolutně neplatné a
tudíži za neúčinné.

xII.
Adresy pro doručování

12,1. Adresy pro doručování:
Adresa a e-mail objednatele jsou:

SPORTES Svitavy s.r,o,
Adresa: Svitavy, Riegrova 2O98l5,PSČ 568 02
e-mail : iarrlsl av"kvtvr(á] svifavv,cz
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Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

VK CAD s.r.o.
Adresa: Vraclavská 285,566 01 Vysoké Mýto
e-mail : vkcad@ vkcad.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, kteró budou druhé straně písemně oznámeny.

12.2. Veškerá oznámení, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně
doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

xIIL
závérečná ustanovení

l3.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravená se řídí českým
obchodním zákoníkem.

13.2. Obsah této smlouvy může být měněn pouze písemnou dohodou smluvních stran.

13.3. Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn své pohledávky vyplývající ztéto smlouvy
postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran.

13.5. K uzavření této smlouvy udělila souhlas Rada města §vrJavx při výkonu působnosti valné
hromady společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. dne ...l{ é.{.(/3...'.

Ve Svitavách dne . ď€. tr. 4 q/E

Za objednatele: . spoRTEs
,t iiviiovy s.r.o.

-., .,ijitj'5. 568 02 SvltaW
í, Ql Dlč, CZ,.62o6?62o

.j. 0]

Za zhotovite7e:

enulhvlmad@Mc

Ing. Járďslav Kytýr Miloslav Komárek
jednatel SPORTES Svitavy s.r.o.

oprRRčtví pnocRAM
žlvorruí pnosTŘEDí

EVROPSKA UNlE l Provodu,

Foncl souclržnostr l vzduch a přirodu
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