

Vysvětlení ZD - dodatečné informace
**„Letovice, ul. Komenského – stavební úpravy chodníků a
novostavba parkovacího zálivu před ZŠ – 1.etapa“**

V rámci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadavatel obdržel dne 16.6.2020 dotaz, na který odpovídá:

Dotaz:

Jak jsou v současné době připravována dopravně-inženýrská opatření? Jak se bude zajišťovat přechodné dopravní značení a v jakém rozsahu.

Odpověď:

Viz čl. 3 bod 3.12. Uzavírky, zvl. užívání místní komunikace ve výzvě a ZD.

V současné době vyřizuje povolení zvláštního užívání komunikace a uzavírky na silnici III.třídy a chodník v ul. Komenského na základě objednávky města Letovice firma DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice. Souběžně DoZBos s.r.o. vyřizuje stanovení přechodného dopravního značení. Všechna povolení by měla být zajištěna k 1.7.2020, tj. ke dni zahájení stavby.

Zhotovitel převezme veškeré povinnosti a podmínky vyplývající z těchto povolení a stanovení. Povolené přechodné dopravní značení, navržené firmou DoZBos s.r.o., může zhotovitel objednat přímo u této společnosti popř. u jiné.

Situace řešení PDZ schválené policií ČR – viz příloha.

V Letovicích dne 16.6.2020

Ing. Andrea Ježková v.r.
kontaktní osoba zadavatele