
Veřejná zakázka - „Letovice, ul. Alšova - Oprava místní komunikace“ – část SO 101 

 

 V Boskovicích dne 9. října 2017   

   

Věc:  Zadávací řízení - „Letovice, ul. Alšova - Oprava místní komunikace“ – část SO 101 – 

vysvětlení zadávací dokumentace   

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním 

řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon”), pod názvem „Letovice, ul. Alšova - Oprava místní komunikace“ 

– část SO 101, zadavatel obdržel dotaz. Na tento dotaz zadavatel odpovídá takto:  

  

Dotaz:  

Při zevrubném prostudování PD a dalších podmínek se domníváme, že stavba nelze být 

realizována za Vašich požadavků. V zimních měsících nelze provádět požadované technologie 

apod. Je to skutečně tak, že chcete stavbu realizovat v zimním období? 

  

Odpověď  

Zadavatel uvádí, že ze smlouvy o dílo vyplývá, že doba plnění díla se po vzájemné dohodě 

může přiměřeně prodloužit či přerušit a etapizovat z důvodu dlouhodobě nepříznivých 

klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Nepříznivými 

klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou souvisle minimálně po dobu dvou týdnů 

výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé (viz. čl. VI, bod. 9 

návrhu smlouvy). 

  

 

 

 

 

                         ………………………………………   

             Mgr. Martin Budiš  

                 osoba pověřená výkonem zadavatelských činností   
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