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Odlivodnéni verejné zakazky

zpracované v souladu s ustanovenim § 156 zakona ¢. 137/2006 Sh. ve znéni pozdgjsich predpist
(dale jen "zakon") a v souladu s ust. § 2 - 8 vyhl. . 232/2012 Sb. (dale jen "vyhlaska")

Nazev verejné zakazky:

Sbérny dvir odpadd Mésta Letovice

Druh verejné zakazky:

stavebni prace, podlimitni vefejna zakazka

Druh zadavaciho fizeni

oteviené fizeni

Nazev zadavatele:

Mésto Letovice

Statutarni zastupce:

Vladimir Stejskal, starosta mésta

Adresa zadavatele:

Masarykovo nam. 19, 679 61 Letovice

IC zadavatele: 00280518
Tel./fax.: 516 482 232
E-mail: mu.baca@letovice.net

Profil zadavatele:

http://www.stavebnionline.cz/profil/letovice

Oduavodnéni Gcelnosti vefejné zakazky

Popis potieb, které maji byt
splnénim VZ napinény:

Zamérem Mésta Letovice je vybudovat sbérny dvir odpad pro
potieby mésta a obci Mikroregionu Letovicko a jejich ob&an(.
Mésto je dle zakona o odpadech povinno pro ob&any uréit mista pro
ukladani komunalnich odpadil. Neexistence dostate¢né technicky

i kapacitné vybaveného sbérného dvora je pro spinéni téchto ukoll
velmi limitujici.

Popis predmétu VZ:

Pfedmétem plnéni vefejné zakazky je vystavba sbérného dvora
odpad(. Sbérny dvir je navrzen na pozemcich mésta v lokalité
byvalé skladky Cerveny vrch. Cely pozemek je geometricky
zamérfen. Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty: SO
01 HTU, SO 02 Manipulaéni a skladovaci plocha, SO 03
Odvodnovaci pfikop, SO 04 Zpevnéné plochy, SO 05 Provozni a
socialni budova (v€etné elektroinstalace a hromosvodu), SO 05a
Jimka na splasky, SO 05b Zdravotechnika, SO 07 Ocelova hala
(v&etné elektroinstalace a hromosvodu), SO 08 Silni¢ni vaha, SO
09 Rampa pro manipulaci s odpadem, SO 10 Pozarni nadrz, SO 11
Sklad nebezpeénych odpadl, SO 13 Zabezpecovaci zafizeni, SO
14 Osvétleni a rozvody NN, SO 15 Oploceni, SO 16 Vegetacni
Upravy.

Popis vzajemného vztahu
pfedmétu VZ a potieb
zadavatele:

Strategii mésta a obci regionu je utlumit skladkovani materialové i
energeticky vyuzitelnych odpadU. Proto se zaméfily na rozvoj
oddéleného sbéru a tfidéni odpadu a jejich dalsi vyuzivani a
recyklaci. Sbérny dvir umozni zintenzivnit oddéleny sbér
vyuzitelnych slozek komunalnich odpadu v regionu.

Projekt bude mit dale pozitivni vliv na Zivotni prostredi.
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Realizaci projektu se zvy$i materidlové vyuziti a recyklace odpadu.
Snizi se mnozstvi odpadu ukladanych na skladkach a volné v
pfirodé. Uspofi se pfirodni suroviny. Zvysi se &istota mésta.

Piedpokladany termin
splnéni VZ:

Do 10 mésicl od predani stavenisté.

Popis rizik souvisejicich s
pInénim VZ, ktera zadavatel
zohlednil pfi stanoveni
zadavacich podminek

Riziko neposkytnuti dotace je oSetfeno ustanovenim smlouvy o
dilo, které stanovuje, Ze objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy
pied zahajenim praci (pfedanim stavenisté) v pfipadé&, ze mu
nebyla poskytnuta podpora (dotace) z OPZP a to bez jakychkoliv
sankci a narokl na odskodnéni, popf. na usly zisk.

Mozna nerealizace zakazky je snizena pozadavkem na slozeni
bankovni zaruky.

Riziko $kody zpUlsobené zhotovitelem je snizeno pozadavkem na
pojisténi odpovédnosti za Skodu.

Riziko s prodlenim plnéni zakazky je feSeno smluvni pokutou,
snizeni kvality pInéni zakazky je zabezpeeno podminkami
upravujicimi zaru€ni podminky a odstranéni vad, dale je toto riziko
shizeno zajisténim technického dozoru investora, provadénim
kontrolnich dn(li na stavbé apod.

VynaloZeni dal$ich finanénich nakladl je zohlednéno v ustanoveni
smlouvy o dilo: Cenou maximaini za dilo provedené v rozsahu a
kvalité dle zavaznych podkladl pro jeho provedeni dle této
Smlouvy o dilo. Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele na
fadné zhotoveni dila v€etné veskerych vedlejSich nakladi.
Sjednanou cenu lIze zvysSit pouze formou dodatku ke smlouvé o
dilo. Smluvni cena muze byt piekroena pouze v pfipadé, ze dojde
pred nebo v pribéhu realizace verejné zakazky ke zménam sazeb
DPH nebo ke zménam jinych danovych predpist majicich vliv na
cenu dila. Jiné podminky pro pfekro€eni nabidnuté ceny pfipustné
nejsou.

Odavodnéni pfimérenosti pozadavkil na technické kvalifikaéni pfedpoklady pro pInéni

verejné zakazky

Oduavodnéni pfimérenosti
pozadavku na predlozeni
seznamu stavebnich praci.

Pozadavky na pfedlozeni seznamu stavebnich praci jsou v souladu
s § 56 odst.3 pism.a) a s § 56 odst.5 pism.c) zakona. Pfedmét
pinéni vefejné zakazky je organizacné velmi naro¢ny a technicky
slozity, pro dosazeni cile vefejné zakazky je nutno, aby stavbu
realizoval dodavatel, ktery ma jiz zkuSenost se stavbami
obdobného charakteru.

Pozadavek na predlozeni 5 zakazek obdobného charakteru a
rozsahu za poslednich 5 let, kazda v hodnoté min 8 mil. K& bez
DPH (50 % prfedpokladané hodnoty VZ) povazujeme za standardni
a odpovidajici rozsahu a sloZitosti zakazky.
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Oduavodnéni pfimérenosti
pozadavku na predlozeni
seznamu technik ¢i
technickych utvaru.

NepoZadujeme

Odudvodnéni pfimérenosti
pozadavku na predlozeni
osvédéeni o vzdélani a
odborné kvalifikaci
dodavatele nebo vedoucich
zaméstnancu dodavatele
nebo osob v obdobném
postaveni a osob
odpovédnych za vedeni
realizace stavebnich praci.

Pozadujeme predlozZeni dokladu osvédcujici odbornou zpUsobilost
dodavatele nebo osoby, jejimZ prostfednictvim odbornou
zpUsobilost zabezpecuje - osvédceni o autorizaci, autorizovany
inZenyr v oboru "Dopravni stavby" a ,Pozemni stavby“ podle zak.¢.
360/1992 Sb. Jedna z téchto autorizovanych osob bude povéfena a
pIlné odpovédna za vedeni stavby.

Pozadavek na odbornou zpUsobilost technickych pracovniki
vyplyva ze Stavebniho zakona, ze slozitosti pfedmétu pInéni a
z hlediska bezpecnosti pracovnik(l, ktefi se budou podilet na
provadéni pfedmétu plnéni vefejné zakazky.

Odivodnéni pozadavku na
predlozeni pfehledu
primérného roéniho poctu
zaméstnancu dodavatele ¢i
jinych osob podilejicich se
na plnéni zakazek
podobného charakteru a
poctu vedoucich
zaméstnancu dodavatele
nebo osob v obdobném
postaveni.

NepoZadujeme

Odudvodnéni pfimérenosti
pozadavku na predlozeni
prehledu nastroju ¢i
pomtcek, provoznich a
technickych zafizeni, které
bude mit dodavatel pfi
pInéni verejné zakazky k
dispozici.

NepoZadujeme

Oduivodnéni vymezeni obchodnich podminek verejné zakazky

Odivodnéni vymezeni
obchodni podminky
stanovici splatnost faktur.

Splatnost faktur je stanovena na 120 dnu s ohledem na cely proces
proplaceni faktur ze SFZP CR (schvaleni faktur, zadost o platbu,
proplaceni na ucet).

Oduvodnéni vymezeni
obchodni podminky
stanovici pozadavek na

Pojisténi dodavatele odpovida moznému vzniku 8kod na majetku,
zdravi a pravech tfetich osob vzniklé chybnou €innosti dodavatele.
VySe pozadované pojistky €ini 10 mil. K& (pfiéemz pfedpokladana
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pojisténi odpovédnosti za
skodu zpuisobenou
dodavatelem tretim.

cena je 16,16 mil. K&.

Oduivodnéni vymezeni
obchodni podminky
stanovici pozadavek
bankovni zaruky.

Pozadujeme provadéci bankovni zaruku ve vysi 10 % z ceny dila
bez DPH. Po podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila bude tato
bankovni zaruka nahrazena bankovni zarukou za dobré provedeni
dila v zaru¢ni dobé, a to ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.

Pozadavek na poskytnuti provadéci bankovni zaruky je stanoven

s ohledem na omezeni rizika nerealizace zakazky a z toho
vyplyvajicich sankci vi¢i méstu za nedodrzeni termind. PoZzadavek
na bankovni zaruku v zaru¢ni dobé je stanoven s ohledem na
omezeni necinnosti zhotovitele pfi reklamaci vad.

Oduvodnéni vymezeni
obchodni podminky
stanovici zaruéni lhitu.

Zarucni Ihlta je stanovena dle zvyklosti (60 mésicl) a odpovida
charakteru VZ.

Odivodnéni vymezeni
obchodni podminky
stanovici smluvni pokutu za
prodleni dodavatele

Smluvni pokuta 5.000,-K&/den za nedodrzeni terminu dokonceni
stavby je stanovena vzhledem k charakteru a velikosti VZ a je
odpovidajici k moznym Skodam vzniklym zadavateli (dodrzeni
termint v&i SFZP a z toho plynouci sankce).

Odivodnéni vymezeni
obchodni podminky
stanovici smluvni pokutu za
prodleni zadavatele s
uhradou faktur

Stanoveno dle pfislusnych pravnich predpis(l ve standardni vysi.
Zhotovitel bude mit narok na uroky ve vysi 0,05 % z uctované
¢astky za kazdy den prodleni po Ihité splatnosti.
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Oddvodnéni vymezeni technickych podminek verejné zakazky ve vztahu k potiebam

verejného zadavatele

Technicka podminka

Odiivodnéni technické podminky

Omezeni subdodavek

Z diivodu pozadavku SFZP na omezeni subdodavek (stanovenych
v zavaznych pokynech pro zadatele a pfijemce podpory) je objem
subdodavek omezen. Za subdodavku je pro tento u€el povazovana
realizace dil€ich zakazek stavebnich praci jinymi subjekty pro
Zhotovitele.

Za subdodavku je povazovana realizace dilCich zakazek
stavebnich praci jinymi subjekty pro Zhotovitele. Zhotovitel
odpovida za fadné plnéni smlouvy v celém rozsahu dila a
Objednatel nevstupuje se subdodavateli do zadného smluvniho
vztahu.

Stavebni prace u objekti SO 01 HTU, SO 02 Manipulaéni a
skladovaci plocha, SO 03 Svodny Zlab, SO 04 Zpevnéné plochy,
SO 05 Provozni a socialni budova, SO 09 Rampa pro manipulaci s
odpadem, SO 10 Pozarni nadrz a SO 15 Oploceni nesmi byt
plnény subdodavatelem.

Oduvodnéni stanoveni zakladnich a diléich hodnoticich kritérii ve vztahu k potfebam

vefejného zadavatele

Hodnotici kritérium

Odavodnéni

Zadavatel ma v umyslu zadat zakazku uchazedi, ktery predlozi

Oduavodnéni zpisobu hodnoceni nabidek ve vztahu k potfebam verejného zadavatele

Zpusob hodnoceni

Odavodnéni

véetné DPH

V souladu se ZVZ.
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Oduivodnéni predpokladané hodnoty

Hodnota

Oduvodnéni

16 160 000 K& bez DPH

Cena je stanovena dle rozpoctu stavby zpracovaného odpovédnym
projektantem.

V Letovicich dne 7. 3. 2013

Vladimir Stejskal
starosta mésta
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