

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Město Hlinsko

sídlo: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupený: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Dvořák, vedoucí OIMM
tel. 602 324 500
Kontaktní osoba: Petr Klinecký, referent OIMM
tel. 608 667 808
TDS Petr Klinecký, referent OIMM

IČO: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 33628531/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

INSTAV Hlinsko a.s.

sídlo: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
zastoupený: Ing. Vladislavem Kropáčkem – předsedou představenstva
kontaktní osoby: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 78 – 8137880287/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2631.

(dále jen Zhotovitel)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele jsou dodávky a stavební práce nazvané jako

„Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Hlinsko“

v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci s názvem „Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Hlinsko“, včetně výkazu výměr, zpracované společností Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, 583 01 Chotěboř, IČO 28826621, zastoupené Ing. Miroslavem Mášou, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy. Dále bude pro účely této smlouvy v tomto článku specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- 1.2.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 1.2.2. geodetické zaměření díla,
- 1.2.3. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla,
- 1.2.4. fotodokumentaci postupu prací v digitální formě,
- 1.2.5. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům,
- 1.2.6. zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzavěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby či dodávky),
- 1.2.7. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- 1.2.8. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:
 - dokladů uvedených pod výše uvedenými body,
 - zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla,
 - atestů materiálů použitých k realizaci díla,
 - písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDS,
 - zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
 - dokladů stanovených dalšími platnými právními normami,
 - doložení kvality použitých betonových směsí dle požadavků projektové dokumentace k předmětnému dílu,
- 1.2.9. jiné, výše nespecifikované činnosti, nutné k provedení předmětu díla dle smlouvy a jejich nedílných součástí dle č. 1.3 smlouvy.
- 1.2.10. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., zákon o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU, jehož součástí je mimo jiné projektová dokumentace;
- Položkového ROZPOČTU – soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem;
- nabídky Zhotovitele ze dne 14.6.2017 předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení (dále jen NABÍDKA);
- zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací,



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. až 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy.

PROJEKT má již Zhotovitel k dispozici v elektronické podobě jakožto součástí zadávacích podmínek k výběrovému řízení. Nejpozději podpisem této smlouvy Zhotovitel obdrží 1x tištěnou podobu Projektu.

Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá Objednatel.

- 1.4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla řádně překontroluje technickou část předané dokumentace a bez zbytečného odkladu upozorní Objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět či cenu díla Zhotovitel předá Objednateli.
- 1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.
- 1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech:
 - vlastní text této smlouvy o dílo;
 - zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR;
 - PROJEKT;
 - zadávací dokumentace;
 - NABÍDKA;

1.8. ZMĚNY DÍLA

Změny smlouvy jsou možné jen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

1.8.1. Změny díla je možné vyžadovat za dodržení této podmínky:

- pokud změny nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 zákona.

Smluvní strany se zavazují v tomto případě postupovat v souladu s touto smlouvou.

1.8.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.8.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny)

2.1. Doba plnění

2.1.1. Předpokládané datum zahájení plnění díla: ihned po doručení informace Objednatele Zhotoviteli o zajištění finanční podpory z dotačního programu, pravděpodobně v roce 2018.

2.1.2. Datum ukončení plnění díla: do 100 dní od zahájení

2.1.3. V poslední den plnění dojde k ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání).

2.1.4. Realizace díla je závislá na přidělení dotace. Objednatel si jako investor v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo odstoupit od plnění smlouvy nebo změnit termíny zahájení a dokončení díla.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v **příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Harmonogram plnění sestavuje Zhotovitel a obsahuje min. 5 uzlových bodů dle požadavků Objednatele. Objednatel má právo požadovat úpravu Harmonogramu prací, tak aby bylo zajištěno řádné ukončení a předání díla.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik Petr Klinecký jako technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek 3. Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivá stanoviště v Hlinsku.

1. Tylovo náměstí	2. Šafaříkova ulice	3. Rubešova ulice
4. Smetanova ulice	5. Družstevní ulice	6. Rataje
7. Quatro	8. Tudor	9. Růže
10. Ulice ČSA	11. Wilsonova ulice	12. Klicperova ulice

Článek 4. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši:

4.1. Nabídková cena díla bez DPH **11 884 922,97 Kč**

4.2. DPH 21 % **2 495 833,83 Kč**

4.3. Nabídková cena díla celkem včetně DPH **14 380 756,80 Kč**

4.4. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací díla.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
- při změně rozsahu díla dle 1.8.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Článek 5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel **neposkytuje zálohy** na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 5.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci.
- 5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- číslo a název projektu,
 - číslo smlouvy,
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele,
 - označení banky a číslo účtu Zhotovitele,
 - označení díla,
 - identifikaci Zhotovitele podle OR,
 - počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele,
 - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy,
 - jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH,
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele.
- 5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy.
- 5.5. Zhotovitel vystaví fakturu včetně DPH.
- 5.6. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli na adresu města Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko.
- 5.7. Projekt bude realizován v případě zajištěného spolufinancování ze zdrojů zadavatele a ze zdrojů dotačního programu Evropské unie - Fondem soudržnosti, v rámci Operačního programu životního prostředí ČR. Konečným příjemcem podpory bude Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko. Zhotovitel je povinen, v případě přiznání dotace Objednateli, respektovat pravidla poskytovatele dotace, Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020, viz www.opzp.cz.

Článek 6. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel **předá** Zhotoviteli **staveniště k datu zahájení stavebních prací dle čl. 2.1.1.** O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- 6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.
- 6.2.2. Zhotovitel je povinen mít a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojištění musí být sjednáno u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR. Výše pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu je stanovena na **minimálně 10 mil. Kč**. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen **předložit** objednateli **při podpisu smlouvy o dílo**. Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ
- Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:
- 6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
- Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.
- 6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ
- Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytky překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.
- 6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ
- Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla, případně odstranění vad a nedodělků dle Zápisu, staveniště zcela vyklidit.
- 6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
- 6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
- 6.6.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících sousední budovy a prostory a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
- 6.6.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací
- Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
- 6.6.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 6.6.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.6.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

nebo jakmile vůči němu někdo vznesе jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek 7. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla pořizovat FOTODOKUMENTACI prací a dodávek. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.
- 7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny (týkají-li se této dodávky).
- 7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS, případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.6. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatel, případně autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
 - předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDS, Objednatel a Zhotovitel k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDS a Objednatel odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.9. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.10. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatel a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.11. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Článek 8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou přílohou této smlouvy. Staveništem se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při převijmce staveniště.
- 8.3. Přípustné jsou jen ty vícepráce (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
- 8.4. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. V případě, že je cena v položkovém rozpočtu vyšší než cena ve sbornících, ocení Zhotovitel příslušnou vícepráci doporučenou cenou dle vybraného sborníku.
- 8.5. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména:
 - 8.5.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících sousední budovy a prostory a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
 - 8.5.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
 - 8.5.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.7. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla, který je dle bodu 2.2 přílohou Smlouvy, a bude srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.
- 8.8. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole TDS. Pokud Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli, resp. TDS, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Článek 9. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) tato osoba: Petr Klinecký
- 9.2. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě než je místo plnění, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU.
- 9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 9.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDS
 - 9.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a realizací díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné pokyny a příkazy zpravidla formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
 - 9.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla.
 - 9.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla a jeho navrženého materiálového a technologického řešení s PROJEKTEM.
 - 9.7.4. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
 - 9.7.5. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
 - 9.7.6. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
 - 9.7.6.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
 - 9.7.6.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;
 - 9.7.6.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
 - 9.7.7. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.

- 9.7.8. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.7.9. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.7.10. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.7.11. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termíny ani žádné další ustanovení uvedená v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba uvedená v záhlaví této smlouvy.

Článek 10. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen těmto osobám poskytnout součinnost při operativních kontrolách díla.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecné závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhopvat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.
- 10.8. **Zhotovitel se zavazuje, že prostřednictvím poddodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce.**
- Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření smlouvy o dílo **předložit Objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán) a uvést druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou takto prováděny, včetně výše podílu uvedených poddodavatelů na předmětu díla.** Poddodavatelé, kteří se následně zapojí do plnění díla později, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla tento seznam průběžně aktualizovat a předložit Objednateli kdykoliv na jeho vyžádání.
- 10.9. **Změna poddodavatele je možná se souhlasem Objednatele,** přičemž tento souhlas nesmí Objednatel bez závažného důvodu odepřít. **Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele.** Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
- 10.10. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím výběrovém řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným účastníkem zadávacího řízení uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.
- 10.11. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen poskytnout na



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

žádost Objednatele nebo zástupců Evropské komise veškeré doklady týkající se této zakázky. Zároveň je Zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla.

- 10.12. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 10.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).
- 10.14. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Článek 11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek 12. Předání díla

- 12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla v souladu s ust. § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
- 12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - dokumentaci skutečného provedení díla;
 - fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě;
 - doklady potřebné ke kolaudaci stavby;
 - geodetické zaměření díla;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších zkoušek, revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
 - doklady o individuálním vyzkoušení.

Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této části díla.

- 12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

Článek 13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- 13.2. Záruční doba činí **60 kalendářních měsíců** a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

Článek 14. Smluvní pokuty

- 14.1. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky.
- 14.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo dle bodu 2.1.2 je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny uvedené v čl. 4.3. této Smlouvy, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 14.3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 14.4. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené v čl. 4.3. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 14.6. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá Zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Článek 15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nepřidělení finančních prostředků z dotačního programu a v případě, že nastanou na straně Objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude Objednatel schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků.
- 15.2. Pro případ odstoupení ze strany Objednatele dle ustanovení této smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu pouze za řádně provedené práce a prokazatelně vzniklé a zajištěné dodávky a služby.
- 15.3. Od této smlouvy může Objednatel odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:
- nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 6.2.2. této smlouvy;
 - zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 7 pracovních dnů;
 - prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 15 pracovních dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 pracovních dnů;
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
 - porušení ustanovení článku 10.8. a 10.9. této smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Článek 16. . Ochrana informací

- 16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, a že je povinen bezodkladně po uzavření této smlouvy odeslat smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele v případě, že jeho kontaktní údaj nebude uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Smluvní strany v souvislosti s tím prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník).

16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

Článek 17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.4. Tato smlouva byla schválena Radou města Hlinska, dne 26. června 2017 pod č. usnesení 68/2017/4
- 17.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke Smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 17.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- 17.9. Příloha číslo I – OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
- 17.10. Příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
- 17.11. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 17.12. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Hlinsku dne 14.8. 2017

Za Objednatele
Miroslav Krčil, DiS.
starosta města



V Hlinsku dne 14.8. 2017

Za Zhotovitele
Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 2017/S/00423
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK)
Zhotovitele

která se skládá z těchto částí:

- PROJEKTU

(součást zadávací dokumentace)

- Zhotovitelem OCENĚNÝ ROZPOČET

(příloha této smlouvy)

- NABÍDKA

(Nabídka Zhotovitele jako vybraného účastníka zadávacího řízení je uložena samostatně jako nedílná součást dokumentace veřejné zakázky)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 2017/S/00423

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

Název stavby:

Vybudování podzemních kontejnerů ve městě Hlinsko

Objednatel:

Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko

Zhotovitel:

Instav Hlinsko a.s.

Termíny:

Doba trvání stavby: 100 dní

Stavební práce																		
rok	2018																	
týden	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Předání staveniště, přípravné práce																		
Stavební práce																		
Dokončení díla, převzetí staveniště																		

V Hlinsku dne 12.6.2017

Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva a.s.

Instav Hlinsko a.s.
Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ: 25284959 DIČ: CZ25284959
tel./fax: 469 311 6 7

Instav Hlinsko a.s.

Tyršova 833, PSČ: 539 01 Hlinsko • tel./fax: 469 311 647 • info@instavh.cz • www.instavh.cz • IČ: 25284959 • DIČ: CZ25284959
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 000078-8137880287/0100 • IBAN: CZ50 0100 0000 7881 3788 0287 • SWIFT: KOMBCZPP
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2631



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti

Stránka 15 z 15

ROZPOČET

cenová soustava RTS

Krycí list rozpočtu

www.cenovasoustava.cz

Údaje o stavbě	
Název stavby:	Kontajnery pro tříděný odpad
Lokalita:	Hlinsko
Projektant:	Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, Chotěboř, PSČ 583 01, IČO: 288 26 621
Investor:	Město Hlinsko
Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zakázkové číslo:	

Rozpočtové náklady v Kč

Stavební objekty	Cena bez DPH	Cena s DPH
Stavební objekty SO 01-SO 02	11 803 922,97	14 282 746,8
Vedlejší náklady	39 000,00	47 190,00
Ostatní náklady	42 000,00	50 820,00
Celková cena	11 884 922,97	14 380 756,8

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce. Je zpracován dle vyhlášky 230/2012 Sb.

Použitá cenová soustava - Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací soustavy zpracované společností RTS a.s. a individuálního popisu, popř. s odkazem na výkres, kde je popis uveden.

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenova.soustava.cz

Poplatky za uskladnění na skládce jsou uvedeny v samostatné položce, pokud nejsou uvedeny musí je dodavatel započítat do vod. přesunu.

Položky musí obsahovat i vnitrostaveništní přesun pokud není uveden zvlášť.

Je uvažováno s přesunem přebytečného materiálu do 4000m. Bude-li dodavatel přebytečnou zeminu ukládat v delší vzdálenosti zahrne do této položky nutné náklady na tento zvýšený přesun. Dodavatel může zahrnout do této položky uložení na vlastní skládce nebo vlastní zpracování odpadu je-li majitelem licence dle zákona o odpadech.

ROZPOČET

Krycí list rozpočtu

Údaje o stavbě	
Název stavby:	Kontajnery pro tříděný odpad Hlinsko
Lokalita:	Hlinsko
Projektant:	Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, Chotěboř, PSČ 583 01, IČO: 28826621
Investor:	Město Hlinsko
Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zakázkové číslo:	233/2015

Rozpočtové náklady v Kč

Stavební objekty	Cena bez DPH	Cena s DPH
SO 01 Kontajnery pro tříděný odpad	11 668 152,94	14 118 465,06
SO 02 Přeložky veřejného osvětlení	135 770,03	164 281,73
Celková cena	11803922,97	14 282 746,8

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Kontajnery pro tříděný odpad	Objednatel:	Město Hlinsko	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	nová, kontajnery 12 stanovišť	Projektant:	Drupos HB, Svokšíkova 333, 583 01 Chotěboř	IČ/DIČ:	28826621/CZ28826621
Lokalita:	Hlinsko	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	97
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Maša Miroslav	Datum:	16.03.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	8 843 233,15	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	2 293 344,52	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		334 413,00						
Přesun hmot a sutí		197 162,27						
ZRN celkem		11 668 152,94	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	11 668 152,94
Základ 21%	11 668 152,94	DPH 21%	2 450 312,12	Celkem včetně DPH	14 118 465,06

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Kontajnery pro tříděný odpad				Doba výstavby:		Objednatel:		Město Hlinsko			
Druh stavby:		nová, kontajnery 12 stanovišť				Začátek výstavby:		Projektant:		Drupos HB, Svoksíkova 333, 583 01 Chotěboř			
Lokalita:		Hlinsko				Konec výstavby:		Zhotovitel:		dle výběrového řízení			
JKSO:						Zpracováno dne:		16.03.2015		Zpracoval:		Ing. Maša Miroslav	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
11		Přípravné a přidružené práce				553,08	95 033,42	95 586,50	303,82				
1		111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	44,00	15,00	25,36	634,64	660,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
2		112100010RA0	Kácení stromů 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km	kus	2,00	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
3		112100101RA0	Odstranění pařezů 20-30 cm,odklizení,úprava terénu	kus	2,00	750,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
4		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	260,00	40,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,23	58,50	RTS I / 2015	
5		113107121RA0	Odstranění betonového krytu tl. 15 cm do 200 m2	m2	27,00	135,00	29,24	3 615,76	3 645,00	0,80	21,63	RTS I / 2015	
6		113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	138,00	30,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,24	32,43	RTS I / 2015	
7		113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	306,70	45,00	0,00	13 801,50	13 801,50	0,40	122,68	RTS I / 2015	
8		113108305R00	Odstranění krytu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	46,00	50,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,11	5,06	RTS I / 2015	
9		113108310R00	Odstranění krytu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	138,70	100,00	0,00	13 870,00	13 870,00	0,22	30,51	RTS I / 2015	
10		113201111R00	Vytrhání obrub chodníkůvých kamanných	m	33,00	50,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,23	7,59	RTS I / 2015	
11		113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	141,00	50,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,15	20,45	RTS I / 2015	
12		113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	117,00	45,00	0,00	5 265,00	5 265,00	0,04	4,68	RTS I / 2015	
13		115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	320,00	50,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
14		115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	40,00	150,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
15		119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	0,90	150,00	50,49	84,51	135,00	0,01	0,01	RTS I / 2015	
16		119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	7,80	150,00	447,99	722,01	1 170,00	0,04	0,29	RTS I / 2015	
17		897 000 135VD	Přesazení lípa prům. do 15cm	kpl.	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	23 948,10	23 948,10	0,00				
18		121100002RAA	Sejmutí ornice a ulož. na deponii, zpět. přesun, rozprostř.	m3	39,90	290,00	0,00	11 571,00	11 571,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
19		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	23,80	120,00	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
20		122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	23,80	15,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
21		122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	55,54	150,00	0,00	8 331,00	8 331,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
22		122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	55,54	15,00	0,00	833,10	833,10	0,00	0,00	RTS I / 2015	
13		Hloubené vykopávky				8 869,16	358 274,68	367 143,84	1,73				
23		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,26	350,00	0,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
24		131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	248,28	150,00	0,00	37 242,00	37 242,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
25		131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	248,28	15,00	0,00	3 724,20	3 724,20	0,00	0,00	RTS I / 2015	
26		131301202R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	371,40	220,00	0,00	81 708,00	81 708,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
27		131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	371,40	15,00	0,00	5 571,00	5 571,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
28		131401202R00	Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3	m3	208,66	1 054,00	8 869,16	211 058,48	219 927,64	0,01	1,73	RTS I / 2015	
29		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	41,95	150,00	0,00	6 292,50	6 292,50	0,00	0,00	RTS I / 2015	
30		132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	41,95	15,00	0,00	629,25	629,25	0,00	0,00	RTS I / 2015	
31		132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	41,95	220,00	0,00	9 229,00	9 229,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	
32		132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	41,95	15,00	0,00	629,25	629,25	0,00	0,00	RTS I / 2015	

	15	Roubení				40 990,59	343 681,41	384 672,00		1,08	
33	151101101R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	172,80	160,00	3 138,84	24 509,16	27 648,00	0,00	0,17	RTS I / 2015
34	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	172,80	80,00	0,00	13 824,00	13 824,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
35	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	780,00	250,00	33 449,12	161 550,88	195 000,00	0,00	0,55	RTS I / 2015
36	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	780,00	80,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
37	151101301R00	Rozepršení stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m3	780,00	110,00	4 402,63	81 397,37	85 800,00	0,00	0,36	RTS I / 2015
	16	Přemístění výkopku				0,00	102 658,60	102 658,60		0,00	
38	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	699,02	50,00	0,00	34 951,00	34 951,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
39	162601151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 4000 m	m3	234,24	50,00	0,00	11 712,00	11 712,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
40	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	699,02	60,00	0,00	41 941,20	41 941,20	0,00	0,00	RTS I / 2015
41	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	234,24	60,00	0,00	14 054,40	14 054,40	0,00	0,00	RTS I / 2015
	17	Konstrukce ze zemin				9 000,28	232 713,92	241 714,20		42,72	
42	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku, vč. popl.	m3	933,26	180,00	0,00	167 986,80	167 986,80	0,00	0,00	RTS I / 2011
43	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	58,32	120,00	0,00	6 998,40	6 998,40	0,00	0,00	RTS I / 2015
44	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkodrtí	m3	25,58	750,00	9 000,28	10 184,72	19 185,00	1,67	42,72	RTS I / 2015
45	175101201R00	Obsyp objektu štěrkem se zhutněním bez mat.	m3	316,96	150,00	0,00	47 544,00	47 544,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	18	Povrchové úpravy terénu				598,50	25 168,10	25 766,60		0,00	
46	180402111R00	Založení trávníku výsevem v rovině	m2	399,00	15,00	598,50	5 386,50	5 985,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
47	181203111R00	Úprava pláňe , hor. 1 - 5 se zhutněním	m2	669,88	20,00	0,00	13 397,60	13 397,60	0,00	0,00	RTS I / 2011
48	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	399,00	16,00	0,00	6 384,00	6 384,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	27	Základy				21 344,36	2 191,72	23 536,08		22,95	
49	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	9,08	2 526,00	20 904,36	2 031,72	22 936,08	2,53	22,93	RTS I / 2015
50	274361521R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 11375	t	0,02	30 000,00	440,00	160,00	600,00	1,02	0,02	RTS I / 2015
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)				132 761,98	31 096,52	163 858,50		153,88	
51	451311511R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 15 do 10 cm	m2	454,50	328,00	123 042,19	26 033,81	149 076,00	0,25	112,72	RTS I / 2011
52	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku	m3	19,71	750,00	9 719,79	5 062,71	14 782,50	2,09	41,15	RTS I / 2015
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				164 339,81	43 705,29	208 045,10		447,51	
53	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhut. tl. 20 cm, chod.	m2	582,50	107,00	53 283,90	9 043,60	62 327,50	0,37	215,99	RTS I / 2015
54	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhut. tl. 25 cm-pod kontajnery	m2	394,20	188,00	64 612,72	9 496,88	74 109,60	0,46	181,99	RTS I / 2015
55	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16, do 3 m,tl. 7 cm	m2	124,40	420,00	29 746,58	22 501,42	52 248,00	0,18	22,97	RTS I / 2015
56	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	80,00	242,00	16 696,61	2 663,39	19 360,00	0,33	26,56	RTS I / 2015
	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch				35 285,65	7 598,35	42 884,00		16,58	
57	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	80,00	18,00	1 353,31	86,69	1 440,00	0,00	0,05	RTS I / 2015
58	577112113R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), do 3 m, 4 cm	m2	124,40	260,00	28 198,02	4 145,98	32 344,00	0,10	12,90	RTS I / 2015
59	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm-opr.chodníků	m2	28,00	325,00	5 734,32	3 365,68	9 100,00	0,13	3,63	RTS I / 2015
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch				54 531,73	74 070,77	128 602,50		71,53	
60	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	48,00	170,00	1 396,57	6 763,43	8 160,00	0,07	3,55	RTS I / 2015
61	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	454,50	265,00	53 135,16	67 307,34	120 442,50	0,15	67,98	RTS I / 2015
	87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových				0,00	25 752,00	25 752,00		0,00	
62	871219113R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,s obsypem	m	348,00	74,00	0,00	25 752,00	25 752,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	89	Ostatní konstrukce				567,30	682,70	1 250,00		0,43	
63	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00	1 250,00	567,30	682,70	1 250,00	0,43	0,43	RTS I / 2015
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				8 262 849,76	830 910,24	9 093 760,00		28,32	
64	897 000 126VD	Dod. a mont. žb. kontajneru 5m3, vč. vybavení a dopr.	kpl.	24,00	192 980,00	4 210 472,73	421 047,27	4 631 520,00	1,18	28,32	
65	897 000 127VD	Dod. a mont. žb. kontajneru 3m3, vč. vybavení a dopr.	kpl.	24,00	183 260,00	4 021 248,00	376 992,00	4 398 240,00	0,00	0,00	
66	900000004VD	Vytyčení kontajnerů, chodníku, objektů	kpl	1,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
67	900000005VD	Vytyčení podzemních sítí	kpl	1,00	25 000,00	16 129,03	8 870,97	25 000,00	0,00	0,00	
68	900000012VD	Zaměření zpevněných ploch	kpl.	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				109 148,95	92 036,05	201 185,00		70,66	
69	916561111R00	Osazení park. obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	228,00	256,00	39 259,03	19 108,97	58 368,00	0,11	24,16	RTS I / 2015
70	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	33,00	300,00	5 688,86	4 211,14	9 900,00	0,16	5,17	RTS I / 2015

71	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	247,00	256,00	36 873,06	26 358,94	63 232,00	0,14	33,62	RTS I / 2015
72	919723111R00	Dilatační spáry - fezání, podélné, šířka 2 - 5 mm	m	181,00	80,00	9 111,19	5 368,81	14 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
73	919723212R00	Dilatační spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	181,00	120,00	6 644,84	15 075,16	21 720,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
74	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	181,00	85,00	0,00	15 385,00	15 385,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
75	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	181,00	100,00	11 571,97	6 528,03	18 100,00	0,04	7,70	RTS I / 2015
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				2 312,35	2 007,65	4 320,00		0,00	
76	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 60 mm, M 12, ampule	kus	96,00	45,00	2 312,35	2 007,65	4 320,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 815,00	1 815,00		0,00	
77	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	33,00	55,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	147 398,00	147 398,00		0,00	
78	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 473,98	100,00	0,00	147 398,00	147 398,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	S	Přesuny sutí				79,65	49 764,27	49 843,92		0,00	
79	979083115R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 4000 m	t	303,53	24,00	79,65	7 205,07	7 284,72	0,00	0,00	RTS I / 2015
80	979095312R00	Naložení a složení suti	t	303,53	60,00	0,00	18 211,80	18 211,80	0,00	0,00	RTS I / 2015
81	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	35,60	85,00	0,00	3 026,00	3 026,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
82	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	250,84	85,00	0,00	21 321,40	21 321,40	0,00	0,00	RTS I / 2015
		Ostatní materiál				334 413,00	0,00	334 413,00		616,30	
83	00572410	Směs travní parková rekreační	kg	9,98	100,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
84	271 013 023VD	Chránička PVC děl. flexibil. pro kabel O2 dod.+mont.	m	30,00	486,00	14 580,00	0,00	14 580,00	0,00	0,09	
85	271 016 061VD	Přemístění dopravní značky	kpl.	4,00	1 200,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	
86	271 016 062VD	Přeložení odvodňovacího žlábků s bodbet.	m	1,50	500,00	750,00	0,00	750,00	0,02	0,03	
87	583315004	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Jihomor. kraj	T	507,14	300,00	152 142,00	0,00	152 142,00	1,00	507,14	RTS I / 2015
88	59217450	Obrubník silniční ABO 100/15/25	kus	29,00	72,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,08	2,35	RTS I / 2015
89	59217465	Obrubník parkový GRANITOID ABO 100/8/25	kus	228,00	74,00	16 872,00	0,00	16 872,00	0,05	10,94	RTS I / 2015
90	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	206,00	73,00	15 038,00	0,00	15 038,00	0,05	9,89	RTS I / 2015
91	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	7,00	294,00	2 058,00	0,00	2 058,00	0,06	0,45	RTS I / 2015
92	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	5,00	294,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,06	0,32	RTS I / 2015
93	592451178	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	449,00	230,00	103 270,00	0,00	103 270,00	0,17	77,43	RTS I / 2015
94	59245264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	5,50	378,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,18	0,97	RTS I / 2015
95	59245308	Dlažba přírodní 20x10x6	m2	48,00	106,00	5 088,00	0,00	5 088,00	0,13	6,29	RTS I / 2015
96	871 000 006VD	Přemístění informační tabule	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,05	0,05	
97	899 000 039VD	Potrubí PP (EUROFLEX) drenážní DN 100	m	348,00	35,00	12 180,00	0,00	12 180,00	0,00	0,35	
Celkem:							11 668 152,94				

Poznámka:

Rekapitulace nákladů Tylovo náměstí					
1	Elektromontáže VO				6684
2	Zemní práce				9699
3	Demontáže a úpravy stáv. Rozvodů	h	20	250,0	5000
4	Vypracování revizní zprávy	h	20	300	6000
CELKEM bez DPH:					27382
	Neobsahuje definitivní úpravy povrchů DPH	%	21%	27382	5750
Celkem s DPH					33132

1 Elektromontáže VO

			mn.	j. mont.	mont.	j. mat.	mat.
210010263	Trubka kopoflex 75 pro uložení kabelu	m	14	43	604,8	30	416
210810013	Kabel ul. volně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10)	m	14	12	173,6	125	1745
210810053	Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10)	m	2	24	48,0	125	249
210810053	Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) stávající	m	2	24	48,0	125	249
210100259	Ukončení kabelu do 5x10	ks	1	96	96,0	22	22
210102001	Kabelová spojka SVCZC 6-35S	ks	1	880	880,0	471	471
210220022	Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul. v zemi	m	14	27	375,2	25	354
210220002	Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul. pevně	m	2	41	81,6	25	51
210100041	Ukončení drátu FeZn	ks	2	100	200,0	0	0
210220302	Svorka SK	ks	4	78	312,0	28	110
210192721	Označení kabelů štítky	ks	1	15	15,2	6	6
	Celkem:				2834,4		3673
	na podr. materiál	%	3	3673	110,2		
	Celkem montáž, nosný a podružný materiál				6617,4		
	GPV	%	1	6617	66,2		
	CELKEM:				6683,6		

2 Zemní práce

460010022	Vytýčení kabelového vedení	km	0,014	30000,0	420,0
460030193	řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy 15cm	m	28,00	120,0	3360,0
460030173	bourání živičných povrchů 15cm	m2	7,00	135,0	945,0
460200304	Kabelová rýha š. 50 hl. 120 cm tř. 4	m	14	132,0	1848,0
460421101	Kabelové lože z písku 10cm do š. 65 cm	m	14	34,0	476,0
460490012	Folie výstražná š. 33 cm	m	14	15,0	210,0
460560304	Zához rýhy š. 50 hl. 120 cm zem. tř. 4	m	14	132,0	1848,0
460600021	Vodorovné přemístění zeminy do 1 km	m3	0,7	200,0	140,0
460600031	Příplatek za další km	m3	7	10,0	70,0
460600061	odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,61	100,0	161,0
460600071	Příplatek za další km	t	16,1	5,0	80,5
460620014	Provizorní úprava terénu	m2	7	20,0	140,0
	Celkem:				9698,5

Rekapitulace nákladů Družstevní					
1	Elektromontáže VO				7083
2	Zemní práce				4848
3	Demontáže a úpravy stáv. Rozvodů	h	20	250,0	5000
4	Vypracování revizní zprávy	h	20	300	6000
CELKEM bez DPH:					22931
	Neobsahuje definitivní úpravy povrchů DPH	%	21%	22931	4815
Celkem s DPH					27746

1 Elektromontáže VO

			mn.	j. mont.	mont.	j. mat.	mat.
210010263	Trubka kopoflex 75 pro uložení kabelu	m	16	43	691,2	30	475
210810013	Kabel ul. volně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10)	m	16	12	198,4	125	1995
210810053	Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10)	m	2	24	48,0	125	249
210810053	Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) stávající	m	2	24	48,0	125	249
210102001	Kabelová spojka SVCZC 6-35S	ks	1	880	880,0	471	471
210220022	Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul. v zemi	m	16	27	428,8	25	405
210220002	Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul. pevně	m	2	41	81,6	25	51
210100041	Ukončení drátu FeZn	ks	2	100	200,0	0	0
210220302	Svorka SK	ks	4	78	312,0	28	110
210192721	Označení kabelů štítky	ks		15	0,0	6	0
	Celkem:				2888,0		4005
	na podr. materiál	%	3	4005	120,1		
	Celkem montáž, nosný a podružný materiál				7012,8		
	GPV	%	1	7013	70,1		
	CELKEM:				7082,9		

2 Zemní práce

460010022	Vytýčení kabelového vedení	km	0,016	30000,0	480,0
460030011	Sejmutí drnu	m2	8,00	23,0	184,0
460200264	Kabelová rýha š. 50. hl. 80 cm tř. 4	m	16	88,0	1408,0
460421101	Kabelové lože z písku 10cm do š. 65 cm	m	16	34,0	544,0
460490012	Folie výstražná š. 33 cm	m	16	15,0	240,0
460560264	Zához rýhy š. 50. hl. 80 cm zem. tř. 4	m	16	88,0	1408,0
460600021	Vodorovné přemístění zeminy do 1 km	m3	0,8	200,0	160,0
460600031	Příplatek za další km	m3	8	10,0	80,0
460620014	Provizorní úprava terénu	m2	8	20,0	160,0
460620002	Položení drnu	m2	8	23,0	184,0
	Celkem:				4848,0

Rekapitulace nákladů Družstevní -Tudor					
1	Elektromontáže VO				8732
2	Zemní práce				15152
3	Demontáže a úpravy stáv. Rozvodů	h	20	250,0	5000
4	Vypracování revizní zprávy	h	20	300	6000
CELKEM bez DPH:					34884
	Neobsahuje definitivní úpravy povrchů DPH	%	21%	34884	7326
Celkem s DPH					42209

1 Elektromontáže VO

			mn.	j. mont.	mont.	j. mat.	mat.
210010263	Trubka kopoflex 75 pro uložení kabelu	m	17	43	734,4	30	505
210810013	Kabel ul. volně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10)	m	17	12	210,8	125	2119
210810053	Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10)	m	2	24	48,0	125	249
210810053	Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) stávající	m	2	24	48,0	125	249
210102001	Kabelová spojka SVCZC 6-35S	ks	2	880	1760,0	471	942
210220022	Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul. v zemi	m	17	27	455,6	25	430
210220002	Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul pevně	m	2	41	81,6	25	51
210100041	Ukončení drátu FeZn	ks	2	100	200,0	0	0
210220302	Svorka SK	ks	4	78	312,0	28	110
210192721	Označení kabelů štítky	ks		15	0,0	6	0
	Celkem:				3850,4		4655
	na podr. materiál	%	3	4655	139,7		
	Celkem montáž, nosný a podružný materiál				8645,2		
	GPV	%	1	8645	86,5		
	CELKEM:				8731,6		

2 Zemní práce

460010022	Vytýčení kabelového vedení	km	0,017	30000,0	510,0
460030193	řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy 15cm	m	34,00	120,0	4080,0
460030011	Sejmutí drnu	m2	0,00	23,0	0,0
460030173	bourání živičných povrchů 15cm	m2	8,50	135,0	1147,5
460200304	Kabelová rýha š. 50 hl. 120 cm tř. 4	m	17	132,0	2244,0
460421101	Kabelové lože z písku 10cm do š. 65 cm	m	17	34,0	578,0
460490012	Folie výstražná š. 33 cm	m	17	15,0	255,0
460560304	Zához rýhy š. 50 hl. 120 cm zem. tř. 4	m	17	132,0	2244,0
460600021	Vodorovné přemístění zeminy do 1 km	m3	0,85	200,0	170,0
460600031	Příplatek za další km	m3	8,5	10,0	85,0
460600061	odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,95	100,0	195,0
460600071	Příplatek za další km	t	19,5	5,0	97,5
460620014	Provizorní úprava terénu	m2	8,5	20,0	170,0
460650064	podkladová vrstva ze kameniva drceného do 25cm	m2	2	188,0	376,0
460650135	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky d	m2	2	1500,0	3000,0
	Celkem:				15152,0

Rekapitulace nákladů Rataje					
1	Elektromontáže VO				20544
2	Zemní práce				16529
3	Demontáže a úpravy stáv. Rozvodů	h	30	250,0	7500
4	Vypracování revizní zprávy	h	20	300	6000
CELKEM bez DPH:					50573
	Neobsahuje definitivní úpravy povrchů DPH	%	21%	50573	10620
Celkem s DPH					61194

1 Elektromontáže VO

			mn.	j. mont.	mont.	j. mat.	mat.
210010263	Trubka kopoflex 75 pro uložení kabelu	m	0,08	43	3,5	30	2
210810013	Kabel ul. volně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10)	m	8	12	99,2	125	997
210810053	Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10)	m	2	24	48,0	125	249
210810053	Kabel ul. pevně NYY-J 4x10 (1-CYKY-J 4x10) stávající	m	2	24	48,0	125	249
210100259	Ukončení kabelu do 5x10	ks	1	96	96,0	22	22
210102001	Kabelová spojka SVCZC 6-35S	ks	1	880	880,0	471	471
210204001	Sloup ocelový pozinkovaný sadový K6 139/89/60mm	ks	1	336	336,0	6701	6701
210204103	Výložník jednoramenný pozinkovaný SK1-300	ks	1	600	600,0	376	376
210204201	Elektrovýzbroy stožáru 1 okruh	ks	1	304	304,0	0	0
materiál	Stožárová svorkovnice SR721-27/N	ks	1	0	0,0	608	608
materiál	Pojistka závitová E27 komplet s pojistkou 6A	ks	1	3	3,2	11	11
	Svítilno LED Schreder Voltana 3/5102/24led/350mA/28W	ks	1	242	242,0	6600	6600
210202012	Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul. v zemi	m	8	27	214,4	25	202
210220002	Uzemňovací vodič FeZn pr. 10 mm ul pevně	m	2	41	81,6	25	51
210100041	Ukončení drátu FeZn	ks	2	100	200,0	0	0
210220302	Svorka SK	ks	1	78	78,0	28	28
210192721	Označení kabelů štítky	ks	2	15	30,4	6	11
	Celkem:				3264,3		16579
	na podr. materiál	%	3	16579	497,4		
	Celkem montáž, nosný a podružný materiál				20341,0		
	GPV	%	1	20341	203,4		
	CELKEM:				20544,4		

2 Zemní práce

460010022	Vytýčení kabelového vedení	km	0,08	30000,0	2400,0
460030193	řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy 15cm	m	8,00	120,0	960,0
460030011	Sejmutí drnu	m2	0,00	23,0	0,0
460030173	bourání živichých povrchů 15cm	m2	2,00	135,0	270,0
460200304	Kabelová rýha š. 50 hl. 120 cm tř. 4	m	8	132,0	1056,0
460050704	Výkop pro základ stožáru VO tř. 4	ks	1	550,0	550,0
460100021	Pouzdrový základ pro VO-sadový	ks	1	6000,0	6000,0
460421101	Kabelové lože z písku 10cm do š. 65 cm	m	8	34,0	272,0
460490012	Folie výstražná š. 33 cm	m	8	15,0	120,0
460560304	Zához rýhy š. 50 hl. 120 cm zem. tř. 4	m	8	132,0	1056,0
460600021	Vodorovné přemístění zeminy do 1 km	m3	0,4	200,0	80,0
460600031	Příplatek za další km	m3	10	10,0	100,0
460600061	odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,86	100,0	86,0
460600071	Příplatek za další km	t	8,6	5,0	43,0
460620014	Provizorní úprava terénu	m2	8	20,0	160,0
460650064	podkladová vrstva ze kameniva drceného do 25cm	m2	2	188,0	376,0
460650135	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky d	m2	2	1500,0	3000,0
	Celkem:				16529,0

Vedlejší a ostatní náklady

Údaje o stavbě	
Název stavby:	Kontajnery pro tříděný odpad Hlinsko
Lokalita:	Hlinsko
Projektant:	Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, Chtěboř
Investor:	Město Hlinsko
Zhotovitel:	dle výběrového řízení

	JKSO	Cena bez DPH	Cena s DPH
Vedlejší náklady			
Zařízení staveniště - jeho vybudování, provoz a likvidace, zajištění plochy pro zařízení staveniště, vč. potřebných povolení, nájemních smluv, připojení na inženýrské sítě, apod. Není-li zahrnuto v krycích listech jednotlivých objektů		5 000,00	6 050,00
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - náklady na ochranu stavby před vstupem nepovolaných osob, vč. příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace na provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachové směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)		4 000,00	4 840,00
Ztížené výrobní podmínky - ztížený přístup a manipulace vzhledem umístění stav u komunikací, parkovišť za provozu. Započítat veškeré náklady na ztížený přesun materiálu a ztíženou dopravu.		30 000,00	36 300,00
Vedlejší náklady celkem		39 000,00	47 190,00
Ostatní náklady			
Dokumentace skut. provedení stavby - vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - v tištěné podobě 2 vyhotovení, el. pod. 2 vyhotovení ve formátech pdf, dwg - není-li zahrnuto u jednotlivých objektů		5 000,00	6 050,00
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - pro všechny stavební objekty ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem - 3 vyhotovení v tištěné		10 000,0	12 100,00

podobě, 2 vyhotovení v elektronické podobě (v souřadnicích JTSK programem Mickrostation ve formátu dgn oprávněným geodetem)			
Pojištění zhotovitele stavby - proti škodám zhotovitele způsobeným jeho činností v min. výši celkových nákladů stavby, vč. možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Pojištění díla proti škodám způsobených krádeží, neodborným zacházením v plné výši investičních nákladů stavby		3 000,0	3 630,00
Pasport (foto) okolních objektů a komunikací před zahájením stavby		1 000,0	1 210,00
Opravy přístupových komunikací , škody vzniklé pohybem stavební mechanizace nebo prováděním stavebních prací na přístupových komunikacích v průběhu výstavby		5 000,0	6 050,00
Pasport okolní zeleně před zahájením stavby - inventarizace zeleně v těsné blízkosti stavby, ochrana zeleně před poškozením dle ČSN DIN 18920 - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.		2 000,0	2 420,00
Čištění komunikací používaných stavbou po dobu výstavby		1 000,0	1 210,00
Fotografická dokumentace průběhu výstavby. Zhotovitel zajistí měsíčně 3 soubory barevných fotografií min. po 30 kusech na CD dokumentující postup výstavby. Tyto sady budou uspořádány do alb s popisy, stručně určujícími místo a předmět fotografie.		5 000,0	6 050,00
Vytýčení obvodu staveniště , vč. umístění mezníků oprávněným zeměměřičským inženýrem		10 000,0	12 100,00
Celkem ostatní náklady		42 000,0	50 820,00
Celkem vedlejší a ostatní náklady		81 000,00	98 010,00