



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### I.1. Objednatel:

##### **Obec Hodějovice**

zastoupená starostou obce, panem Ing. Zdeňkem Blažkem

adresa sídla: Obecní 5, 370 08 Staré Hodějovice

IČ: 00245453

DIČ: není plátce DPH

datová schránka ID: ftqauxp

bankovní spojení:

. Česká spořitelna, a.s., pobočka České Budějovice, číslo účtu: 560407319/0800

. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, číslo účtu: 94-7514231/0710

mobil: 602 436 096

tel.: 387 240 345

e-mail: obec@starehodejovice.cz

dále jen **objednatel**

##### **Zástupce objednatele ve věcech technických:**

*bude uveden v zápisu o předání staveniště*

#### I.2. Zhotovitel:

##### **HYDRO & KOV s.r.o.**

se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň

spisová značka: C 16097 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

IČ: 27720161

DIČ: CZ27720161

jednající:

. Ing. Miroslavem Ježkem, jednatelem

. Miroslavem Ježkem, jednatelem

. Petrem Ježkem, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

registrovaný bankovní účet spolehlivého plátce určený ke zveřejnění: 576303389/0800

telefon: 384 722 033

e-mail: info@hydrokov.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:



REVITALIZACE HODĚJOVICKÉHO RYBNÍKA, AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 14179396; CZ.1.02/6.4.00/13.21658

za zhotovitele:

Ing. Miroslav Ježek – ve věcech smluvních (tel. 384 722 033)

Petr Ježek – ve věcech technických (tel. 384 722 033)

za objednatele:

Ing. Zdeněk Blažek, starosta obce – ve věcech smluvních (tel. 602 436 096)

technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání a převzetí staveniště

## II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

### **„Revitalizace Hodějovického rybníka“ akceptační číslo: 14179396; CZ.1.02/6.4.00/13.21658**

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Revitalizace rybníka Hodějovický v k.ú. Staré Hodějovice“ ve stupni dokumentace pro provedení stavby; soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů; zpracoval: Ing. Vilém Šedivý, Nová 520, 391 81 Veselí nad Lužnicí
- zadávací podmínky veřejné zakázky evidenční číslo 488452; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 22. 8. 2014.

- II.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem a podmínkami poskytovatele dotace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré při podpisu smlouvy.
- II.3 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění povinné publicity projektu.
- II.4 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
- II.5 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, podrobnými podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- II.6 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.7 Místem plnění jsou pozemky p.č. 705/1, 705/2, 705/3, 705/4, 705/5 v k.ú. Staré Hodějovice, okres České Budějovice, NUTS – CZ0311545074.



### III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýve z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS Praha, a. s., event. RTS a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby.
- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

### IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- předpokládaná zahájení stavebních prací: **1. 11. 2014**
  - předpokládané dokončení stavebních prací: **do 30. 9. 2015**
  - vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla
- IV.2 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
- IV.3 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací.
- IV.4 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.5 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

### V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.



|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| SO 01 – odbahnění                                            | 11 533 945 Kč        |
| SO 02 - oprava hráze                                         | 2 049 984 Kč         |
| SO 03 - mokřadní část a tůň                                  | 2 314 243 Kč         |
| SO 04 - oprava sdruženého objektu                            | 130 207 Kč           |
| SO 05 - revitalizace toku                                    | 14 251 Kč            |
| SO 06 - komunikace pro odvoz sedimentu + rozjezdy            | 791 900 Kč           |
| SO 07 - likvidace deponie                                    | 743 247 Kč           |
| SO 08 - ostatní a vedlejší náklady                           | 200 000 Kč           |
| <b>Celková cena díla bez DPH (bez rozpočtové rezervy)</b>    | <b>17 777 777 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>                                               | <b>3 733 333 Kč</b>  |
| <b>Celková cena díla včetně DPH (bez rozpočtové rezervy)</b> | <b>21 511 110 Kč</b> |

Cena díla včetně předepsané rozpočtové rezervy

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Celková cena díla bez DPH                                    | 17 777 777,00 Kč |
| Rozpočtová rezerva 4,43% z SO 01 – 07                        | 778 695,50 Kč    |
| Celková cena díla bez DPH včetně rozpočtové rezervy 4,43%    | 18 556 472,50 Kč |
| DPH 21%                                                      | 3 896 859,20 Kč  |
| Celková cena díla včetně DPH včetně rozpočtové rezervy 4,43% | 22 453 331,70 Kč |

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeního jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.
- V.5 Způsob a podmínky čerpání rezervy: Položkové vícenáklady (vícepráce) lze ze strany objednatelů nárokovat pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatelů, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty projektovou/rozpočtovou rezervou. Vícepráce jsou způsobilé do výše rezervy. Vícenáklady nad rámec rezervy definované Rozhodnutím o poskytnutí dotace budou považovány za nezpůsobilý výdaj. Zadání



těchto vícenákladů (víceprací, resp. dodatečných stavebních prací) zhotoviteli bude probíhat v souladu s § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

## VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Dílčí daňový doklad – fakturu vystaví zhotovitel 1x měsíčně. Právo vystavit dílčí daňový doklad – fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a dále schválením tohoto zjišťovacího protokolu pověřeným zástupcem poskytovatele dotace. Každá faktura bude označena logem a názvem operačního programu, jménem a číslem projektu.

Splatnost dílčích daňových dokladů – faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení.

- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci odsouhlasených zástupcem objednatel, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI).

- VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

- VI.4 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení.

- VI.5 Objednatel může vrátit fakturu – daňový doklad v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.

## VII. Provádění díla

- VII.1 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů ve výši **1 500 000 Kč**. Bankovní záruka bude platná po celou dobu realizace díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště.



Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.

Objednatel uvolní bankovní záruku nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla.

- VII.2 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatel kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, biologického dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.3 Kromě zápisů podle VII.2. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání stavenišť, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.4 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatel kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.5 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisu druhou stranou. Nevylučují-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.6 Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatel ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.7 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatel, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatel a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.8 Objednatel se zavazuje vykonávat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) budou uvedeni v zápisu o předání staveniště. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované



práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Objednatel nebo zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

- VII.9 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení a dalších dokladů týkajících se stavby, zejména správních rozhodnutí ve věci ochrany přírodních hodnot.
- VII.10 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
- VII.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.12 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.13 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- VII.14 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obsluhu pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- VII.15 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.16 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.



- VII.17 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
- VII.18 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.19 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- VII.20 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci – viz příloha č. 3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele i subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.
- VII.21 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 15 mil. Kč. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště a dále na vyžádání objednatele kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.22 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám
- VII.23 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
  - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
  - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a subdodavatelů,
  - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
  - e) přírodní katastrofy jako je vichřice, blesk, přívalové deště, povodně, zemětřesení nebo vulkanická aktivita apod.,
  - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.



## VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla. Seznam dokladů nezbytných k předání a převzetí díla bude upřesněn Pokynem TDI vydaným do 10 dnů od data zahájení stavebních prací. Nedoloží-li zhotovitel doklady označené jako nezbytné k předání a převzetí díla, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné k předání.
- VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se při kolaudačním řízení vyskytnou na díle vady a nedodělky, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě.
- VIII.3 Při převímce je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy, atesty materiálů a výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy, záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, případné předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy, manipulační a provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a další dokumenty potřebné ke kolaudaci a případné další dokumenty k budoucímu řádnému užívání díla. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího protokolu.
- VIII.4 Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.

## IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2 U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- IX.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání elektronické zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.



- IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
  - číslo smlouvy o dílo
  - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
  - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
  - datum zahájení a odstranění vady
  - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
  - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.10 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- IX.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

## X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3 V případě změny subdodavatele uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele se smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **10% z celkové ceny díla bez DPH a bez rozpočtové rezervy**, tj. ve výši **1 777 777 Kč**.



- X.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a vadu.
- X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- X.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.8 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

## XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
  - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
  - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDI a autorského dozoru
  - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
  - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
  - z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v souladu s čl. XII.7 této smlouvy.
- u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací. V případě odstoupení objednatelem pro



provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě nebo používání materiálů prokazatelně nízké kvality uhradí objednatel zhotoviteli jen hodnotu prací nebo materiálů odpovídající této použité nižší kvalitě.

XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

## XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky (oceněný soupis prací a dodávek a soupis ostatních a vedlejších nákladů), harmonogram postupu díla a seznam subdodavatelů.
- XII.2 Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat se zadavatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.
- XII.3 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zaváže provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu tří let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujícího po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude uveřejněna na internetových stránkách SFŽP.
- XII.4 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.5 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.7 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného pokynu zadavatele. Realizace díla je vázaná na přidělení finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí (Operační program Životní prostředí). V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.



REVITALIZACE HODĚJOVICKÉHO RYBNÍKA, AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 14179396; CZ.1.02/6.4.00/13.21658

XII.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram postupu díla (časový i finanční)

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů

Ve Starých Hodějovicích dne 9. 10. 2014

V Třeboni dne 20. 10. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Zdeněk Blažek  
starosta obce

HYDRO & KOV s.r.o.  
Rybářská 801  
Třeboň 379 01



IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

Ing. Miroslav Ježek  
jednatel společnosti

# RYBNÍK HODĚJOVICKÝ

k.ú. Staré Hodějovice

rekapitulace rozpočtu

## Slepý rozpočet

| P.Č. | Název a číslo stavebního objektu | Cena celkem bez DPH |
|------|----------------------------------|---------------------|
| 1    | 2                                | 3                   |

HSV

Rekapitulace

|   |                                                   |               |
|---|---------------------------------------------------|---------------|
| 1 | SO 01 - odbahnění                                 | 11 533 945 Kč |
| 2 | SO 02 - oprava hráze                              | 2 049 984 Kč  |
| 3 | SO 03 - mokřadní část a tůň                       | 2 314 243 Kč  |
| 4 | SO 04 - oprava sdruženého objektu                 | 130 207 Kč    |
| 5 | SO 05 - revitalizace toku                         | 14 251 Kč     |
| 6 | SO 06 - komunikace pro odvoz sedimentu + rozjezdy | 791 900 Kč    |
| 7 | SO 07 - likvidace deponie                         | 743 247 Kč    |

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem včetně DPH

17 577 777 Kč

3 691 333 Kč

21 269 110 Kč



HYDRO & KOV s.r.o.

Rybářská 801  
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

# RYBNÍK HODĚJOVICKÝ

k.ú. Staré Hodějovice

SO 02 oprava hráze

## Soupis prací k doplnění cen :

č. číslo položky popis

m.j. množství jedn.cena cena celkem

- 1 11120-1102 odstranění křovin a stomů přes 1000 m2
- 2 11120-1401 spálení křovin
- 3 12220-1101 odkopávky nezapažené v hor.3  
do 100 m3
- 4 12220-1109 příplatek za lepivost
- 5 13220-1201 hloubení rýh š. do 2000 mm v hor.3 do 100
- 6 13220-1209 příplatek za lepivost
- 7 16230-1101 vodorovné přemístění výkopku do 500 m
- 8 17110-1103 uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na  
96 - 100 % PS
- 9 17120-1201 uložení sypaniny na skládky
- 10 18040-1212 založení trávníku lučního ve sklonu do 1:2
- 11 18130-1121 rozproštění a urovnání ornice ve sklonu  
svahu přes 1:5 do 500 m2, tl.do 100 mm
- 12 18210-1101 svahování násypů
- 13 45757-1111 filtr.vrstvy z neztuhlých štěrkokopísků 0-32, bez úpravy
- 14 46121-1711 patka z lomového kamene na sucho
- 15 46251-1270 zához z lomového kamene
- 16 46251-9002 příplatek za urovnání líce
- 17 99832-1011 přesun hmot pro hráze zemní a kamenité
- 18 56473-2111 podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm
- 19 56487-1111 podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 25 cm
- 20 57190-7211 posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2
- 21 99822-2011 přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva

celkem

|    |          |      |              |
|----|----------|------|--------------|
| m2 | 1425     | 21   | 29 925       |
| m2 | 1425     | 8    | 11 400       |
| m3 | 105      | 133  | 13 965       |
| m3 | 45       | 28   | 1 260        |
| m3 | 130      | 138  | 17 940       |
| m3 | 65       | 24   | 1 560        |
| m3 | 105      | 53   | 5 565        |
| m3 | 198      | 60   | 11 880       |
| m3 | 98       | 15   | 1 470        |
| m2 | 216      | 11   | 2 376        |
| m2 | 978      | 29   | 28 362       |
| m2 | 978      | 42   | 41 076       |
| m3 | 235      | 564  | 132 540      |
| m3 | 130      | 2315 | 300 950      |
| m3 | 353      | 1189 | 419 717      |
| m2 | 1 175    | 165  | 193 875      |
| t  | 1609,492 | 311  | 500 552      |
| m2 | 800      | 132  | 105 600      |
| m2 | 800      | 218  | 174 400      |
| m2 | 800      | 23   | 18 400       |
| t  | 563,2    | 66   | 37 171       |
|    |          |      |              |
|    |          |      |              |
|    |          |      |              |
|    |          |      |              |
|    |          |      | 2 049 984 Kč |

HYDRO & KÓV s.r.o.  
Rybářská 801  
Třeboň 379 01

IČO: 27720181, DIČ: CZ27720181 2

# RYBNÍK HODĚJOVICKÝ

k.ú. Staré Hodějovice

SO 03 mokřadní část a tůň

## Soupis prací k doplnění cen :

| č. | číslo položky | popis                                                                  | m.j. | množství | jedn.cena | cena celkem  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|--------------|
| 1  | 13120-1103    | hloubení nezapažených jam v hor.3 do 5000 m3                           | m3   | 2 990    | 137       | 409 630      |
| 2  | 13120-1109    | příplatek za lepivost                                                  | m3   | 1450     | 22        | 31 900       |
| 3  | 16610-1101    | přehození výkopku z hor. 1-4                                           | m3   | 1450     | 118       | 171 100      |
| 4  | 13220-1109    | hloubení rýh š. do 600mm v hor.3 do 100 m3                             | m3   | 90       | 267       | 24 030       |
| 5  | 13220-1109    | příplatek za lepivost                                                  | m3   | 45       | 181       | 8 145        |
| 6  | 16230-1101    | vodorovné přemístění výkopku do 500m                                   | m3   | 2990     | 53        | 158 470      |
| 7  | 17120-1101    | uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin             | m3   | 2990     | 22        | 65 780       |
| 8  | 18210-1101    | svahování násypů                                                       | m2   | 4590     | 42        | 192 780      |
| 9  | 46251-3161    | zához z lomového kamene neupraveného přes 200 kg                       | m3   | 2        | 1513      | 3 026        |
| 10 | 46698-1311    | vegetační zpevnění plošné vrbovou krytinou tl. 50 mm                   | m2   | 1800     | 353       | 635 400      |
| 11 | 46698-8111    | zhotovení hatí z vrbového kletu prům. do 40 cm, délky do 4m            | ks   | 1150     | 345       | 396 750      |
| 12 | 46995-1221    | zpevnění kůly z tyčoviny prům. do 13 cm délky do 1m zaražené v hor 3-5 | ks   | 2300     | 73        | 167 900      |
| 13 | 99831-2011    | přesun hmot                                                            | t    | 126,604  | 190       | 24 055       |
| 14 | 2310          | geodetické zaměření                                                    | ks   | 1        | 25277     | 25 277       |
|    |               | celkem                                                                 |      |          |           | 2 314 243 Kč |

HYDRO & KOV s.r.o.

Rybářská 801  
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

# RYBNÍK HODĚJOVICKÝ

k.ú. Staré Hodějovice

SO 04 oprava sdruženého objektu

**Soupis prací k doplnění cen :**

| č. | číslo položky | popis                                                                        | m.j. | množství | jedn.cena | cena celkem |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------|
| 1  | specifikace   | odstranění nánosů ze spadiště                                                | m3   | 1,7      | 10000     | 17 000      |
| 2  | 16710-1102    | nakládání výkopku z hor. 1-4 přes 100 m3                                     | m3   | 1,7      | 58        | 99          |
| 3  | 16230-1101    | vodorovné přemístění výkopku do 500m                                         | m3   | 1,7      | 53        | 90          |
| 4  | 17120-1201    | uložení sypaniny na skládky                                                  | m3   | 1,7      | 15        | 26          |
| 5  | 32132-2112    | oprava konstrukce z betonu železového<br>pro prostředí s mrazovými cykly     | m3   | 2,9      | 6355      | 18 430      |
| 6  | specifikace   | nátěry ocelových konstrukcí                                                  | ks   | 1        | 35000     | 35 000      |
| 7  | 46451-1123    | pohoz z lomového kamene do 500 kg                                            | m3   | 12       | 1303      | 15 636      |
| 8  | 620047-0111   | omítka betonových konstrukcí cementovou maltou<br>s očištěním podkladu vodou | m2   | 122      | 243       | 29 646      |
| 9  | 93645-7111    | zálivka dutin betonem vodostavebným                                          | m3   | 0,6      | 4525      | 2 715       |
| 10 | 93650-1111    | limnigrafická lať                                                            | m    | 2        | 2830      | 5 660       |
| 11 | 97901-2212    | svislá doprava vybouraných hmot                                              | t    | 2,72     | 160       | 435         |
| 12 | 99831-2011    | přesun hmot pro hráze zemní                                                  | t    | 28,794   | 190       | 5 471       |
|    |               |                                                                              |      |          |           |             |
|    |               |                                                                              |      |          |           |             |
|    |               |                                                                              |      |          |           |             |
|    |               |                                                                              |      |          |           |             |
|    |               | celkem                                                                       |      |          |           | 130 207 Kč  |

HYDRO & KOV s.r.o.  
Ryboříská 801  
Třeboň 379 01  
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

# RYBNÍK HODĚJOVICKÝ

k.ú. Staré Hodějovice

SO 05 revitalizace toku

## Soupis prací k doplnění cen :

č. číslo položky popis

m.j. množství jedn.cena cena celkem

- 1 12430-3101 vykopávky pro koryta vodotečí  
v hor 4. do 1000 m3
- 2 12430-3109 příplatek za lepivost
- 3 16610-1101 přehození neulehlého výkopku
- 4 17120-1201 uložení sypaniny do násypů nez hutněných
- 5 18210-1101 svahování násypů

|    |      |     |           |
|----|------|-----|-----------|
| m3 | 35   | 210 | 7 350     |
| m3 | 17   | 37  | 629       |
| m3 | 35   | 118 | 4 130     |
| m3 | 35   | 15  | 525       |
| m2 | 38,5 | 42  | 1 617     |
|    |      |     |           |
|    |      |     |           |
|    |      |     |           |
|    |      |     |           |
|    |      |     | 14 251 Kč |

celkem

HYDRO & KOV s.r.o.  
Rybářská 801  
Třeboň 379 01  
IČO: 27720151, DIČ: CZ27720151

# RYBNÍK HODĚJOVICKÝ

k.ú. Staré Hodějovice

SO 06 komunikace pro odvoz sedimentu + rozjezdy

## Soupis prací k doplnění cen :

č. číslo položky popis

m.j. množství jedn.cena cena celkem

- 1 56468-1111 podklad z kameniva hrubého drceného  
63 - 125 mm tl.do 300 mm
- 2 57190-6211 posyp podkladu lomovými výsivkami
- 3 99822-2011 přesun hmot pro komunikace  
s krytem z kameniva
- 4 56475-2111 podklad z vibrovaného štěrku ŠV TL 150 mm
- 5 58412-1111 osazení silničních dílců z ŽB
- 6 59381-1851 panel silniční 300x100x21,5 cm  
(cena panelu 2.805 Kč+DPH, amortizace 1/3 = 935 Kč)

celkem

|     |         |          |            |
|-----|---------|----------|------------|
| m2  | 1 645   | 245      | 403 025    |
| m2  | 1645    | 20       | 32 900     |
|     |         |          |            |
| t   | 1019,62 | 66       | 67 295     |
| m2  | 420,000 | 186,00   | 78 120     |
| m2  | 420,000 | 168,00   | 70 560     |
| kus | 140,000 | 1 000,00 | 140 000,00 |
|     |         |          |            |
|     |         |          |            |
|     |         |          |            |
|     |         |          |            |
|     |         |          | 791 900 Kč |

HYDRO & KOV s.r.o.  
Rybářská 801  
Třeboň 379 01  
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

# RYBNÍK HODĚJOVICKÝ

k.ú. Staré Hodějovice

SO 07                      likvidace staré deponie

## Soupis prací k doplnění cen :

č.      číslo položky      popis

- 1 16710-1102      nakládání výkopku přes 100 m3 v hor.1-4
- 2 16230-1101      vodorovné přemístění výkopku do 500m
- 3 18100-6112      rozprostření zemin rovina nebo svah  
do 1:5 do tl 0,15m

celkem

m.j.      množství      jedn.cena      cena celkem

|    |        |    |            |
|----|--------|----|------------|
| m3 | 4 100  | 58 | 237 800    |
| m3 | 4100   | 53 | 217 300    |
|    |        |    |            |
| m2 | 36 018 | 8  | 288 147    |
|    |        |    |            |
|    |        |    |            |
|    |        |    |            |
|    |        |    |            |
|    |        |    | 743 247 Kč |

HYDRO 8 s.r.o.  
Rybořská 87  
Třebon 379 01  
IČO: 277 8161, DIČ: CZ277 8161 2

# REVITALIZACE HODĚJOVICKÉHO RYBNÍKA

| P.Č.                              | Popis                                                                                                       | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1                                 | 4                                                                                                           | 5   | 6               | 7               | 8                 |
| <b>Ostatní a vedlejší náklady</b> |                                                                                                             |     |                 |                 |                   |
| 1                                 | Vytýčení parcelních hranic                                                                                  | kpl | 1,00            | 50 000,00       | 50 000,00         |
| 2                                 | Zařízení staveniště                                                                                         | kpl | 1,00            | 50 000,00       | 50 000,00         |
| 3                                 | Dokumentace skutečného provedení stavby v grafické a digitální podobě (3pare+3x CD)                         | kpl | 1,00            | 40 000,00       | 40 000,00         |
| 4                                 | Geometrické zaměření provedeného díla včetně předání dokumentace v grafické a digitální formě (3pare+3x CD) | kpl | 1,00            | 35 000,00       | 35 000,00         |
| 5                                 | Bilboard + pamětní deska (materiál plast)                                                                   | kpl | 1,00            | 25 000,00       | 25 000,00         |
| <b>Celkem</b>                     |                                                                                                             |     |                 |                 | <b>200 000,00</b> |

  
**HYDRO & KOP s.r.o.**  
 Rybářská 89/1  
 Třebon 378 01  
 IČO: 27720161 DIČ: CZ27720161

2

## Harmonogram postupu díla (časový a finanční)

Stavba : Revitalizace Hodějovického rybníka

Objednatel : Obec Hodějovice  
Obecní 5, 370 08 Staré Hodějovice

Zhotovitel : HYDRO & KOV s.r.o.  
Rybářská 801, 379 01 Třeboň

| Objekt č. | Název rozpočtu/dílu                         | Cena celkem<br>bez DPH | XI.2014    | XII.2014 | I.2015    | II.2015   | III.2015  | IV.2015   | V.2015    | VI.2015   | VII.2015  | VIII.2015 | IX.2015 |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| S001      | odbahnění                                   | 11 533 945             |            |          |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| S002      | oprava hráze                                | 2 049 984              |            |          |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| S003      | mokřadní část a tůň                         | 2 314 243              |            |          |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| S004      | oprava sdruženého objektu                   | 130 207                |            |          |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| S005      | revitalizace toku                           | 14 251                 |            |          |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| S006      | komunikace pro odvoz<br>sedimentu + rozjezd | 791 900                |            |          |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| S007      | likvidace deponie                           | 743 247                |            |          |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
|           | CENA CELKEM BEZ DPH :                       | 17 577 777             | 150 000    | 150 000  | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 500 000   | 277 777 |
|           |                                             |                        | 17 577 777 |          |           |           |           |           |           |           |           |           |         |



HYDRO & KOV s.r.o.  
Rybářská 801  
Třeboň 379 01  
IČO: 2772013 DIČ: CZ27720131