



Evropská unie

Evropský rybářský fond: Investování do udržitelného rybolovu

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Rybářství Třeboň a.s.

jednající předsedou představenstva, Ing. Josefem Malechou

sídlo: Rybářská 801, 379 01 Třeboň

spisová značka: B 635 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 60826851

DIČ: CZ60826851

datová schránka ID: v3df5yf

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 212038553/0300

telefon: 384 701 510

fax: 384 701 554

e-mail: rybarstvi@rybarstvi.cz

kontaktní osoba: Ing. Petr Sedláček – vedoucí technik vodního hospodářství

. telefon: 384 701 527, mobil: 606 768 860

. e-mail: psedlacek@rybarstvi.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

HYDRO & KOV s.r.o.

se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň

spisová značka: C 16097 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 27720161

DIČ: CZ27720161

zastoupený:

. Miroslavem Ježkem, jednatelem

. Ing. Miroslavem Ježkem, jednatelem

. Petrem Ježkem, jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 576303389/0800

telefon: 384 722 033

e-mail: info@hydrokov.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Miroslav Ježek – ve věcech smluvních (tel. 384 722 033)

Petr Ježek – ve věcech technických (tel. 384 722 033)

za objednatele:

Ing. Josef Malecha, předseda představenstva – ve věcech smluvních (tel. 384 701 510)
technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

- II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Modernizace sádek Chlum u Třeboně – 1. etapa“

registrační číslo žádosti: CZ.1.25/2.1.00/13.00280

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Modernizace části sádek Chlum v k.ú. Chlum u Třeboně“, soupis prací a dodávek s výkazem výměr a soupis vedlejších a ostatních nákladů; zpracoval: Ing. Vilém Šedivý, Nová 520, 391 81 Veselí nad Lužnicí
- zadávací podmínky veřejné zakázky; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 15. 11. 2013.

- II.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel při podpisu smlouvy.
- II.3 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle viz čl. VII.3 této smlouvy.
- II.4 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
- II.5 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- II.6 Objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS Praha, a. s., event. RTS a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby. Jestliže budou tyto zjištěné vícepráce provedeny zhotovitelem ještě před odsouhlasením objednatel a ten je následně odmítne, není objednatel povinen navýšené náklady hradit.

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- předpokládané zahájení stavebních prací: **březen 2014**
 - předpokládané dokončení stavebních prací: **do 30. 9. 2014**
 - vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla
- IV.2 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
- IV.3 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.4 Objednatel předá zhotoviteli:
- staveniště: do 5 dnů před zahájením stavby
 - pravomocné stavební povolení: do 5 dnů před zahájením stavby
- IV.5 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Rekapitulace cen dle objektů (bez DPH):

SO 01 – sádky 1 – 7	5 849 817,- Kč
SO 02 – přívod vody	433 869,- Kč
SO 03 – odpadní potrubí	434 091,- Kč
Ostatní a vedlejší náklady	60 000,- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	6 777 777,- Kč
DPH	1 423 333,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	8 201 110,- Kč

DPH bude připočtena podle platných předpisů.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.
- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení možného maxima těchto cen využity ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem po částech takto:
- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
 - 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatel
- Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90% celkové hodnoty díla bez DPH.
- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.
- VI.3 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Každá faktura bude označena logem a názvem operačního programu, jménem a číslem projektu.
- Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů.
- VI.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.5 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

- VI.6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdána v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevýjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický dozor investora (TDI) jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.7 Objednatel v případě potřeby zajistí součinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi podle zákona 309/2006 Sb.
- VII.8 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

- VII.9 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
- VII.10 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- VII.11 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
- VII.12 Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Bez souhlasu objednatele, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI, nesmí být práce zakryty.
- VII.13 Vytyčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- VII.14 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.
- VII.15 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného. Změna subdodavatele musí být objednatelem schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu §51 odst. 4 písmene b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- VII.16 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- VII.17 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 7 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude

zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole ke dni podpisu této smlouvy, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

- VII.18 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.19 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.20 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- VII.21 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- VII.22 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost je zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.23 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.24 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4 Při převímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod

bodem II.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíše do předávacího protokolu.

VIII.5 Při převzetí předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- IX.3 Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele.
- IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) **do 24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.

IX.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a vadu.
- X.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a vadu.
- X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDI a autorského dozoru
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.
- XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- XI.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.6 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.7 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XII.2 Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU z Evropského rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2007 – 2013, prioritní osa 2, opatření 2.1. a je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Rybářství.
- XII.3 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, je povinen na žádost objednatele písemně poskytnout jakékoli doplňující informace související s realizací projektu, které si vyžádají kontrolní orgány, a to ve stanovené lhůtě; zhotovitel je dále povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit případné průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly (oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, SZIF, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly).
- XII.4 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.5 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.7 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být kompletně provedeno v případě dostupných finančních prostředků objednatele. V případě nemožnosti financovat kompletní dílo si objednatel vyhrazuje právo realizovat pouze část díla nebo od smlouvy odstoupit bez nároků na jakékoliv finanční, či jiné plnění, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

XII.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Třeboni dne 20. 12. 2013


Za objednatele:


Rybářství Třeboň a.s.
Rybářská 601, 379 01 Třeboň
IČO 60326851 DIČ CZ60326851
TEL. 384 721 510 FAX 384 721 522

Ing. Josef Malecha
předseda představenstva Rybářství Třeboň a.s.

V Třeboni dne 20. 12. 2013

Za zhotovitele:


HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 601
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 

Ing. Miroslav Ježek
jednatel společnosti HYDRO & KOV s.r.o.

MODERNIZACE SÁDEK CHLUM U TŘEBONĚ - 1. ETAPA					
P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8
Vedlejší a ostatní náklady					
1	Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
2	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
3	Geometrické zaměření díla + geometrický plán - 3 paré + 3 CD	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
4	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3 paré + 3 CD	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	Celkem				60 000,00

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 **4**



Slepý rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 9901034

MODERNIZACE SADEK CHLUM U TREBONE - 1. ETAPA

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01



IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 **4**

F. J. Třebouš s.r.o.
Rybářská 801, 379 01 Třeboň
IČO 80020301, DIČ CZ80020301
TEL: 379 519 522, 379 521 523

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	6 717 777,00
DPH	21 %	1 410 733,00
Cena celkem za stavbu		8 128 510

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 SO-01 - SÁDKY 1-7	7 078 278	0	5 849 817	1 228 462	87,1
02 PŘÍVOD VODY	524 982	0	433 869	91 113	6,5
03 ODPADNÍ POTRUBÍ	525 250	0	434 091	91 159	6,5
Celkem za stavbu	8 128 510	0	6 717 777	1 410 733	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01		0	0	0	0	0,0
02		0	0	0	0	0,0
03		0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0


HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	83319
Objekt		SKP	
01	SO-01 - SÁDKY 1-7	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
9901034	MODERNIZACE SÁDEK CHLUM U TŘEBONĚ - 1. ET	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	5 841 417	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	8 400	
ZRN	celkem	5 849 817	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	5 849 817	
	ZRN+ost.náklady+HZS	5 849 817	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 20.12. 2013	Datum : 20.12. 2013
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 HYDRO & KOV s.r.o. Rybářská 801 Třeboň 379 01 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161	 W. V. Hájek Třeboně a.s. Rybářská 801, 379 01 Třeboně IČO 60320851 DIČ CZ60320851 TEL. 374 701 810 FAX 374 701 811
Základ pro DPH	21,0 %	5 849 817 Kč
DPH	21,0 %	1 228 462 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		7 078 279 Kč

Poznámka :


Stavba :	9901034 MODERNIZACE SÁDEK CHLUM U TŘEBONĚ - 1.	Rozpočet :
Objekt :	01 SO-01 - SÁDKY 1-7	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	534 542	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	823 832	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 546 215	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	204 420	0	0	0	0
5 Komunikace	116 500	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	86 450	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	22 870	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	501 916	0	0	0	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	8 400	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 672	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 841 417	0	8 400	0	0

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01


IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 **4**



Slepý rozpočet

Stavba :	9901034 MODERNIZACE SÁDEK CHLUM U TŘEBONĚ	Rozpočet:
Objekt :	01 SO-01 - SÁDKY 1-7	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	114203101R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m3	308,40	270,00	83 268,00
2	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	308,40	200,00	61 680,00
3	114203401R00	Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m	m3	308,40	140,00	43 176,00
4	114203409R00	Příplatek za dalších 10 m přepravy při srovnání	m3	308,40	60,00	18 504,00
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	240,00	70,00	16 800,00
6	115201402R00	Montáž sběrného potrubí DN 200	m	12,00	1 650,00	19 800,00
7	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	1 027,20	55,00	56 496,00
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	513,60	28,00	14 380,80
9	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	148,70	24,00	3 568,80
10	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	297,40	150,00	44 610,00
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1 654,20	50,00	82 710,00
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	329,92	55,00	18 145,60
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	285,80	50,00	14 290,00
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1 324,60	15,00	19 869,00
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	44,12	330,00	14 559,60
16	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	44,12	200,00	8 824,00
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 386,00	10,00	13 860,00
	Celkem za	1 Zemní práce				534 541,80
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
18	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	297,40	2 300,00	684 020,00
19	274361921R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí	t	4,82	29 000,00	139 811,90
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				823 831,90
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
20	320101112R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotností do 5000 kg	m3	22,50	1 500,00	33 750,00
21	327212345R00	Oprava nadz.zdiva z lom.kam. zdí, do 3 m3 obkladní	m3	24,40	7 500,00	183 000,00
22	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	1 349,00	705,00	951 045,00
23	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	1 349,00	170,00	229 330,00
24	327368211R00	Výztuž opěrných zdí svařovanou sítí z ocel. drátů	t	19,98	30 000,00	599 280,00
25	329222111R00	Zdění obl. zdiva ostatního řádkového tl. do 45 cm	m3	5,60	5 500,00	30 800,00
26	380326133R00	Komplet.konstr.nádrží ze ŽB V4 T0 C 25/30 nad 30cm	m3	404,80	3 450,00	1 396 560,00
27	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505	t	4,90	25 000,00	122 450,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				3 546 215,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
28	451311841R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 C 25/30,do 25 cm	m2	56,20	600,00	33 720,00
29	462451113R00	Prolití záhozu cementovou maltou MC 15	m3	27,00	3 200,00	86 400,00
30	465210122R00	Schody z lom. kam. tl.25 cm na MC, zalití spár MC	m2	56,20	1 500,00	84 300,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				204 420,00
Díl: 5		Komunikace				
31	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	150,00	60,00	9 000,00
32	593800110030	Panel silniční KZD 1 300x200x15 cm	kus	25,00	4 300,00	107 500,00
	Celkem za	5 Komunikace				116 500,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
33	931981012R00	Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x15 mm,mřížka	m	285,00	150,00	42 750,00
34	931996112R00	Úprava dilatace gum. pásem profilovým tl. do 9 mm	m2	30,20	1 000,00	30 200,00
35	934956113R00	Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 4 cm	m2	13,50	1 000,00	13 500,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				86 450,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
36	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	3,60	4 000,00	14 400,00
37	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	84,70	100,00	8 470,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				22 870,00



Slepý rozpočet

Stavba :	9901034 MODERNIZACE SÁDEK CHLUM U TŘEBONĚ	Rozpočet:
Objekt :	01 SO-01 - SÁDKY 1-7	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
38	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	86,61	50,00	4 330,50
39	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	2 163,42	230,00	497 585,54
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				501 916,04
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				
40	13384010	Tyč průřezu U 50, střední, jakost oceli 10000	T	0,34	25 000,00	8 400,00
	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí				8 400,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
41	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	16,69	120,00	2 002,36
42	979082313R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	t	16,69	60,00	1 001,18
43	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	16,69	100,00	1 668,63
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 672,16


HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	82719
Objekt		SKP	
02	PŘÍVOD VODY	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
9901034	MODERNIZACE SÁDEK CHLUM U TŘEBONĚ - 1. E	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	433 869	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	433 869	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	433 869	
	ZRN+ost.náklady+HZS	433 869	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 20.12. 2013	Datum : 20.12. 2013
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	HYDROMAT s.r.o. Rybářská 801 Třeboně 379 01	P. NOVÁK TŘEBONĚ 379 01 Rybářská 801, 379 01 TŘEBONĚ IČO 69326861 DIČ CZ27720164 TEL. 379 721 015 FAX 379 721 022

Základ pro DPH	21,0 %	433 869 Kč
DPH	21,0 %	91 113 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		524 982 Kč

Poznámka :

Stavba :	9901034 MODERNIZACE SÁDEK CHLUM U TŘEBONĚ - 1.	Rozpočet :
Objekt :	02 PŘÍVOD VODY	


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	84 960	0	0	0	0
8 Trubní vedení	339 524	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 385	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	433 869	0	0	0	0

HYDRO & KOV s.r.o.

Rybářská 801
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161



Slepý rozpočet

Stavba :	9901034 MODERNIZACE SÁDEK CHLUM U TŘEBONĚ	Rozpočet:
Objekt :	02 PŘÍVOD VODY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	327212345R00	Oprava nadz.zdiva z lom.kam. zdí, do 3 m3 obkladní	m3	11,80	7 200,00	84 960,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				84 960,00
Díl: 8		Trubní vedení				
2	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	43,00	150,00	6 450,00
3	871373121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 včetně dodávky trub PVC hrdlových 315x7,7x5000	m	21,00	650,00	13 650,00
4	871393121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 včetně dodávky trub PVC hrdlových 400x9,8x5000	m	20,00	1 100,00	22 000,00
5	871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	23,00	55,00	1 265,00
6	871423121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600	m	31,00	69,00	2 139,00
7	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	2,00	2 300,00	4 600,00
8	5005	PVC trouby KG DN 500x14,6mm, SN 8	m	24,15	2 800,00	67 620,00
9	5006	PVC trouby KG DN 600x16mm, SN 8	m	31,00	2 800,00	86 800,00
10	specifikace	Dodávka a montáž plastové šachty s hradítky	ks	9,00	15 000,00	135 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				339 524,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,85	100,00	984,91
12	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	36,52	230,00	8 400,27
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 385,18

HYDRO & KOV s.r.o.


Rybářská 801
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	82729
Objekt		SKP	
03	ODPADNÍ POTRUBÍ	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
9901034	MODERNIZACE SÁDEK CHLUM U TŘEBONĚ - 1. E	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	434 091		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	434 091		
HZS	0		
ZRN+HZS	434 091		
ZRN+ost.náklady+HZS	434 091		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 20.12.2013	Datum : 20.12.2013
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	HYDRO & KONTROLA s.r.o. Rybářská 801 Třeboně 379 01	HYDROTECH TŘEBONĚ s.r.o. Rybářská 601, 379 01 Třeboně IČO 68026851 DIČ CZ68026851 TEL. 334 731 510 FAX 334 731 557


Základ pro DPH	21,0	%	IČO: 27720181, DIČ: CZ27720181	
DPH	21,0	%		434 091 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		91 159 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				525 250 Kč

Poznámka :

Stavba :	9901034 MODERNIZACE SÁDEK CHLUM U TŘEBONĚ - 1.	Rozpočet :
Objekt :	03 ODPADNÍ POTRUBÍ	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	432 521	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 570	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	434 091	0	0	0	0


HYDRO & KOV s.r.o.
 Rybářská 801
 Třeboň 379 01
 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 

Slepý rozpočet

Stavba :	9901034 MODERNIZACE SÁDEK CHLUM U TŘEBONĚ	Rozpočet:
Objekt :	03 ODPADNÍ POTRUBÍ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	810441111R00	Přeseknutí betonové trouby DN do 600 mm	kus	1,00	217,00	217,00
2	871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	90,00	55,00	4 950,00
3	877413123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 500	kus	18,00	160,00	2 880,00
4	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	4,28	2 300,00	9 844,00
5	405283627	KGEA odbočka 45° - 500/500	ks	9,00	12 500,00	112 500,00
6	5005Z	PVC trouby KG DN 500 x14,6 mm, SN 8	m	94,50	2 800,00	264 600,00
7	50087	KOLENO PVC 500/45°KG	ks	9,00	4 170,00	37 530,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				432 521,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	15,70	100,00	1 570,03
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 570,03


HYDRO & KOV s.r.o.
 Rybářská 801
 Třeboň 379 01
 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 